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MINUTA CONTRATUAL REFERENTE A CONCORRENCIA 04/2015

CONTRATO QUE ENTRE S| CELEBRAM O
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
TERCEIRA REGIAO E A EMPRESA ........
PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR
EMPREITADA GLOBAL PARA ADAPTACAO,
REFORMA, RESTAURACAO, AMPLIACAO E
CONSTRUCAO DO FORUM DA JUSTICA DO
TRABALHO DE BELO HORIZONTE, NO
ANTIGO COMPLEXO DA  EEUFMG,
QUARTEIRAO 26

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA

TERCEIRA REGIAO, CNPJ 01.298.583/0001-41, com sede na Av. Getdlio Vargas,
225, em Belo Horizonte - MG, neste ato representado por seu Diretor-Geral, Ricardo
Oliveira Margues, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade MG 6.951.509,
expedida pela Secretaria de Seguranc¢a Publica de Minas Gerais, inscrito no Cadastro
de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda sob o n° 796.480.706-44, residente e
domiciliado em Belo Horizonte - MG, conforme competéncia que Ihe foi delegada pela
Portaria TRT/GP 04/2015 de 02 de janeiro de 2014, disponibilizada no Diario Eletrénico
da Justica do Trabalho de 06 de janeiro de 2014, doravante denominado
CONTRATANTE, e como CONTRATADA aempresa........ , CNPJ...., estabelecida na
Rua......... , heste ato representada por ............ , brasileiro, ....... , portador da Carteira de
Identidade n° ............ , expedida pela Secretaria de Seguranca Publica de ........ :
inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda sob o n° ........ :
residente e domiciliado em .......... , resolvem firmar o presente contrato, conforme a
Concorréncia 04/2015, Processo e-PAD 31.217/2014, regido pela Lei 8.666/93, e suas
alteracdes, e legislacdo complementar e clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO:

O objeto do presente contrato consiste na
prestacdo de servicos especializados por empreitada global, relativos a restauragéo,
reforma, adaptacdo, ampliacdo e construcdo, utilizando-se os imoveis do antigo
complexo da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais -
EEUFMG, localizado na Rua Guaicurus n® 200, no quarteirdo compreendido entre a
Rua Espirito Santo, 35, Rua da Bahia, Rua Guaicurus e Avenida do Contorno, 842,
nesta Capital, no terreno constituido pelos lotes 1 a 16 do quarteirdo 26, nesta Capital,
para transformacdo no Prédio do Férum da Justica do Trabalho de Belo Horizonte, em
conformidade com as especificacbes técnicas do Edital de Licitacdo referente a
Concorréncia 04/2015, ao Projeto Béasico elaborado pela empresa C&P Arquitetura
Ltda., apresentado pelo CONTRATANTE e ao PLU n° 013.999/2012, que integram este
Termo Contratual, com seus anexos, independentemente de transcricdo, para todos os
fins e efeitos legais.



PODER JUDICIARIO B
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 32 REGIAO

Paragrafo Unico: Os servicos compreendem
as adaptacOes e reformas em dois edificios, com a construcdo de um terceiro edificio
de interligacao, incluindo hall de espera e rampas de acessibilidade entre os andares
dos dois edificios, implantacédo de climatizacéo, instalacdo de doze novos elevadores,
novas instalacbes e acabamentos internos e externos, para abrigar o Forum
Trabalhista de Belo Horizonte com até 70 Varas.

CLAUSULA SEGUNDA 3
DO REGIME DE EXECUCAO:

Os servigos serdo contratados para execugao
indireta, em regime de empreitada por preco global, na forma deste contrato, em
conformidade com o Edital de Licitacdo referente a Concorréncia 04/2015,
obedecendo, integralmente, no que nao colidirem com este contrato, as especificacdes,
projeto basico, planilha, plantas e demais elementos fornecidos pelo CONTRATANTE e
integrantes da proposta da CONTRATADA, que integram este Termo Contratual, com
seus anexos, independentemente de transcricdo, para todos os fins e efeitos legais.

CLAUSULA TERCEIRA
DOS PRECOS:

O preco global dos servicos objeto deste
contrato € o constante da proposta apresentada pela CONTRATADA para a
Concorréncia 04/2015, estando nele incluidos todos os tributos, bem como quaisquer
outras despesas que venham a incidir sobre o objeto deste contrato, estando
contemplados nos precos unitarios constantes da proposta da CONTRATADA todos os
valores referentes aos insumos necessarios a execucao total dos servicgos.

Paragrafo Primeiro : Cabera reajuste dos
precos inicialmente contratados, anualmente, pela variacdo do indice Nacional da
Construcao Civil - INCC, mediante requerimento da CONTRATADA, observado o
interregno minimo de um ano, contado a partir da data limite para apresentacdo da
proposta, incidindo o reajuste sobre as etapas ocorridas ap0s o transcurso de um ano
da data da apresentagéo da proposta.

Paragrafo  Segundo: Na hipotese de
aditamento ao presente contrato para inclusdo de novos servi¢os, e sendo a taxa de
BDI adotada pela CONTRATADA superior ao BDI do orcamento base da licitacdo, os
precos dos servicos serdo calculados adotando-se a taxa de BDI do orcamento base
da licitagcdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a
manutencdo do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao
art. 37, inciso XXI, da Constituicao Federal e ao art. 14 do Decreto 7.983/2013.

CLAUSULA QUARTA
DA EXECUCAO DOS SERVICOS:

Os materiais e equipamentos a serem
empregados e as obras, servicos e instalacdes a serem executados deverdo obedecer
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rigorosamente as normas e especificagbes constantes do Edital de Licitacdo referente
a Concorréncia 04/2015, e seus anexos, atendendo ainda as normas da ABNT, as
disposicbes legais da Unido, dos Governos Estadual e Municipal, ao PLU n°
013.999/2012, aos regulamentos das empresas concessionarias, as prescricoes e
recomendacgbes dos fabricantes e as normas internacionais consagradas, na falta das
normas da ABNT.

Paragrafo Primeiro: A mao-de-obra sera de
primeira qualidade, especializada, e o acabamento esmerado, devendo a
CONTRATADA contratar, no minimo, dois engenheiros civis sénior, um engenheiro civil
pleno, um engenheiro civil junior, dois engenheiros especializados, um engenheiro de
seguranca do trabalho e um arquiteto com experiéncia em restaura¢cdo, com a carga
horaria minima prevista na planilha orgcamentaria, para coordenar, acompanhar e
fiscalizar a execucéo dos servicos da obra, sendo certo que a substituicdo de qualquer
integrante da equipe técnica proposta pela CONTRATADA, durante a execuc¢do das
obras/servicos, somente sera admitida, a critério do CONTRATANTE, mediante a
comprovacéao de experiéncia equivalente ou superior do substituto proposto.

Paragrafo Segundo: A obra tera todas as
instalagcdes provisérias necessarias ao seu bom funcionamento, competindo a
CONTRATADA o fornecimento de todas as ferramentas e maquinarios adequados a
mais perfeita execucdo dos servicos contratados, bem como a prestacdo de servicos
de vigilancia ininterruptos, prestados por vigia da CONTRATADA em nuamero suficiente
para garantir a seguranca patrimonial dos imdveis em obras, até o recebimento
provisorio da obra.

Paragrafo Terceiro: E vedada a
subcontratagcdo total dos servicos objeto deste Contrato, sendo admitida a
subcontratacédo parcial dos servicos que nao ultrapasse 50% do valor total do contrato,
desde que previamente autorizada pelo CONTRATANTE, sendo certo que a
CONTRATADA assumira a responsabilidade direta e integral pela perfeicdo e
qualidade técnica dos trabalhos subcontratados.

Paragrafo  Quarto: Na hipétese de
subcontratacdo parcial dos servicos, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.

Paragrafo Quinto: A CONTRATADA declara
concordancia com a adequacdo de todos o0s projetos anexos ao instrumento
convocatério a que se vincula este ajuste, sendo certo que eventuais alegacfes de
falhas ou omissdes em quaisquer das pecas, orgcamentos, plantas, especificacoes,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndao poderdo ultrapassar, no
seu conjunto, a dez por cento do valor total deste contrato, nos termos do art. 13, Il do
Decreto n. 7.983/2013, computando-se esse percentual para verificacdo do limite
previsto no § 1° do art. 65 da Lei 8.666/93, que podera ser analisado quando da



PODER JUDICIARIO B
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 32 REGIAO

execucdo da Ultima etapa da obra, para afericdo de conformidade e conclusdo das
obras de empreitada por preco global.

CLAUSULA QUINTA
DO PAGAMENTO:

O pagamento do preco contratado serd feito
em 30 (trinta) etapas, conforme cronograma fisico-financeiro apresentado pela
CONTRATADA e aprovado pela fiscalizacdo do contrato, que passa a fazer parte
integrante deste contrato, independentemente de transcricdo, para todos os fins e
efeitos legais.

Paragrafo Primeiro: ApOs a conclusdo de
cada etapa, o fiscal da obra recebera comunicacdo formal da CONTRATADA,
iniciando-se entdo o prazo de cinco dias Uteis para verificacdo e analise dos servicos,
que resultard na autorizacdo para emissdo da nota fiscal ou na solicitacdo de
complementacao ou corre¢do dos servigos.

Paragrafo Segundo: Autorizada pelo fiscal da
obra, a CONTRATADA apresentara Nota Fiscal ou Fatura relativa aos servicos da
etapa, acompanhada de copia do Diario de Obras do periodo, com visto do engenheiro
de obras da CONTRATADA, bem como o minimo de 24 (vinte e quatro) fotos
representativas de todas as atividades, servigos e instalacdes em execuc¢ao de forma a
llustrar suficientemente a etapa, com detalhes das obras, instalagbes, acabamentos e
servicos, indispensaveis para o ateste e liberacdo para pagamento das notas fiscais.

Paragrafo Terceiro: A partir da entrega e
recebimento da Nota Fiscal, a fiscalizacdo da obra ter4 o prazo de 5 (cinco) dias Uteis
para conferéncia e ateste, a Secretaria de Controle Interno do CONTRATANTE tera
cinco dias Uteis para andlise da conformidade e envio a Diretoria Financeira, para que
providencie o pagamento, no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis contados da
apresentacao da Nota Fiscal pela CONTRATADA devidamente instruida com relatorio
circunstanciado da equipe de fiscalizacdo em conjunto com a equipe auxiliar.

Paragrafo Quarto: Os pagamentos dos
valores devidos seréo efetivados através de emissdo de Ordem Bancaria em favor da
conta corrente ...... , agéncia....., do Banco ....., em ........ , em nome da CONTRATADA,
ou por meio de ordem bancaria para pagamento de faturas com codigo de barras.

Paragrafo Quinto: A nota fiscal eventualmente
rejeitada pelo fiscal da obra, pela Secretaria de Controle Interno ou pela unidade
financeira do CONTRATANTE, por discordancia com a respectiva etapa aprovada, ou
algum motivo de ordem contratual ou legal (inclusive quanto a ndo conformidade dos
respectivos destaques de incidéncia das contribuicbes de assisténcia e previdéncia
social e ISS), sera devolvida a CONTRATADA para as devidas adequacdes, ficando
sem efeito a contagem dos prazos previstos no paragrafo terceiro desta Clausula, que
serdo reiniciados a partir da reapresentacédo do documento fiscal.



PODER JUDICIARIO B
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 32 REGIAO

Paragrafo Sexto: Os pagamentos, mediante a
emissdo de qualquer modalidade de ordem bancaria, serdo realizados desde que a
CONTRATADA efetue a cobranca de forma a permitir o cumprimento das exigéncias
legais, principalmente no que se refere as retencdes tributarias, sendo retidos, na fonte,
tributos ou contribui¢des, de acordo com a legislacdo vigente.

Paragrafo Sétimo: Se, quando da efetivagédo
do pagamento, os documentos comprobatérios de situacdo regular para com Receita
Federal (Certiddo Unificada, conforme Portaria MF 358/2014), FGTS, Justica do
Trabalho (CNDT) e Fazenda Municipal (ISSQN), apresentados em atendimento as
exigéncias de habilitagdo, estiverem com a validade expirada, a CONTRATADA sera
notificada pela Secretaria de Orcamento do CONTRATANTE para regularizar a
documentacédo, no prazo de 30 (trinta) dias, ou indicar o fato impeditivo do cumprimento
da obrigacédo, sob pena de restar caracterizado o descumprimento do contrato, punivel
com as sancdes previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93 e neste ajuste. Nesta
oportunidade também sera verificada a situacdo cadastral junto ao SICAF e ao CEIS
(Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CNJ/CGU).

Paragrafo Oitavo: O CONTRATANTE pode, a
qualquer tempo, paralisar a obra, devendo ser pagos somente 0s servicos executados
até aquele momento, sem qualquer 6nus adicional, nos casos previstos no Art. 8°,
Paragrafo Unico, da Lei 8.666/93.

Paragrafo Nono: Para efeito de retencdo do
ISS nas Notas Fiscais apresentadas, a indicacdo do valor do material fornecido néo
poderd exceder o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do respectivo
documento fiscal, conforme previsto na legislacdo municipal aplicavel.

Paragrafo Décimo: Ocorrendo atraso no
pagamento, por motivo a que nao tiver dado causa e para o qual ndo tenha contribuido
a CONTRATADA, o CONTRATANTE, quando do respectivo pagamento, fara incidir
juros moratérios de 0,5% (meio por cento) ao més, apurados de forma simples e pro
rata die, e, ap6s decorridos mais de 30 (trinta) dias, atualizara o valor devido com base
no indice mensal do IPC-A/IBGE, pro rata die.

Paragrafo Décimo Primeiro:  Considerar-se-a
como data de pagamento o dia da emissao da ordem bancaria.

Paragrafo Décimo Segundo: O pagamento da
ltima etapa prevista no cronograma fisico financeiro fica condicionado ao recebimento
provisorio da obra, nos termos previstos neste contrato.

Paragrafo  Décimo  Terceiro: Nenhum
pagamento efetuado pelo CONTRATANTE isentara a CONTRATADA das
responsabilidades contratuais e legais, nem implicara recebimento provisorio ou
definitivo dos servigos executados, total ou parcialmente.
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CLAUSULA SEXTA )
DO PRAZO DE EXECUCAO DOS
SERVICOS:

O prazo de execucdo da obra serd de 30
(trinta) meses, de acordo com o cronograma fisico-financeiro, apresentado pela
CONTRATADA e aprovado pela fiscalizagdo do contrato, a contar da ordem de inicio, a
qual devera ocorrer em até 90 (noventa) dias apds a assinatura deste ajuste.

Paragrafo Primeiro: Caso ocorram condi¢cdes
climaticas adversas, ou dificuldades com mobilizacdo da empreiteira com pessoal,
equipamentos, ferramentas ou com a obtencdo, pela CONTRATADA, do alvara de
construgdo, ou, ainda, em face de eventuais restricbes orcamentéarias do
CONTRATANTE, podera haver caréncia de até 60 (sessenta) dias no inicio do prazo
de execucgao das obras, ajustado em comum acordo entre as partes.

Paragrafo Segundo: O desenvolvimento dos
servicos processar-se-a de acordo com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro
em etapas mensais aprovado pela fiscalizagao do contrato.

CLAUSULA SETIMA
DO RECEBIMENTO DA OBRA:

A CONTRATADA devera comunicar ao gestor
do contrato, por escrito, a conclusdo da obra e dos servi¢os contratados.

Paragrafo  Primeiro: Os servicos serao
recebidos, provisoriamente, por comissao constituida pelo Desembargador Presidente
da Comisséo de Gestao Predial, pelo Secretario de Engenharia e pelo Chefe do Nucleo
de Gestdo Predial, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, em até 15
(quinze) dias apos o recebimento da comunicacdo escrita da CONTRATADA, desde
que atendidas todas as condi¢cdes estabelecidas no Edital da Concorréncia 04/2015,
demais documentos que o integram, e neste contrato, de acordo com o estabelecido no
artigo 73 da Lei n.° 8.666/93.

Paragrafo Segundo: Como condicdo para o
recebimento provisorio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Manual de
Manutencédo e Conservacdo, com as especificagbes dos fabricantes de todos os
equipamentos relacionados pela fiscalizacdo da obra, devendo ainda ser entregues
pela CONTRATADA os Certificados de Garantia e coOpia das Notas Fiscais dos
equipamentos instalados, com a indicacdo da rede nacional de assisténcia técnica e
dos equipamentos instalados, bem como o0s Manuais Técnicos, contendo as
recomendacdes de manutencdo e conservacado de tais equipamentos, instrucdes de
operacdo e uso, enfim, todas as recomendacdes fornecidas pelos fabricantes dos
equipamentos de forma a permitir a utilizacdo e manutencao adequadas.

Paragrafo Terceiro: O recebimento provisorio
da obra também ficara sujeito a conclusdo de todos os testes de campo que
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comprovem o adequado funcionamento dos equipamentos de ar condicionado e
elevadores instalados.

Paragrafo Quarto: A obra serd recebida
definitivamente por comissado constituida pelo Desembargador Presidente do TRT 32
Regido, por Desembargador especialmente designado pelo gestor do contrato e pelo
Juiz Diretor do Foro de Belo Horizonte, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, apos vistoria que comprove a adequacao da execucdo nos termos contratuais,
em prazo nao superior a 90 (noventa) dias da comunicacao escrita da CONTRATADA.

Paragrafo Quinto: A CONTRATADA devera
entregar os prédios em condi¢des de funcionalidade e perfeito acabamento, com toda a
infraestrutura para as ligagbes de agua, esgoto, cabeamento estruturado, energia
elétrica, ressalvado o disposto no Paragrafo Sexto desta Clausula, constituindo
condicdo para o recebimento definitivo da obra a prévia apresentagdo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos:

a) Certiddo Negativa de Débito perante o INSS/CND, especifica para o registro da obra
junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

b) Certificado de Regularidade de Situacdo/CRS junto ao FGTS;

c) “AS BUILT” correspondente, registrando todas as alteragbes e complementagdes
efetuadas no seu Projeto Executivo no decorrer do prazo contratual, observando,
obrigatoriamente, as normas de desenho do CONTRATANTE;

d) Certiddo de Baixa e Habite-se junto a Municipalidade.

Paragrafo Sexto: O fornecimento, instalacao e
energizacado de nova subestacéo elétrica referente ao quarteirdo objeto deste contrato
devera ser providenciado pela concessionaria de energia, nos termos da ANEEL,
mediante solicitacdo da CONTRATADA cabendo ao CONTRATANTE arcar com
eventuais custos de implantacao.

Paragrafo Sétimo: O recebimento definitivo da
obra estd condicionado a eliminacdo de todos os vicios apontados no termo de
recebimento provisério, apdés a realizacdo de todos os testes, inclusive dos
equipamentos recebidos, e exames necessarios ao completo controle de qualidade do
objeto a ser recebido.

Paragrafo Oitavo: A assinatura do Termo de
Recebimento Provisorio e Definitivo ndo implica em eximir a CONTRATADA das
responsabilidades e obrigagbes civis, conforme art. 73, 8§ 2° da Lei n.° 8.666/93,
inclusive as previstas no Codigo Civil, artigos. 441 e 618.

CLAUSULA OITAVA
DA GARANTIA DA OBRA

A CONTRATADA ofertard garantia nao inferior
a 5 (cinco) anos para os servicos executados, respondendo pela solidez e seguranca
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do trabalho conforme legislacdo vigente, respeitada a durabilidade inerente a cada
material.

Paragrafo Unico: A garantia dos
equipamentos de responsabilidade da CONTRATADA, tais como elevadores, sistema
de ar condicionado e os respectivos aparelhos condicionadores de ar, correspondera
ao periodo de garantia ofertado pelo fabricante e sera contado a partir do recebimento
provisorio da obra.

CLAUSULA NONA )
DAS DOTACOES ORGCAMENTARIAS:

As despesas com o presente contrato correrdo
a conta dos recursos orcamentarios préoprios, por meio da verba PTRES 084957-
449051 e Nota de Empenho......emitida em .......... pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA
DA VIGENCIA:

A vigéncia deste contrato sera de 48 (quarenta
e oito) meses, contados da data da sua assinatura, prorrogavel na forma do paragrafo
primeiro do art. 57 e paragrafo quinto do art. 79 da Lei n°. 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE:

Séo obrigacdes do CONTRATANTE:

a) prestar as informagdes e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
técnicos credenciados pela CONTRATADA, fornecendo informacdes complementares
que se fizerem necessarias para a perfeita e completa execucdo dos servi¢os;

b) exercer a fiscalizagdo e acompanhamento da execuc¢éo do Contrato, determinando o
que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e notificar, por
escrito, a CONTRATADA da eventual aplicacado de multas previstas neste contrato;

C) rejeitar os produtos ou servi¢cos que estiverem em desacordo com as especificagdes
previstas no Edital da Concorréncia 04/2015 e notificar a CONTRATADA,;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
realizados, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro;

e) efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor do documento fiscal
apresentado pela Contratada, em conformidade com a legislacao vigente;

f) fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

A CONTRATADA se obriga a zelar pela
qualidade do servico prestado, mantendo durante toda a vigéncia do contrato, as
condi¢cOes de habilitacdo e qualificacao existentes no ato da apresentacao da proposta.
Se, no decorrer da vigéncia do contrato, comprovar-se a ma qualidade na prestacao
dos servicos, obriga-se a CONTRATADA a refazé-los, sem qualquer 6nus para o
CONTRATANTE.

Paragrafo Primeiro: Sao também obrigacdes
da CONTRATADA, se for o caso, correndo por sua conta exclusiva, tomar todas as
providéncias necessarias para:

a) revalidagcdo dos Projetos, de Alvara de Construcdo/Obra e pagamento de taxas afins
usuais junto aos 6rgaos competentes;

b) matricula especifica da obra e certificado de taxa de contribuicdo para acidente de
trabalho junto ao INSS;

c) matricula dos servicos no INSS e entrega ao setor financeiro do CONTRATANTE
das guias de recolhimento das contribuicées devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos
da legislacdo especifica em vigor, acompanhadas de declaracdo elaborada em papel
timbrado da CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada
para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente
ao total da méo-de-obra empregada nos servigos contratados;

d) registro do contrato e Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao
CREA/MG e instalacdo na obra de placa indicativa do proprietario, dentro das
exigéncias pertinentes ao CREA e a Prefeitura Municipal, no prazo maximo de 30
(trinta) dias, desde que respeitada a legislacdo pertinente;

e) cumprimento de todas as normas regulamentares sobre medicina, saude, higiene e
seguranca do trabalho, promovendo investigagdo dos acidentes que porventura
ocorram, com a elaboracdo do respectivo relatério conclusivo, bem como a adocao
imediata de medidas eficazes no sentido de evitar a recorréncia de outros acidentes;

f) assegurar a protecao fisica das pessoas e patriménios prevenindo acidentes através
de barreiras fisicas e localizacdo adequada de equipamentos;

g) realizar as intervencbes de carater estrutural nas estruturas preexistentes sob
coordenacdo de especialista, a quem caberd o detalhamento executivo, 0
acompanhamento e a responsabilidade pelas mesmas, até a conclusdo da obra com o
recebimento provisério e emissdo de ART especifica para as intervengdes,
escoramentos, reforcos e detalhamentos necessarios;

h) encaminhamento, a fiscalizacdo do CONTRATANTE, de todos os projetos em
formato impresso e no formato eletrénico, providenciando o registro de qualquer
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alteracao na execucao dos projetos, compondo, dessa forma, o projeto 'executivo final’
da obra, ou “as built”;

i) manutencédo no local da obra de engenheiro responsavel, ferramental, maquinaria,
placas indicativas, tudo em conformidade com a legislacao vigente;

j) reparacdo, correcdo, remocao, reconstrucao ou substituicdo, total ou parcial, as suas
expensas dos servicos com vicios, defeitos ou incorrecdes, especialmente quando
resultantes de execucdo irregular, do emprego de materiais ou equipamentos
inadequados ou nao correspondentes as especificacdes;

k) responsabilidade por todo e qualquer dano fisico, material ou pessoal causado direta
ou indiretamente ao CONTRATANTE, a seus servidores ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo na execuc¢ao do contrato;

l) responsabilidade pelos encargos e 0Onus trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucgao da obra, inclusive os decorrentes de acidentes de
trabalho;

m)substituicdo, mediante solicitacdo da fiscalizacdo, de empregado que causar
embaraco a boa execucédo da obra;

n) elaboragcdo e implementacdo de Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais -
PPRA, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego, fornecendo aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem
necessarios, para a execucdo de servigos, e fiscalizando seu uso, em especial pelo
gue consta da Norma Regulamentadora n° 6 do MTE;

0) elaboracdo e implementacdo do Programa de Controle Médico de Saude
Ocupacional - PCMSO, com o0 objetivo de promocdo e preservacdo da saude dos
trabalhadores, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho
e Emprego, e do PCMAT, elaborado por Engenheiro de Seguranca e executado por
profissional legalmente habilitado na area de Seguranca do Trabalho, contemplando os
aspectos da NR-18;

p) execucdo do controle tecnolégico de materiais, componentes e sistemas
construtivos (ensaios laboratoriais) para evidenciar o atendimento as Normas Técnicas
da ABNT;

g) permissdo do livre acesso da fiscalizacdo do CONTRATANTE, sem que haja
qualquer embaraco as atribuicdes do gestor e dos fiscais de contrato, prestando todas
as informacgoes e esclarecimentos solicitados, inclusive os de ordem administrativa;

r) execugdo de todas as diretrizes contidas no Plano de Licenciamento Urbanistico
para obtencdo da Certiddo de Baixa e Habite-se, junto a Municipalidade e Certidao
Negativa de Débito relativa a obra junto ao INSS, respeitadas as ressalvas previstas
neste ajuste.
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Paragrafo Segundo: A CONTRATADA devera
manter, no local das obras/servicos um “Diario de Obras”, até a entrega das chaves do
prédio & CONTRATANTE, no qual serdo anotadas todas as ordens de modificages,
reclamacoes, adverténcias, indicacbes, etc., devendo ser consignadas, diariamente,
todas as ocorréncias relativas a obra que sejam dignas de registro, tais como entrada e
qualidade dos materiais, condicbes de tempo, inicio e término de etapas, relacédo de
equipamentos, numero de operarios, problemas de ordem técnica que requeiram
solucédo por uma das partes, entre outras, obrigando-se a CONTRATADA a entregar a
Secretaria de Engenharia do CONTRATANTE, ap0s o término da obra, a via original,
rubricada pela CONTRATADA.

Paragrafo Terceiro. O CONTRATANTE néo
aceitardA em nenhuma hipGtese a transferéncia de qualquer responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subcontratados,
etc.

Paragrafo Quarto: A CONTRATADA se
obriga, na execucdo do contrato, a absorver egressos do sistema carcerario e de
cumpridores de medidas e penas alternativas no percentual ndo inferior a 2% (dois por
cento), em consonancia com o paragrafo unico do art. 8° da Resolucéo n° 114/2010 do
Conselho Nacional de Justica, e também ao art. 20 da Resolu¢éo 70/2010 do Conselho
Superior da Justica do Trabalho.

Paragrafo Quinto: A CONTRATADA se
obriga, durante toda a vigéncia do contrato, a informar ao CONTRATANTE qualquer
contratacao de empregados que sejam cOnjuges, companheiros ou parentes linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de
direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao Tribunal Regional
do Trabalho da Terceira Regiao.

Paragrafo Sexto: A CONTRATADA devera
realizar, sem 0Onus para o0 CONTRATANTE, cursos de capacitacdo de todos os
trabalhadores em saude e seguranca no trabalho, dentro da jornada de trabalho,
observada a carga horaria minima de duas horas mensais, com énfase na prevencao
de acidentes, na forma do artigo 1° da Resolucdo n°98/CSJT, de 20 de abril de 2012.

Paragrafo Sétimo: A CONTRATADA devera
providenciar a limpeza e a remocéo do entulho periodicamente, bem como dos detritos
acumulados no local, considerando-se a obra terminada quando estiver completamente
limpa, sem defeitos ou incorre¢des, e depois de ressarcidos eventuais danos feitos a
qualquer obra ou bem publico ou particular, ou mesmo acidentes com pessoas.

Paragrafo Oitavo: A CONTRATADA devera
providenciar a contratacdo dos seguros abaixo listados, mantendo em dia os
respectivos prémios, cujo pagamento sera de sua responsabilidade, a saber:

a) seguro de Risco de Engenharia para o periodo de duracdo da obra;
b) seguro contra incéndio, raio, explosdo de qualquer natureza, danos elétricos,
vendaval, alagamento e inundacéo e responsabilidade civil, para o imovel;
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C) seguro contra acidentes, contra terceiros, e outros.

Paragrafo Nono: Excetuam-se da
responsabilidade da CONTRATADA as providéncias a cargo do CONTRATANTE
mencionadas no PLU n° 013.999/2012, sujeitos a definicdo futura pelos érgaos
técnicos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, a serem implementadas em area
externa aos imoveis onde serdo prestados 0s servi¢os objeto deste ajuste, a saber:

a) fornecer e implementar 2 (duas) cameras de monitoramento de trafego, incluindo o
fornecimento de materiais e a mao de obra, a ser interligada aos sistema do Controle
Inteligente de Trafego da BHTRANS (diretriz 22 do PLU); e

b) implantar o projeto de tratamento do caminhamento dos pedestres nas calgadas do
entorno do empreendimento (diretriz 23 do PLU).

Paragrafo  Décimo: A restauracdo e
conservacao, nos termos da Lei Municipal 10.731/2014, do imovel situado na Rua da
Bahia, 52, nesta Capital, encontram-se fora do escopo das obrigacbes da
CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DA SUSTENTABILIDADE

A CONTRATADA se obriga a respeitar os
critérios adotados no projeto basico, descritos no PLU n°® 013.999/2012, no que tange a
ergonomia e acessibilidade, e também a sustentabilidade para os insumos utilizados,
com especificacdo de metais, valvulas e loucas sanitarias de baixo consumo de agua,
aparelhos de iluminagéo eficiente, compostos por reatores e lampadas apropriadas,
sistemas de climatizacdo e demais elementos de infraestrutura, instalacbes e
acabamentos, tendo como principios basicos, minimizar transtornos ao meio ambiente,
tanto no processo de fabricacdo quanto no de utilizacdo, em conformidade com as
normas da ABNT, selo PROCEL e de procedéncia, além de destinacdo adequada dos
materiais remanescentes e residuos solidos para reciclagem, devendo ser
apresentado, ao final das obras e instalagbes, projeto em “As Built”, com as respectivas
caracteristicas dos produtos empregados na edificacao.

Paragrafo Primeiro. A CONTRATADA se
obriga a observar a legislacao e demais normas que estabelecem padrdes de consumo
de bens e servicos relacionados a sustentabilidade, expedidas pelos o6rgéos
especializados, tais como: Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA; Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, IBAMA; o Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, assim como o Guia de Contrata¢cfes
Sustentaveis - CSJT, especialmente no que diz respeito a Obras e Servicos de
Engenharia, disponivel no sitio deste Tribunal: www.trt3.jus.br > intranet >
Manuais/Requisicbes > Administrativos > Diversos > Guia de Contratacfes
Sustentaveis, em conformidade com a Resolucao n° 103, de 25/05/2012, do CSJT.
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Paragrafo Segundo: A CONTRATADA se
obriga a observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

a) Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacd o correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

b) Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associac&o
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugcdo CONAMA n°01, de 08/0 3/90, e legislacdo correlata;

c) Deverdo ser observados, durante a execucdo dos servicos, diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na
Resolucdo n° 307/02, com as alteracbes da Resolugdo n° 448/12, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos termos estabelecidos no REIV -
RELATORIO DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA, devidamente aprovado
pelo municipio por meio do PLU n° 013.999/2012.

Paragrafo Terceiro: A fiscalizacdo quanto ao
fiel cumprimento das obrigacdes previstas nesta clausula cabera aos 6rgdos municipais
e estaduais competentes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
DAS PENALIDADES:

Garantida ampla e prévia defesa, nos termos
do art. 87, da Lei 8.666/93, a CONTRATADA poderdo ser aplicadas cumulativamente
as penalidades permitidas em lei e as constantes deste Instrumento, que séo:

a) multa moratéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre o valor da parcela inadimplida, cabivel nos casos de atraso
injustificado de até 30 (trinta) dias no cumprimento dos prazos previstos no Edital e
neste contrato para 0S COmpromissos assumidos;

b) multa por inexecucdo contratual parcial de 10% (dez por cento), calculada sobre o
valor da parcela inadimplida, a ser aplicada no atraso injustificado superior a 30 (trinta
dias);

c) multa por inexecugdo contratual parcial de até 15% (quinze por cento), calculada
sobre o valor da parcela inadimplida, conforme a gravidade da infracdo, cabivel nas
demais hipoteses de inexecugdo contratual;

d) multa por inexecucao contratual total de até 20% (vinte por cento), calculada sobre
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o valor total contratado, cabivel na rescisdo contratual por culpa da CONTRATADA.

Paragrafo Primeiro: As penalidades
pecuniarias descritas no edital ou nesta clausula poderdo ser descontadas dos
pagamentos devidos pelo CONTRATANTE e/ou da garantia contratual, conforme
permissibilidade contida na Lei 8.666/93.

Paragrafo Segundo: Serdo considerados
injustificados os atrasos ndo comunicados contemporaneamente a ocorréncia do fato
impeditivo do cumprimento da obrigacdo ou indevidamente fundamentados, ficando a
critério da fiscalizagdo do contrato do CONTRATANTE a aceitagdo das justificativas
apresentadas.

Paragrafo Terceiro: N&ao havendo prejuizo
para o CONTRATANTE, as penalidades pecuniarias referidas nesta Clausula poderéo
ser transformadas em outras de menor sanc¢ao, a critério do gestor do contrato.

Paragrafo Quarto: A aplicacdo das sancoes
previstas no edital da Concorréncia 04/2015, neste contrato e no Art. 87 e 88 da Lei
8.666/93, sera comunicada, imediatamente, ao Conselho Nacional de Justica, para
inclusdo e disponibilizacdo por meio de cadastro nacional proprio e de amplo acesso,
sendo também comunicada a eventual reabilitacdo do penalizado.

Paragrafo Quinto: Nos termos da Lei n.°
12.846/13, a CONTRATADA estara sujeita a responsabilizacdo objetiva administrativa
e civil pela pratica de atos lesivos previstos na referida Lei contra a administracao
publica, nacional e estrangeira, praticados em seu interesse ou beneficio, exclusivo ou
nao.

Paragrafo Sexto: Nos termos do artigo 4° da
Resolucdo n° 156, de 8 de agosto de 2012, do Conselho Nacional de Justica é vedada
a manutencéo, aditamento ou prorrogacao de contrato de prestacdo de servicos com
empresa que tenha entre seus empregados colocados a disposicdo do
CONTRATANTE para o exercicio de funcdes de chefia, pessoas condenadas em
decisdo com transito em julgado ou proferida por 6rgao jurisdicional colegiado por atos
de improbidade administrativa, crimes contra a administracdo publica, contra a
incolumidade publica, contra a fé publica, hediondos, praticados por organizagao
criminosa, quadrilha ou bando, de reducdo de pessoa a condicdo anéloga a de
escravo, eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, de lavagem
ou ocultacdo de bens, direitos e valores. Na mesma proibicdo incidem aqueles que
tenham praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego publico, que tenham
sido excluidos do exercicio da profissdo, por decisdo sancionatéria judicial ou
administrativa do 6rgao profissional competente, que tenham tido suas contas relativas
ao exercicio de cargos ou func¢des publicas rejeitadas por irregularidade insanavel que
configure ato doloso de improbidade administrativa, por decisao irrecorrivel do 6rgao
competente.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA
DA FISCALIZACAO:

Atuard como gestor deste ajuste, nos termos
da Instrucdo Normativa TRT n° 07/2013, e do art. 67 da Lei 8.666/93, o
Desembargador Presidente da Comissdo de Gestdo Predial do CONTRATANTE,
atuando como gestores auxiliares do contrato dois Desembargadores indicados pelo
gestor do contrato.

Paragrafo Primeiro: Atuara como fiscal deste
contrato o Diretor de Administragdo do CONTRATANTE, atuando como fiscais
auxiliares do contrato trés servidores engenheiro/arquiteto, indicados pelo gestor do
contrato.

Paragrafo Segundo: Atuara como fiscal da
obra o Secretario de Engenharia do CONTRATANTE, atuando como fiscais auxiliares
da obra trés servidores engenheiro/arquiteto, indicados pelo gestor do contrato.

Paragrafo Terceiro : O CONTRATANTE
podera formalizar ajuste com entidade que detenha especializacdo, estrutura e
experiéncia capaz de fomentar, auxiliar e subsidiar os procedimentos de fiscalizacao
das obras, conforme permissibilidade da Lei 8.666/93.

Paragrafo Quarto: A fiscalizacdo fica
assegurado o direito de:

a) solicitar o afastamento ou a substituicdo imediata de qualquer empregado/contratado
da CONTRATADA do canteiro de obra, por ineficiéncia, incompeténcia, ma conduta ou
falta de respeito com terceiros;

b) rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou néo especificado, exigindo sua
substituicdo, bem como a retirada imediata do canteiro de obra;

c) impugnar qualquer trabalho executado ou em execugdo, que nao satisfaca aos
projetos e as condi¢cdes contratuais, devendo a CONTRATADA, as suas proprias
expensas, desfazer o servigo reprovado e executd-lo novamente de forma satisfatoria,
imediatamente apO0s o0 recebimento da comunicacdo correspondente, sem qualquer
onus adicional para 0 CONTRATANTE;

d) resolver os casos e questdes singulares, duvidosos ou omissos, néo previstos neste
instrumento contratual, no Edital, nas especificacdes, e nos projetos, que de qualquer
forma se relacionem direta ou indiretamente com as obras/servicos em questao e seus
complementos, desde que em conformidade com a legislacdo e regulamentacao
aplicavel e ndo se extrapolem as atribuicdes;

e) ter satisfeitos, imediatamente, todos os esclarecimentos que solicitar, salvo se

depender de modificacdo de célculo ou teste, hipétese em que sera fixado um prazo de
acordo com a complexidade do caso.
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Paragrafo Quinto: O exercicio da fiscalizacéo
pelo CONTRATANTE néo excluira ou reduzird a responsabilidade da CONTRATADA.

Paragrafo Sexto: Cabera a fiscalizacdo do
contrato verificar o cumprimento das obrigacdes prevista nos paragrafos quarto, quinto
e sexto da Clausula Décima Segunda deste ajuste.

Paragrafo Sétimo: No que tange ao Diario de
Obras, a ser apresentado pela CONTRATADA, compete a fiscalizacdo da obra:

a) registrar o andamento dos servicos, tendo em vista 0s projetos, as especifica¢des, o
prazo e o cronograma,

b) fazer observacdes cabiveis decorrentes dos registros da CONTRATADA no referido
diario;

c) registrar a solugcdo as consultas feitas pela CONTRATADA, quando dirigidas a
Fiscalizacdo, ndo excluindo outras formas de registro como e-mails, atas,
correspondéncias, etc;

d) registrar as restricbes que |he parecam cabiveis quanto ao desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

e) determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos Projetos, dos Detalhes,
das Especificagbes e das Normas Técnicas da ABNT;

f) anotar os fatos ou alegacdes cujo registro se faca necessério.

Paragrafo Oitavo : Cabera ao fiscal do contrato
fiscalizar, no que couber, o cumprimento, pela CONTRATADA, dos padrbes
sustentiveis de producdo e consumo estabelecidos no Guia de Contrataces
Sustentaveis - CSJT, especialmente no que diz respeito a Obras e Servicos de
Engenharia, disponivel no sitio deste Tribunal: www.trt3.jus.br > intranet >
Manuais/Requisicbes > Administrativos > Diversos > Guia de Contratacbes
Sustentaveis, em conformidade com a Resolucao n° 103, de 25/05/2012, do CSJT.

Paragrafo  Nono: Quando, por motivo
plenamente justificavel, houver a necessidade de aplicacdo de material "similar" ao
especificado, a CONTRATADA devera submeter o pretendido a fiscalizacdo do
contrato, para se pronunciar pela aprovacdo, com base em laudos, pareceres e
levantamentos de custos.

Paragrafo Décimo: Reserva-se ao
CONTRATANTE o direito de intervir nas obras/servicos quando ficar comprovada a
incapacidade técnica da CONTRATADA ou deficiéncia dos equipamentos e da méao de
obra empregados, sem que desse ato resulte o direito da mesma pleitear indenizacao,
seja a que titulo for.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA
DA PRESTAGCAO DE GARANTIA A
EXECUCAOQ:

A CONTRATADA devera prestar garantia a
execucao, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial contratado,
no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados da assinatura do contrato, podendo
optar por uma das modalidades estabelecidas no art. 56, 8 1°, da Lei de Licitacdes, a
saber:

a) caucdo em dinheiro, devendo ser efetuado depésito identificado em instituicao
financeira oficial (Caixa Econdmica Federal), tendo o CONTRATANTE como
caucionado e a CONTRATADA como caucionaria, sendo certo que o depdsito em
cheque so seré validado apds sua compensacao;

b) titulos da divida publica, emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda, devendo ser acompanhados de laudo de autenticidade e de laudo de valor
atribuido aos titulos, ndo sendo aceitos Titulos da Divida Agraria — TDA ou titulos
publicos que ndo tenham qualquer valor legal, em estrita observancia aos preceitos
estabelecidos nos Decretos —Leis n°® 263, de 28.02.1967, e 396, de 30.12.1968, no
Decreto n° 20.910, de 06.01.1932, e na Lei n°® 4.069, de 11.06.1962 (TCU - Acdrdao
3892/2009 Primeira Camara);

C) seguro garantia, em conformidade com as condi¢cdes estabelecidas na Circular
SUSEP 477/2013;

d) fianca bancaria, devendo constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do
artigo 827 do Cadigo Civil.

Paragrafo Primeiro: A validade da garantia,
qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger toda a vigéncia do contrato
e mais um periodo minimo de 12 (doze) meses apds o recebimento provisoério da obra.

Paragrafo Segundo: O valor da garantia de
que trata esta Clausula devera ser atualizado sempre que houver alteracdo, reajuste ou
revisdo do valor do contrato e tera a sua vigéncia prorrogada na hip6tese de
prorrogacéo do prazo de execucao ou da vigéncia contratual.

Paragrafo Terceiro. A comprovacdo da
efetivagdo da prestagdo da garantia, bem como de eventuais complementagdes,
devera ser feita pela CONTRATADA, em até 10 (dez) dias corridos da data em que se
tornar exigivel, junto ao gestor do contrato, que encaminhara a Diretoria de Orgcamento
e Financas para analise e juntada aos autos do processo licitatério.

Paragrafo Quarto: A garantia prestada pela
CONTRATADA responderd por eventuais multas moratérias e punitivas a ela
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aplicadas, por prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento de quaisquer obrigacfes nele previstas e pela satisfacdo de perdas e
danos resultantes de inadimplemento ou de agcdo ou omissao, dolosa ou culposa, da
CONTRATADA.

Paragrafo Quinto: Se o valor da garantia for
utilizado, total ou parcialmente, pelo CONTRATANTE, para compensacao de prejuizo
causado no decorrer da execucao contratual por conduta da CONTRATADA, satisfacao
de multa ou débitos de responsabilidade da CONTRATADA, esta devera proceder a
respectiva reposicdo no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data em que
tiver sido notificada, sob pena de rescisado do contrato.

Paragrafo Sexto : A garantia prestada sera
liberada ou restituida a CONTRATADA da seguinte forma: 50% 6 (seis) meses apos o
recebimento provisério da obra e os outros 50% depois de transcorridos 12 (doze)
meses do recebimento provisorio da obra e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente, conforme dispbe o0 84° do art. 56 da Lei 8.666/93.

Paragrafo Sétimo: A garantia adicional
prevista no 8§ 2° do art. 48, da Lei n® 8.666/93, caso venha a ser prestada, sera liberada
em até 06 (seis) meses do recebimento provisério da obra.

Paragrafo Oitavo: O percentual de 50% da
garantia que ficara retido por 12 (doze) meses apds o recebimento provisorio da obra
respondera, inclusive, pela integridade dos equipamentos de responsabilidade da
CONTRATADA, (elevadores, sistema de ar condicionado e os respectivos aparelhos
condicionadores de ar), sem prejuizo da responsabilidade do CONTRATANTE pela
contratacdo de regular prestagdo de manutencdo preventiva e corretiva dos
equipamentos apos o recebimento provisorio.

Paragrafo Nono: Sera considerada extinta a
garantia com a devolugcdo da apodlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracGo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
DA RESCISAO:

A inexecugdo total ou parcial do contrato
enseja sua rescisao, na forma do Art. 77, da Lei 8.666/93, constituindo motivo para
rescisdo aqueles previstos no Art. 78 do mesmo diploma legal.

CLAUSULA DECIMA OITAVA
DO FORO:

Fica eleito o Foro da Justica Federal nesta
Capital, para dirimir quaisquer questdes oriundas do presente contrato.

18



PODER JUDICIARIO B
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 32 REGIAO

Para constar, e como prova deste ajuste, foi
lavrado o presente que, depois de lido e achado conforme, foi assinado pelas partes
contratantes, extraindo-se cOpias necessarias para documento e controle, fazendo-se
publicar no Diéario Oficial da Uniao.

Belo Horizonte,

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA TERCEIRA REGIAO
Ricardo Oliveira Marques

Diretor - Geral

Minuta examinada e aprovada
Em __ / /2015

Assessor Juridico
Portaria GP 319/2015
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