j\ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 32 REGIAO
TRT-32 REGIAD Secretaria de Gest&o Predial

Secretaria de
Gestao Predial

Cl SEGPRE N° 170/23 Belo Horizonte, 30 de agosto de 2023.

Prezada Pregoeira,

Parecer Técnico — SEGPRE — Manutencédo Predial - Regifes 7 e 8 —
Proposta apresentada no PE 28/2023 (18/08/23). - Ref.: e-PAD: 15.414/2023 -
Contratacéo de servicos de manutencado predial, de empreitada por preco unitario, por
demanda, sem cessao exclusiva de mao de obra para adaptacdes e servicos comuns de
engenharia para os imoveis da Justica do Trabalho — Grupo 1 — Regido 7 — 12 Instancia
de Belo Horizonte e Grupo 2 — Regido 8 — Central Minas — Polo Belo Horizonte
(referéncia).

Diante dos novos documentos enviados pela SLCD a SEGPRE (isto é, os
contratos de servicos executados anteriormente pela RB LOCACOES E
CONSTRUCOES EIRELI ME, CNPJ: 10.917.124/0001-90), que foram disponibilizados
pela empresa, para avaliacdo da exequibilidade da proposta, seguem abaixo novas
consideracdes a respeito da documentacdo em questao:

O ANEXO | deste documento resume as principais informacdes, relevantes
para a presente analise de exequibilidade, extraidas dos documentos enviados pela
empresa ao Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Regido em 28/08/2023.

Analisada a documentacao, constatou-se o0 seguinte:

Todos os contratos possuem objeto consideravelmente diferente do
objeto do contrato que sera gerado pelo PE 28/23. Enquanto os objetos dos contratos
apresentados pela empresa sdo compostos, em sua maioria, por servicos de
manutencdo de iluminacdo publica e servicos de pavimentacdo e sinalizagao,
executados em um municipio ou local especifico de um municipio, o objeto da presente
licitacdo abrange toda a manutencdo predial dos edificios deste Regional de duas
regibes (denominadas 7 e 8) que somam 18 municipios, sendo mais de um prédio por
cidade em alguns casos (como Belo Horizonte), conforme ANEXO | do Pregéo Eletronico
n° 28/2023. Deste modo, entende a SEGPRE que ha grande diferenca de complexidade
na execucgao dos contratos apresentados e do escopo da presente licitagao.

Especificamente sobre o contrato resultante da Tomada de Precos n°1 de
2022, da Prefeitura Municipal de Nisia Floresta/RN, que trata da construcdo de uma
creche, apesar de guardar maior semelhanca com o que sera executado no resultado do
Pregéo Eletrénico n° 28/2023 deste Regional, neste caso ha notavel diferenca no valor
da contratacdo, mesmo que corrigido pelo IPCA (8,95% entre 01/2022 e 07/2023, do site
do Banco Central do Brasil), no periodo de execucéo, e na dimensao da area construida
(em comparacdo com a area total dos prédios deste Regional).
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Com excecdo do contrato gerado pelo Pregdo Eletrénico n°® 07.006/2020
entre RB LOCACOES E CONSTRUCOES e a Prefeitura Municipal de Jodo Pessoa —
PB, cujo objeto difere substancialmente do objeto da presente licitagdo, os demais
contratos tém valor e prazo de execucdo muito menores. Entende esta Secretaria que
este € um agravante no que foi discutido acima no sentido de também néo comprovar a
exequibilidade da proposta.

Ademais, todos os contratos foram firmados entre a empresa e prefeituras
de municipios do Rio Grande do Norte e do municipio de Jodo Pessoa, na Paraiba
(sendo este ultimo a maior distancia, de 177 km, da sede da empresa, localizada em
Macaiba — RN). Os contratos atendem apenas um municipio definido cada, com
distancias bastante inferiores as distancias entre a sede da empresa e 0s municipios de
Minas Gerais que compdem a presente licitagdo (2.300 km de Belo Horizonte, a titulo de
exemplo). Tais distancias dificultam ainda mais a execugdo do contrato, visto que sera
preciso que a empresa atue em mais de uma cidade simultaneamente, em diversos
municipios das regifes 7 e 8, com distancias superiores a 2.000 km da sede da empresa.

Em sintese, a documentacdo apresentada pela licitante em nada
acresce, justifica e demonstra, no sentido de respaldar a proposta apresentada, no
presente pregao eletronico, ndo tendo conseguido demonstrar, por exemplo,
contratacdo, execucao e concluséo, de servicos comuns de engenharia, sem
cessdo exclusiva de mao de obra, de empreitada por precos unitarios, de
manutencdo predial, por demanda, sobre servicos e materiais, lastreados em
indices oficiais, como SINAPI, SETOP, PNCP, com composicao e definicdo de BDI,
em parametros recomendados pelo TCU, descontos aplicados e considerados nos
certames das licitagbes originarias das respectivas contratacdes,
preferencialmente, junto & Org&o Federal, da Administrag&o Direta, S.M.J.

Portanto, é inexequivel a proposta ofertada, objeto de analise técnica
pela SEGPRE, com desconto superior a 12,5% (no caso, 25,51%), em relacdo ao
orcamento da administracao, lastreado em indices oficiais, como SINAPI, SETOP,
PNCP, referentes a servicos e materiais, para execuc¢ao indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios, sem cessao de méao de obra exclusiva, sob
demanda, para servicos comuns de engenharia em manutencdo predial,
considerando como orientacdo o BDI dentro dos parametros definidos pela TCU.

Deste modo, em total sintonia com 0s pareceres anteriores, a
documentacéo apresentada ndo comprova a exequibilidade da proposta apresentada.

Atenciosamente,

HUDSON LUIZ Assinado de forma digital por HUDSON LUIZ
GUIMARAES:30831237
GUIMARAES:30831237 Dados: 2023.08.31 11:11:32-03'00'

Eng.° Hudson Luiz Guimaraes — CREA 44.795/D
Secretéario de Gestao Predial
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ANEXO | - RESUMO DAS CONTRATACOES ANTERIORES APRESENTADAS

Contratante Moda_lldade/ Regime Objeto Resumido Valor Global Manute_-n(;ao
Tipo Predial?
Elaboracgédo de servigo de
Pregéo eficientizacdo da iluminagéao
= Eletrénico n° . publica com substituicdo de
P.M.J . P =
o4oe 07.006/2020 - Empreltat?ia} por luminarias e acessoérios com [R$ 13.911.499,82 Nao
Pessoa - PB prego unitario ~
menor prego lampadas de vapor
global metélicas e vapor de sédio
por luminarias a led
- Tomada de . Manutencéo preventiva e
P.M. -
Mirim(EeF;E‘l:la Precos n°® Emrpéreoltai)agglor corretiva de iluminacéao R$ 1.418.982,26 Nao
8/2018 preco g publica
o Tomada de . Construcéo de
P.M. N . . .
Florestal—SIIR’aN Precgos n° Emr;;re(;taﬁja;g:)r pavimentacéo e sinalizacéao R$ 712.305,26 Nao
5/2021 precog vertical de loteamento
Pregéo
Presencial n°
P.M. Ext - a
xlremoz 044/2017 - - . Manutengo de rede de | og 660.000,00 N&o
RN . iluminacao publica municipal
registro de
precos
o Tomada de .
P. M. N
sia Precos n° Empreitada por Construgcao de creche R$ 634.094,40 Nao
Floresta - RN preco global
1/2022 -
o Tomada de . Retomada da obra de
P.M. N . =
Florestal—sll?aN Precos n° Emrp;reéta%a:)g:)r construgc@o de portico de R$ 554.659,81 Nao
16/2022 - preco g entrada com centro turistico.
P. M. Nisia Tomada de Empreitada por E)fecugao ije servicos d‘f ~
Eloresta - RN Precos n° reco global pavimentacgdo e sinalizagédo R$ 425.477,22 N&ao
9/2021 precog de loteamento
Pregéao Prestacédo de servicos de
P. M. Guamaré - Presencial manutencéao, melhoria e =
RN 029/2018 - - requalificacdodo parque de R$ 390.100,00 N&o
menor prego iluminagéo publica.
Execugdo de uma rede de
Pregao distribuicdo de energia
F’.M_. Pedro Eletronico no Empreitada por |elétrica com |nt§rcale_1g:a’o_de R$ 118.950,00 Nao
Avelino - RN 20/2023 preco global postes, extensao primaria,

instalagédo de Trafo, e
extens&o secundaria
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