



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO**  
**Secretaria de Licitações e Contratos**

**PE-29/2020**

**Resposta ao Pedido de Esclarecimentos 1**

Prezados, boa tarde!

Por gentileza, nos retornem quanto a:

- 1) Houve alguma alteração no escopo do Edital?
- 2) Existe alguma expectativa de data para início da implantação?
- 3) Os Treinamentos constam como tendo que ser presenciais. O que, de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde, neste momento pandêmico, não é recomendado em função da aglomeração de pessoas. Desta forma, os mesmos serão realizados de forma remota, via vídeo conferência, ou serão postergados para quando findada a pandemia?

**Resposta da área demandante**

Em resposta aos questionamentos da empresa Trace Sistemas, a SEGE presta os seguintes esclarecimentos:

1) Houve alguma alteração no escopo do Edital?

Resposta: Em relação ao último edital, publicado no dia 11/11/2020, não houve alteração no edital.

2) Existe alguma expectativa de data para início da implantação?

Resposta: A expectativa é que o processo de contratação no TRT-MG se dê a partir da segunda quinzena de fevereiro de 2021 e, sendo assim, a previsão é que a implantação seja iniciada a partir de abril/2021.

3) Os Treinamentos constam como tendo que ser presenciais. O que, de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde, neste momento pandêmico, não é recomendado em função da aglomeração de pessoas. Desta forma, os mesmos serão realizados de forma remota, via vídeo conferência, ou serão postergados para quando findada a pandemia?

Resposta: A expectativa é que os cursos sejam ministrados de forma presencial. No momento oportuno, fatos extraordinários serão analisados e, se for o caso, alterações poderão ocorrer respeitando as regulamentações impostas no momento da execução de cada treinamento.