PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO — 32 REGIAO

ESPECIFICACOES TECNICAS PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE

RECOMPOSICAO DAS FACHADAS DE DOIS EDIFICIOS UTILIZADOS PELO

TRT — 32 REGIAO EM BELO HORIZONTE/MG.

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2011.

1. OBJETO

Execucdo dos servicos para recomposicdo das fachadas de dois edificios
utilizados pelo Tribunal Regional do Trabalho — 32 Regido, localizados como se

segue:

3.

Edificio 01:
Rua dos Goitacazes, n° 1.475 — Barro Preto — Belo Horizonte/MG.
Edificio 02 (Sede):

Avenida Getulio Vargas, n° 225 — Funcionarios — Belo Horizonte/MG.

DESCRICAO SUCINTA DOS IMOVEIS

Edificio 01:

A edificacdo é composta de 16 pavimentos, sendo dois niveis de
estacionamento e uma galeria lateral no térreo, totalizando 10.920m? de
area construida. As fachadas sdo constituidas de ceramicas esmaltadas
conjugadas com pastilhas ceramicas.

Edificio 02 (Sede):

A edificacdo é composta de 17 pavimentos, sendo um subsolo utilizado
como garagem, um pavimento térreo e 15 pavimentos tipo, totalizando
8.388m* de 4&rea construida. As fachadas sdo constituidas de
revestimentos em granitina e placas de concreto aparente consorciadas
com perfis de aluminio.

DOCUMENTAGAO NECESSARIA PARA A HABILITACAO TECNICA

Atestados de vistoria, sendo um para cada edificio, emitidos pela DSE -
Diretoria da Secretaria de Engenharia do Tribunal Regional do Trabalho — 32
Regido, atestando que a licitante, por intermédio do profissional com formacao
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em Engenharia Civil, pertencente ao quadro permanente da empresa, vistoriou
o local onde serédo prestados os servicos e de que é detentora de todas as
informacdes necessarias a sua execucao.

Registro ou inscricdo da licitante no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA competente da regido a que estiver vinculada,
gue comprove atividade relacionada com o objeto, dentro da validade.

Um ou mais atestado(s) (ou declaracdo) de capacidade técnica, expedido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado na
entidade profissional competente, que comprove ter, a licitante, executado obra
de recomposi¢cdo ou reforma de fachadas de edificios, com quantitativos
representativos e coerentes com 0s dos servigos a serem contratados, neste
caso, estimados em 1.000m2 (mil metros quadrados) de area recomposta ou
reformada, podendo-se utilizar para comprovacdo a soma das areas de
atestados distintos e constando obrigatoriamente dentre 0s servigcos
executados 0s seguintes: execucdo de revestimento de fachadas em
ceramicas.

Um ou mais atestado (s) (ou declaracdo) de capacidade técnica, expedido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado na
entidade profissional competente, que comprove ter, o profissional responsavel,
pertencente ao quadro permanente da licitante, executado obra de
recomposi¢ao/reforma de revestimento ceramico de fachadas de edificios.

4. PRESTACAO DE GARANTIA

Sera exigida da CONTRATADA, em conformidade com o art. 56, da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, a prestacdo de garantia de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, sem prejuizo da exigéncia prevista no 8 2° do art.
48 do mesmo preceito legal.

5. DISPOSICOES PRELIMINARES
5.1. CONDICOES GERAIS

Para efeito das presentes especificacdes, o termo CONTRATANTE refere-se
ao Tribunal Regional do Trabalho — 32 Regido, o qual contratara os servicos
objeto da presente licitacdo; o termo CONTRATADA define o proponente
vencedor do certame licitatério, a quem serdo adjudicadas as obras e o termo
FISCALIZACAO define a equipe que representaréa o referido Tribunal perante a
CONTRATADA e a quem esta Ultima devera se reportar.

Os servigos previstos, objeto da licitagdo, serdo executados de forma indireta,
no regime de empreitada por precos unitarios.
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As licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverdo consultar as
presentes especificacdes técnicas e vistoriar os locais das obras, executando
todos os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de
modo a ndo incorrerem em omissdes, que jamais poderdo ser alegadas em
favor de eventuais pretensfes de acréscimo de pregos.

Estas especificacbes técnicas e a “planilha de quantitativos e de precos
unitarios de servicos de engenharia” sdo estimativas para a realizacdo das
obras, sendo obrigatéria a efetivacdo de vistorias “in loco” para dirimirem-se
todas as duavidas referentes aos locais de trabalho, materiais a serem
empregados, servicos a serem executados, horarios de locomocdao interna dos
materiais, medicOes das areas, entre outras. As vistorias serdo efetuadas em
datas e horéarios previamente marcados junto a FISCALIZACAO e devera ser
feita pelo responséavel técnico das empresas licitantes.

As presentes especificacfes foram elaboradas sob responsabilidade direta do
Tribunal. A CONTRATADA, ao aceita-las, assumira a uUnica e irrecusavel
responsabilidade pela sua correta e completa execucao, salvo se comunicar
por escrito sua inexequibilidade parcial ou total. Nesta hipotese, devera
apresentar a FISCALIZACAO sua proposta de alteracdo, que devera ser
aprovada antes da sua implementacao.

A FISCALIZACAO ou qualquer pessoa autorizada pela DSE — Diretoria da
Secretaria de Engenharia tera livre acesso as obras e a todos os locais onde
estejam sendo realizados os trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e
equipamentos relativos a estas, ainda que nas dependéncias da
CONTRATADA.

5.2. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O critério de julgamento das propostas serd o de menor preco global e os
critérios de aceitabilidade dos valores ofertados pelas empresas licitantes seréo
o de valor global inferior ao orcado pelo Tribunal e o de pre¢os unitarios de
servicos compativeis com 0s precos unitarios constantes na “planilha de
quantitativos e de precos unitarios de servicos de engenharia”. Nos pregos
unitarios apresentados pelas licitantes devem estar contemplados todos os
valores referentes aos insumos necessarios a execu¢ao dos servicos.

5.3. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Fornecer instrugbes e informagbes complementares, que se fizerem
necessarias para a perfeita e completa execucéo dos servicos.

Providenciar e delimitar a area para instalacdo do canteiro de obras da
CONTRATADA.

Informar & CONTRATADA sobre quaisquer alteragées de horarios e rotinas de
servico.
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Efetuar, mensalmente e com acompanhamento da CONTRATADA, a medi¢cao
dos servigos executados no periodo.

Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
realizados.

5.4. OBRIGACOES DA CONTRATADA

Sera dever da CONTRATADA o fornecimento todas as ferramentas, maquinas,
eguipamentos, materiais, mao-de-obra, acessorios, bem como o transporte e
tudo mais que for necessario para a completa e perfeita execucao dos servicos.
Todos o0s custos relativos a esses insumos deverdo compor 0s respectivos
custos unitarios, ndo sendo aceitas, neste sentido, quaisquer reclamacdes ou
pleitos futuros.

Todos os materiais, acabamentos e instalacdes demolidos e retirados pela
CONTRATADA serao tratados como bens inserviveis ao Tribunal e quando
considerados, pela FISCALIZACAO, como entulhos, deverdo ser retirados,
transportados e descartados em local ambientalmente licenciado para tal
finalidade, sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, salvo autorizagao
diversa, por escrito, da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA cuidara para que as obras, como um todo, permanecam
sempre limpas e arrumadas, com 0s materiais estocados e empilhados em
local apropriado, e separados por tipo e qualidade. O entulho gerado durante a
execucdo dos servicos devera ser retirado das obras de forma a manter o
asseio dos locais por onde for transportado.

A CONTRATADA sera responsavel pela protecdo de todas as instalacdes dos
prédios a serem reformados, até a formal entrega de todos os servigcos
contratados ao Tribunal. Quaisquer danos causados a terceiros, bens e
eguipamentos serdo de Unica e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA,
que por eles respondera.

Caberd a CONTRATADA a responsabilidade total e exclusiva pela manutencéo
da estanqueidade dos telhados. A CONTRATADA se responsabilizara pelos
atos de seus funcionarios, inclusive por danos e prejuizos eventualmente
causados por eles a este Tribunal.

Todos os elementos das edificagbes, inclusive mobiliario, que por ventura
sejam danificados ou se apresentem sujos ou empoeirados em decorréncia da
realizacdo dos servicos deverdo ser recompostos e limpos pela
CONTRATADA, de maneira a se recuperar as suas caracteristicas originais,
com utilizacdo de mao-de-obra especializada e de produtos de primeira
qualidade.
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Cumpre a CONTRATADA providenciar o pessoal habilitado e na quantidade
necessaria para a execucao das obras até o cumprimento integral do contrato.
A equipe técnica responséavel pelos servicos deverd contar com profissionais
especializados e devidamente capacitados para desenvolverem as diversas
atividades necessarias a execucédo da obra.

A CONTRATADA devera, na execuc¢do dos servicos, atender no que couber,
aos preceitos das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho
e Emprego e anteriormente ao inicio dos trabalhos nas obras, providenciar, as
suas custas, laudos elaborados por Engenheiro de Seguranca do Trabalho
legalmente habilitado, com a finalidade de apontar os riscos inerentes a
realizacdo dos servicos e as medidas mitigadoras.

Sera obrigacdo da CONTRATADA, sem nenhum 6nus para a CONTRATANTE,
fornecer e a fiscalizar o uso de todos os EPIs — Equipamentos de Protecao
Individual necessarios a realizacdo dos servi¢cos contratados.

Caberd a CONTRATADA a adocdo de medidas de forma a mitigar os impactos
decorrentes das obras nos ambientes internos dos edificios.

A CONTRATADA devera encaminhar & FISCALIZACAO anteriormente ao
inicio dos servigos, através de expediente especifico, a relacdo com foto, nome
completo, funcdo e nuimero do registro de identidade (registro geral, 6rgédo
expedidor e UF) de todos os seus funcionarios, prepostos e eventuais
subempreiteiros que realizardo servigos nas obras. Nesta ocasido, deverao ser
encaminhadas também, pela CONTRATADA a FISCALIZACAO, coépias das
paginas da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdéncia Social com os
respectivos registros de seus funcionarios e de eventuais subempreiteiros.
Posteriormente a CONTRATADA ficard responsavel por manter a referida
relacdo atualizada. Serd obrigatéria a utilizacdo, nas dependéncias dos
edificios do Tribunal, de cracha com foto e onde devera constar também nome
completo do funcionario ou subempreiteiro e sua funcéo.

A CONTRATADA devera providenciar, até o inicio dos servicos, um Diéario de
Obra para cada edificacdo, dotado de paginas numeradas e em trés vias, onde
serdo registradas todas as atividades, ocorréncias e demais fatos relevantes
relativos a obra.

Mensalmente, quando da entrega da fatura de servicos, a CONTRATADA
devera gerar e encaminhar a FISCALIZACAO relatério detalhado, onde
constara a memoria de calculo e a exposicdo fotografica datada, retratando
claramente os servicos executados, o qual configurar-se-a como Memoria

Técnica, para efeito de garantia de servigos.

Considerando a realizagdo dos servicos exclusivamente em ambientes
externos e, portanto, dependentes das condicbes climaticas, devera a
CONTRATADA proceder ao registro no Diario de Obras das datas e horarios
nos quais nao houve condi¢des técnicas e/ou de seguranca para execucao dos
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servicos em razdo de chuvas, ventos fortes e descargas atmosféricas. Estes
registros, apés aprovacdo da FISCALIZACAO, servirdo como base para o
julgamento de futuros pleitos de ampliacdo de prazo para realizacdo dos
servicos. A CONTRATADA devera registrar também no Diario de Obras das
datas e horarios nos quais houve paralisagdo na execucdo dos servicos em
decorréncia de transtornos causados aos usuarios dos edificios.

A CONTRATADA devera registrar as obras junto ao CREA/MG e arcar ainda,
com as todas as despesas referentes a taxas, impostos, emolumentos e
demais gastos que se fizerem necessarias ao correto desenvolvimento dos
trabalhos, ndo cabendo o repasse destes valores ao Tribunal.

A CONTRATADA devera indicar, anteriormente ao inicio dos servicos, um
engenheiro legalmente habilitado, o qual sera responsavel integralmente pela
supervisao dos servi¢cos a serem executados nas obras.

5.5. INFORMACOES REFERENTES A EXECUGCAO DOS SERVICOS

Caberd a FISCALIZACAO a definicdo das prioridades na execucdo dos
servicos.

Todos os materiais a serem empregados e 0S servicos a serem executados
deverdo obedecer rigorosamente: as especificacdes técnicas constantes deste
documento, as normas da ABNT — Associa¢ao Brasileira de Normas Técnicas,
as prescri¢cdes e recomendacdes dos fabricantes dos materiais; as disposi¢ées
legais da Unido, dos Governos Estadual e Municipal e estarem em
conformidade com as boas préticas da construgéo civil.

A inobservancia das presentes especificagfes técnicas, ou a execugdo dos
servicos contratados em desconformidade com os padrées de qualidade
exigidos pela FISCALIZACAO, implicara na ndo aceitacdo parcial ou total dos
servicos executados, devendo a CONTRATADA refazer as partes recusadas,
dentro dos prazos originalmente previstos para sua realizagdo e sem direito a
qualquer tipo de ressarcimento ou compensagao.

Todos o0s materiais necessarios a execucdo dos servicos serdo de
fornecimento da CONTRATADA e ainda, deverdo ser de boa qualidade,
adquiridos junto a fabricantes e fornecedores certificados por 6rgdos de
fiscalizacdo e de controle tecnolégico, estarem intactos e, quando for o caso,
nas embalagens originais de fabricacdo e dentro do prazo de validade para
utilizacdo. Também deverdo possuir padrdes qualidade equivalentes ou
superiores aos existentes e obter aprovacdo prévia da FISCALIZACAO. A
Diretoria de Engenharia poderd antecipadamente, quando da analise das
propostas, propor diligéncia para averiguacdo dos insumos cotados pelas
licitantes.

Os materiais, para serem considerados similares, deverdo ser apresentados
com antecedéncia a FISCALIZACAO para a competente aprovacédo, sendo
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posteriormente emitida a respectiva autorizacdo para utilizagdo, a qual sera
dada por escrito em Oficio ou no Diario de Obra. Ficara a critério da
FISCALIZACAO exigir laudo de Instituto Tecnoldgico Oficial para comprovacao
da similaridade, ficando desde ja estabelecido que todas as despesas
decorrentes correrdo por conta da CONTRATADA, ficando vedado qualquer
repasse dos custos para o Tribunal.

Sera permitido o acesso as coberturas dos prédios, com prévia comunicagao a
FISCALIZACAO, ficando a CONTRATADA responséavel por qualquer dano
causado aos telhados e aos equipamentos existentes naqueles locais.

Quando se tratar de necessidade absoluta a realizagcdo dos servicos, a
CONTRATADA devera proceder a retirada e posteriormente a reinstalacédo, as
suas expensas, de todas as instalacfes dispostas nas fachadas dos edificios,
como por exemplo, condicionadores de ar e seus protetores, condensadoras,
tubulacbes, exaustores, CFTV — circuito fechado de televisdo, SPDA — sistema
de protecdo contra descargas atmosféricas, aterramentos, coberturas leves,
entre outras.

A FISCALIZACAO podera admitir subempreiteiros da CONTRATADA, a serem
submetidos a prévia aprovacdo, sem que, entretanto, tal ato implique em
qualquer aceitacdo de transferéncia de responsabilidade.

A FISCALIZACAO n&o aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de
qualquer responsabilidade da CONTRATADA, sobre o0s servigos executados,
para quaisquer entidades ou pessoas, como fabricantes, subempreiteiros,
técnicos, entre outras.

A FISCALIZACAO podera solicitar a CONTRATADA, com a devida motivacao,
o afastamento de quaisquer de seus funcionarios ou de eventuais
subempreiteiros dos locais de execuc¢ao dos servigos, em carater temporario ou
permanente, o que devera ser prontamente atendido.

Ressaltamos que a CONTRATADA devera realizar a protecdo da cabine para
uso dos elevadores de carga, quando autorizado pela FISCALIZACAO,
utilizando-se de materiais adequados para tal fim. O uso dos elevadores
ocorrera em horarios e dias pré-ajustados com a FISCALIZACAO, sempre fora
do expediente normal de trabalho e funcionamento das Unidades do Tribunal
instaladas nos edificios.

Os servicos deverdo ser executados de forma a ndo causar transtornos aos
usuarios dos edificios e serdo programados, previamente, com a
FISCALIZACAO, principalmente no que diz respeito aos horérios, nivel de ruido
permitido e método de trabalho. Os servicos que, pelas suas caracteristicas
intrinsecas, venham a causar transtornos deverdo ser executados aos
sabados, domingos, feriados e, em dias Uteis, no horario noturno. Em caso de
servicos prestados no horéario de expediente normal deste Tribunal, ndo podera
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haver qualquer espécie de transtorno que interfira nos servicos normais dos
Desembargadores e Servidores, tais como ruidos, poeiras, entre outros.

Os servigcos que ndao modificarem a rotina diaria de funcionamento do Tribunal
deverdo ser executados simultaneamente com o expediente normal de
trabalho, sendo que, fora desta previsdo, devera ser feito um prévio
comunicado para que a FISCALIZACAO tome todas as providéncias
administrativas necessarias.

Possiveis indefinicdes, omissbes, falhas ou incorrecbes das diretrizes dos
servicos ora fornecidas ndo poderdo, jamais, constituir pretexto para a
CONTRATADA pretender cobrar servicos extras e/ou alterar a composicdo de
precos unitarios. Considerar-se-a, inapelavelmente, a CONTRATADA como
altamente especializada nas obras e servicos em questdo e que, por
conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também,
as complementacbes e acessoOrios por acaso omitidos nestas especificacoes
técnicas, mas implicitos e necessarios a perfeita e completa realizagdo dos
servigcos contratados.

Os casos omissos serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter
0 padréao de qualidade previsto para a obra em questao.

Nenhuma modificacdo podera ser feita sem a expressa autorizacdo da
FISCALIZACAO.

As maquinas e os equipamentos que a CONTRATADA levar para os locais das
obras, ou as instalagdes por ela executadas e destinadas ao desenvolvimento
de seus trabalhos, s6 poderdo ser retirados com autorizacdo formal da
FISCALIZACAO.

A execucado dos servicos devera ocorrer em um dos seguintes periodos: dos
sabados as quartas feiras ou das quartas feiras aos domingos, em ambos 0s
casos excetuando-se os feriados. Ficara a critério da CONTRATADA a escolha
do periodo mais adequado. A CONTRATADA devera priorizar a realizacado dos
servicos que provoquem desconforto ou incébmodo aos usuarios das
edificacdes, principalmente em razdo da elevacdo dos niveis de ruidos e/ou
geracdo de poeira, aos sdbados e domingos.

5.6. CRITERIOS DE RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A obra so6 sera considerada entregue, ap0s o término, por completo, de todos
0s servicos, inclusive a limpeza final, tendo sido efetuada a vistoria pela
FISCALIZACAO que, em aceitando a entrega, emitird o termo de recebimento
provisario.

Decorridos noventa dias da emisséo do termo de recebimento provisorio e nao
constatando a CONTRATANTE, através de sua FISCALIZACAO, o surgimento
de qualquer inconformidade ou vicio com relacdo aos servicos executados pela
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CONTRATADA, sera aceita a obra em carater definitivo e emitido, pela
FISCALIZACAO, o termo de recebimento definitivo da obra.

6. MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

6.1. MOBILIZACAO, CANTEIRO DE OBRAS, ANDAIMES E BALANCINS,
TELAS, TRANSPORTE, LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZACAO

A CONTRATADA devera fornecer, instalar e manter, em cada edificio, nos
locais a serem definidos pela FISCALIZACAO, os canteiros de obras, onde
deve funcionar o escritorio de obras, o almoxarifado para guarda de materiais,
ferramentas, maquinas e equipamentos utilizados na obra e o vestiario para ser
utilizado pelos seus funcionarios e por eventuais subempreiteiros. A instalacéo
dos canteiros deverd ocorrer anteriormente ao inicio dos servigos. A
FISCALIZACAO definirdA os banheiros que poderdo ser utilizados pelos
funcionarios da contratada e de eventuais subempreiteiros.

A CONTRATADA devera fornecer, transportar, instalar e manter andaimes
(torres) e andaimes suspensos (balancins), conforme a necessidade, a
cronologia e a tipologia dos servi¢cos a serem realizados, zelando sempre pela
seguranca de seus funcionarios e de eventuais subempreiteiros, dos
funcionéarios do Tribunal, do publico em geral e cumprindo o0s preceitos das
Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego.

O transporte, fornecimento e instalacdo de todos 0s equipamentos necessarios
a realizacdo dos servicos sera responsabilidade de CONTRATADA.

A CONTRATADA devera providenciar a instalacdo de cabos-guia junto aos
locais necessarios dos edificios, bem como a instalacdo de telas de protecéo
em todo o paramento vertical das fachadas dos edificios, procurando-se evitar
qualquer tipo de acidente com os funcionarios da CONTRATANTE, da
CONTRATADA, transeuntes e veiculos.

Deverado estar inclusos neste item todos os custos relativos a mobilizacdo da
mao de obra, das ferramentas, das maquinas e dos equipamentos; ao
fornecimento, a instalagdo e a manutengcdo dos canteiros de obras, dos
andaimes e balancins, dos cabos-guia, das telas de protecao; o transporte de
todo material, ferramentas, maquinas, equipamentos, acessorios; a limpeza
final das obras e a desmobilizacdo. Neste item a licitante devera considerar
todos os custos dos insumos ou servicos necessarios a completa execucao dos
servicos contratados, inclusive os que porventura ndo foram relacionados
anteriormente, excetuando apenas 0s servi¢cos ja previstos na “planilha de
quantitativos e de prec¢os unitarios de servicos de engenharia”.

6.2. RECUPERACAO DO REVESTIMENTO EM PASTILHAS CERAMICAS
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A CONTRATADA devera realizar, posteriormente a instalagcdo dos andaimes e
balancins, a inspecao técnica através de exame a percussao e de teste de
arrancamento, conforme normatizagdo, em todas as superficies das fachadas
revestidas com pastilhas ceramicas (de dimensdes 2,5x2,5cm) com a finalidade
de detectar todas as areas que apresentem a desagregacdo do revestimento
de seu substrato.

Identificadas e delimitadas as areas, a CONTRATADA devera proceder, nestes
locais, o corte com serra elétrica de uso manual e a remocdo cuidadosa de
todo material do revestimento solto ou com possibilidade de dissociar-se e a
seguir, a limpeza e a preparacdo da superficie para o recebimento de novo
revestimento.

Onde o substrato — chapisco e argamassa (embogco) — se apresentar
degradado, sem a necessaria aderéncia a alvenaria ou a estrutura da
edificacdo e ndo se encontrar em condi¢des de receber o novo revestimento a
CONTRATADA devera realizar a sua completa remocao. Neste caso, deverdo
ser executadas novas camadas de chapisco e de emboco, considerando o
desnivel necessario para o0 assentamento do novo revestimento.

Apds a execucdo do emboco, devera ser realizada, de forma homogénea e em
toda superficie, o espalhamento da argamassa colante e em sequéncia, a
aplicacado do novo revestimento em pastilhas ceramicas, quando deverao ser
observados o0s prumos, 0s esquadros, o0 nivelamento, a planeza, o
espacamento das juntas e o posicionamento das pecas com relacdo ao
revestimento adjacente. A seguir, devera ser aplicado rejunte flexivel nas juntas
entre as pegas ceramicas, até o seu total preenchimento e finalmente realizada
a limpeza da éarea.

As argamassas e pastas a serem utilizadas deverdo ser industrializadas, com
propriedades adesivas e impermeabilizantes, indicadas para este tipo de
servico e 0 seu preparo e aplicacdo devera seguir sempre as recomendacdes
do fabricante.

Muita atencdo deverd ser dada, por parte da CONTRATADA, na fase de
preparacao, ao fator agua/argamassa e durante a aplicacdo das argamassas,
ao tempo em aberto.

Tanto as pastilhas necessérias a realizacdo dos servicos de recuperacao,
como o rejunte das juntas, ambos de fornecimento da CONTRATADA, deveréo
ser idénticos aos materiais existentes, ou seja, possuir as mesmas
caracteristicas e padroes das pecas e do rejunte ja aplicados no revestimento,
no tocante a forma, dimensdes, padronagem, paginacdo, acabamento, cor,
tonalidade, brilho, rugosidade e textura, de maneira a tornar 0s reparos
imperceptiveis.

Nas areas com revestimento em pastilhas ceramicas e onde a CONTRATADA
identificar apenas a necessidade de refazer o rejunte existente, em razéo de
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fissuras, trincas ou do desprendimento deste, ou a critério da FISCALIZACAO,
a mesma devera providenciar a sua remocao, a preparacao das juntas e a
aplicacdo de novo rejunte, tipo flexivel, e finalmente a limpeza da superficie do
revestimento.

6.3. RECUPERACAO DO REVESTIMENTO CERAMICO

Na recuperacdo das areas das fachadas revestidas com pecas ceramicas (de
dimensdes 20,0x20,0cm e 10,0x10,0cm) a CONTRATADA devera utilizar a
mesma metodologia aplicada as areas revestidas com pastilhas e descrita
anteriormente, considerando apenas a substituicdo dos materiais a serem
empregados na execucao dos servicos.

Nas areas com revestimento ceramico e onde a CONTRATADA identificar
apenas a necessidade de refazer o rejunte existente, em razédo de fissuras,
trincas ou do desprendimento deste, ou a critério da FISCALIZACAO, a mesma
deverd providenciar a sua remocéo, a preparacao das juntas e a aplicacao de
novo rejunte, tipo flexivel, e finalmente a limpeza da superficie do revestimento.

6.4. RECUPERACAO DO REVESTIMENTO EM GRANITINA

A CONTRATADA devera realizar, posteriormente a instalacdo dos andaimes e
balancins, a inspec¢éo técnica através de exame a percussdo e de teste de
arrancamento, conforme normatizacéo, em todas as superficies das fachadas
revestidas com granitina com a finalidade de detectar todas as areas que
apresentem a desagregacao do revestimento de seu substrato.

Identificadas e delimitadas as areas, a CONTRATADA devera proceder, nestes
locais, o corte com serra elétrica de uso manual e a remocdo cuidadosa de
todo material do revestimento solto ou com possibilidade de dissociar-se e a
seguir, a limpeza e a preparacdo da superficie para o recebimento de novo
revestimento.

Onde o substrato — chapisco e argamassa (embogco) — se apresentar
degradado, sem a necessaria aderéncia a alvenaria ou a estrutura da
edificacdo e ndo se encontrar em condi¢des de receber o novo revestimento a
CONTRATADA devera realizar a sua completa remocao. Neste caso, deverdo
ser executadas novas camadas de chapisco e de embocgo, considerando o
desnivel necessario para a aplicacdo do novo revestimento.

Apdés a execucdo do emboco, deverd ser realizada a aplicacdo do novo
revestimento em granitina, quando deverdo ser observados 0S prumos, 0S
esquadros, o nivelamento, a planeza, o espacamento das juntas e a paginagéo
com relacdo ao revestimento adjacente. A seguir, devera ser executado o
rejunte entre as juntas das placas de granitina, até o seu total preenchimento e
finalmente realizada a limpeza da area.
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Muita atencdo devera ser dada, por parte da CONTRATADA, a composi¢ao do
revestimento, principalmente quanto as caracteristicas, como cor e
granulometria, e proporc¢des dos granulados (granilhas) e dos ligantes, os quais
deverdo ser pré-misturados mecanicamente. A CONTRATADA devera ainda
promover a adicdo de resinas acrilicas para aumentar a aderéncia do
revestimento ao substrato.

Tanto o revestimento em granitina, como 0 rejunte das juntas, ambos de
fornecimento da CONTRATADA, deveréo idénticos aos materiais existentes, ou
seja, possuir as mesmas caracteristicas e padrdes do revestimento e do rejunte
ja aplicados, no tocante a forma, dimensfes, padronagem, paginacao,
acabamento, cor, tonalidade, brilho, rugosidade e textura, de maneira a tornar
0S reparos imperceptiveis.

Nas areas com revestimento em granitina e onde a CONTRATADA identificar
apenas a necessidade de refazer o rejunte existente, em razédo de fissuras,
trincas ou do desprendimento deste, a mesma devera providenciar a sua
remocao, a preparacao das juntas e a aplicacdo de novo rejunte, tipo flexivel, e
finalmente a limpeza da superficie do revestimento.

6.5. RECUPERACAO DE CONCRETO APARENTE E PLACAS DE
CONCRETO

A CONTRATADA deverd realizar a inspe¢do técnica através de exame a
percussao em todas as superficies das fachadas em concreto aparente com a
finalidade de detectar todas as areas que apresentem fragmentacao.

Identificadas e delimitadas as areas, a CONTRATADA devera proceder, nestes
locais, a remocao cuidadosa de todo material solto ou com possibilidade de
dissociar-se e a seguir, a limpeza e a preparacao para o recebimento de novo
material, de forma a regularizar a superficie de concreto.

Posteriormente a regularizacdo, a CONTRATADA devera realizar o
estucamento, o lixamento, a limpeza e o preparo da superficie e a aplicagdo de
pintura hidrofugante, em duas demaos, com solucéo de silicone.

Tanto na execucao dos servicos de regularizacao da superficie, bem como nos
de estucamento, a CONTRATADA devera utilizar argamassas especificas para
recuperacdo de concreto aparente e que, ap0s a cura, tornem 0S reparos
imperceptiveis.

6.6. REVISAO DE MONTANTES DE ALUMINIO

Especificamente no Edificio 02 (Sede) a CONTRATADA dever4 executar 0s
reparos que se fizerem necessarios nas fixagdes dos montantes em aluminio,
existentes nas fachadas, e que eventualmente se encontrem soltos ou com a
fixacdo deficiente.
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Nos locais onde houver a necessidade de substituicdo dos referidos montantes,
a CONTRATADA devera realiza-la, neste caso, os novos perfis deveréo
possuir as mesmas caracteristicas, como dimensdes, formas, peso por metro
linear, cor, tonalidade, brilho, rugosidade, textura, entre outras, dos originais, de
maneira a tornar os reparos imperceptiveis.

6.7. SERVICOS DIVERSOS

A CONTRATADA devera executar, conforme norma concernente, juntas de
movimentacdo. Ap0s a demarcacdo das juntas, a CONTRATADA devera
proceder inicialmente, com auxilio de equipamento de corte elétrico, a abertura
em conformidade com as especificacdes de norma e posteriormente, a retirada
do material entre os cortes, o acerto do fundo e a limpeza da cavidade. Em
seguida, devera ser realizado pela CONTRATADA, em toda a extensdo da
junta, o preenchimento total da cavidade, com selante elastico,
monocomponente, a base de poliuretano. A CONTRATADA devera, na
execucao dos servigos, dar especial atencdo ao nivelamento, ao prumo e ao
acabamento das juntas.

Nas juntas existentes entre as placas de concreto, peitoris, esquadrias,
revestimentos, superficies de concreto aparente e demais elementos
componentes das fachadas, onde ficar constatada a ocorréncia percolacdo de
agua, a CONTRATADA devera proceder ao tratamento dos substratos e a
impermeabilizacdo com a aplicacdo de mastique a base de silicone.

Durante a execucao dos servi¢os, nos locais onde ficar constatada a ocorréncia
de fissuras ou trincas, a CONTRATADA devera proceder ao tratamento dos
substratos, com a abertura e a retirada das por¢cdes danificadas, a limpeza, a
preparacdo e o preenchimento total das cavidades com a injecao selante
elastico, monocomponente, a base de poliuretano.

7. CRITERIOS DE MEDICAO

As medi¢cbes serdo mensais e consecutivas, de acordo com 0s critérios
descritos abaixo e os servicos executados no periodo e verificados “in loco”,
sendo a primeira realizada 30 (trinta) dias corridos apdés a emisséo da OIS —
Ordem para Inicio dos Servicos e as demais no mesmo dia dos meses
subsequentes.

7.1. MOBILIZACAO, CANTEIRO DE OBRAS, ANDAIMES E BALANCINS,
TELAS, TRANSPORTE, LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZACAO -
(VALIDO PARA OS DOIS EDIFICIOS)

e lItens 1.1 e 2.1 — Mobilizacdo incluindo carga, transporte e descarga de
ferramentas, maquinas, equipamentos, acessorios e todos 0s insumos:
por evento e referente a cada obra.
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* lItens 1.2 e 2.2 — Implantacédo de canteiro de obras, incluindo todos os
insumos: por m? de canteiro efetivamente implantado.

* lItens 1.3 e 2.3 — Bandeja salva-vidas / coleta de entulhos, incluindo
todos os insumos: por metro de bandeja instalada.

* lItens 1.4 e 2.4 — Fornecimento, transporte, montagem, manutencao,
deslocamentos e desmontagem de andaimes fachadeiros, incluindo
todos os insumos: por m? de andaime fachadeiro efetivamente instalado.

* ltens 1.5 e 2.5 — Transporte, montagem, deslocamentos e desmontagem
de balancins, incluindo todos os insumos: percentuais sobre valores
totais previstos, conforme cronograma fisico-financeiro.

* lItens 1.6 e 2.6 — Aluguel e manutencao de balancins, incluindo todos os
insumos: por més, considerando a necessidade e a utilizacdo de
balancins na obra.

* lItens 1.7 e 2.7 — Fornecimento, transporte, montagem, manutencdo e
desmontagem de telas de protecdo em polipropileno, incluindo todos os
insumos: por m? de tela de protecdo efetivamente instalada.

e ltens 1.8 e 2.8 — Retirada e transporte de entulho para bota-fora
ambientalmente licenciado, incluindo todos os insumos: por m® de
entulho retirado e transportado, medido na obra.

* ltens 1.9 e 2.9 — Limpeza final da obra, incluindo todos os insumos: por
m? de &rea efetivamente limpa.

 lItens 1.10 e 2.10 — Desmobilizagdo incluindo carga, transporte e
descarga de ferramentas, maquinas, equipamentos, acessorios e todos
0S insumos: por evento e referente a cada obra.

7.2. RECUPERAQAO DO REVESTIMENTO EM PASTILHAS CERAMICAS
(dimensdes: 2,5x2,5cm)

* Item 3.1 — Inspec¢do técnica, incluindo exames, testes e todos os demais
insumos: por m? de &rea efetivamente executada, descontados todos os
Vaos.

« Item 3.2 — Retirada cuidadosa de pastilhas soltas ou com possibilidade
de dissociar-se, incluindo argamassa de assentamento: por m? de area
efetivamente executada, descontados todos os vaos.

 Item 3.3 — Demolicdo de chapisco e emboco, incluindo todos os
insumos: por m? de &rea efetivamente executada, descontados todos 0s
vaos.

+ Item 3.4 — Execucdo de chapisco, incluindo todos os insumos: por m? de
area efetivamente executada, descontados todos os vaos.

« Item 3.5 — Execucéo de emboco, incluindo todos os insumos: por m” de
area efetivamente executada, descontados todos os vaos.

* Item 3.6 — Execugdo de revestimento em pastilhas ceramicas, incluindo
argamassa de assentamento, rejuntamento, limpeza e todos os demais
insumos: por m? de &rea efetivamente executada, descontados todos os
vaos.
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* Item 3.7 — Substituicdo de rejunte em pastilhas ceramicas e limpeza,
incluindo todos os insumos: por m? de area efetivamente executada,
descontados todos os vaos.

7.3. RECUPERACAO DO REVESTIMENTO CERAMICO
(dimensoes; 10,0x10,0cm)

* Item 4.1 — Inspecao técnica, incluindo exames testes e todos os demais
insumos: por m? de &rea efetivamente executada, descontados todos os
vaos.

* Item 4.2 — Retirada cuidadosa de revestimento ceramico solto ou com
possibilidade de dissociar-se, incluindo argamassa de assentamento:
por m? de &rea efetivamente executada, descontados todos 0s vaos.

 Item 4.3 — Demolicdo de chapisco e emboco, incluindo todos os
insumos: por m? de &rea efetivamente executada, descontados todos os
Vaos.

« Item 4.4 — Execucdo de chapisco, incluindo todos os insumos: por m? de
area efetivamente executada, descontados todos os vaos.

+ Item 4.5 — Execucdo de emboco, incluindo todos os insumos: por m? de
area efetivamente executada, descontados todos os vaos.

* Item 4.6 — Execucgao de revestimento ceramico, incluindo argamassa de
assentamento, rejuntamento, limpeza e todos os demais insumos: por
m? de &rea efetivamente executada, descontados todos 0s v&os.

* Item 4.7 — Substituicdo de rejunte em revestimento ceramico e limpeza,
incluindo todos os insumos: por m? de area efetivamente executada,
descontados todos os vaos.

7.4. RECUPERACAO DO REVESTIMENTO CERAMICO
(dimensoes; 20,0x20,0cm)

* Item 5.1 — Inspecéao técnica, incluindo exames testes e todos os demais
insumos: por m? de &rea efetivamente executada, descontados todos os
vaos.

* Item 5.2 — Retirada cuidadosa de revestimento ceramico solto ou com
possibilidade de dissociar-se, incluindo argamassa de assentamento:
por m? de &rea efetivamente executada, descontados todos 0s vaos.

 Item 5.3 — Demolicdo de chapisco e emboco, incluindo todos os
insumos: por m? de &rea efetivamente executada, descontados todos os
Vaos.

« Item 5.4 — Execucdo de chapisco, incluindo todos os insumos: por m? de
area efetivamente executada, descontados todos os vaos.

« Item 5.5 — Execucdo de emboco, incluindo todos os insumos: por m? de
area efetivamente executada, descontados todos os vaos.

* Item 5.6 — Execugao de revestimento ceramico, incluindo argamassa de
assentamento, rejuntamento, limpeza e todos os demais insumos: por
m? de &rea efetivamente executada, descontados todos 0s v&os.
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Item 5.7 — Substituicdo de rejunte em revestimento ceramico e limpeza,
incluindo todos os insumos: por m? de area efetivamente executada,
descontados todos os vaos.

7.5. RECUPERACAO DO REVESTIMENTO EM GRANITINA

Item 6.1 — Inspecao técnica, incluindo exames, testes e todos os demais
insumos: por m? de &rea efetivamente executada, descontados todos os
Vaos.

ltem 6.2 — Retirada de revestimento em granitina solto ou com
possibilidade de dissociar-se, incluindo todos os insumos: por m? de
area efetivamente executada, descontados todos os vaos.

Item 6.3 — Demolicdo de chapisco e embocgo, incluindo todos os
insumos: por m? de &rea efetivamente executada, descontados todos os
Vaos.

ltem 6.4 — Execucédo de chapisco, incluindo todos os insumos: por m? de
area efetivamente executada, descontados todos os vaos.

ltem 6.5 — Execucéo de emboco, incluindo todos os insumos: por m? de
area efetivamente executada, descontados todos os vaos.

tem 6.6 — Execucdo de revestimento em granitina, incluindo
acabamento, juntas, limpeza e todos os demais insumos: por m? de area
efetivamente executada, descontados todos 0s vaos.

ltem 6.7 — SubstituicAo de rejunte em revestimento em granitina e
limpeza, incluindo todos os insumos: por m? de area efetivamente
executada, descontados todos 0s vaos.

7.6. RECUPERACAO DE CONCRETO APARENTE E PLACAS DE

CONCRETO

Item 7.1 — Inspec¢do técnica, incluindo exames e todos os demais
insumos: por m? de &rea efetivamente executada, descontados todos os
Vaos.

Item 7.2 — Regularizagdo de superficie de concreto aparente, incluindo
todos os insumos: por m? de area efetivamente executada, descontados
todos os vaos.

Item 7.3 — Estucamento, lixamento, limpeza e preparo de superficie de
concreto para pintura, incluindo todos os insumos: por m? de &rea
efetivamente executada, descontados todos os vaos.

ltem 7.4 — Pintura hidrofugante, em duas demaos, com solucdo de
silicone, incluindo todos os insumos: por m? de area efetivamente
executada, descontados todos os vaos.

7.7. REVISAO DE MONTANTES DE ALUMINIO

Item 8.1 — Reparo de fixagdo de montante de aluminio, incluindo todos
os insumos: por unidade de reparo efetivamente executado.
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e Item 8.2 — Substituicdo de montante de aluminio, incluindo todos os
insumos: por metro de montante efetivamente substituido.

7.8. SERVICOS DIVERSOS

e Item 9.1 — Execucéo de junta de movimentacdo com selante elastico,
monocomponente, a base de poliuretano, incluindo todos os insumos:
por metro de junta efetivamente executada.

* Item 9.2 — Preparacédo de substrato e impermeabilizacdo com mastique
elastico a base de silicone: por dm® de mastique aplicado.

* Item 9.3 — Tratamento de fissuras e trincas com preparacao do substrato
e injecdo selante eldstico, monocomponente, a base de poliuretano,
incluindo todos insumos: por metro de tratamento efetivamente
executado.

8. VALOR ESTIMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

O valor estimado para execucao dos servicos, conforme objeto do presente, é
de R$ 1.034.557,51 (hum milh&o, trinta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e
sete reais e cinquenta e um centavos).

9. REAJUSTAMENTO DE PRECOS

Em conformidade com o artigo 40, inciso Xl, da Lei 8.666/93 e com o artigo 28,
da Lei 9.069/1995 poderéo os pre¢os unitarios dos servicos sofrer reajustes,
tendo como base o Indice Nacional de Custo da Construcéo (INCC).
10.PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

O prazo para execucao total dos servicos contratados € de 12 (doze) meses
consecutivos, contados a partir da emissao, pela FISCALIZACAO, da OIS -
Ordem para Inicio de Servicos.

11. GARANTIA DOS SERVICOS EXECUTADOS

A CONTRATADA devera garantir os servi¢cos contratados, quanto a sua solidez
e durabilidade, durante o prazo irredutivel de cinco anos a contar da data de
emissao do termo de recebimento definitivo.

12.0BSERVACOES FINAIS

Seguem anexas as planilhas com estimativas de quantitativos e precos
unitarios, modelo de cronograma fisico-financeiro e do atestado de visita. As
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vistorias técnicas deverdo ser agendadas junto a DSE — Diretoria da Secretaria
de Engenharia. O responsavel técnico da licitante, para efetuar a vistoria,
dever4 apresentar-se nos locais das obras munido de documento de
identidade, carteira do CREA — Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia e carta de credenciamento emitida pela empresa.

Eng® Hudson Luiz Guimaréaes
Diretor da Secretaria de Engenharia

Eng® Humberto Luis Perrone Barbosa
Analista Judiciario



