PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DE PRECOS DE SERVICOS D E ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUGAO DO FORUM DA JUSTICA DO TRABALHO DE POGOS DE CALDAS/MG.
LOCAL: RUA JOSE BERNARDO - POGOS DE CALDAS/MG.

Data base: AGOSTO/2014

ENGENHARIA LICITANTE
ITEM SERVICO UNID. QUANT. PRECO MAT e MO (R$) PRECO MAT e MO (R$)
UNITARIO SEM BDI | UNITARIO COM BDI | TOTAL COM BDI |UNIT ARIO | TOTAL
01.00 SERVICOS TECNICOS
01.01 MOBILIZAGAO E INSTALAGAO SPT UN 1,00| R$ 491,67 | R$ 603,23 | R$ 603,23 0,00 0,00
01.02 SONDAGEM A PERCUSSAO - 5 FUROS 20M M 100,00 | R$ 84,00 | R$ 103,06| R$ 10.306,00 0,00 0,00
01.03 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL UN 15,00 | R$ 1.062,72| R$ 1.30385| R$ 19.557,75 0,00 0,00
01.04 PROJETO EXECUTIVO ELETRICO UN 15,00 | R$ 1.249,02 | R$ 153242 R$ 22.986,30 0,00 0,00
01.05 PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO UN 10,00 | R$ 1.417,50 | R$ 1.739,13| R$ 17.391,30 0,00 0,00
01.06 PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITARIO UN 500 | R$ 1.201,23| R$ 1.473,79| R$ 7.368,95 0,00 0,00
01.07 PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO UN 5,00| R$ 1.149,30 | R$ 1.410,08| R$ 7.050,40 0,00 0,00
TOTAL DO ITEM S/ BDI (R$) C/ BDI (R$)| R$ 85.263,93
02.00 SERVICOS PRELIMINARES
02.01 PLACAS DE OBRAS M2 2,00| R$ 251,10 | R$ 308,07| R$ 616,14 0,00 0,00
02.02 LIMPEZA DO TERRENO - MECANIZADA M2 4.240,09 | R$ 0,52| R$ 064 R$ 2.713,66 0,00 0,00
02.03 TAPUMES (COMPENSADO/TELA) M2 624,18 | R$ 39,36 | R$ 4829 R$ 30.141,65 0,00 0,00
02.04 BARRACAO DA OBRA M2 40,00 | R$ 222,63 | R$ 273,14 R$ 10.925,60 0,00 0,00
02.05 ::IQ\SST;FI{—CE'T&SRFEOV'SORM DE AGUA/ESGOT, INCLUSIVE UN 1,00| R$ 430,70 | R$ 52843 R$ 528,43 0,00 0,00
02.06 INSTALAGAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA UN 1,00| R$ 1.128,18 | R$ 1.384,16| R$ 1.384,16 0,00 0,00
02.07 LOCAGAO DA OBRA M2 1.849,27| R$ 2,94| R$ 361 R$ 6.675,86 0,00 0,00
TOTAL DO ITEM S/ BDI (R$) C/ BDI (R$)| R$ 52.985,50
03.00 MAQUINAS E FERRAMENTAS
03.01 BANDEJA PRINCIPAL LARGURA DE 2,50 M M 173,30 | R$ 193,54 | R$ 23745 R$ 41.150,09 0,00 0,00
03.02 TELA DE PROTECAO DE FACHADA M2 197,68 | R$ 17,25 | R$ 21,16 R$ 4.182,91 0,00 0,00
03.03 ANDAIME TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE FORRAGAO M2 1.186,06 | R$ 7.15| R$ 8,77 R$ 10.401,75 0,00 0,00
TOTAL DO ITEM S/ BDI (R$) C/ BDI (R$)| R$ 55.734,75
04.00 ADMINISTRACAO DA OBRA E DESPESAS
GERAIS
04.01 ENGENHEIRO CIVIL H 1.760,00 | R$ 78,57 | R$ 96,40 R$ 169.664,00 0,00 0,00
04.02 MESTRE DE OBRAS H 3.520,00 | R$ 38,67 | R$ 4744 R$ 166.988,80 0,00 0,00
04.03 VIGIA H 9.440,00 | R$ 7.80| R$ 957| R$ 90.340,80 0,00 0,00
TOTAL DO ITEM S/ BDI (R$) C/ BDI (R$)| R$ 426.993,60

05.00

LIMPEZA DA OBRA




05.01 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 1.849,27 | R$ 253| R$ 310 R$ 5.732,74 0,00 0,00
TOTAL DO ITEM S/ BDI (R$) C/ BDI (R$)| R$ 5.732,74

06.00 TERRAPLENAGEM

06.01 ESCAVAGAO MECANIZADA M3 1.807,00 | rR$ 1,70 | R$ 209| R$ 3.776,63 0,00 0,00

06.02 ATERRO COMPACTADO M3 702,00 | R$ 8,74| R$ 10,72 R$ 7.525,44 0,00 0,00

06.03 ESZS;ZPOORR:’-}FEDE MATERIAL EXCEDENTE, INCLUINDO CARGA E 3 602,00 | rs s42| rs 665| RS 4.003,30 0,00 0,00
MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES

06.04 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS M3 141,03 | R$ 12,54 | R$ 1539| R$ 2.170,45 0,00 0,00

06.05 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS M2 351,05| R$ 3,18| R$ 39| R$ 1.369,10 0,00 0,00

06.06 ESZS;ZPOORR:’-}FEDE MATERIAL EXCEDENTE, INCLUINDO CARGA E 3 63,23 rs s42| rs 665| RS 420,48 0,00 0,00
RAMPA PARA PEDESTRE E VEICULO

06.07 ESCAVAGAO MANUAL M3 7,89 | Rs$ 3,58 | R$ 439 R$ 34,64 0,00 0,00

06.08 ATERRO COMPACTADO M3 34,81 | R$ 38,28 | R$ 46,97 R$ 1.635,03 0,00 0,00

06.09 ESZS;ZPOORR:’-}FEDE MATERIAL EXCEDENTE, INCLUINDO CARGA E 3 s42| rs s42| rs 665| RS 2274 0,00 0,00
MUROS DE DIVISA

06.10 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS M3 17,40 | R$ 12,54 | R$ 1539| R$ 267,79 0,00 0,00

06.11 ESIS-SFF?ORF?TEDE MATERIAL EXCEDENTE, INCLUINDO CARGA E M3 754 | Rs 542 | Rs 665| R$ 50,14 0,00 0,00
TOTAL DO ITEM S/ BDI (R$) C/ BDI (R$)| R$ 21.275,74

07.00 INFRAESTRUTURA E OBRAS
COMPLEMENTARES

07.01 [E)i?OCMAMZ;)ET'MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA M 1.344,00 | R$ 169,36 | R$ 207,79 R$ 279.269,76 0,00 0,00
CINTA DE FUNDACAO

07.02 CONCRETO M3 99,14 | R$ 335,94 R$ 412,16 R$ 40.861,54 0,00 0,00

07.03 ACO KG 7.934,64 | R$ 6,76 | R$ 829 R$ 65.778,17 0,00 0,00
BLOCOS DE FUNDACAO

07.04 CONCRETO M3 41,89 | R$ 33594 | R$ 412,16 R$ 17.265,38 0,00 0,00

07.05 AGO KG 3.351,34 | R$ 6,76 | R$ 829 R$ 27.782,61 0,00 0,00
ARRIMO

07.06 CONCRETO M3 70,50 | R$ 335,94 R$ 412,16 R$ 29.057,28 0,00 0,00

07.07 ACO KG 5.640,00 | R$ 6,76 | R$ 829 R$ 46.755,60 0,00 0,00

07.08 FORMA M2 70,41 | R$ 26,38 | R$ 3237 R$ 2.279,17 0,00 0,00

07.09 MANTA GEOTEXTIL M2 457,65 | R$ 7,96 | R$ 9,771 R$ 4.471,24 0,00 0,00

07.10 DRENO GRANULAR M3 210,80 | R$ 63,73 | R$ 7819 R$ 16.482,45 0,00 0,00
RAMPA PEDESTRE E VEICULO

07.11 CONCRETO M3 29,03 | R$ 335,94 R$ 412,16 R$ 11.965,00 0,00 0,00

07.12 ACO KG 2.322,40 | R$ 6,76 | R$ 829 R$ 19.252,70 0,00 0,00

07.13 ESTACA BROCA M 46,00 | R$ 68,12 | R$ 8358 R$ 3.844,68 0,00 0,00




07.14 FORMA M2 46,19 | R$ 26,38 | R$ 32,37 | R$ 1.495,17 0,00 0,00
MUROS DE DIVISA
07.15 CONCRETO M3 52,74 | R$ 33594 | R$ 412,16 R$ 21.737,32 0,00 0,00
07.16 AGO KG 2.109,60 | R$ 6,76 | R$ 829 R$ 17.488,58 0,00 0,00
07.17 ESTACA BROCA M 123,00 | R$ 68,12 | R$ 8358| R$ 10.280,34 0,00 0,00
TOTAL DO ITEM S/ BDI (R$) C/ BDI (R$)| R$ 616.066,99
08.00 ESTRUTURA
PILARES E PILARETES DA PLATIBANDA
08.01 CONCRETO M3 44,76 | R$ 335,94 | R$ 412,16 R$ 18.448,28 0,00 0,00
08.02 ACO KG 3.580,97 | R$ 6,76 | R$ 829 R$ 29.686,24 0,00 0,00
08.03 FORMA M2 565,62 | R$ 24,98 | R$ 3065| R$ 17.336,25 0,00 0,00
08.04 AGENTE DE DESFORMA - TODAS AS FORMAS L 100,00 | R$ 7,39| RS 9,07 R$ 907,00 0,00 0,00
VIGAS
08.05 CONCRETO M3 156,36 | R$ 335,94 R$ 41216 R$ 64.445,34 0,00 0,00
08.06 AGO KG 12.508,80 | R$ 6,76 | R$ 829 R$ 103.697,95 0,00 0,00
08.07 FORMA M2 1.95548| R$ 24,98 | R$ 3065 R$ 59.935,46 0,00 0,00
LAJE
08.08 LAJE PRE-MOLDADA - TETO - ESCADA - RAMPA M2 3.580,48 | R$ 69,33 | R$ 8506| R$ 304.555,63 0,00 0,00
08.10 ESCORAMENTO - TODAS AS FORMAS M3 2.774,87| R$ 8,25| R$ 1012| R$ 28.081,68 0,00 0,00
TOTAL DO ITEM S/ BDI (R$) C/ BDI (R$)| R$ 627.093,83
09.00 ALVENARIA
PAREDES
09.01 ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS - ESP.9,0 CM M2 785,38 | R$ 42,47 R$ 5211 R$ 40.926,15 0,00 0,00
09.02 ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS - ESP.19,0 CM M2 2.823,58 | R$ 54,00 | R$ 66,25 R$ 187.062,18 0,00 0,00
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO
09.03 ALVENARIA PARA CALHA M2 49,60 | R$ 40,45 | R$ 49,63 | R$ 2.461,65 0,00 0,00
MUROS DE DIVISA
09.04 ;:;V;l;:RIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM - BLOCO FCK = M2 514.28| R$ 28.68| Rs 3s19| R$ 18.097,51 0,00 0,00
09.05 CHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO (E=25,0cm) M 285,71 | R$ 20,09 | R$ 2465 R$ 7.042,75 0,00 0,00
TOTAL DO ITEM S/ BDI (R$) C/ BDI (R$)| R$ 255.590,24
10.00 ESQUADRIAS
ESQUADRIAS DE MADEIRA
10.01 PORTA (P01 ADAP) (80X210)CM - MARCO L=15 CM - macica UN 7,00 | R$ 531,48 | R$ 652,07 R$ 4.564,49 0,00 0,00
10.02 PORTA (P02)/(PO2VIS)(80X210)CM - MARCO L=15 CM UN 46,00 | R$ 282,69 | R$ 346,83 R$ 15.954,18 0,00 0,00
10.03 PORTA (P03) (60X210)CM - MARCO L=15 CM - macica UN 8,00 | R$ 531,48 | R$ 652,07 R$ 5.216,56 0,00 0,00
10.04 SHAFTS UN 8,00| R$ 282,69 | R$ 346,83 R$ 2.774,64 0,00 0,00

FERRAGENS




10.06 FECHADURA UN 61,00 | R$ 94,46 | R$ 11589 R$ 7.069,29 0,00 0,00
10.07 MOLA HIDRAULICA UN 15,00 | R$ 190,87 | R$ 23418| R$ 3.512,70 0,00 0,00
10.08 FIXADOR DE PISO PARA PORTA UN 46,00 | R$ 13,86 | R$ 17,00 R$ 782,00 0,00 0,00
ESQUADRIAS DE METAL
10.09 ESQUADRIA E1 M2 60,48 | R$ 376,40 | R$ 46181 R$ 27.930,27 0,00 0,00
10.10 ESQUADRIA E2 M2 73,92 | R$ 376,40 | R$ 46181 R$ 34.137,00 0,00 0,00
10.11 ESQUADRIA E3 M2 60,48 | R$ 376,40 | R$ 46181 R$ 27.930,27 0,00 0,00
10.12 ESQUADRIA E5 M2 7,04| R$ 376,40 | R$ 46181 R$ 3.251,14 0,00 0,00
10.13 ESQUADRIA E6 M2 35,84 | R$ 376,40 | R$ 46181 R$ 16.551,27 0,00 0,00
10.14 ESQUADRIA E7 M2 2,56 | R$ 376,40 | R$ 46181 R$ 1.182,23 0,00 0,00
10.15 ESQUADRIA E8 M2 21,12 | R$ 376,40 | R$ 46181 R$ 9.753,43 0,00 0,00
10.16 ESQUADRIA P4 (80x120) - VENEZIANA M2 7,68 | R$ 224,53 | R$ 27548| R$ 2.115,69 0,00 0,00
PEITORIL
10.18 PEITORIL - JANELAS - 28CM DE LARGURA M2 60,35 | R$ 185,74 | R$ 227,88 R$ 13.752,56 0,00 0,00
TOTAL DO ITEM S/ BDI (R$) C/ BDI (R$)| R$ 176.477,72
11.00 VIDROS E ESPELHOS
11.01 VIDRO LISO - 4,0 MM M2 242,88 | R$ 69,44 | R$ 8520 R$ 20.693,38 0,00 0,00
11.02 VIDRO MINI BOREAL- 4,0 MM M2 12,60 | R$ 60,84 | R$ 7464 R$ 940,46 0,00 0,00
11.03 VIDRO ARAMADO - ESCADA E RAMPA 6,0 MM M2 6,40 | R$ 172,92 | R$ 212,16 R$ 1.357,82 0,00 0,00
11.04 ESPELHO - BORDAS LAPIDADAS - M2 750 | R$ 180,91 | R$ 221,96 R$ 1.664,70 0,00 0,00
TOTAL DO ITEM S/ BDI (R$) C/ BDI (R$)| R$ 24.656,36
12.00 COBERTURA
TELHADO EM TELHA FIBROCIMENTO
12.01 ENGRADAMENTO DE MADEIRA M2 2.061,95| R$ 38,00 | R$ 46,62 R$ 96.128,11 0,00 0,00
12.02 TELHA DE FIBROCIMENTO M2 2.061,95 | R$ 3540 R$ 4343 R$ 89.550,49 0,00 0,00
RUFOS, CONTRA-RUFOS - CHAPIM- CHAPA #24
12.03 RUFO METALICO 410,00 | R$ 25,05 | R$ 30,73 R$ 12.599,30 0,00 0,00
12.04 CALHA METALICA #24 124,00 | R$ 46,24 | R$ 56,73 R$ 7.034,52 0,00 0,00
12.05 CHAPIM - GRANITO M2 91,35 | R$ 185,74 | R$ 227,88 R$ 20.816,84 0,00 0,00
TOTAL DO ITEM S/ BDI (R$) C/ BDI (R$)| R$ 226.129,26
13.00 IMPERM!EABILIZA(;AOFUNDA(;AO - ARRIMO -
PRACA CIVICA
13.01 MANTA IMPERMEABILIZANTE M2 4430 | R$ 33,85| R$ 4153 R$ 1.839,78 0,00 0,00
13.02 IMPERMEABILIZAGAO M2 501,65 | R$ 24,83 | R$ 3046 R$ 15.280,37 0,00 0,00
ESQUADRIAS
13.03 VEDAGAO DE ESQUADRIAS METALICAS M 261,26 | R$ 10,73 | R$ 1316 R$ 3.438,18 0,00 0,00
TOTAL DO ITEM S/ BDI (R$) C/ BDI (R$)| R$ 20.558,33

14.00

REVESTIMENTO




REVESTIMENTOS INTERNOS - PAREDES

14.01 CHAPISCO M2 4.208,50 | R$ 2,94| R$ 361 R$ 15.192,69 0,00 0,00
14.02 EMBOGO M2 4.208,50 | R$ 20,49 | R$ 2514 R$ 105.801,69 0,00 0,00
14.03 AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 347,69 | R$ 3577 | R$ 4389 R$ 15.260,11 0,00 0,00
14.04 GRANITO P/ HALL DE ELEVADORES, INCLUSIVE ESPALAS M2 22566 | R$ 185,74 | R$ 227,88 R$ 51.423,40 0,00 0,00
REVESTIMENTOS DE TETOS
14.05 CHAPISCO M2 380,67 | R$ 2,94| R$ 361 R$ 1.374,22 0,00 0,00
14.06 EMBOGO M2 380,67 | R$ 20,49 | R$ 2514 R$ 9.570,04 0,00 0,00
REVESTIMENTOS EXTERNOS - FACHADAS -
14.07 CHAPISCO - PAREDE 25 M2 2.823,58 | R$ 4,31| R$ 529| R$ 14.936,74 0,00 0,00
14.08 EMBOGO - PAREDE 25 M2 2.82358 | R$ 35,14 | R$ 4311 R$ 121.724,53 0,00 0,00
14.09 TEXTURA ACRILICA TIPO GRAFIATO M2 809,60 | R$ 18,70 | R$ 2294 R$ 18.572,22 0,00 0,00
14.10 MARMORE M2 350,49 | R$ 153,49 | R$ 188,32 R$ 66.004,28 0,00 0,00
14.11 PINTURA TEXTURIZADA M2 1.299,00 | R$ 18,70 | R$ 2294 R$ 29.799,06 0,00 0,00
14.12 FAIXA DE GRANITO - 10CM M2 567 | R$ 185,74 | R$ 227,88 R$ 1.292,08 0,00 0,00
TOTAL DO ITEM S/ BDI (R$) C/ BDI (R$)| R$ 450.951,06
15.00 FORRO
15.01 FORRO DE GESSO ACARTONADO - INCLUSIVE JUNTAS M2 1.363,00 | R$ 31,64 | R$ 3882 R$ 52.911,66 0,00 0,00
TOTAL DO ITEM S/ BDI (R$) C/ BDI (R$)| R$ 52.911,66
16.00 GUARDA-CORPO - ESCADA MARINHEIRO
16.01 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO M2 320,47 | R$ 246,17 | R$ 302,03 R$ 96.791,55 0,00 0,00
16.02 GUARDA-CORPO SEM CORRIMAO M2 46,36 | R$ 246,17 | R$ 302,03 R$ 14.002,11 0,00 0,00
16.03 CORRIMAO DE PAREDE M 196,48 | R$ 61,77 | R$ 7579 R$ 14.891,22 0,00 0,00
ESCADA TIPO MARINHEIRO TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN
16.04 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM - M 3,00 | R$ 192,33 | R$ 23597 R$ 707,91 0,00 0,00
3,61KG/M
GRADIL - MASTRO
16.05 GRADIL - PORTAO - EXTERNO M2 48,29 | R$ 228,89 | R$ 280,83 R$ 13.561,28 0,00 0,00
16.06 MASTRO DE PATIO PARA BANDEIRA UN 4,00 | R$ 414,50 | R$ 508,55 R$ 2.034,20 1,00 414,50
INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A
INCENDIO
16.07 PORTA-CORTA-FOGO UN 4,00 | R$ 540,30 | R$ 662,89 R$ 2.651,56 0,00 0,00
TOTAL DO ITEM S/ BDI (R$) C/ BDI (R$)| R$ 144.639,83
17.00 PINTURA
PINTURA DE PAREDE INTERNA
17.01 SELADOR ACRILICO M2 3.635,15 | R$ 1,66 | R$ 2,04 R$ 7.415,71 0,00 0,00
17.02 EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA M2 3.635,15 | R$ 10,07 | R$ 1235 R$ 44.894,10 0,00 0,00
17.03 TINTA ACRILICA M2 3.635,15 | R$ 9,26 | R$ 11,36| R$ 41.295,30 0,00 0,00

PINTURA DE TETO




17.04 SELADOR ACRILICO M2 380,67 | R$ 1,66 | R$ 2,04 R$ 776,57 0,00 0,00
17.05 EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA M2 380,67 | R$ 10,07 | R$ 1235 R$ 4.701,27 0,00 0,00
17.06 TINTA ACRILICA M2 380,67 | R$ 9,26 | R$ 11,36| R$ 4.324,41 0,00 0,00
PINTURA DE FORROS EM GESSO
ACARTONADO
17.07 FUNDO PREPARADOR M2 1.363,00 | R$ 1,66 | R$ 2,04 R$ 2.780,52 0,00 0,00
17.08 EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA M2 1.363,00 | R$ 10,07 | R$ 1235 R$ 16.833,05 0,00 0,00
17.09 TINTA ACRILICA M2 1.363,00 | R$ 9,26 | R$ 11,36| R$ 15.483,68 0,00 0,00
PINTURA DE ESQUADRIAS DE FERRO
17.10 iﬁﬁfggisggsgco - ESQUADRIAS - INCLUSIVE TRATAMENTO M2 139093 | Rs 1474 Rs 1808| R$ 25.148,01 0,00 0,00
17.11 Egn;/;g;\/scl)méﬂco - GRADIL - INCLUSIVE TRATAMENTO ANTI- M2 14486 | RS 1474] rs 1808| R$ 2.619,07 0.00 0.00
17.12 TUBO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" (65MM) - INCENDIO M3 45,00 | R$ 14,74| R$ 18,08| R$ 813,60 0,00 0,00
PINTURA DE PISOS
17.13 PINTURA DE FAIXAS EM ESTACIONAMENTO | M 373,80 | R$ 6,56 | R$ 8,05 | R$ 3.009,09 0,00 0,00
PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
17.14 VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSIVE SELADOR | M2 368,28 | R$ 13,83 | R$ 16,97 R$ 6.249,71 0,00 0,00
TOTAL DO ITEM S/ BDI (R$) C/ BDI (R$)| R$ 176.344,09
18.00 PISOS INTERNOS
18.01 CONCRETO DESEMPENADO - 10CM M3 141,54 | R$ 221,14 | R$ 271,32 R$ 38.402,63 0,00 0,00
18.02 AGO - 20KG/M3 KG 2.830,80 | R$ 6,76 | R$ 829 R$ 23.467,33 0,00 0,00
18.03 CONTRAPISO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) M2 2.778,00 | R$ 19,97 | R$ 2450 R$ 68.061,00 0,00 0,00
18.04 CIMENTADO NATADO - COM JUNTA DE PLASTICO M2 147,25 | R$ 32,47 | R$ 3984 R$ 5.866,44 0,00 0,00
PISO EM GRANITO
PASSEIO EXTERNO
18.06 CONCRETO DESEMPENADO - 10CM M3 69,85 | R$ 221,14 | R$ 271,32 R$ 18.951,70 0,00 0,00
18.07 AGCO - 20KG/M3 KG 1.396,96 | R$ 6,76 | R$ 829 R$ 11.580,80 0,00 0,00
VIA PUBLICA - MEIO-FIO
18.08 PISO PODOTATIL DE ALERTA, 40 X 40 CM M2 3,50 | R$ 59,42 | R$ 7290 R$ 255,15 0,00 0,00
18.09 PISO PODOTATIL DIRECIONAL, 40 X 40 CM M2 18,00 | R$ 59,42 | R$ 7290 R$ 1.312,20 0,00 0,00
18.10 MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, M 42,00 | R$ 29,72 | R$ 36,46| R$ 1.531,32 0,00 0,00
TOTAL DO ITEM S/ BDI (R$) C/ BDI (R$)| R$ 502.817,01
19.00 RODAPE
19.01 RODAPES EM GRANITO - 10CM DE ALTURA - (0,1M2) | M2 80,07 | R$ 185,74 | R$ 227,88 R$ 18.246,35 0,00 0,00
TOTAL DO ITEM S/ BDI (R$) C/ BDI (R$)| R$ 18.246,35
20.00 ELETRICA E SPDA
20.01 ELETROCALHA PERFURADA | M 156,40 | R$ 28,16| R$ 34,55| R$ 5.403,62 0,00 0,00




20.02 PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AGO M 673,10 | R$ 16,74 | R$ 2054 R$ 13.825,47 0,00 0,00
20.03 VERGALHAO DE AGO COM ROSCA TOTAL M 197,20 | R$ 7,39| R$ 907| R$ 1.788,60 0,00 0,00
20.04 ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO PESADO D = 3/4" M 195,00 | R$ 20,68 R$ 25371 R$ 4.947,15 0,00 0,00
20.05 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") M 321,20 | R$ 9,50 | R$ 1166 R$ 3.745,19 0,00 0,00
20.06 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") M 81,20 | R$ 17,22 | R$ 21,13 R$ 1.715,76 0,00 0,00
20.07 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4") M 223,20 | R$ 46,13 | R$ 56,60 R$ 12.633,12 0,00 0,00
20.08 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") M 48,50 | R$ 8,89 | R$ 1091| R$ 529,14 0,00 0,00
20.09 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 16MM (1/2") M 201,50 | R$ 3,40| R$ 417 R$ 840,26 0,00 0,00
20.10 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM 2" M 70,10 | R$ 19,05 | R$ 23371 R$ 1.638,24 0,00 0,00
20.11 RELE FOTOELETRICO um 2,00 | R$ 19,79 | R$ 2428 R$ 48,56 0,00 0,00
20.12 CONDULETE PVC TIPO "X" UN 114,00 | R$ 20,27| R$ 24871 R$ 2.835,18 0,00 0,00
20.13 ARANDELA TARTARUGA UN 14,00 | R$ 64,13 | R$ 7868 R$ 1.101,52 0,00 0,00
20.14 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 M 13.983,41 | R$ 2,07 R$ 254 R$ 35.517,86 0,00 0,00
20.15 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 M 5.679,36 | R$ 2,97| R$ 364| R$ 20.672,87 0,00 0,00
20.16 CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1KV 6MM2 M 24,20 | R$ 411| R$ 504 R$ 121,97 0,00 0,00
20.17 CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1KV 35MM2 M 75,70 | R$ 14,94 | R$ 1833 R$ 1.387,58 0,00 0,00
20.18 CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1KV 70MM2 M 851,80 | R$ 27,48 R$ 33,72 R$ 28.722,70 0,00 0,00
20.19 TERMINAL OU CONECTOR 35MM2 UN 56,00 | R$ 11,09 | R$ 1361 R$ 762,16 0,00 0,00
20.20 TERMINAL OU CONECTOR 70MM2 UN 56,00 | R$ 14,66 | R$ 17,99 R$ 1.007,44 0,00 0,00
20.21 INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, SEM PLACA UN 57,00 | R$ 6,73| R$ 826| R$ 470,82 0,00 0,00
20.22 CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA CJ 15,01 cJ 2,00 | R$ 15,01 | R$ 1842 R$ 36,84 0,00 0,00
20.23 INTERRUPTOR , TRES TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V UN 21,32 UN 3,00 | R$ 21,32| R$ 26,16 R$ 78,48 0,00 0,00
20.24 CONJUNTO 2 INTERRUPTORES PARALELOS cJ 30,00 | R$ 1991 R$ 2443 R$ 732,90 0,00 0,00
20.25 TOMADA DUPLA - 2P + T cJ 187,00 | R$ 20,22 | R$ 2481 R$ 4.639,47 0,00 0,00
20.26 CAIXA PVC 4" X 2" UN 212,00 | R$ 522| R$ 6,40 R$ 1.356,80 0,00 0,00
20.27 ESPELHO PLASTICO 4X4" UN 71,00 | R$ 6,29| R$ 772 R$ 548,12 0,00 0,00
20.28 CAIXA PVC 4" X 4" UN 71,00 | R$ 6,17 | R$ 757 R$ 537,47 0,00 0,00
R R e B o | s e wom| Rs__ somas] oo oo
20.30 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - QGBT UN 1,00 | R$ 953,67 | R$ 117006 R$ 1.170,06 0,00 0,00
20.31 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A UN 92,00 | R$ 9,28| R$ 11,39 R$ 1.047,88 0,00 0,00
20.32 DISJUNTOR BIPOLAR 25A UN 43,00 | R$ 43,01 | R$ 52,771 R$ 2.269,11 0,00 0,00
20.33 DISJUNTOR BIPOLAR 50 A UN 2,00 | R$ 43,01| R$ 5277 R$ 105,54 0,00 0,00
20.34 DISJUNTOR TRIPOLAR 120A UN 8,00 | R$ 235,01 | R$ 288,33| R$ 2.306,64 0,00 0,00
20.35 DISJUNTOR TRIPOLAR 70A UN 12,00 | R$ 81,69 | R$ 100,23| R$ 1.202,76 0,00 0,00
20.36 DISJUNTOR TRIPOLAR 35A UN 2,00 | R$ 60,78 | R$ 74571 R$ 149,14 0,00 0,00




LUMINARIA' DE SOBREPOR PARA DUAS LAMPADAS
FLUORESCENTES T5 DE 28W, C/ REFLETOR DE ALUMINIO

20.37 ESPELHADO, REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO UN 352,00 | RS 201,09 R$ 24672| R$ 86.845,44 0,00 0,00
BRILHO, REATOR ELETRONICO
LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR, @ 25CM, PARA UMA
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W, ELETRONICA, C/
20.38 REFLETOR DE ALUMINIO ANODIZADO MULTIFACETADO DE ALTO UN 27,00 | RS 6419) RS 7875 R$ 2.126,25 0,00 0,00
BRILHO
PROJETOR P/ FACHADA A PROVA DE TEMPO P/ LAMPADA
20.39 VAPOR MERCURIO UN 4,00 | R$ 90,82 | R$ 111,43| R$ 445,72 0,00 0,00
20.40 REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W UN 4,00 | R$ 53,77 | R$ 6597 R$ 263,88 0,00 0,00
20.41 LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 125W UN 4,00 | R$ 11,02 | R$ 1352 R$ 54,08 0,00 0,00
20.42 LUMINARIA EXTERNA DO JARDIM FIXADA EM POSTE UN 8,00 | R$ 361,36 | R$ 44335 R$ 3.546,80 0,00 0,00
20.43 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 19,00 | R$ 36,62 | R$ 44,93 R$ 853,67 0,00 0,00
20.44 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 8,00 | R$ 271,61 R$ 33324 R$ 2.665,92 0,00 0,00
LUMINARIA PARA SINALIZADOR DE ENTRADA/SAIDA DE
20.45 VEICULOS, EM CAIXA ESTAMPADA 2X4" NO MURO UN 1,00 | R$ 294,55 | R$ 361,38 R$ 361,38 0,00 0,00
20.46 MALHA DE CAPTAGAO SPDA - COBRE NU 35MM M 41536 | R$ 31,41| R$ 3854 R$ 16.007,97 0,00 0,00
ELETRICA SUBESTACAO
20.47 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300 KVA UN 1,00 | R$ 18.060,74 | R$ 22.158,72| R$ 22.158,72 0,00 0,00
20.48 paixa de atgrramentf) com tampa, padrdo Cemig - incluindo todos os UN 8.00 | R$ 10165 Rs 12471 R$ 997,68 0,00 0,00
insumos e a instalacdo.
20.49 CAIXA PARA MEDIDOR UN 1,00 | R$ 193,94 | R$ 237,94 R$ 237,94 0,00 0,00
20.50 (Z::OB’\;)MZDE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV/| M 647,00 | Rs 8529 | Rs 10464| R$ 67.702,08 0.00 0.00
20.51 POSTE CONCRETO SEGAO CIRCULAR UN 1,00 | R$ 1.218,07 | R$ 1.49445| R$ 1.494,45 0,00 0,00
MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA
20.52 CABO 35/120MM2 UN 3,00 | R$ 194,85 | R$ 239,06 R$ 717,18 0,00 0,00
20.53 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 UN 18,00 | R$ 28,13 | R$ 3451 R$ 621,18 0,00 0,00
20.54 CABO DE COBRE NU 50MM2 M 24,90 | R$ 37,74| R$ 46,30 R$ 1.152,87 0,00 0,00
20.55 ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPPERWELD 5/8" UN 8,00 | R$ 60,33 | R$ 74,02 R$ 592,16 0,00 0,00
20.56 CAIXA DE MEDICAO COM VISOR UN 1,00 | R$ 74,41| R$ 91,29 R$ 91,29 0,00 0,00
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO
20.57 CIRCULAR UN 1,00 | R$ 104,77 | R$ 12854 R$ 128,54 0,00 0,00
20.58 E)(IEJAUGI\(IJ‘I(;SR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA UN 100 | Rs 136011 | Rs 167976| R$ 1.679.76 0.00 0.00
20.59 féAOBMOMZDE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV| M 178,60 | Rs 4317| Rs 5207| R$ 9.460.44 0.00 0.00
MURETA PARA MEDICAO CEMIG
ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS - ESP.19,0 X 3
20.60 (PROFUNDIDADE DE 60 CM E ALTURA = 220 CM) M2 19,80 | R$ 88,42 | R$ 108,48| R$ 2.147,90 0,00 0,00
20.61 ENGRADAMENTO DE MADEIRA (TELHADO) M2 2,40| R$ 38,00 | R$ 46,62 R$ 111,89 0,00 0,00
20.62 TELHA DE FIBROCIMENTO M2 240| R$ 35,40 | R$ 4343 R$ 104,23 0,00 0,00
20.63 TEXTURA ACRILICA TIPO GRAFIATO M2 15,84 | R$ 18,70 | R$ 22,94 R$ 363,37 0,00 0,00
TOTAL DO ITEM S BDI (R$) C/ BDI (R$)| R$ 386.878,57

21.00

CABEAMENTO ESTRUTURADO




ABRACADEIRA METALICA PARA AMARRACAO DE

21.01 ELETRODUTOS, TIPO D UN 650,00 | R$ 0,59 | R$ 0,72] R$ 468,00 0,00 0,00
21.02 CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 M 10.572,00 | R$ 4,45| R$ 546| R$ 57.723,12 1,00 4,45
21.03 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE UN 8,00 | R$ 40,87 | R$ 50,14 R$ 401,12 2,00 81,74
21.04 CAIXA PVC 4" X 4" UN 46,00 | R$ 2,56 | R$ 314 R$ 144,44 3,00 7,68
21.05 CERTIFICACAO DE GARANTIA UN 408,00 | R$ 13,20 | R$ 16,20 R$ 6.609,60 4,00 52,80
21.06 CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT 6 CJ 19,11 cJ 408,00 | R$ 19,11 | R$ 2345 R$ 9.567,60 5,00 95,55
21.07 ELE-CAL-005 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA 100 X 50 MM M 156,40 | R$ 44,81 | R$ 5498 R$ 8.598,87 6,00 268,86
21.08 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") 285,00 | R$ 9,50 | R$ 1166 R$ 3.323,10 7,00 66,50
21.09 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM 190,00 | R$ 10,67 | R$ 13,09 R$ 2.487,10 8,00 85,36
21.10 ESPELHO PLASTICO 4X4" UN 46,00 | R$ 6,29 | R$ 772 R$ 355,12 9,00 56,61
21.11 RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRAO 19" UN 5,00 | R$ 1.646,01| R$ 2.019,49| R$ 10.097,45 10,00 16.460,10
21.12 PATCH PANEL 24 POSICOES cJ 25,00 | R$ 850,97 | R$ 1.044,06| R$ 26.101,50 11,00 9.360,67
21.13 PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AGO 673,10 | R$ 16,74 | R$ 2054 R$ 13.825,47 12,00 200,88
21.14 VERGALHAO DE AGO COM ROSCA 197,20 | R$ 7,39| R$ 9,07 R$ 1.788,60 13,00 96,07
TOTAL DO ITEM S/ BDI (R$) C/ BDI (R$)| R$ 141.491,09
22.00 INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
22.01 EM CONSOLE DE METALON 20 X S0 Nz 25200 | M 707 | ks 2200 s 27| RS 244182 0,00 0,00
22.02 CAVALETE/HIDROMETRO UN 1,00 | R$ 83,18 | R$ 102,05 R$ 102,05
22.03 CAIXA DE AREIA - AGUA PLUVIAL UN 14,00 | R$ 106,57 | R$ 130,75 R$ 1.830,50 0,00 0,00
2200 o Sroles I EOU I O S PO za0n | s o s wa| R8s szos| ool 000
22.05 CUBA ACO INOXIDAVEL NUM 1 (46,5X30,0X11,5) CM UN 50,38 UN 4,00 | R$ 52,58 | R$ 6451 R$ 258,04 0,00 0,00
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU
22.06 EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2013 UN UN 11,00 | R$ 79,68 | R$ 97,76| R$ 1.075,36 0,00 0,00
74,61
22 07 EEEEL?RASCO)MAR;LIJSSS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL| UN 155,00 | Rs 33.70| rs a135| R$ 6.409.25 0.00 0.00
22.08 s O 2 BICHO FLEXIVEL BV METAL CROMARO 1/27 x UN 1800 | Rs 2197| Rs 2695| R$ 485,10 0,00 0,00
22.09 FITA PERFURADA 19MM LEVE UN 29,86 UN 35,00 | R$ 31,79 | R$ 39,00 R$ 1.365,00 0,00 0,00
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 205 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO
22.10 GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30 CM EM UN 4,00 | R$ 102,91 | R$ 126,26 | R$ 505,04 0,00 0,00
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013_P UN 96,54
22.11 e o o g LOOMM SIMPLES - FORNECIMENTO £ UN 9,00 | R$ 1565 Rs 1920 R$ 172,80 0,00 0,00
22.12 EE)T_;(I)SJAR(?AODEN s;F;I;RA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E UN 200 | Rs 7002 rs w605| RS 193.90 0.00 0.00
2213 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E UN 200 | Rs 44.25| Rs sa20| RS 108,58 0.00 0.00

INSTALACAO UN 41,36




TANQUE DE LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE

22.14 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013_P UN 163,30 UN 5,00 | R$ 17386 R$ 21331 R$ 1.066,55 0,00 0,00

22.15 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA M 60,00 | R$ 66,99 | R$ 8219 R$ 4.931,40 0,00 0,00
TUBO PVC ESGOTO (AGUA PLUVIAL) PREDIAL DN 100MM,

22.16 INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 32,59 M 180,00 [ R$ 36,33 R$ 4457 R$ 8.022,60 0,00 0,00

22.17 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA M 300,00 | R$ 66,99 | R$ 8219 R$ 24.657,00 0,00 0,00
TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE]

22.18 CONEXOES - FORNECIMENTO M 16,24 M 24,00 | RS 1931| R$ 2369 R$ 568,56 0,00 0,00
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES

22.19 FORNECIMENTO E M 32.59 M 215,00 | R$ 38,11 | R$ 46,76 R$ 10.053,40 0,00 0,00
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES -

22.20 FORNECIMENTO E | M 22,32 M 24,00 | R$ 26,10 | R$ 3202 R$ 768,48 0,00 0,00
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES -

22.21 FORNECIMENTO E | M 30,35 M 17,00 | R$ 35,67 | R$ 43,76 R$ 743,92 0,00 0,00
VALVULA DE ESFERA EM BRONZE @ 1/2" - FORNECIMENTO E|

22.22 INSTALACAO UN 37,26 UN 200 | R$ 40,45| R$ 4963| R$ 99,26 0,00 0,00
VALVULA DE ESFERA EM BRONZE @ 2" - FORNECIMENTO E|

22.23 INSTALAGAO UN 134,54 UN 2,00 | R$ 138,35| R$ 169,74 R$ 339,48 0,00 0,00
VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2"

22.24 P/ PIA DE COZINHA UN 38,01 UN 500 [ R$ 38E5| RS 4742| R$ 237,10 0,00 0,00

22.25 VASO SANITARIO ADAPTADO UN 7,00 | R$ 337,23| R$ 413,75 R$ 2.896,25 0,00 0,00
VASO SANITARIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO
POPULAR, COM CONJUNTO PARAFIXAGAO PARA VASO

22.26 SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - UN 8,00 | RS 4623 RS %672| R$ 453,76 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 147,03
ASSENTO PARA VASO SANITARIO, EM PLASTICO, PADRAO

22.27 MEDIO - INCLUINDO TODOS OS INSUMOS E A INSTALACAO. UN 15,00 | R$ 3008] R$ 3691 R$ 553,65 0,00 0,00
BARRA DE APOIO EM AGO INOX PARA P.N.E., LARGURA = 100CM

22.28 (PAREDE) - INCLUINDO TODOS OS INSUMOS E A INSTALAGAO. UN 7,00 | R$ 263,50 R$ 32329 R$ 2.263,03 0,00 0,00
BARRA DE APOIO EM AGO INOX PARA P.N.E., LARGURA = 40CM

22.29 (PORTA) - INCLUINDO TODOS OS INSUMOS E A INSTALAGAO. UN 7,00 | R$ 184,52 R$ 22639 R$ 1.584,73 0,00 0,00
BARRA DE APOIO EM AGO INOX PARA P.N.E., LARGURA = 80CM

22.30 (LAVATORIO) - INCLUINDO TODOS OS INSUMOS E A UN 7,00 | R$ 251,26 | R$ 30827 R$ 2.157,89 0,00 0,00
INSTALACAO.
BARRA DE APOIO EM AGO INOX PARA P.N.E., LARGURA = 90CM

22.31 (VASO SANITARIO) - INCLUINDO TODOS OS INSUMOS E A UN 7,00 | R$ 256,82 | R$ 31509 R$ 2.205,63 0,00 0,00
INSTALACAO.

22.32 CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 100 CM UN 6,00 | R$ 353,72 | R$ 433,98 R$ 2.603,88 0,00 0,00

22.33 CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 80 CM UN 4,00 | R$ 296,64 | R$ 36395 R$ 1.455,80 0,00 0,00

22.34 CAIXA ALVENARIA 80 X 80 X 140 CM UN 3,00 | R$ 630,99 | R$ 77416 R$ 2.322,48 0,00 0,00

22.35 Caixa d'agua UN 6,00 | R$ 1.474,09| R$ 1.808,56| R$ 10.851,36 0,00 0,00

22.36 CAIXA DE GORDURA UN 5,00 | R$ 189,52 | R$ 23252 R$ 1.162,60 0,00 0,00

22.37 DN 25MM 160,00 | R$ 13,45| R$ 1650 R$ 2.640,00 0,00 0,00

22.38 DN 32MM, 74,62 | R$ 18,99 | R$ 2330 R$ 1.738,65 0,00 0,00

22.39 DN 50MM 151,00 | R$ 26,63 | R$ 3267 R$ 4.933,17 0,00 0,00

22.40 DN 60MM 84,00 | R$ 39,47 | R$ 4843 R$ 4.068,12 0,00 0,00

22.41 DRENO AR-CONDICIONADO - CONFORME DETALHE UN 12,00 | R$ 65,30 | R$ 80,12 R$ 961,44 0,00 0,00

29 42 DUCHA HIGIENICA COM MANGUEIRA ALTA PRESSAO (METALICA) UN 13,00 | R 80,28 | rs 50| R$ 1.280.50 0,00 0,00

E REGISTRO 1/2".




PAPELEIRA DE METAL, CROMADA, PADRAO MEDIO - INCLUINDO

22.43 TODOS 0S INSUMOS E A INSTALACAO. UN 15,00 | R$ 48,25| R$ 59,20 R$ 888,00 0,00 0,00
a4 [ IoMIADE PAEL e e 2 ou s pomue oSl 1500 | s sss| s ses| RS seds| 0o 000
2245 [IECISTHO bF SETA LU SON SHNOPLA pASNEN 1500 | s roo1| ms wrs| RS 135125 oo 000
22.46 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO UN 4,00 | R$ 332,60 | R$ 408,07 R$ 1.632,28 0,00 0,00
22.47 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO UN 6,00 | R$ 100,58 | R$ 123,40 R$ 740,40 0,00 0,00
22.48 REGISTRO GAVETA 3/4" UN 15,00 | R$ 66,02 | R$ 81,00 R$ 1.215,00 0,00 0,00
22.49 e e A D0 SAORAQ MEDIO - UN 1500 | RS 41,77 rs 5125 R$ 768,75 0,00 0,00
22.50 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL UN 20,00 | R$ 15,93 | R$ 1954 R$ 390,80 0,00 0,00
22,51 ORNC A CROMADA PARA JARDIM - SUPORTE EM PVC UN 6,00 | RS 2654 Rs 3256 R$ 195,36 0,00 0,00
22.52 TORNEIRA CROMADA PARA PIA DE COZINHA UN 4,00 | R$ 100,25 | R$ 12300 R$ 492,00 0,00 0,00
22.53 TORNEIRA PARA LAVATORIO PADRAO MEDIO COM AREJADOR UN 5,00 | R$ 73,26 | R$ 89,88 R$ 449,40 0,00 0,00
22.54 TORNEIRA DE BOIA UN 2,00 | R$ 48,03 | R$ 58,93 R$ 117,86 0,00 0,00
VALVULA DESCARGA 1 1/4" C/ REGISTRO - ACABAMENTO EM
22.55 METAL  CROMADO FORNECIMENTO E  INSTALACAO UN 15,00 | R$ 187,78 | R$ 230,39 R$ 3.455,85 0,00 0,00
(SUBSTITUIDO O ITEM 00010228 PELO ITEM 00011781) 180,24
22.56 VALVULA TIPO AMERICANA UN 14,00 | R$ 6,19 | R$ 759 R$ 106,26 0,00 0,00
TOTAL DO ITEM S/ BDI (R$) C/ BDI (R$)| R$ 126.042,82

23.00 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIOS

23.01 ABRIGO PARA HIDRANTE UN 3,00 | R$ 993,39 | R$ 1.218,79| R$ 3.656,37 0,00 0,00
23.02 TUBO DE AGO GALVANIZADO 2.1/2" (65MM) M 117,00 | R$ 115,62 | R$ 141,85 R$ 16.596,45 0,00 0,00
23.03 ELETROBOMBA UN 1,00 | R$ 886,75 | R$ 1.087,95| R$ 1.087,95 0,00 0,00
23.04 CILINDRO DE PRESSAO UN 1,00 | R$ 236,38 | R$ 290,01 R$ 290,01 0,00 0,00
23.05 MANOMETRO UN 1,00 | R$ 32,47| R$ 39,84 R$ 39,84 0,00 0,00
23.06 PRESSOSTATO UN 1,00 | R$ 575,54 | R$ 706,13| R$ 706,13 0,00 0,00
23.07 QUADRO DE FORGA UN 1,00 | R$ 354,19 | R$ 43456 R$ 434,56 0,00 0,00
23.08 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA UN 2,00 | R$ 107,06 | R$ 131,35 R$ 262,70 0,00 0,00
23.09 VALVULA DE ESFERA EM BRONZE @ 1/2" UN 2,00 | R$ 40,45 | R$ 49,63 R$ 99,26 0,00 0,00
23.10 VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE UN 2,00 | R$ 140,07 | R$ 17185 R$ 343,70 0,00 0,00
23.11 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA 1/2" (15MM) M 6,00 | R$ 14,07 | R$ 1726| R$ 103,56 0,00 0,00
23.12 UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" UN 2,00 | R$ 92,84 | R$ 11391 R$ 227,82 0,00 0,00
23.13 HIDRANTE DE RECALQUE UN 1,00 | R$ 420,82 R$ 516,30 R$ 516,30 0,00 0,00
23.14 EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO UN 19,00 | R$ 128,07 | R$ 157,13 R$ 2.985,47 0,00 0,00
23.15 LUMINARIA DE EMERGENCIA UN 66,00 | R$ 70,71 | R$ 86,75 R$ 5.725,50 0,00 0,00
23.16 SIRENE PARA ALARME DE BOMBA PC 5,00 | R$ 43,71 R$ 5363 R$ 268,15 0,00 0,00
23.17 PONTO SECO PARA INSTALAGAO ALARME UN 5,00 | R$ 96,59 | R$ 11851 R$ 592,55 0,00 0,00
23.18 ACIONADOR manual de alarme UN 5,00 | R$ 65,51 | R$ 80,37 R$ 401,85 0,00 0,00




23.19 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S" UN 41,00 | R$ 21,24 | R$ 26,06 R$ 1.068,46 0,00 0,00
23.20 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" UN 19,00 | R$ 35,00 | R$ 42,94 R$ 815,86 0,00 0,00
23.21 PLACA FOTOLUMINESCENTE "M4" UN 8,00 | R$ 21,24 | R$ 26,06 R$ 208,48 0,00 0,00
TOTAL DO ITEM S/ BDI (R$) C/ BDI (R$)| R$ 36.430,97
24.00 EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
24.01 zgm%g’ﬂgg SPEUT 'Sé?{ﬁﬁow &% B/T\S;?]RELHO DE AR UN 26,00 | R$ 3.272,25| R$ 3.731,02| R$ 97.006,52 0,00 0,00
24.02 Egig%gﬂg g SPELIT 'SISGLAC\'IAEL/?_OZ " (?0% B?S;?]RELHO DE AR UN 5,00 | R$ 3.637,70 | R$ 414771 R$ 20.738,55 0,00 0,00
24.03 ARMARIO PARA COZINHA AEREO MEDIDAS 180X94X50 (LxHxP) UN 4,00 | R$ 1.313,04| R$ 1.497,13| R$ 5.988,52 0,00 0,00
24.04 Qig':ggg%gggig{ fzgfg{&:s's('& '5) XAP)F"?O[:AA;P%F;ATES M VAo UN 4,00 | R$ 1.313,04| R$ 1.497,13| R$ 5.988,52 0,00 0,00
TOTAL DO ITEM S/ BDI (R$) C/ BDI (R$)| R$ 129.722,11
25.00 PAISAGISMO
25.01 GRAMA BATATAIS M2 1.980,62 | R$ 8,70 | R$ 1067| R$ 21.133,22 0,00 0,00
25.02 FORNECIMENTO DE ARVORE - IPE ROSA UN 6,00 | R$ 20,02 | R$ 2456 R$ 147,36 0,00 0,00
25.03 FORNECIMENTO DE PALMEIRA ARECA LUTESCENS UN 12,00 | R$ 60,63 | R$ 7439 R$ 892,68 0,00 0,00
25.04 FORNECIMENTO DE ARVORE - PAU FERRO UN 3,00 | R$ 20,02 | R$ 2456 R$ 73,68 0,00 0,00
25.05 FORNECIMENTO DE PALMEIRA LICURI UN 10,00 | R$ 35,65 | R$ 43,74 R$ 437,40 0,00 0,00
25.06 FORNECIMENTO DE ARBUSTO - BELA EMILIA UN 30,00 | R$ 4,00| R$ 491 R$ 147,30 0,00 0,00
25.07 FORNECIMENTO DE ARBUSTO CAMARA UN 70,00 | R$ 1,78 R$ 218| R$ 152,60 0,00 0,00
25.08 PLANTIO E PREPARO DE COVAS UN 18,00 | R$ 567 | R$ 69| R$ 125,28 0,00 0,00
TOTAL DO ITEM S/ BDI (R$) C/ BDI (R$)| R$ 23.109,52
CUSTO TOTAL DA OBRA (R$) S/ BDI (R$) C/BDI (R$)| R$ 4.784.144,07

Valor do BDI considerado: - PARA OS ITENS 24.01, 24 .02, 24.03 E 24.04 : BDI = 14,02% - PARA OS DEMAI S ITENS : BDI = 22,69%
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