
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DE PREÇOS DE SERVIÇOS D E ENGENHARIA Data base: AGOSTO/2014

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE  POÇOS DE CALDAS/MG.

LOCAL: RUA JOSÉ BERNARDO - POÇOS DE CALDAS/MG.

UNITÁRIO SEM BDI UNITÁRIO COM BDI  TOTAL COM BDI UNIT ÁRIO TOTAL

01.00  SERVIÇOS TÉCNICOS 

01.01  MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO SPT UN                 1,00  R$                                      491,67  R$                                      603,23  R$                603,23 0,00 0,00

01.02  SONDAGEM A PERCUSSÃO - 5 FUROS 20M M             100,00  R$                                        84,00  R$                                      103,06  R$           10.306,00 0,00 0,00

01.03 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL UN               15,00  R$                                   1.062,72  R$                                   1.303,85  R$           19.557,75 0,00 0,00

01.04 PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO UN               15,00  R$                                   1.249,02  R$                                   1.532,42  R$           22.986,30 0,00 0,00

01.05 PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO UN               10,00  R$                                   1.417,50  R$                                   1.739,13  R$           17.391,30 0,00 0,00

01.06 PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITÁRIO UN                 5,00  R$                                   1.201,23  R$                                   1.473,79  R$             7.368,95 0,00 0,00

01.07 PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO UN                 5,00  R$                                   1.149,30  R$                                   1.410,08  R$             7.050,40 0,00 0,00

 TOTAL DO ITEM  S/ BDI (R$)  C/ BDI (R$)  R$           85.263,93 

02.00  SERVIÇOS PRELIMINARES 

02.01 PLACAS DE OBRAS
M2                 2,00  R$                                      251,10  R$                                      308,07  R$                616,14 0,00 0,00

02.02 LIMPEZA DO TERRENO - MECANIZADA M2          4.240,09  R$                                          0,52  R$                                          0,64  R$             2.713,66 0,00 0,00

02.03 TAPUMES (COMPENSADO/TELA) M2             624,18  R$                                        39,36  R$                                        48,29  R$           30.141,65 0,00 0,00

02.04 BARRACÃO DA OBRA M2               40,00  R$                                      222,63  R$                                      273,14  R$           10.925,60 0,00 0,00

02.05 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA/ESGOT, INCLUSIVE 
RESERVATÓRIO

UN                 1,00  R$                                      430,70  R$                                      528,43  R$                528,43 0,00 0,00

02.06 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA UN                 1,00  R$                                   1.128,18  R$                                   1.384,16  R$             1.384,16 0,00 0,00

02.07 LOCAÇÃO DA OBRA M2          1.849,27  R$                                          2,94  R$                                          3,61  R$             6.675,86 0,00 0,00

 TOTAL DO ITEM  S/ BDI (R$)  C/ BDI (R$)  R$           52.985,50 

03.00  MÁQUINAS E FERRAMENTAS 

03.01 BANDEJA PRINCIPAL LARGURA DE 2,50 M M             173,30  R$                                      193,54  R$                                      237,45  R$           41.150,09 0,00 0,00

03.02 TELA DE PROTEÇÃO DE FACHADA M2             197,68  R$                                        17,25  R$                                        21,16  R$             4.182,91 0,00 0,00

03.03 ANDAIME TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE FORRAÇÃO M2          1.186,06  R$                                          7,15  R$                                          8,77  R$           10.401,75 0,00 0,00

 TOTAL DO ITEM  S/ BDI (R$)  C/ BDI (R$)  R$           55.734,75 

04.00
 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E DESPESAS 
GERAIS 

04.01 ENGENHEIRO CIVIL H          1.760,00  R$                                        78,57  R$                                        96,40  R$         169.664,00 0,00 0,00

04.02 MESTRE DE OBRAS H          3.520,00  R$                                        38,67  R$                                        47,44  R$         166.988,80 0,00 0,00

04.03 VIGIA H          9.440,00  R$                                          7,80  R$                                          9,57  R$           90.340,80 0,00 0,00

 TOTAL DO ITEM  S/ BDI (R$)  C/ BDI (R$)  R$         426.993,60 

05.00  LIMPEZA DA OBRA 

SERVIÇO UNID. QUANT.

ENGENHARIA LICITANTE

PREÇO MAT e MO (R$) PREÇO MAT e MO (R$)ITEM



05.01 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2          1.849,27  R$                                          2,53  R$                                          3,10  R$             5.732,74 0,00 0,00

 TOTAL DO ITEM  S/ BDI (R$)  C/ BDI (R$)  R$             5.732,74 

06.00  TERRAPLENAGEM 

06.01 ESCAVAÇÃO MECANIZADA M3    1.807,00  R$                                          1,70  R$                                          2,09  R$             3.776,63 0,00 0,00

06.02 ATERRO COMPACTADO M3       702,00  R$                                          8,74  R$                                        10,72  R$             7.525,44 0,00 0,00

06.03 BOTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE, INCLUINDO CARGA E
TRANSPORTE

M3       602,00  R$                                          5,42  R$                                          6,65  R$             4.003,30 0,00 0,00

 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 

06.04 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS M3             141,03  R$                                        12,54  R$                                        15,39  R$             2.170,45 0,00 0,00

06.05 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS M2       351,05  R$                                          3,18  R$                                          3,90  R$             1.369,10 0,00 0,00

06.06 BOTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE, INCLUINDO CARGA E
TRANSPORTE

M3         63,23  R$                                          5,42  R$                                          6,65  R$                420,48 0,00 0,00

 RAMPA PARA PEDESTRE E VEÍCULO 

06.07 ESCAVAÇÃO MANUAL M3           7,89  R$                                          3,58  R$                                          4,39  R$                  34,64 0,00 0,00

06.08 ATERRO COMPACTADO M3         34,81  R$                                        38,28  R$                                        46,97  R$             1.635,03 0,00 0,00

06.09 BOTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE, INCLUINDO CARGA E
TRANSPORTE

M3                 3,42  R$                                          5,42  R$                                          6,65  R$                  22,74 0,00 0,00

 MUROS DE DIVISA 

06.10 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS M3               17,40  R$                                        12,54  R$                                        15,39  R$                267,79 0,00 0,00

06.11 BOTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE, INCLUINDO CARGA E
TRANSPORTE

M3                 7,54  R$                                          5,42  R$                                          6,65  R$                  50,14 0,00 0,00

 TOTAL DO ITEM  S/ BDI (R$)  C/ BDI (R$)  R$           21.275,74 

07.00
 INFRAESTRUTURA E OBRAS 
COMPLEMENTARES 

07.01 ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA
D=420MM/130T

M          1.344,00  R$                                      169,36  R$                                      207,79  R$         279.269,76 0,00 0,00

 CINTA DE FUNDAÇÃO 

07.02 CONCRETO M3               99,14  R$                                      335,94  R$                                      412,16  R$           40.861,54 0,00 0,00

07.03 AÇO KG          7.934,64  R$                                          6,76  R$                                          8,29  R$           65.778,17 0,00 0,00

 BLOCOS DE FUNDAÇÃO 

07.04 CONCRETO M3               41,89  R$                                      335,94  R$                                      412,16  R$           17.265,38 0,00 0,00

07.05 AÇO KG          3.351,34  R$                                          6,76  R$                                          8,29  R$           27.782,61 0,00 0,00

 ARRIMO 

07.06 CONCRETO M3               70,50  R$                                      335,94  R$                                      412,16  R$           29.057,28 0,00 0,00

07.07 AÇO KG          5.640,00  R$                                          6,76  R$                                          8,29  R$           46.755,60 0,00 0,00

07.08 FORMA M2               70,41  R$                                        26,38  R$                                        32,37  R$             2.279,17 0,00 0,00

07.09 MANTA GEOTEXTIL M2             457,65  R$                                          7,96  R$                                          9,77  R$             4.471,24 0,00 0,00

07.10 DRENO GRANULAR M3             210,80  R$                                        63,73  R$                                        78,19  R$           16.482,45 0,00 0,00

 RAMPA PEDESTRE E VEÍCULO 

07.11 CONCRETO M3               29,03  R$                                      335,94  R$                                      412,16  R$           11.965,00 0,00 0,00

07.12 AÇO KG          2.322,40  R$                                          6,76  R$                                          8,29  R$           19.252,70 0,00 0,00

07.13 ESTACA BROCA M               46,00  R$                                        68,12  R$                                        83,58  R$             3.844,68 0,00 0,00



07.14 FORMA M2               46,19  R$                                        26,38  R$                                        32,37  R$             1.495,17 0,00 0,00

 MUROS DE DIVISA 

07.15 CONCRETO M3               52,74  R$                                      335,94  R$                                      412,16  R$           21.737,32 0,00 0,00

07.16 AÇO KG          2.109,60  R$                                          6,76  R$                                          8,29  R$           17.488,58 0,00 0,00

07.17 ESTACA BROCA M             123,00  R$                                        68,12  R$                                        83,58  R$           10.280,34 0,00 0,00

 TOTAL DO ITEM  S/ BDI (R$)  C/ BDI (R$)  R$         616.066,99 

08.00  ESTRUTURA 

 PILARES E PILARETES DA PLATIBANDA 

08.01 CONCRETO M3               44,76  R$                                      335,94  R$                                      412,16  R$           18.448,28 0,00 0,00

08.02 AÇO KG          3.580,97  R$                                          6,76  R$                                          8,29  R$           29.686,24 0,00 0,00

08.03 FORMA  M2             565,62  R$                                        24,98  R$                                        30,65  R$           17.336,25 0,00 0,00

08.04 AGENTE DE DESFORMA - TODAS AS FORMAS L             100,00  R$                                          7,39  R$                                          9,07  R$                907,00 0,00 0,00

 VIGAS 

08.05 CONCRETO M3             156,36  R$                                      335,94  R$                                      412,16  R$           64.445,34 0,00 0,00

08.06 AÇO KG        12.508,80  R$                                          6,76  R$                                          8,29  R$         103.697,95 0,00 0,00

08.07 FORMA M2          1.955,48  R$                                        24,98  R$                                        30,65  R$           59.935,46 0,00 0,00

 LAJE 

08.08 LAJE PRÉ-MOLDADA - TETO - ESCADA - RAMPA M2          3.580,48  R$                                        69,33  R$                                        85,06  R$         304.555,63 0,00 0,00

08.10 ESCORAMENTO - TODAS AS FORMAS M3          2.774,87  R$                                          8,25  R$                                        10,12  R$           28.081,68 0,00 0,00

 TOTAL DO ITEM  S/ BDI (R$)  C/ BDI (R$)  R$         627.093,83 

09.00  ALVENARIA 

 PAREDES 

09.01 ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - ESP.9,0 CM M2             785,38  R$                                        42,47  R$                                        52,11  R$           40.926,15 0,00 0,00

09.02 ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - ESP.19,0 CM M2          2.823,58  R$                                        54,00  R$                                        66,25  R$         187.062,18 0,00 0,00

 ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 

09.03 ALVENARIA PARA CALHA M2               49,60  R$                                        40,45  R$                                        49,63  R$             2.461,65 0,00 0,00

 MUROS DE DIVISA 

09.04 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM - BLOCO FCK =
4,5 MPA

M2             514,28  R$                                        28,68  R$                                        35,19  R$           18.097,51 0,00 0,00

09.05 CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO (E=25,0cm) M             285,71  R$                                        20,09  R$                                        24,65  R$             7.042,75 0,00 0,00

 TOTAL DO ITEM  S/ BDI (R$)  C/ BDI (R$)  R$         255.590,24 

10.00  ESQUADRIAS 

 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

10.01 PORTA (P01 ADAP) (80X210)CM - MARCO L=15 CM - maciça UN                 7,00  R$                                      531,48  R$                                      652,07  R$             4.564,49 0,00 0,00

10.02 PORTA (P02)/(P02VIS)(80X210)CM  - MARCO L=15 CM UN               46,00  R$                                      282,69  R$                                      346,83  R$           15.954,18 0,00 0,00

10.03 PORTA (P03) (60X210)CM  - MARCO L=15 CM - maciça UN                 8,00  R$                                      531,48  R$                                      652,07  R$             5.216,56 0,00 0,00

10.04 SHAFTS UN                 8,00  R$                                      282,69  R$                                      346,83  R$             2.774,64 0,00 0,00

 FERRAGENS 



10.06 FECHADURA UN               61,00  R$                                        94,46  R$                                      115,89  R$             7.069,29 0,00 0,00

10.07 MOLA HIDRÁULICA UN               15,00  R$                                      190,87  R$                                      234,18  R$             3.512,70 0,00 0,00

10.08 FIXADOR DE PISO PARA PORTA UN               46,00  R$                                        13,86  R$                                        17,00  R$                782,00 0,00 0,00

 ESQUADRIAS DE METAL 

10.09 ESQUADRIA E1 M2               60,48  R$                                      376,40  R$                                      461,81  R$           27.930,27 0,00 0,00

10.10 ESQUADRIA E2 M2               73,92  R$                                      376,40  R$                                      461,81  R$           34.137,00 0,00 0,00

10.11 ESQUADRIA E3 M2               60,48  R$                                      376,40  R$                                      461,81  R$           27.930,27 0,00 0,00

10.12 ESQUADRIA E5 M2                 7,04  R$                                      376,40  R$                                      461,81  R$             3.251,14 0,00 0,00

10.13 ESQUADRIA E6 M2               35,84  R$                                      376,40  R$                                      461,81  R$           16.551,27 0,00 0,00

10.14 ESQUADRIA E7 M2                 2,56  R$                                      376,40  R$                                      461,81  R$             1.182,23 0,00 0,00

10.15 ESQUADRIA E8 M2               21,12  R$                                      376,40  R$                                      461,81  R$             9.753,43 0,00 0,00

10.16 ESQUADRIA P4 (80x120) - VENEZIANA M2                 7,68  R$                                      224,53  R$                                      275,48  R$             2.115,69 0,00 0,00

 PEITORIL 

10.18 PEITORIL - JANELAS - 28CM DE LARGURA M 2               60,35  R$                                      185,74  R$                                      227,88  R$           13.752,56 0,00 0,00

 TOTAL DO ITEM  S/ BDI (R$)  C/ BDI (R$)  R$         176.477,72 

11.00  VIDROS E ESPELHOS 

11.01 VIDRO LISO - 4,0 MM M2             242,88  R$                                        69,44  R$                                        85,20  R$           20.693,38 0,00 0,00

11.02 VIDRO MINI BOREAL- 4,0 MM M2               12,60  R$                                        60,84  R$                                        74,64  R$                940,46 0,00 0,00

11.03 VIDRO ARAMADO - ESCADA E RAMPA 6,0 MM  M2                 6,40  R$                                      172,92  R$                                      212,16  R$             1.357,82 0,00 0,00

11.04 ESPELHO - BORDAS LAPIDADAS - M2                 7,50  R$                                      180,91  R$                                      221,96  R$             1.664,70 0,00 0,00

 TOTAL DO ITEM  S/ BDI (R$)  C/ BDI (R$)  R$           24.656,36 

12.00  COBERTURA 

 TELHADO EM TELHA FIBROCIMENTO 

12.01 ENGRADAMENTO DE MADEIRA M2          2.061,95  R$                                        38,00  R$                                        46,62  R$           96.128,11 0,00 0,00

12.02 TELHA DE FIBROCIMENTO M2          2.061,95  R$                                        35,40  R$                                        43,43  R$           89.550,49 0,00 0,00

 RUFOS, CONTRA-RUFOS - CHAPIM-  CHAPA #24 

12.03 RUFO METÁLICO M             410,00  R$                                        25,05  R$                                        30,73  R$           12.599,30 0,00 0,00

12.04 CALHA METALICA #24 M             124,00  R$                                        46,24  R$                                        56,73  R$             7.034,52 0,00 0,00

12.05 CHAPIM - GRANITO M2               91,35  R$                                      185,74  R$                                      227,88  R$           20.816,84 0,00 0,00

 TOTAL DO ITEM  S/ BDI (R$)  C/ BDI (R$)  R$         226.129,26 

13.00
 IMPERMEABILIZAÇÃOFUNDAÇÃO - ARRIMO - 
PRAÇA CÍVICA 

13.01  MANTA IMPERMEABILIZANTE M2               44,30  R$                                        33,85  R$                                        41,53  R$             1.839,78 0,00 0,00

13.02 IMPERMEABILIZAÇÃO M2             501,65  R$                                        24,83  R$                                        30,46  R$           15.280,37 0,00 0,00

 ESQUADRIAS 

13.03 VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS M             261,26  R$                                        10,73  R$                                        13,16  R$             3.438,18 0,00 0,00

 TOTAL DO ITEM  S/ BDI (R$)  C/ BDI (R$)  R$           20.558,33 

14.00  REVESTIMENTO 



 REVESTIMENTOS INTERNOS - PAREDES 

14.01 CHAPISCO M2          4.208,50  R$                                          2,94  R$                                          3,61  R$           15.192,69 0,00 0,00

14.02 EMBOÇO M2          4.208,50  R$                                        20,49  R$                                        25,14  R$         105.801,69 0,00 0,00

14.03 AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2             347,69  R$                                        35,77  R$                                        43,89  R$           15.260,11 0,00 0,00

14.04 GRANITO P/ HALL DE ELEVADORES, INCLUSIVE ESPALAS M2             225,66  R$                                      185,74  R$                                      227,88  R$           51.423,40 0,00 0,00

 REVESTIMENTOS DE TETOS 

14.05 CHAPISCO M2             380,67  R$                                          2,94  R$                                          3,61  R$             1.374,22 0,00 0,00

14.06 EMBOÇO M2             380,67  R$                                        20,49  R$                                        25,14  R$             9.570,04 0,00 0,00

 REVESTIMENTOS  EXTERNOS - FACHADAS -  

14.07 CHAPISCO  - PAREDE 25 M2          2.823,58  R$                                          4,31  R$                                          5,29  R$           14.936,74 0,00 0,00

14.08 EMBOÇO  - PAREDE 25 M2          2.823,58  R$                                        35,14  R$                                        43,11  R$         121.724,53 0,00 0,00

14.09 TEXTURA ACRÍLICA TIPO GRAFIATO M2             809,60  R$                                        18,70  R$                                        22,94  R$           18.572,22 0,00 0,00

14.10 MÁRMORE M2             350,49  R$                                      153,49  R$                                      188,32  R$           66.004,28 0,00 0,00

14.11 PINTURA TEXTURIZADA M2          1.299,00  R$                                        18,70  R$                                        22,94  R$           29.799,06 0,00 0,00

14.12 FAIXA DE GRANITO - 10CM M2                 5,67  R$                                      185,74  R$                                      227,88  R$             1.292,08 0,00 0,00

 TOTAL DO ITEM  S/ BDI (R$)  C/ BDI (R$)  R$         450.951,06 

15.00  FORRO 

15.01 FORRO DE GESSO ACARTONADO - INCLUSIVE JUNTAS  M2          1.363,00  R$                                        31,64  R$                                        38,82  R$           52.911,66 0,00 0,00

 TOTAL DO ITEM  S/ BDI (R$)  C/ BDI (R$)  R$           52.911,66 

16.00  GUARDA-CORPO - ESCADA MARINHEIRO 

16.01 GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO M2             320,47  R$                                      246,17  R$                                      302,03  R$           96.791,55 0,00 0,00

16.02 GUARDA-CORPO SEM CORRIMÃO M2               46,36  R$                                      246,17  R$                                      302,03  R$           14.002,11 0,00 0,00

16.03 CORRIMAO DE PAREDE M             196,48  R$                                        61,77  R$                                        75,79  R$           14.891,22 0,00 0,00

16.04
ESCADA TIPO MARINHEIRO TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN
2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM -
3,61KG/M

M                 3,00  R$                                      192,33  R$                                      235,97  R$                707,91 0,00 0,00

 GRADIL - MASTRO 

16.05 GRADIL - PORTÃO -  EXTERNO M2               48,29  R$                                      228,89  R$                                      280,83  R$           13.561,28 0,00 0,00

16.06 MASTRO DE PÁTIO PARA BANDEIRA UN                 4,00  R$                                      414,50  R$                                      508,55  R$             2.034,20 1,00 414,50

 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCENDIO 

16.07 PORTA-CORTA-FOGO UN                 4,00  R$                                      540,30  R$                                      662,89  R$             2.651,56 0,00 0,00

 TOTAL DO ITEM  S/ BDI (R$)  C/ BDI (R$)  R$         144.639,83 

17.00  PINTURA  

 PINTURA DE PAREDE INTERNA 

17.01 SELADOR ACRÍLICO M2          3.635,15  R$                                          1,66  R$                                          2,04  R$             7.415,71 0,00 0,00

17.02 EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA  M2          3.635,15  R$                                        10,07  R$                                        12,35  R$           44.894,10 0,00 0,00

17.03 TINTA ACRÍLICA M2          3.635,15  R$                                          9,26  R$                                        11,36  R$           41.295,30 0,00 0,00

 PINTURA DE TETO 



17.04 SELADOR ACRÍLICO M2             380,67  R$                                          1,66  R$                                          2,04  R$                776,57 0,00 0,00

17.05 EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA M2             380,67  R$                                        10,07  R$                                        12,35  R$             4.701,27 0,00 0,00

17.06 TINTA ACRILICA M2             380,67  R$                                          9,26  R$                                        11,36  R$             4.324,41 0,00 0,00

 PINTURA DE FORROS EM GESSO 
ACARTONADO 

17.07 FUNDO PREPARADOR M2          1.363,00  R$                                          1,66  R$                                          2,04  R$             2.780,52 0,00 0,00

17.08 EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA M2          1.363,00  R$                                        10,07  R$                                        12,35  R$           16.833,05 0,00 0,00

17.09 TINTA ACRÍLICA M2          1.363,00  R$                                          9,26  R$                                        11,36  R$           15.483,68 0,00 0,00

 PINTURA DE ESQUADRIAS DE FERRO 

17.10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS - INCLUSIVE TRATAMENTO
ANTI-CORROSIVO

 M2          1.390,93  R$                                        14,74  R$                                        18,08  R$           25.148,01 0,00 0,00

17.11 ESMALTE SINTÉTICO - GRADIL - INCLUSIVE TRATAMENTO ANTI-
CORROSIVO

 M2             144,86  R$                                        14,74  R$                                        18,08  R$             2.619,07 0,00 0,00

17.12 TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" (65MM) - INCÊNDIO  M3               45,00  R$                                        14,74  R$                                        18,08  R$                813,60 0,00 0,00

 PINTURA DE PISOS 

17.13  PINTURA DE FAIXAS EM ESTACIONAMENTO M             373,80  R$                                          6,56  R$                                          8,05  R$             3.009,09 0,00 0,00

 PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 

17.14 VERNIZ EM ESQUADRIAS  DE MADEIRA, INCLUSIVE SELADOR M2             368,28  R$                                        13,83  R$                                        16,97  R$             6.249,71 0,00 0,00

 TOTAL DO ITEM  S/ BDI (R$)  C/ BDI (R$)  R$         176.344,09 

18.00  PISOS INTERNOS 

18.01 CONCRETO DESEMPENADO - 10CM M3             141,54  R$                                      221,14  R$                                      271,32  R$           38.402,63 0,00 0,00

18.02 AÇO - 20KG/M3 KG          2.830,80  R$                                          6,76  R$                                          8,29  R$           23.467,33 0,00 0,00

18.03 CONTRAPISO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) M2          2.778,00  R$                                        19,97  R$                                        24,50  R$           68.061,00 0,00 0,00

18.04 CIMENTADO NATADO - COM JUNTA DE PLÁSTICO M2             147,25  R$                                        32,47  R$                                        39,84  R$             5.866,44 0,00 0,00

 PISO EM GRANITO  

18.05 PISO EM GRANITO BRUTO/EM GRANITO
POLIDO/PATAMARES/ESPELHOS/DEGRAUS

M2          1.463,00  R$                                      185,74  R$                                      227,88  R$         333.388,44 0,00 0,00

 PASSEIO EXTERNO 

18.06 CONCRETO DESEMPENADO - 10CM M3               69,85  R$                                      221,14  R$                                      271,32  R$           18.951,70 0,00 0,00

18.07 AÇO - 20KG/M3 KG          1.396,96  R$                                          6,76  R$                                          8,29  R$           11.580,80 0,00 0,00

 VIA PÚBLICA - MEIO-FIO 

18.08 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, 40 X 40 CM M2                 3,50  R$                                        59,42  R$                                        72,90  R$                255,15 0,00 0,00

18.09 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, 40 X 40 CM M2               18,00  R$                                        59,42  R$                                        72,90  R$             1.312,20 0,00 0,00

18.10 MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, M               42,00  R$                                        29,72  R$                                        36,46  R$             1.531,32 0,00 0,00

 TOTAL DO ITEM  S/ BDI (R$)  C/ BDI (R$)  R$         502.817,01 

19.00  RODAPÉ 

19.01 RODAPÉS EM GRANITO - 10CM DE ALTURA - (0,1M2) M2               80,07  R$                                      185,74  R$                                      227,88  R$           18.246,35 0,00 0,00

 TOTAL DO ITEM  S/ BDI (R$)  C/ BDI (R$)  R$           18.246,35 

20.00  ELÉTRICA E SPDA 

20.01 ELETROCALHA PERFURADA M             156,40  R$                                        28,16  R$                                        34,55  R$             5.403,62 0,00 0,00



20.02  PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO M             673,10  R$                                        16,74  R$                                        20,54  R$           13.825,47 0,00 0,00

20.03 VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL M             197,20  R$                                          7,39  R$                                          9,07  R$             1.788,60 0,00 0,00

20.04 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO  D = 3/4" M             195,00  R$                                        20,68  R$                                        25,37  R$             4.947,15 0,00 0,00

20.05  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") M             321,20  R$                                          9,50  R$                                        11,66  R$             3.745,19 0,00 0,00

20.06 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") M               81,20  R$                                        17,22  R$                                        21,13  R$             1.715,76 0,00 0,00

20.07 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4") M             223,20  R$                                        46,13  R$                                        56,60  R$           12.633,12 0,00 0,00

20.08 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") M               48,50  R$                                          8,89  R$                                        10,91  R$                529,14 0,00 0,00

20.09 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 16MM (1/2") M             201,50  R$                                          3,40  R$                                          4,17  R$                840,26 0,00 0,00

20.10 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM 2" M               70,10  R$                                        19,05  R$                                        23,37  R$             1.638,24 0,00 0,00

20.11 RELE FOTOELETRICO UM                 2,00  R$                                        19,79  R$                                        24,28  R$                  48,56 0,00 0,00

20.12 CONDULETE PVC TIPO "X" UN             114,00  R$                                        20,27  R$                                        24,87  R$             2.835,18 0,00 0,00

20.13 ARANDELA TARTARUGA UN               14,00  R$                                        64,13  R$                                        78,68  R$             1.101,52 0,00 0,00

20.14 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 M        13.983,41  R$                                          2,07  R$                                          2,54  R$           35.517,86 0,00 0,00

20.15 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 M          5.679,36  R$                                          2,97  R$                                          3,64  R$           20.672,87 0,00 0,00

20.16 CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1KV 6MM2 M               24,20  R$                                          4,11  R$                                          5,04  R$                121,97 0,00 0,00

20.17 CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1KV 35MM2 M               75,70  R$                                        14,94  R$                                        18,33  R$             1.387,58 0,00 0,00

20.18  CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1KV 70MM2 M             851,80  R$                                        27,48  R$                                        33,72  R$           28.722,70 0,00 0,00

20.19 TERMINAL OU CONECTOR  35MM2 UN               56,00  R$                                        11,09  R$                                        13,61  R$                762,16 0,00 0,00

20.20 TERMINAL OU CONECTOR 70MM2 UN               56,00  R$                                        14,66  R$                                        17,99  R$             1.007,44 0,00 0,00

20.21 INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, SEM PLACA UN               57,00  R$                                          6,73  R$                                          8,26  R$                470,82 0,00 0,00

20.22 CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA CJ 15,01 CJ                 2,00  R$                                        15,01  R$                                        18,42  R$                  36,84 0,00 0,00

20.23  INTERRUPTOR , TRÊS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V UN 21,32 UN                 3,00  R$                                        21,32  R$                                        26,16  R$                  78,48 0,00 0,00

20.24 CONJUNTO 2 INTERRUPTORES PARALELOS CJ               30,00  R$                                        19,91  R$                                        24,43  R$                732,90 0,00 0,00

20.25  TOMADA DUPLA - 2P + T CJ             187,00  R$                                        20,22  R$                                        24,81  R$             4.639,47 0,00 0,00

20.26  CAIXA PVC 4" X 2" UN             212,00  R$                                          5,22  R$                                          6,40  R$             1.356,80 0,00 0,00

20.27 ESPELHO PLASTICO 4X4" UN               71,00  R$                                          6,29  R$                                          7,72  R$                548,12 0,00 0,00

20.28 CAIXA PVC 4" X 4" UN               71,00  R$                                          6,17  R$                                          7,57  R$                537,47 0,00 0,00

20.29 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - AR-CONDICIONADO,
ILUMINAÇÃO E TOMADAS,  50 MÓDULOS

UN               12,00  R$                                      546,73  R$                                      670,78  R$             8.049,36 0,00 0,00

20.30 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - QGBT UN                 1,00  R$                                      953,67  R$                                   1.170,06  R$             1.170,06 0,00 0,00

20.31  DISJUNTOR MONOPOLAR 20A UN               92,00  R$                                          9,28  R$                                        11,39  R$             1.047,88 0,00 0,00

20.32  DISJUNTOR BIPOLAR 25A UN               43,00  R$                                        43,01  R$                                        52,77  R$             2.269,11 0,00 0,00

20.33  DISJUNTOR BIPOLAR 50 A UN                 2,00  R$                                        43,01  R$                                        52,77  R$                105,54 0,00 0,00

20.34  DISJUNTOR TRIPOLAR 120A UN                 8,00  R$                                      235,01  R$                                      288,33  R$             2.306,64 0,00 0,00

20.35  DISJUNTOR TRIPOLAR 70A UN               12,00  R$                                        81,69  R$                                      100,23  R$             1.202,76 0,00 0,00

20.36  DISJUNTOR TRIPOLAR 35A UN                 2,00  R$                                        60,78  R$                                        74,57  R$                149,14 0,00 0,00



20.37

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA DUAS LÂMPADAS
FLUORESCENTES T5 DE 28W, C/ REFLETOR DE ALUMÍNIO
ESPELHADO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO
BRILHO, REATOR ELETRÔNICO

UN             352,00  R$                                      201,09  R$                                      246,72  R$           86.845,44 0,00 0,00

20.38

LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR, Ø 25CM, PARA UMA
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W, ELETRÔNICA, C/
REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO MULTIFACETADO DE ALTO
BRILHO

UN               27,00  R$                                        64,19  R$                                        78,75  R$             2.126,25 0,00 0,00

20.39 PROJETOR P/ FACHADA A PROVA DE TEMPO P/ LAMPADA
VAPOR MERCURIO 

UN                 4,00  R$                                        90,82  R$                                      111,43  R$                445,72 0,00 0,00

20.40 REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W UN                 4,00  R$                                        53,77  R$                                        65,97  R$                263,88 0,00 0,00

20.41  LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 125W UN                 4,00  R$                                        11,02  R$                                        13,52  R$                  54,08 0,00 0,00

20.42 LUMINÁRIA EXTERNA DO JARDIM FIXADA EM POSTE UN                 8,00  R$                                      361,36  R$                                      443,35  R$             3.546,80 0,00 0,00

20.43 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN               19,00  R$                                        36,62  R$                                        44,93  R$                853,67 0,00 0,00

20.44  CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA UN                 8,00  R$                                      271,61  R$                                      333,24  R$             2.665,92 0,00 0,00

20.45 LUMINÁRIA PARA SINALIZADOR DE ENTRADA/SAÍDA DE
VEÍCULOS, EM CAIXA ESTAMPADA 2X4" NO MURO

UN                 1,00  R$                                      294,55  R$                                      361,38  R$                361,38 0,00 0,00

20.46 MALHA DE CAPTAÇÃO SPDA - COBRE NU 35MM M             415,36  R$                                        31,41  R$                                        38,54  R$           16.007,97 0,00 0,00

 ELÉTRICA SUBESTAÇÃO 

20.47 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300 KVA UN                 1,00  R$                                 18.060,74  R$                                 22.158,72  R$           22.158,72 0,00 0,00

20.48 Caixa de aterramento com tampa, padrão Cemig - incluindo todos os
insumos e a instalação.

UN                 8,00  R$                                      101,65  R$                                      124,71  R$                997,68 0,00 0,00

20.49 CAIXA PARA MEDIDOR UN                 1,00  R$                                      193,94  R$                                      237,94  R$                237,94 0,00 0,00

20.50 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV
240MM2

M             647,00  R$                                        85,29  R$                                      104,64  R$           67.702,08 0,00 0,00

20.51 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR UN                 1,00  R$                                   1.218,07  R$                                   1.494,45  R$             1.494,45 0,00 0,00

20.52 MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA
CABO 35/120MM2

UN                 3,00  R$                                      194,85  R$                                      239,06  R$                717,18 0,00 0,00

20.53 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 UN               18,00  R$                                        28,13  R$                                        34,51  R$                621,18 0,00 0,00

20.54 CABO DE COBRE NU 50MM2 M               24,90  R$                                        37,74  R$                                        46,30  R$             1.152,87 0,00 0,00

20.55 ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPPERWELD 5/8" UN                 8,00  R$                                        60,33  R$                                        74,02  R$                592,16 0,00 0,00

20.56 CAIXA DE MEDICAO COM VISOR UN                 1,00  R$                                        74,41  R$                                        91,29  R$                  91,29 0,00 0,00

20.57 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO
CIRCULAR 

UN                 1,00  R$                                      104,77  R$                                      128,54  R$                128,54 0,00 0,00

20.58 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 
600A 600V

UN                 1,00  R$                                   1.369,11  R$                                   1.679,76  R$             1.679,76 0,00 0,00

20.59 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV
120MM2

M             178,60  R$                                        43,17  R$                                        52,97  R$             9.460,44 0,00 0,00

 MURETA PARA MEDIÇÃO CEMIG 

20.60 ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - ESP.19,0 X 3
(PROFUNDIDADE DE 60 CM E ALTURA = 220 CM)

M2               19,80  R$                                        88,42  R$                                      108,48  R$             2.147,90 0,00 0,00

20.61 ENGRADAMENTO DE MADEIRA (TELHADO) M2                 2,40  R$                                        38,00  R$                                        46,62  R$                111,89 0,00 0,00

20.62 TELHA DE FIBROCIMENTO M2                 2,40  R$                                        35,40  R$                                        43,43  R$                104,23 0,00 0,00

20.63 TEXTURA ACRÍLICA TIPO GRAFIATO M2               15,84  R$                                        18,70  R$                                        22,94  R$                363,37 0,00 0,00

 TOTAL DO ITEM  S BDI (R$)  C/ BDI (R$)  R$         386.878,57 

21.00  CABEAMENTO ESTRUTURADO 



21.01 ABRACADEIRA METALICA PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D

UN             650,00  R$                                          0,59  R$                                          0,72  R$                468,00 0,00 0,00

21.02 CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 M        10.572,00  R$                                          4,45  R$                                          5,46  R$           57.723,12 1,00 4,45

21.03 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE UN                 8,00  R$                                        40,87  R$                                        50,14  R$                401,12 2,00 81,74

21.04 CAIXA PVC 4" X 4" UN               46,00  R$                                          2,56  R$                                          3,14  R$                144,44 3,00 7,68

21.05 CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA UN             408,00  R$                                        13,20  R$                                        16,20  R$             6.609,60 4,00 52,80

21.06 CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 6 CJ 19,11 CJ             408,00  R$                                        19,11  R$                                        23,45  R$             9.567,60 5,00 95,55

21.07 ELE-CAL-005 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA 100 X 50 MM M             156,40  R$                                        44,81  R$                                        54,98  R$             8.598,87 6,00 268,86

21.08 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") M             285,00  R$                                          9,50  R$                                        11,66  R$             3.323,10 7,00 66,50

21.09 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM M             190,00  R$                                        10,67  R$                                        13,09  R$             2.487,10 8,00 85,36

21.10 ESPELHO PLASTICO 4X4" UN               46,00  R$                                          6,29  R$                                          7,72  R$                355,12 9,00 56,61

21.11 RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19" UN                 5,00  R$                                   1.646,01  R$                                   2.019,49  R$           10.097,45 10,00 16.460,10

21.12 PATCH PANEL 24 POSIÇÕES CJ               25,00  R$                                      850,97  R$                                   1.044,06  R$           26.101,50 11,00 9.360,67

21.13 PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO M             673,10  R$                                        16,74  R$                                        20,54  R$           13.825,47 12,00 200,88

21.14 VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA M             197,20  R$                                          7,39  R$                                          9,07  R$             1.788,60 13,00 96,07

 TOTAL DO ITEM  S/ BDI (R$)  C/ BDI (R$)  R$         141.491,09 

22.00  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 

22.01 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA
EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM M2 252,89

M2                 7,87  R$                                      252,89  R$                                      310,27  R$             2.441,82 0,00 0,00

22.02 CAVALETE/HIDRÔMETRO UN                 1,00  R$                                        83,18  R$                                      102,05  R$                102,05 

22.03 CAIXA DE AREIA - ÁGUA PLUVIAL UN               14,00  R$                                      106,57  R$                                      130,75  R$             1.830,50 0,00 0,00

22.04 CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 26,98

UN               23,00  R$                                        29,84  R$                                        36,61  R$                842,03 0,00 0,00

22.05 CUBA ACO INOXIDAVEL NUM 1 (46,5X30,0X11,5) CM UN 50,38 UN                 4,00  R$                                        52,58  R$                                        64,51  R$                258,04 0,00 0,00

22.06
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN
74,61

UN               11,00  R$                                        79,68  R$                                        97,76  R$             1.075,36 0,00 0,00

22.07 DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL
PERFURADO - ARRIMO

UN             155,00  R$                                        33,70  R$                                        41,35  R$             6.409,25 0,00 0,00

22.08 ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" x
30CM UN 21,61 - 

UN               18,00  R$                                        21,97  R$                                        26,95  R$                485,10 0,00 0,00

22.09  FITA PERFURADA 19MM LEVE UN 29,86 UN               35,00  R$                                        31,79  R$                                        39,00  R$             1.365,00 0,00 0,00

22.10

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO
GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P UN 96,54

UN                 4,00  R$                                      102,91  R$                                      126,26  R$                505,04 0,00 0,00

22.11 RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO UN 13,46

UN                 9,00  R$                                        15,65  R$                                        19,20  R$                172,80 0,00 0,00

22.12 REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E
COLOCACAO UN 75,79

UN                 2,00  R$                                        79,02  R$                                        96,95  R$                193,90 0,00 0,00

22.13 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO UN 41,36

UN                 2,00  R$                                        44,25  R$                                        54,29  R$                108,58 0,00 0,00



22.14 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P UN 163,30

UN                 5,00  R$                                      173,86  R$                                      213,31  R$             1.066,55 0,00 0,00

22.15  TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA M               60,00  R$                                        66,99  R$                                        82,19  R$             4.931,40 0,00 0,00

22.16 TUBO PVC ESGOTO (ÁGUA PLUVIAL) PREDIAL DN 100MM,
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 32,59

M             180,00  R$                                        36,33  R$                                        44,57  R$             8.022,60 0,00 0,00

22.17 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA M             300,00  R$                                        66,99  R$                                        82,19  R$           24.657,00 0,00 0,00

22.18 TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE
CONEXOES - FORNECIMENTO M 16,24

M               24,00  R$                                        19,31  R$                                        23,69  R$                568,56 0,00 0,00

22.19 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E M 32,59

M             215,00  R$                                        38,11  R$                                        46,76  R$           10.053,40 0,00 0,00

22.20 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E I M 22,32

M               24,00  R$                                        26,10  R$                                        32,02  R$                768,48 0,00 0,00

22.21 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E I M 30,35

M               17,00  R$                                        35,67  R$                                        43,76  R$                743,92 0,00 0,00

22.22 VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 37,26

UN                 2,00  R$                                        40,45  R$                                        49,63  R$                  99,26 0,00 0,00

22.23 VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 134,54

UN                 2,00  R$                                      138,35  R$                                      169,74  R$                339,48 0,00 0,00

22.24 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2"
P/ PIA DE COZINHA UN 38,01

UN                 5,00  R$                                        38,65  R$                                        47,42  R$                237,10 0,00 0,00

22.25 VASO SANITÁRIO ADAPTADO UN                 7,00  R$                                      337,23  R$                                      413,75  R$             2.896,25 0,00 0,00

22.26

VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO
POPULAR, COM CONJUNTO PARAFIXAÇAO PARA VASO
SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 147,03

UN                 8,00  R$                                        46,23  R$                                        56,72  R$                453,76 0,00 0,00

22.27 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, EM PLÁSTICO, PADRÃO
MÉDIO - INCLUINDO TODOS OS INSUMOS E A INSTALAÇÃO.

UN               15,00  R$                                        30,08  R$                                        36,91  R$                553,65 0,00 0,00

22.28 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E., LARGURA = 100CM
(PAREDE) - INCLUINDO TODOS OS INSUMOS E A INSTALAÇÃO.

UN                 7,00  R$                                      263,50  R$                                      323,29  R$             2.263,03 0,00 0,00

22.29 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E., LARGURA = 40CM
(PORTA) - INCLUINDO TODOS OS INSUMOS E A INSTALAÇÃO.

UN                 7,00  R$                                      184,52  R$                                      226,39  R$             1.584,73 0,00 0,00

22.30
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E., LARGURA = 80CM
(LAVATÓRIO) - INCLUINDO TODOS OS INSUMOS E A
INSTALAÇÃO.

UN                 7,00  R$                                      251,26  R$                                      308,27  R$             2.157,89 0,00 0,00

22.31
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E., LARGURA = 90CM
(VASO SANITÁRIO) - INCLUINDO TODOS OS INSUMOS E A
INSTALAÇÃO.

UN                 7,00  R$                                      256,82  R$                                      315,09  R$             2.205,63 0,00 0,00

22.32 CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 100 CM UN                 6,00  R$                                      353,72  R$                                      433,98  R$             2.603,88 0,00 0,00

22.33 CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 80 CM UN                 4,00  R$                                      296,64  R$                                      363,95  R$             1.455,80 0,00 0,00

22.34 CAIXA ALVENARIA 80 X 80 X 140 CM UN                 3,00  R$                                      630,99  R$                                      774,16  R$             2.322,48 0,00 0,00

22.35 Caixa d'água UN                 6,00  R$                                   1.474,09  R$                                   1.808,56  R$           10.851,36 0,00 0,00

22.36 CAIXA DE GORDURA UN                 5,00  R$                                      189,52  R$                                      232,52  R$             1.162,60 0,00 0,00

22.37 DN 25MM M             160,00  R$                                        13,45  R$                                        16,50  R$             2.640,00 0,00 0,00

22.38 DN 32MM, M               74,62  R$                                        18,99  R$                                        23,30  R$             1.738,65 0,00 0,00

22.39 DN 50MM M             151,00  R$                                        26,63  R$                                        32,67  R$             4.933,17 0,00 0,00

22.40 DN 60MM M               84,00  R$                                        39,47  R$                                        48,43  R$             4.068,12 0,00 0,00

22.41 DRENO  AR-CONDICIONADO - CONFORME DETALHE UN               12,00  R$                                        65,30  R$                                        80,12  R$                961,44 0,00 0,00

22.42 DUCHA HIGIÊNICA COM MANGUEIRA ALTA PRESSÃO (METÁLICA)
E REGISTRO 1/2".

UN               13,00  R$                                        80,28  R$                                        98,50  R$             1.280,50 0,00 0,00



22.43 PAPELEIRA DE METAL, CROMADA, PADRÃO MÉDIO - INCLUINDO
TODOS OS INSUMOS E A INSTALAÇÃO.

UN               15,00  R$                                        48,25  R$                                        59,20  R$                888,00 0,00 0,00

22.44 PORTA TOALHA DE PAPEL, EM PVC, 2 OU 3 DOBRAS, PADRÃO
MÉDIO - INCLUINDO TODOS OS INSUMOS E A INSTALAÇÃO.

UN               15,00  R$                                        44,53  R$                                        54,63  R$                819,45 0,00 0,00

22.45 REGISTRO DE GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA, ACABAMENTO
CROMADO - INCLUINDO TODOS OS INSUMOS E A INSTALAÇÃO.

UN               15,00  R$                                        73,97  R$                                        90,75  R$             1.361,25 0,00 0,00

22.46 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO UN                 4,00  R$                                      332,60  R$                                      408,07  R$             1.632,28 0,00 0,00

22.47  REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO UN                 6,00  R$                                      100,58  R$                                      123,40  R$                740,40 0,00 0,00

22.48 REGISTRO GAVETA 3/4" UN               15,00  R$                                        66,02  R$                                        81,00  R$             1.215,00 0,00 0,00

22.49 SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO, PADRÃO MÉDIO -
INCLUINDO TODOS OS INSUMOS E A INSTALAÇÃO.

UN               15,00  R$                                        41,77  R$                                        51,25  R$                768,75 0,00 0,00

22.50 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL UN               20,00  R$                                        15,93  R$                                        19,54  R$                390,80 0,00 0,00

22.51 TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM - SUPORTE EM PVC
CONFORME DETALHE

UN                 6,00  R$                                        26,54  R$                                        32,56  R$                195,36 0,00 0,00

22.52 TORNEIRA CROMADA PARA PIA DE COZINHA UN                 4,00  R$                                      100,25  R$                                      123,00  R$                492,00 0,00 0,00

22.53 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO  PADRÃO MÉDIO COM AREJADOR UN                 5,00  R$                                        73,26  R$                                        89,88  R$                449,40 0,00 0,00

22.54 TORNEIRA DE BOIA UN                 2,00  R$                                        48,03  R$                                        58,93  R$                117,86 0,00 0,00

22.55
VALVULA DESCARGA 1 1/4" C/ REGISTRO - ACABAMENTO EM
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(SUBSTITUÍDO O ITEM 00010228 PELO  ITEM 00011781) 180,24.

UN               15,00  R$                                      187,78  R$                                      230,39  R$             3.455,85 0,00 0,00

22.56 VÁLVULA TIPO AMERICANA UN               14,00  R$                                          6,19  R$                                          7,59  R$                106,26 0,00 0,00

 TOTAL DO ITEM  S/ BDI (R$)  C/ BDI (R$)  R$         126.042,82 

23.00  INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS 

23.01 ABRIGO PARA HIDRANTE UN                 3,00  R$                                      993,39  R$                                   1.218,79  R$             3.656,37 0,00 0,00

23.02 TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" (65MM) M             117,00  R$                                      115,62  R$                                      141,85  R$           16.596,45 0,00 0,00

23.03 ELETROBOMBA UN                 1,00  R$                                      886,75  R$                                   1.087,95  R$             1.087,95 0,00 0,00

23.04 CILINDRO DE PRESSÃO UN                 1,00  R$                                      236,38  R$                                      290,01  R$                290,01 0,00 0,00

23.05 MANÔMETRO UN                 1,00  R$                                        32,47  R$                                        39,84  R$                  39,84 0,00 0,00

23.06 PRESSOSTATO UN                 1,00  R$                                      575,54  R$                                      706,13  R$                706,13 0,00 0,00

23.07 QUADRO DE FORÇA UN                 1,00  R$                                      354,19  R$                                      434,56  R$                434,56 0,00 0,00

23.08 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA UN                 2,00  R$                                      107,06  R$                                      131,35  R$                262,70 0,00 0,00

23.09 VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1/2" UN                 2,00  R$                                        40,45  R$                                        49,63  R$                  99,26 0,00 0,00

23.10 VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE UN                 2,00  R$                                      140,07  R$                                      171,85  R$                343,70 0,00 0,00

23.11 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1/2" (15MM) M                 6,00  R$                                        14,07  R$                                        17,26  R$                103,56 0,00 0,00

23.12 UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" UN                 2,00  R$                                        92,84  R$                                      113,91  R$                227,82 0,00 0,00

23.13 HIDRANTE DE RECALQUE UN                 1,00  R$                                      420,82  R$                                      516,30  R$                516,30 0,00 0,00

23.14 EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO UN               19,00  R$                                      128,07  R$                                      157,13  R$             2.985,47 0,00 0,00

23.15 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UN               66,00  R$                                        70,71  R$                                        86,75  R$             5.725,50 0,00 0,00

23.16 SIRENE PARA ALARME DE BOMBA PC                 5,00  R$                                        43,71  R$                                        53,63  R$                268,15 0,00 0,00

23.17 PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO ALARME UN                 5,00  R$                                        96,59  R$                                      118,51  R$                592,55 0,00 0,00

23.18 ACIONADOR manual de alarme UN                 5,00  R$                                        65,51  R$                                        80,37  R$                401,85 0,00 0,00



23.19 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S" UN               41,00  R$                                        21,24  R$                                        26,06  R$             1.068,46 0,00 0,00

23.20  PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" UN               19,00  R$                                        35,00  R$                                        42,94  R$                815,86 0,00 0,00

23.21  PLACA FOTOLUMINESCENTE "M4" UN                 8,00  R$                                        21,24  R$                                        26,06  R$                208,48 0,00 0,00

 TOTAL DO ITEM  S/ BDI (R$)  C/ BDI (R$)  R$           36.430,97 

24.00  EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

24.01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR
CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 18.000 BTU/h

UN               26,00  R$                                   3.272,25  R$                                   3.731,02  R$           97.006,52 0,00 0,00

24.02 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR
CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 24.000 BTU/h

UN                 5,00  R$                                   3.637,70  R$                                   4.147,71  R$           20.738,55 0,00 0,00

24.03 ARMÁRIO PARA COZINHA AÉREO MEDIDAS 180X94X50 (LxHxP) UN                 4,00  R$                                   1.313,04  R$                                   1.497,13  R$             5.988,52 0,00 0,00

24.04 ARMÁRIO EM MADEIRA PARA PISO DA PIA DA COPA COM VÃO
PARA BOJO MEDIDAS 120X85X55 (LxHxP), COM 3 PORTAS 

UN                 4,00  R$                                   1.313,04  R$                                   1.497,13  R$             5.988,52 0,00 0,00

 TOTAL DO ITEM  S/ BDI (R$)  C/ BDI (R$)  R$         129.722,11 

25.00  PAISAGISMO 

25.01 GRAMA BATATAIS M2          1.980,62  R$                                          8,70  R$                                        10,67  R$           21.133,22 0,00 0,00

25.02 FORNECIMENTO DE ÁRVORE - IPÊ ROSA UN                 6,00  R$                                        20,02  R$                                        24,56  R$                147,36 0,00 0,00

25.03 FORNECIMENTO DE PALMEIRA ARECA LUTESCENS UN               12,00  R$                                        60,63  R$                                        74,39  R$                892,68 0,00 0,00

25.04 FORNECIMENTO DE ÁRVORE - PAU FERRO UN                 3,00  R$                                        20,02  R$                                        24,56  R$                  73,68 0,00 0,00

25.05 FORNECIMENTO DE PALMEIRA  LICURI UN               10,00  R$                                        35,65  R$                                        43,74  R$                437,40 0,00 0,00

25.06 FORNECIMENTO DE ARBUSTO  - BELA EMÍLIA UN               30,00  R$                                          4,00  R$                                          4,91  R$                147,30 0,00 0,00

25.07 FORNECIMENTO DE ARBUSTO CAMARA UN               70,00  R$                                          1,78  R$                                          2,18  R$                152,60 0,00 0,00

25.08 PLANTIO E PREPARO DE COVAS UN               18,00  R$                                          5,67  R$                                          6,96  R$                125,28 0,00 0,00

 TOTAL DO ITEM  S/ BDI (R$)  C/ BDI (R$)  R$           23.109,52 

 CUSTO TOTAL DA OBRA (R$)  S/ BDI (R$)  C/ BDI (R$)  R$      4.784.144,07 

Valor do BDI considerado: - PARA OS ITENS 24.01, 24 .02, 24.03 E 24.04 : BDI = 14,02%  -  PARA OS DEMAI S ITENS : BDI = 22,69%

                                  Engº Hudson Luiz Guimarães                                                       Engº Luís Fernando Rezende Ferreira
Diretor de Engenharia - CREA 44.795/D- MG                                                  CREA 98165/D - MG


