PROPOSTA DE PRECO - RECUPERACAO E MANUTENCAO AREA EXTERNA PATOS DE MINAS - CC 72022
Objeto: Recup 30 e M 0 de areas externas danificadas no imovel do TRT3 situado em Patos de Minas'MG Data: Observagiio: A licitante podera preencher
Endereco obra: Rua Doutor José¢ Olympio Melo, n° 70, Bairro Eldorado, Patos de Minas/MG Validade da Proposta: somente as. células destacadas em azul. Os
precos totais e o desconto total da proposta
Licitante: BDI Licitante: 0,00% seriio calculados automaticamente. O BDI estd
Desconto total da vinculado 2 respectiva aba. A licitante é
CNPJ: proposta: responsivel pela conferéncia das formulas do
VALORES COM BDI
= - PRECO UNIT. PRECO TOTAL
ITEM _|cODIGO  |DESCRICAO UNID__ |QuANTIDADE | PRECOUNIT-ADM' | PRECO TOTAL ADM. LICITANTE LICITANTE
1 SERVICOS PRELIMINARES 33.938,59| RS -
1.1 CPU-1.1b MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA EM CENTRO URBANO UN 1,00 3.000,56, 3.000,56 R$ -
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP.
0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM
5 . 5 8 A 3 : N <
12 ED-16660 ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1.25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM m2 0,70 25749 180,24
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS RS _
1.3 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 50.10; 244,22 12.23542 RS -
1.4 93213 BANHEIRO EM OBRA M2 1.21 1.254.47 1.517,91 R$ -
EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
IS 93207 |COMPENSADA. NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016 M2 1800 928,84 16:719,12 RS -
1.6 CREA-MG |ART sobre Execugio UN 1.00 285,34 285,34 R$ -
2 ADMINISTRACAO LOCAL 96.496,26 RS -
PROFISSIONAIS PARA ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA - ENGENHEIRO JUNIOR,
2.1 CPU-2.1 ENCARREGADO E VIGIA NOTURNO | UN | 3,00 32.165,42 96.496,26 R$ -
3 DEMOLICOES E REMOCOES DE ENTULHO 23.417,94| RS -
97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DOS MUROS ROMPIDOS OU DESLOCADOS M3 31,77 57,98 1.842,02 RS -
ED-48458 RETIRADA DO CORRIMAO DA ESCADA U 5,79 18,06, 104,57 R$ -
ED-48445 DEMOLICAO DA ESCADA DE CONCRETO ARMADO m3 2,38 194,46 462,81 R$ -
ED-48442 DEMOLICAO DO CONTRAPISO DO PATIO NORTE m3 5,00 51,63 258,15 RS -
97622 DEMOLICAO DE MURETA BAIXA PROVISORIA M3 0,06 57.98 3,48 R$ -
ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS <
tonn4 (L00HP/LAMINA: 2.19M3). AF 07/2020 M3 11402 489 357,56 RS B
ED-48488 DEMOLICAO DE CALCADA PORTUGUESA, INCLUSIVE AFASTAMENTO m2 60,00 22,53 1.351,80 R$ -
ED-50702 REMOCAO DE ARBUSTOS SECOS (NAO RETIRAR ARVORES ARBUSTIVAS VIVAS) m2 12,50, 0.63 7.88 RS -
CPU-3.9 REMOCAO DE GRADIS METALICOS EXISTENTES NA ESCADA M 9.93 0,72 7,15 RS -
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM
ED-51134  |DISTANCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE m3 220,70 43,56 9.613,69 RS -
CARGA/DESGARGA
97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM 1.482,30 335 4.965,71 RS -
ED-51125 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA m3 72,47 58,55 4.243,12 R$ -




VALORES COM BDI
PRECO UNIT. PRECO TOTAL
ITEM  |cODIGO DESCRICAO uNID  |QuaNTIDADE | PRECOUNIT-ADM | PRECO TOTAL ADM. LICITANTE LICITANTE
4 VALAS DE CANALETAS DE FUNDAC()ES DO MURO DE ARRIMO: ESTACAS, BLOCOS E VIGAS - (MURO OESTE) E RECOMPOSICAO DO TALUDE NORTE 54.822,69| RS -
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0.8 M3), LARG.
90092 I\ENOR QUE 1.5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE M3 9104 734 66823 RS
INTERFERENCIA. AF_02/2021
L1616 il;uagngggmo DE SOLOS - LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). o 1805 670 12094 s
ED-49748 PERFURACAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 250 MM m 95,00 43,96 4.176,20 R$
96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE EM CAMADAS DE 20CM M3 52,14 52,72 433042 RS
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACA() EM BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
96621 oAl DRAME. ESPESSURA DE *5 O M3 0,90 275,20 247,68 RS
6616 1;:3[})13 31]32 CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS s 090 75,76 7288 s
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM
ED-51134  [DISTANCIAS MAIORES QUE S0M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE m3 161,48 43,56 7.034.07 RS
CARGA/DESGARGA
97914 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | M3XKM 205,60) 335 688,76) RS
100973 |CARGA E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR M3 144 9,38 1351 RS
ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 20CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO, INCLUSIVE 3
CPU72 | CARGA. MANOBRA E DESCARGA. INCLUSO O TRANSPORTE. M 9051 2950 n67715 RS
CPU-4.11__|ATERRO COM SOLO ORGANICO PARA RECOMPOR O JARDIM M 19,00 4938 937232 RS
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M,
101584 |:_ ARGURA MENOR QUE L5 M. AF 0872020 M2 65,03 89.49 5.819,53 RS
MUROS DE ARRIMO E FECHAMENTO NO LOCAL ROMPIDO - MURO OESTE 122.72429 RS -
ESTACAS 8.339,38 RS -
ARMAGAO AGO CAG0 DIAM. SMM FORNECIMENTO, CORTE/DOBRA/COLOCAGAO PARA
95583 | ST ACA DU SECA CIRCULAR KG 52,08 21,49) 119,20 RS
ARMAGAO ACO CA-50 DIAM. 10,00 - FORNECIMENTO/CORTE/DOBRA/COLOCACAO PARA
95577 | ESTACAS Db SECAG CIRCUL AR KG 23427 16,16 3.785.80 RS
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPA,
ED-49804 |I_NCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) m3 470 730,72 343438 RS
BLOCOS 12.109,96 RS -
FABR[CACAO‘ MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,
21 %6528 |EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF 0612017 i} M2 16,79 341,86 5739.83 RS
522 96543 gﬁga&cs/\o ACO CA-60 DIAM. SMM - FORNECIMENTO:CORTE DOBRA/COLOCAGAO PARA < o i 17908 s
a3 o651t gmm 'ACO CA-50 DIAM. 6.3MM - FORNECIMENTO/CORTEDOBRA/COLOCAGAOPARA | - 5345 s 183,02 s
) ARMACAO AGO CA-50 DIAM. 8.0MM - FORNECIMENTO/CORTEDOBRA/COLOCACAO PARA .
524 96545 | 008 EVIGAS BALDRAME. KG 2,64 20,78 54,86 RS
s 2654 g]lj(l;l(/:\OCSAO ACO CA-50 DIAM. 20MM - FORNECIMENTO/CORTEDOBRA/COLOCAGAO PARA | | 19955 o6t 132051 . i
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSAVEL,
o e . ) . N i
526 ED-9053 | cOM FCK 25 MPA. INCLUSIVE LANCAMENTO E ACABAMENTO m 1,96 832,53 L.631,76 RS




VALORES COM BDI

PRECO UNIT. PRECO TOTAL
ITEM  |CODIGO DESCRICAO uNID  |QuaNTIDADE | PRECOUNIT-ADM | PRECO TOTAL ADM. LICITANTE LICITANTE
53 VIGAS, BALDRAMES E CINTAS DE AMARRAC.&O 28.794,17 RS -
N FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, .

331 CPU-s31 LEM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 1 UTILIZACAO. M 4899 20992 10.283,58 RS

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM

9

532 995#2  |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E=17 MM. | UTILIZACAO. M2 17,91 21631 387411 RS

ARMACAO ACO CA-60 DIAM. SMM - FORNECIMENTO:CORTEDOBRA/COLOCACAO PARA
533 X 616,
533 92759 | R Ee b VIGAS. KG 133.82 19,55 2.616,18 RS
) ARMACAO ACO CA-50 DIAM. 8.0MM - FORNECIMENTO/CORTEDOBRA/COLOCACAO PARA .
534 92761 [ e B vIGaS KG 250,00 18,34 4.585,00 RS
as D905 |FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSAVEL, | P 253 201 "

COM FCK 25 MPA. INCLUSIVE LANCAMENTO E ACABAMENTO

CINTA DE AMARRACA() COM BLOCO CANALETA 19X19X39CM 4,5MPA, INCLUSIVE 5
536 ED-48389 | ARGAMASSA PARA ACENTAMENTO. EXCLUSIVE GRAUTE E ARMACAO n 4776 24 L02397 RS

GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA

3. 99. 7 X 207 R

537 89994 | CTRUTURAL AF 092001 M3 11 1.032,15 1207,62 s
54 PILARES DO MURO DE ARRIMO 36.695,31 RS -

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
541 92409  |ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, | M2 77,00 271,71 20921,67 RS

UTILIZACAO

ARMAGCAO AGO CA-60 DIAM. SMM_- FORNECIMENTO:CORTEDOBRA/COLOCACAO PARA i
542 975 | ARES £ VIGAS. ) KG 9127 19,55 178433 RS
s 97762 |ARMACAO ACO CA-30 DIAM. T0MM - FORNECIMENTOICORTEDOBRA/COLOCACAO PARA | . 1659 203609 s i

PILARES E VIGAS.

ARMACAO AGO CA-50 DIAM. 16MM - FORNECIMENTO:CORTE: DOBRA/COLOCAGAO PARA N i
544 92764 | e b VIGAS, KG 145,73 13,73 2.000,87 RS

ARMAGAO AGO CA-50 DIAM. 20MM - FORNECIMENTO:CORTE DOBRA/COLOCAGAO PARA i
545 92765 | A RES B VIGAS. KG 386,18 1576 6.086,20 RS
. —|FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSAVEL,
346 ED-9053 | cOM FCK 25 MPA. INCLUSIVE LANCAMENTO E ACABAMENTO m3 441 832,53 3671146 RS -
547 93203 |ESPUMA EXPANSIVA ENTRE A ESTRUTURA DA ESCADA E A ESTRUTURA DA EDIFICACAO | M 9,60 20,28 194,69 RS -
55 MURO DE ARRIMO 8.037,38 RS -
. ARMACAO AGO CA-50 DIAM. 8.0MM - FORNECIMENTO/CORTEDOBRA/COLOCACAO PARA N i
55.1 9261 | e b viGas KG 125,64 1834 230424 RS

J ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM., (FBK 4,5MPA), PARA i

552 ED-48199  |REVESTIMENTO. INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO m2 4“2 142 4.306,54 RS
553 89993 |GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 120 1.188.50) 142620 RS g
56 IMPERMEABILIZACAO DO ARRIMO 11.762,72 RS -
561 CPU-5.6.1_[BARBACA - TUBO PVC DN 75MM E ASSENTAMENTO UN 26,00 63,60 165594 RS B
562 CPU-562  |TORTA PARA ELEMENTO DE FILTRO DRENANTE, BARBACAS, TRECHO PLANO E TALUDE e 0,70 30441 213,09) RS -
. APLICACAO DE MANTA GEOTEXTIL, PARA ENVELOPAMENTO DE TORTA PARA . N
363 CPU-5.63 ELEMENTO DRENANTE QUE ENVOLVE UMA DAS FACES DO BARBACA M 1404 3110 436,64 R$
564 98557 |IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 | M2 8635 51.07 4.409,89 RS -
65 EDs0167 |IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA TRACO 13, E = 2,50 CM COM ADITIVO, 2 5635 5845 0416 s i

HOMOGENEIZACAO DO BALDRAME




VALORES COM BDT
PRECO UNIT. PRECO TOTAL
ITEM  |CODIGO DESCRICAO uNID  |QuaNTIDADE | PRECOUNIT-ADM | PRECO TOTAL ADM. LICITANTE LICITANTE
5.7 MURO DE FECHAMENTO NA DIVISA OESTE 16.985,37 RS -
ALVENARIA DE VEDACAO COM TIIOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA
71 ED-48231 | REVESTIMENTO. INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO m2 7688 3345 4.263,00 RS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
572 7804 [CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 133 COM M2 23671 778 1.841,60 RS
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014
MASSA DE REBOCO PAULISTA 1:6 (CIMENTO E AREIA) (EMBOCO), ESPESSURA DE 20 MM,
s - N S,
573 D072 [io S ko m2 23671 35,68 §.445,81 RS
CHAPIM METALICO COM PINGADEIRA. CHAPA GALVANIZADA N24 DESENVOLVIMENTO =
574 ED-50667  [35 CM m 34581 69.95 243496 RS
6 ESCADA DE ACESSO SO SUBSOLO 25.293,91 RS -
ESTACAS 3.135,59 RS -
ED49747 _|[PERFURACAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D — 200 MM m 30,00 3297 989,10 RS
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM
ED-51134  [DISTANCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE m3 123 43,56 5358 RS
CARGA/DESGARGA
97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M:?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM 12,30 335 41,21 R$ -
ARMACAO ACO CAGO DIAM. SMM FORNECIMENTO,CORTE'DOBRA/COLOCACAO PARA -
9558 [T AOA DI SHOAG CIRCULAR KG 17.09 2149 367.26 RS
ARMAGAO ACO CA-50 DIAM. 10,00 - FORNECIMENTO/CORTE/DOBRA/COLOCACAO PARA 3
9 i
97T | ncon D SHOAD ClRew KG 61.73 16,16, 997.56 RS
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPA.
ED-49804  |INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) m 094 3072 O86.88 RS
BLOCOS 1.685,40 RS -
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO.
021 96528 EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UT[LIZACA(). AF_06/2017 M2 283 341,86 984,36 RS 3
22 sosas gmm 'ACO CA-30 DIAM. 6.3MV - FORNECIMENTO/CORTE DOBRA/ICOLOCACAOPARA | 0 o0 s .65 R$ -
. |FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSAVEL,
623 ED-9053 | cOM FCK 25 MPA. INCLUSIVE LANCAMENTO E ACABAMENTO m3 028 832,53 2311 RS .
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
2 5. -
624 96621 | AME. ESPESSURA DE *5 CM* M3 0.07 27520 19.26 RS
o2s w6016 |ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS - o7 - 241 s -
BALDRAME
626 100973 |CARGA E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR M3 011 9,38 1,03 RS -
027 o358 ilsrc&\//ggfo MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. v 09 4694 5508 s -
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 M (ACERTO DO SOLO -
628 101616t o 085020 M2 131 6.70 878 RS
629 96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE EM CAMADAS DE 20CM M3 037 5272 19,51 RS -
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM
62.10 ED-51134  [DISTANCIAS MAIORES QUE S0M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE m3 0.66 43,56 2875 RS -
CARGA/DESGARGA
6211 97914 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 MY, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | M3XKM 7,66 335 25,66, RS -




VALORES COM BDI

PRECO UNIT. PRECO TOTAL
ITEM |CODIGO DESCRICAO UNID  [QuaNTIDADE | PRECOUNIT-ADM | PRECO TOTAL ADM. LICITANTE LICITANTE
6.3 VIGAS EM CONCRETO ARMADO, PORAO 1.233,88 RS -
~ FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM ﬂ N
631 9%%2  |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E~17 MM. | UTILIZACAO. M2 254 21631 34943 RS
ARMAGAO ACO CA-50 DIAM. 8.0MM - FORNECIMENTO/CORTE DOBRA/COLOCACAO PARA
5
632 96545 | OO b IS AL DR ANE. KG 13,54 2078 281,36, RS
- ARMACAO ACO CA-60 DIAM. SMM - FORNECIMENTO,CORTE DOBRA/COLOCACAO PARA
633 96343 [ aas B R AN KG 455 2344 106,65 RS
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSAVEL
e . ) . N
634 ED-9053 | coM FCK 25 MPA. INCLUSIVE LANCAMENTO E ACABAMENTO m 018 832,53 149,86 RS
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
N .
635 96621 e DRAVE, ESPESSURA DE 5 Caie M3 0.05 27520 13,76, RS
63.6 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS M3 0,05 748.76 37,44 RS
BALDRAME
6.3.7 100973 CARGA E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR M3 0,08 9,38 0,75 R$
A ]
s PN iic:;\//;;(z:?o MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. . 0 w094 09 s
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
639 101616t A 082020 M2 1,09 6.70) 7,30 RS
63.10 96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE EM CAMADAS DE 20CM M3 0.1 5272 844 RS
TRANSPORTE DE MATERTAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINTIO DE MAO, COM
6311 ED-51134  [DISTANCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE m3 047 43,56 2047 RS
CARGA/DESGARGA
63.12 97914 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 MY, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | M3XKM 5.50) 335 18.43 RS
6.4 VIGAS DE CONCRETO ARMADO, PATIO 1.143,75 RS -
 [FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM :
o4l CPU-641 | GARFO DE MADEIRA. EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA. 1 UTILIZACAO M L97 1,09 38527 RS
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
5
642 995#2 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E=17 MM. | UTILIZACAO. M2 932 21631 69,2 RS
ARMACAO ACO CA-50 DIAM. 8.0MM - FORNECIMENTO/CORTE DOBRA/COLOCACAO PARA
43 ; 3 5
643 w761 | s KG 13.55 18.34 24851 RS
ARMACAO ACO CA-60 DIAM, SMM - FORNECIMENTO;CORTE DOBRA/COLOCACAO PARA
9 5
644 02739 | s, KG 445 19,55 87,00 RS
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSAVEL,
645 ED-9053 | COM FCK 25 MPA. INCLUSIVE LANCAMENTO E ACABAMENTO m3 o1 832,53 10823 RS
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACA() EM BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
)
646 96620 | VD ESPESSURA DE 5 Chge M3 0.02 27520 550 RS
a7 o616 _|LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS v 02 50 1495 m
BALDRAME
648 100973 |CARGA E DESCARGA DE MATFRIAL GRANULAR M3 0.03 938 0.8 RS
s P iic[;)xz\//gg?o MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. s on S04 956 "
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 M (ACERTO DO SOLO
6410 101616 | A 03020 M2 047 670 315 RS
5411 96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE EM CAMADAS DE 20CM M3 0.05 BX2) 264 RS
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM
6412 ED-51134  [DISTANCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE m3 011 43,56 4.79) RS
CARGA/DESGARGA
64.13 97914 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | M3XKM 138 335 462 RS




VALORES COM BDI
PRECO UNIT. PRECO TOTAL
ITEM  |CODIGO DESCRICAO uNID  |QuaNTIDADE | PRECOUNIT-ADM | PRECO TOTAL ADM. LICITANTE LICITANTE
65 ESCADA 3.158,32 RS -
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADA E LAJE, SEM 1
631 CPU-635.1  |ESCORAMENTO. EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA. | UTILIZACAO. M 295 942 23 RS
) FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADA E LAIE, COM N -
652 CPU-652  |ESCORAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA. | UTILIZACAO. M 318 108,02 343,50 RS
oos or0ns ggév:]x)im 'ACO CA-30 DIAM. 6.3M - FORNECIMENTO/CORTE DOBRA/ICOLOCACAC PARA | 0as o 53070 © -
oa 9500 égg)i/\o 'ACO CA-50 DIAM. 8.0MV - FORNECIMENTO/CORTE DOBRA/ICOLOCACAO PARA | oo s 1234 o6 . -
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSAVEL,
655 ED-9053 | COM FCK 25 MPA. INCLUSIVE LANCAMENTO E ACABAMENTO m3 199 852,53 90749 RS
65.6 96620 ;?Sg‘;jg)]l:;l‘z CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. M3 025 72037 180,09) RS _
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
657 96622 |[PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. M3 0.25 191,81 47,95 RS .
ESPESSURA DE 5 CM
6538 100973 |CARGA E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR M3 0.40 9,38 3.5 RS -
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
659 101616 | ALy AF 082020 M2 494 6.70) 33,10) RS -
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM
65.10 ED-51134  [DISTANCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE m3 0.40 43.56 1742 RS .
CARGA/DESGARGA
6511 97914 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | M3XKM 5.00) 335 26.80) RS -
6.6 LAJE FUNDIDA NO LOCAL 767,90) RS -
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADA E LAIE, COM
¢ 2 . 2 -
ool CPU632  |:SCORAMENTO. EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA. | UTILIZACAO. _ M 29 108,02 31574 RS
o2 2760 /L\/nﬁvéAcAo 'ACO CA-30 DIAM. 6.3MV - FORNECIMENTO/CORTE DOBRAICOLOCACAO PARA | son 55 1610 s -
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSAVEL, -
663 ED-9053 COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ACABAMENTO m3 0,34 832,53 283,06 RS -
67 PILARES 3.435,95) RS -
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES &
6.1 92409 |ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, | M2 7.50) 27171 2,037.83 RS -
UTILIZACAO
ARMAGAO ACO CA-50 DIAM, 10MM - FORNECIMENTO/CORTE DOBRA/COLOCACAO PARA ) ) -
672 2762 | s, KG 2591 16,59 129,85 RS
- ARMACAO ACO CA-60 DIAM. SMM - FORNECIMENTO,CORTE DOBRA/COLOCACAO PARA - -
673 92759 [ s, KG 1173 19.55 229,32 RS
. |FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSAVEL, N
674 ED-9053 | cOM FCK 25 MPA. INCLUSIVE LANCAMENTO E ACABAMENTO m 036 832,53 2971 RS .
675 ED-51110__|ESCAVACAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) m3 3.05, 43,96 134,08 RS -
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM
676 ED-51134  [DISTANCIAS MAIORES QUE S0M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE m3 3.96 43,56 172,50 RS -
CARGA/DESGARGA
6.7.7 97914 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 MY, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | M3XKM 39,60) 335 132,66 RS E
68 GUARDA-CORPO E CORRIMAO DA ESCADA 10.733,12 RS -
65.1 CPU-6.8.1 _[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO M 9,93 §18.19) 5.124.63 RS -
6582 99855 |CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. AF 042019 P| M 1658 145,83 241786 RS E
ESPUMA EXPANSIVA ENTRE A ESTRUTURA DA ESCADA E A ESTRUTURA DA LSCADA L A
683 93203 |£_STRUTURA DA EDIFICACAO 9.40 20,28 190,63 RS -




VALORES COM BDI
PRECO UNIT. PRECO TOTAL
ITEM  |cODIGO DESCRICAO uNID  |QuaNTIDADE | PRECOUNIT-ADM | PRECO TOTAL ADM. LICITANTE LICITANTE
REATERRO APILOADO CAMADAS DE 20,0 CM - PATIO NORTE 30.204,48 RS -
TESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
101114 |(100HP/LAMINA: 2.19M3). AF 07/2020 M3 60,00 48 29340 RS :
ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 20CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO, INCLUSIVE X .
CPU72 | CARGA. MANOBRA E DESCARGA. INCLUSO O TRANSPORTE. M 5983 239,50 14.334,08 RS i
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM
ED-51134  [DISTANCIAS MAIORES QUE S0M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE m3 159,81 43,56 6.961,32 RS -
CARGA/DESGARGA
97914 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | M3XKM 860.00) 335 2.881,00 RS -
100973 CARGA E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR M3 4,00 9,38 37,52 R$ -
CASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
96622 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, M3 2,50 191,81 479,53 RS -
ESPESSURA DE 5 CM
96620 ;?Sggsg)ﬁE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. M3 250 72037 1.800,03 RS _
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 14 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
87745 |BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, M2 50,00 58,97 2.948,50 RS -
ACABAMENTO NAO REFORCADO. ESPESSURA 3CM. AF 07/2021
MURETA PATIO NORTE - ALTURA: 5,0CM; LARGURA: 10,0CM; COMPRIMENTO:18,50CM
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
0 %9542 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM. | UTILIZACAO. M2 L85 21631 40017 RS i
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA,
7.10 ED-49618  [INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - TRAGO: 1:3:6 (CIMENTO, m3 0,09 755.91 68.03 RS -
AREIA MEDIA E BRITA)
SISTEMAS DE DRENAGEM 123.816,27 RS -
8.1 SISTEMA DE DRENAGEM 01 61.743,67 RS -
REMOCAO DOS TUBOS DE DRENAGEM PARA O TERRENO VIZINHO - MURO SUL
REMOGAO DE ALVENARIA 15X22 CM2, SEM REAPROVEITAMENTO, REMOVENDO
- ) . .
811 97622 | CONDUTOR DB PYC . S BARBACAS M3 0,02 57.98 1,16 RS
- lo11sy | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE SX10X20CM (ESPESSURA | ) o1 15559 01 R i
10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05 2020
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
8.13 87894 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 0,33 7,78 2,57 RS -
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014
MASSA DE REBOCO PAULISTA 1:6 (CIMENTO E AREIA) (EMBOCO), ESPESSURA DE 20 MM, i
8.14 EDS0732 |00 picACAD m2 0,33 35,68 11,77 RS
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM
8.1 ED-51134  [DISTANCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE m3 0,03 43,56 131 RS -
CARGA/DESGARGA
8.6 ED51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA m3 0,03 58,55 1,76 RS B
CALHA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NA BORDA DO TELHADO METALICO EXISTENTE
CALHA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA N° 24 GSG, DESENVODLVIMENTO —40CM.
8.17 | ED-50655 |LN CLUSIVE INSTALAGAO | m | 6,50| 74,oo| 481,00 RS
COLETOR VERTICAL DA CALHA
CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E
818 | ED-50669 |§UP ORTES. 75 MM | m | 3.oo| 1 13‘88| 341,64 RS -




VALORES COM BDI
PRECO UNIT. PRECO TOTAL
ITEM  |cODIGO DESCRICAO uNID  |QuaNTIDADE | PRECOUNIT-ADM | PRECO TOTAL ADM. LICITANTE LICITANTE
CANALETAS COM GRELHA ULMA, OU SIMILAR, DO SISTEMA 1
8.19 CPU-8.1.9|CANALETA DE DRENAGEM DE ALTA PERFORMANCE PC 35.00 154902 54.215.70) RS -
ASSENTAMENTO DE CANALETA  TAMPA PARA DRENAGEM, SECAO 20X30CM, PRE-
. FABRICADAS, INCLUSIVE ESCAVA(,TA(L REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO
8L10 | CPUSLI0 1\ TERIAL ESCAVADO E PISO, LASTRO DE CONCRETO E LASTRO DE BRITA E PISO DE M 3494 126,32 4413.62 RS .
CONCRETO E PEDRA PORTUGUESA.
CAIXA DE PASSAGEM E LANCAMENTO NA BOCA DE LOBO
CATXA DE INSPEGAO (60x60x60cm3), EM ALVENARIA, REVESTIMENTO EM ARGAMASSA,
8.1.11 8.1.11 COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVACAO. REATERRO E TRANSPORTE E UN 1,00/ 485,00 485,00 R$ -
RETIRADA DE MATERIAL ESCAVADO, LASTRO DE CONCRETO E LASTRO DE BRITA.
TUBO PVC 200 MM, ESCAVACAO DE VALA, ASSENTAMENTO DE TUBO E REATERRO COM A i
112 8112 |CALCADA PORTUGUESA: DESCARGA NA BOCA DE LOBO M 508 346,68 1.761,13 RS
32 SISTEMA DE DRENAGEM 02 13.443,34 RS -
CANALETAS COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO
CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO. 30 CM DE LARGURA
(20 CM UTIL). 25 CM DE ALTURA (20 CM UTIL). LASTRO DE BRITA (ESPESSURA 5 CM) E
821 CPUS2Z1 1 ASTRO DE CONCRETO (ESPESSURA 5 CM). INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E M 20,00 2499 469980 RS
TRANSPORTE E RETIRADA DE MATERIAL ESCAVADO/DEMOLIDO.
GRELHA E PORTA GRELHA EM FERRO FUNDIDO 30X100CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO
822 e N PC 20,00 367.68 7.353.60 RS -
CAIXA DE PASSAGEM E LANCAMENTO NA SARJETA
CAIXA DE INSPECAO (50x50x40cm3), EM ALVENARIA, REVESTIMENTO EM ARGAMASSA,
COM TAMPA DE GRELHA DE FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E .
823 CPU-8.23 TRANSPORTE E RETIRADA DE MATERIAL ESCAVADO, LASTRO DE CONCRETO E LASTRO re 1,00 381,30 381,30 RS °
DE BRITA.
324 98689 |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09:2020 M 288 95,99 276,45 RS -
y TUBO PVC 150 MM, ESCAVACAO DE VALA, ASSENTAMENTO DE TUBO E REATERRO COM
825 CPU-825 | CALCADA PORTUGUESA: DESCARGA NA BOCA DE LOBO M 275 26625 732,19 RS
3.3 SISTEMA DE DRENAGEM 03 531,75 RS -
CAIXA DE PASSAGEM E LANCAMENTO NA BOCA DE LOBO
CAIXA DE INSPECAO (50x50x40cm3), EM ALVENARIA, REVESTIMENTO EM ARGAMASSA,
83.1 CPU-83.1 |COM TAMPA DE GRELHA DE FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE APILOAMENTO DO FUNDO DE PC 1,00 270,86 270,86 RS -
VALA, LASTRO DE BRITA E LASTRO DE CONCRETO.
TUBO PVC 100 MM, ASSENTAMENTO DE TUBO, DESCARGA NA BOCA DE LOBO.
832 CPU-832 |EXCLUSIVE ESCAVACAO (EM OUTRO SERVICO). INCLUSIVE REATERRO E APILOAMENTO | M 2,75, 94,87 260,89 RS -
PARA CONSTITUIR O FUNDO DE VALA.




VALORES COM BDI

PRECO UNIT. PRECO TOTAL
ITEM _|CODIGO DESCRICAO UNID  |QUANTIDADE | PRECOUNIT-ADM | PRECO TOTAL ADM. LIC<I;T ANTE LISITANTE
8.4 SISTEMA DE DRENAGEM 04 48.097,51 RS -
LIGACOES DOS CONDUTORES VERTICAIS AS CANALETAS
8.4.1 95695 |CURVA PVCR 90 CURTA 100MM UN 4,00) 116,10 464,40 RS
84.2 89585 |JOELHO PVCR 45 100MM UN 9,00) 62,63 563,67 RS
8.4.3 89578 | TUBO PVCR C/ PONTA LISA 100MM - 4" M 12,49 63,35 791,24 RS
CANALETAS COM FILEIRAS DE TIJOLOS REFRATARIOS EM FOLHA
CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO. 30 CM DE LARGURA
(20 CM UTIL), 20 CM DE ALTURA EM CONCRETO E TIJOLO FURADO COMPONDO ALTURA.
844 CPU-8.4.4 |LASTRO DE BRITA (ESPESSURA 5 CM) E LASTRO DE CONCRETO (ESPESSURA 5 CM). M 30,07, 178,14 5.356,67 RS
INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DE MATERIAL
|ESCAVADO/DEMOLIDO - PARTE EM QUE O MURO VAI SER MANTIDO.
CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO. 30 CM DE LARGURA
(20 CM UTIL), 20 CM DE ALTURA EM CONCRETO E TIJOLO FURADO COMPONDO ALTURA.
. LASTRO DE BRITA (ESPESSURA 5 CM) E LASTRO DE CONCRETO (ESPESSURA 5 CM).
845 CPU-B435 |INCLUSIVE APILOAMENTO. EXCLUSIVE REATERRO (CONSIDERADO NA RECOMPOSICAO M 332 13863 461915 RS
DO TALUDE NORTE) - PARTE EM QUE O MURO VAT SER CONSTRUIDO, NAO HA MATERIAL
ESCAVADO NESTE SERVICO
GRELHA E PORTA GRELHA EM FERRO FUNDIDO 30X100CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO ) -
8.4.6 CPU-822 |11 " ANALETAS »¢ 64,00 367,68 23.531,52 RS
CAIXA DE PASSAGEM 60x60 E LANCAMENTO NA BOCA DE LOBO
CAIXA DE INSPECAO (60x60x60cm3), EM ALVENARIA, REVESTIMENTO EM ARGAMASSA,
8.4.7 CPU-84.7 |COM TAMPA DE CONCRETO, LASTRO DE CONCRETO E LASTRO DE BRITA. EXCLUSIVE |26 1,00 323,82 323,82 RS
ESCAVACAO E REATERRO (CONSIDERADOS EM OUTRO SERVICO)_
TUBO PVC, SERIE R, 150 MM E ASSENTAMENTO DE TUBO — LIGACAO A BUEIRO NA RUA.
8.4.8 89580 |EXCLUSIVE ESCAVAGAO DE VALA, APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA E REATERRO M 8,25 126,70) 1.045,28 RS
(PREFEITURA)
8.4.9 CPU-8.4.9 VALVULA DE RETENCA() PARA ESGOTO DN 150 UN 1,00 317,89 317,89 RS
FILTRO DRENANTE
ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE DE MATERIAL - FILTRO E CALCADA, PARTE INTACTA DO TALUDE, FILTRO COM LARGURA DE 60CM
S0 93358 iicéxz\/zz/zg?o MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. ™ 2 56,04 28082 RS
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
8.4.11 101616 | ALY AF 0872020 M2 23,04 6,70 154,37 RS
8.4.12 96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE EM CAMADAS DE 20CM M3 0,29 52,72 15,29 RS
TRANSPORTE DE MATERTAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM
8.4.13 ED-51134  [DISTANCIAS MAIORES QUE SOM E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE m3 382 4356 166,40 RS
CARGA/DESGARGA
8.4.14 97914 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | M3XKM 38,20 335 127,97 RS
APILOAMENTO DA PARTE FITRO E CALCADA - FILTRO COM LARGURA DE 2,0M
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2.5 -
8415 101617 |M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 | M2 4940 32 162,53 RS
CHAPISCO E FILTRO DRENANTE EM TODA A EXTENSAO
CAMADA DE REGULARIZA(,TAO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.
84.16 ED-13287 | T ICACAD MANUAL. PREPARO MECANICO m2 72,44 39,30 2.846,89 RS
8.4.17 CPU-5.6.2 TORTA PARA ELEMENTO DE FILTRO DRENANTE, BARBACAS, TRECHO PLANO E TALUDE M2 6,52 304,41 1.984,75 R$
APLICACAO DE MANTA GEOTEXTIL, PARA ENVELOPAMENTO DE TORTA PARA S
8418 CPU-363 |1 EMENTO DRENANTE QUE ENVOLVE UMA DAS FACES DO BARBACA w 156.24 3110 483906 RS
CALCADAS SISTEMA DE DRENAGEM 4 - 35CM LARGURA x 3,0CM ESPESSURA
84.19 | CPU-84.19 [CALCADA DE CONCRETO MAGRO [ w 0,66 569,62 375,95 RS
8420 | ED-48610 |FORMA PARA BERCO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA [ m ] 1,89] 38,97| 73,65 RS




VALORES COM BDI
PRECO UNIT. PRECO TOTAL
ITEM  |cODIGO DESCRICAO uNID  |QuaNTIDADE | PRECOUNIT-ADM | PRECO TOTAL ADM. LICITANTE LICITANTE
REMOCAO DOS TUBOS DE DRENAGEM PARA O TERRENO VIZINHO - MURO OESTE, PARTE A SER MANTIDA
REMOCAO DE ALVENARIA 15X22 CM2, SEM REAPROVEITAMENTO, REMOVENDO
) 3 .
8421 62 | ONDUTOR DB PYC . 4 BARBACAS M3 0.02 57,98 116 RS
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM
8422 ED-51134  [DISTANCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE m3 0,03 43,56 131 RS -
CARGA/DESGARGA
8423 ED-51125_|TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA m3 0,03 58,55 1,76 RS -
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA
84.24 103911 00M) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05 2020 M2 013 15889 20,66 RS .
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
8425 $7894  |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDRETRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 0,26 7,78 2,02 RS -
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014
MASSA DE REBOCO PAULISTA 1:6 (CIMENTO E AREIA) (EMBOCO), ESPESSURA DE 20 MM, -
8.426 EDS0732 | a0 m2 0,26 35,68 9.8 RS
B MURO LESTE, ARRIVIO E ALVENARIA,  CALCADA PUBLICA 62.824.91 RS -
CALCADA PUBLICA, AREA ROMPIDA 24,0 X 2,50 M? 22.497,22 RS -
ED51110__|ESCAVACAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) m3 2400 43,96 1,055,04 RS B
ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 20CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO, INCLUSIVE 3 N -
CPU72 |CARGA. MANOBRA E DESCARGA. INCLUSO O TRANSPORTE. M 2400 2950 5748,00 RS
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM
ED-51134  [DISTANCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE m3 31,20 43,56 1.359,07 RS -
CARGA/DESGARGA
97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM 312,00 335 1.045,20 R$ -
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E
10109 |AREIA. TRACO 1:3. REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020 M2 60,00 185,48 1112880 RS .
. 26620 k/;sgzsz% ?715 CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. . 0 2037 toLil m -
92 MURO LESTE: BALDRAME E IMPERMEABILIZACAO - 14,96 X 0,40 M2, ALVENARIA E REVESTIMENTO - 23,50 X 2,05 M* 1155161 RS -
92.1 93358 iic(/)\z\//zl?)g;\o MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 3.96] 86,04 34428 RS _
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 M (ACERTO DO SOLO -
922 101616 | T URALY AT 082020 M2 7.48 6.70 50,12 RS
923 96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE EM CAMADAS DE 20CM M3 224 5272 118,09 RS -
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM
924 ED-51134  [DISTANCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE m3 2,59 43,56 112,82 RS -
CARGA/DESGARGA
925 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM 29,40 335 98,49 R$ -
CASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
) 3 .
926 96621 | oA DRAMIE. ESPESSURA DE: #5 O M3 022 27520 60,54 RS
027 o616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS . 30 - 269,55 R$ -
BALDRAME
928 98557 |IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 | M2 11,96) 51,07, 610,80 RS -
IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA TRACO 133, E = 2,50 CM COM ADITIVO, -
N i X 5 i
929 EDS0167 |10 OGENEIZACAD DO BALDRAME m2 1196 58.45 699.06 RS
9.2.10 93203 |ESPUMA DE POLIURETANO ENTRE PILARES, JUNTA M 4,10 20,28 83,15 RS -
9211 ED-48199_|EXECUCAO DE BALDRAME COM BLOCO ESTRUTURAL m2 114 97.42 111,06 RS -
ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA
2. - . - ; } R :
o212 ED-48231  |REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO m2 4338 3545 240542 $




VALORES COM BDI
PRECO UNIT. PRECO TOTAL
ITEM  |CODIGO DESCRICAO uNID  |QuaNTIDADE | PRECOUNIT-ADM | PRECO TOTAL ADM. LICITANTE LICITANTE
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
9213 7894 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 97.83 7.78 761,12 RS
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014
MASSA DE REBOCO PAULISTA 16 (CIMENTO E AREIA) (EMBOCO), ESPESSURA DE 20 MM,
92.14 ED50732 [0 CAcAo m2 97.83 35.68 3.490.57 RS
CHAPIM METALICO COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA N24 DESENVOLVIMENTO =
9.2.15 ED-50667  [35CM m 23,50 69,95 1.643,83 RS
9.2.16 100973 |CARGA E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR M3 0,36 9,38 3.8 RS
9217 89993 |GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,58 1.188,50) 689,33 RS
9.3 ESCAVACAO FUNDACAO - MURO DE ARRIMO LESTE, COMPRIMENTO: 8,56M 1.394,50) RS -
03358 ich:z\//z/;(z:?o MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. s 067 $64 5825 s
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 M (ACERTO DO SOLO
101616 | ALy AF 082020 M2 448 6.70 30,02 RS
ED-49748__|PERFURACAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 250 MM m 20,00 43,96 879,20 RS
96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE EM CAMADAS DE 20CM M3 0,12 52,72 6,33 R$
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
5 5
935 96621 | DRAME. ESPESSURA DE *5 CM M3 022 275,20 60,54 RS
96616 |ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS ™ 022 745,76 1647 i
BALDRAME
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM
ED-51134  |[DISTANCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE m3 234 43,56 101,93 RS
CARGA/DESGARGA
97914 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | M3XKM 2693 335 90,22 RS
100973 |CARGA E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR M3 0,35 9,38 328 RS
ESTACAS - MURO DE ARRIMO LESTE 1.750,16) RS -
ARMAGAO AGO CAG0 DIAM, SMM FORNECIMENTO;CORTE/DOBRA/COLOCAGAO PARA
95583 [T ACA DI SHOAG CIRCULAR KG 1100 2149 236,39) RS
ARMACAO AGO CA-50 DIAM. 10,00 - FORNECIMENTO/CORTE/DOBRA/COLOCAGAO PARA
95577 | LT ACA DB SHOAD CIRCU KG 49,36 16,16 797.66 RS
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPA.
ED-49804  |INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) m 098 3072 e RS
9.5 BLOCOS - MURO DE ARRIMO LESTE 2.640,20 RS
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,
951 96528 EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UT[LIZACA(). AF_06/2017 M2 3,60 341,86 1.230,70 RS
ARMAGAO AGO CA-60 DIAM. SMM - FORNECIMENTO:CORTEDOBRA/COLOCACAO PARA
9.52 96543 |51 6COS E VIGAS BALDRAME, : KG 1.64 2344 3844 RS
053 o650t gmz\o AGO CA-50 DIAM. 6.3MM - FORNECIMENTO/CORTEDOBRA/COLOCAGAOPARA | 1 s s a6 s
054 2654 g]lj(l;l(/:\OCSAO 'ACO CA-50 DIAM. 20MM - FORNECIMENTO/CORTEDOBRA/COLOCAGAO PARA | | 700 o6t 78208 .
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSAVEL,
3 e . ) . N
935 ED-9053 | cOM FCK 25 MPA. INCLUSIVE LANCAMENTO E ACABAMENTO m 041 832,53 341,34 RS




VALORES COM BDI

PRECO UNIT. PRECO TOTAL
ITEM  |cODIGO DESCRICAO uNID  |QuaNTIDADE | PRECOUNIT-ADM | PRECO TOTAL ADM. LICITANTE LICITANTE
9.6 VIGAS BALDRAME - MURO DE ARRIMO LESTE 1.892,03 RS -
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM -
o6l 9%%2  |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E~17 MM. | UTILIZACAO. M2 432 21631 93446 RS
ARMACAO ACO CA-60 DIAM. SMM - FORNECIMENTO/CORTE DOBRA/COLOCACAO PARA
5 ;
9.62 96343 | e B VIGAS BALDR AME. KG 9.01 2344 211,19) RS
- ARMACAO ACO CA-50 DIAM. 8.0MM - FORNECIMENTO/CORTE DOBRA/COLOCACAO PARA
9.63 96545 | oS EVIGAS BALDRAME. KG 18,29 20,78 380,07, RS
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSAVEL
e . ) . N S
o4 ED-9053 | coM FCK 25 MPA. INCLUSIVE LANCAMENTO E ACABAMENTO m 044 832,53 366,31 RS
9.7 VIGAS - MURO DE ARRIMO LESTE 3.359,69 RS -
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, 1
71 CPU-s31 LEM CHAPA DE MADEIRA RESINADA. 1 UTILIZACAO. M 863 20992 181161 RS
ARMACAO AGO CA-60 DIAM. SMM - FORNECIMENTO;CORTE DOBRA/COLOCACAO PARA -
5
972 92759 | e b vIGAS. KG 1435 19,55 280,54 RS
- ARMACAO ACO CA-50 DIAM. 8.0MM - FORNECIMENTO/CORTE DOBRA/COLOCACAO PARA -
9.73 I e KG 34,16 18,34 626,49 RS
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSAVEL
o0s . ) . N
074 ED-9053 | cOM FCK 25 MPA. INCLUSIVE LANCAMENTO E ACABAMENTO m 077 852,53 641,05 RS
9.8 PILARES - MURO DE ARRIMO LESTE 11.405,86 RS -
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DFE FORMA DF PILARES RETANGULARES E
9.8.1 92409 ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 1 M2 26,44 271,71 7.184,01 RS
UTILIZACAO
ARMACAO ACO CA-60 DIAM, SMM - FORNECIMENTO/CORTE DOBRA/COLOCACAO PARA
9 5
982 92750 [ B VIS, KG 2718 19,55 531,37 RS
ARMACAO ACO CA-50 DIAM. 8.0MM - FORNECIMENTO/CORTE DOBRA/COLOCACAO PARA
983 I e KG 64,00 18,34 1173,76 RS
ARMACA() ACO CA-50 DIAM. 10MM - FORNECIMENTO/CORTE: DOBRA/C()L()CACA() PARA
984 92762 [ e b vIGAS, KG 20,00 16,59 331,80 RS
ARMACAO ACO CA-50 DIAM. 16MM - FORNECIMENTO:CORTE DOBRA/COLOCACAO PARA
9.85 92761 | e b VIGAS, KG 70,00 13,73 961,10 RS
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTOADENSAVEL,
986 ED-9053 |cOM FCK 25 MPA. INCLUSIVE LANCAMENTO E ACABAMENTO m3 147 85253 122382 RS
9.9 FECHAMENTO DA ALVENARIA - MURO DE ARRIMO E IMPERMEABILIZACAO LESTE 633,64 RS N
ARMACAO ACO CA-50 DIAM. 8.0MM - FORNECIMENTO/CORTE DOBRA/COLOCACAO PARA
9.9.1 9761 [ s KG 3045 18,34 558,45 RS
ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA
9. - . R
992 ED-48199  |REVESTIMENTO. INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO m2 1223 142 L19145 $
CINTA DE AMARRACAO COM BLOCO CANALETA 19X19X39CM 4.5MPA, INCLUSIVE
993 ED-48389 ARGAMASSA PARA ACENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMACAO m 11,60 2144 248,70 RS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
9.94 87894 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 1442 778 112,19 RS
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014
MASSA DE REBOCO PAULISTA 1:6 (CIMENTO E AREIA) (EMBOCO), ESPESSURA DE 20 MM, - -
995 EDS0732 | T eacAo m2 1442 35.68 51451 RS
GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA
9.9. 999. 3 032, 9, R!
© 8999 |ESTRUTURAL. AF 0912021 M 028 1.052,15 289,00 s
997 89993 |GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,33 1.188,50 39221 RS
9.9.8 98557 IMPERM EABIL[ZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALT[CA‘ 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 27,64 51,07 1.411,57 R$
909 eD.50167 | IMPERMEABILIZAGAO COM ARGAMASSA TRAGO 13, E = 2,50 CM COM ADITIVO, - 76l 545 o156 s

MOGENEIZACAO DO BALDRAME




VALORES COM BDI
PRECO UNIT. PRECO TOTAL

ITEM  |CODIGO DESCRICAO uNID  |QuaNTIDADE | PRECOUNIT-ADM | PRECO TOTAL ADM. LICITANTE LICITANTE
0 PINTURA 15.206,94 RS -
101 53415 [PREPARACAO DE SUPERFICIES UTILIZANDO-SE LIQUIDO SELADOR - MUROS M2 508,35 415 2.109.65 RS
102 95626 |PINTURA LATEX EM SUPERFICIE , DUAS DEMAOS - MUROS M2 508,35 1831 9307,39 RS
03 P :g;glém DE GRADIL - PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA w 4 1036 3003.59 s

PINTURA GRADIS E CORRIMAO - PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/I DEMAO ZARCAO X
104 CPU-103 o pouaRiA FERRO i i ' M 711 4036 286,96) RS
05 P— zg\l;”ll;léRA DI PORTAO - PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/l DEMAO ZARCAO PIESQUADRIA | 136 2036 195,85 s
T ANDAIMES 5.519,01 RS -

FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA (LOCAGAO), INCLUSIVE PISO

- , ) e ) ) 477,

! ED-9075 | METALICO E SAPATAS. EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM mxmes 42829 812 34771 RS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
12 97063 |METALICO, PARA EDIFICACOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIMEE | M2 17643 11,57 2.041,30 RS

LIMPEZA). AF_11/2017
12 JARDINAGEM 1.826,28] RS -
121 98524 [LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA AF _05/2018 [ w2 95.02] 351 333,52 RS
122 98504 |PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS [ w2 95,02 15,71 1.492,76) RS
13 LIMPEZA FINAL DA OBRA 7.008,33 RS -
13.1 ED-50266 _|LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA [ m 893,92 784 7.008,33 RS

VALOR TOTAL: 603.099,90

R$




PROPOSTA BDI - RECUPERACAO E MANUTENCAO AREA EXTERNA PATOS DE MINAS - CC /2022

Patos de Minas/MG

Objeto: Recuperagdo e Manutengdo de areas externas danificadas no imovel do TRT3 situado em

Endere¢o da obra: Rua Doutor José¢ Olympio Melo, n° 70, Bairro Eldorado, Patos de Minas/MG

Observacio: A licitante podera
preencher somente as células
destacadas em azul, sendo o BDI

lculado aut tic "

conforme férmula abaixo. A

Licitante: =
licitante é responsavel pela
CNPJ: conferéncia da formula do excel.
DISCRIMINACAO DAS PARCELAS SIGLA
ADMINISTRACAO CENTRAL AC
SEGUROS + GARANTIAS S+G
RISCO R
DESPESAS FINANCEIRAS DF
LUCRO BRUTO L
TRIBUTOS 1 0,00%
ISS (%) 1SS
PIS PIS
COFINS -
CPRB INSS -

| BDI sem desoneracﬁol 0,00% I

Formula do BDI:

[1+(AC+S+G+R)Ix(1+DF)x(1+1L)

BDI:{ 1— (I + CPRB)

}-1



PROPOSTA CRONOGRAMA - RECUPERACAO E MANUTENCAO AREA EXTERNA PATOS DE MINAS - CC /2022
Objeto: Recuperagdo e Manutengdo de areas externas danificadas no imoével do TRT3 situado em Patos de Minas/MG Observagdo: A licitante podera preench te as célul
destacadas em azul, sendo a ADM. local calculada
Endereco da obra: Rua Doutor José Olympio Melo, n° 70, Bairro Eldorado, Patos de Minas/MG ti te, com tos proporcionais a execuci

Licitante:

financeira da obra (Acérdao TCU

2.622/2013 - Plenirio). A_

licitante ¢é responsivel pela conferéncia da férmula do excel.

CNPJ:
ITEM DESCRICAO PRECO TOTAL % MES 1 % MES1 MES 2 % MES2 MES 3 % MES 3
1 Servigos preliminares R$ 33.938.59 5,63% 0,00% 0,00% 0,00%
2 Administragéo local R$ 96.496,26 16,00%| R$ - 0,00%| RS - 0,00%| R$ - 0,00%
3 Demolicdes e r coes de Ih R$ 23.417,94 3,88% 0,00% 0,00% 0,00%
Valas de canaletas de fundacdes do muro de arrimo:
4 estacas, blocos e vigas - (Muro Oeste) e recomposi¢io | R$ 54.822,69 9,09% 0,00% 0,00% 0,00%
do talude norte
5 Muro de arrimo ¢ fech no local rompido - | 12272429 | 2035% 0,00% 0.00% 0,00%
muro oeste
6 Escada de acesso ao subsolo R$ 25.29391 4,19% 0,00% 0,00% 0,00%
7 Reaterro apiloado camadas de 20,0cm - patio norte RS 30.204,48 5,01% 0,00% 0,00% 0,00%
8 Sistemas de drenagem
8.1|Sistema de drenagem 01 R$ 61.743,67 10,24% 0,00% 0,00% 0,00%
8.2|Sistema de drenagem 02 R$ 13.443,34 2,23% 0,00% 0,00% 0,00%
8.3[Sistema de drenagem 03 RS 531,75 0,09% 0,00% 0,00% 0,00%
8.4|Sistema de drenagem 04 R$ 48.097,51 7,98% 0,00% 0,00% 0,00%
9 Muro Leste, arrimo e alvenaria, e cal¢cada piiblica RS 62.82491 10,42% 0,00% 0,00% 0,00%
10 Pintura RS 15.206.94 2,52% 0,00% 0,00% 0,00%
11 Andaimes R$ 5.519,01 0,92% 0,00% 0,00% 0,00%
12 Jardinagem RS 1.826,28 0,30% 0,00% 0,00% 0,00%
13 Limpeza final da obra RS 7.008,33 1,16% 0,00% 0,00% 0,00%
PERCENTUAL DO MES 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL DO MES RS - R$ - RS -
PERCENTUAL ACUMULADO 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL ACUMULADO RS - RS - RS -
TOTAL GERAL| R$ 603.099,90




