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| - DESCRICAO DA NECESSIDADE

O Tribunal possui, atualmente, equipamentos de ar condicionado instalados em todos os
seus prédios, em sua grande maioria modelos Split, mas também alguns equipamentos modelos ACJ
(janela) remanescentes (que eventualmente serdo substituidos), além de sistemas centrais de

climatizacéao.

Para um bom funcionamento e maior durabilidade dos aparelhos, é necessario que sejam
feitas manutencdes periddicas (preventivas) e que seja possivel corrigir eventuais falhas e/ou
substituir componentes (manutengdes corretivas). Além disso, a qualidade do ar, conforme norma
ABNT NBR 16401-3/2008 e resolucao n® 09/2023 da ANVISA, deve ser garantida para os usuarios,
servidores e magistrados presentes nas dependéncias da Justica do Trabalho, e isso é feito por meio

de manutengdes periddicas.

Os atuais contratos de manutencao preventiva e corretiva terdo sua vigéncia expirada a
partir de abril de 2026 e ja atingiram o limite de prorrogagdes (Lei 8.666/1993). Por isso, sera
necessario realizar nova licitagdo para contratacdo de empresas especializadas na execugao do

servico.
Il - PREVISAO DA CONTRATAGAO NO PLANEJAMENTO DO TRT

A contratacao esta alinhada ao Planejamento Estratégico do TRT-3?
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A contratacao esta relacionada com o Objetivo Estratégico 2: promover o trabalho decente
e sustentabilidade e com a Meta 10: Promover a saude de magistrados e servidores, das Metas
Nacionais do Poder Judiciario, contidas no Plano Estratégico.

I.1 — PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL DO TRT
A contratacao esta alinhada/inserida no Plano Anual de Contratacées do TRT-3?

A contratagdo proposta integra a prévia do Plano de Contratagdo Anual de 2026 deste
Tribunal nos itens 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25.

Il - REQUISITOS DA CONTRATACAO
Quais os requisitos necessarios para o atendimento da necessidade?

Deve ocorrer a contratacdo de empresas especializadas, de acordo com as particularidades
de cada lote, na manutencao de equipamentos de ar condicionado.

Caso a quantidade de fornecedores seja restrita, quais sao os requisitos que limitam
a participacao? Esses requisitos sao realmente indispensaveis?

No Brasil, ha grande quantidade de empresas do ramo que podem prestar o servigo. Nao ha

requisitos que limitam a concorréncia.
Qual a data limite para o atendimento da necessidade?

A contratacdo, com assinatura do contrato, deve ocorrer até 06/07/2026 para todos os lotes,
exceto o LOTE 8, que tem prazo de, até, 24/04/2026. As datas correspondem ao vencimento dos

contratos vigentes atualmente.

IV — ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATACAO, ACOMPANHADAS
DAS MEMORIAS DE CALCULO E DOS DOCUMENTOS

Quais sao as estimativas das quantidades para a contratacao? Essas estimativas
devem ser acompanhadas das memorias de calculo e dos documentos que lhes dao suporte.

LOTES1A7:

Os Lotes de 1 a 7 deverdo seguir o modelo de execugcao empreitada por preco unitario,
como é atualmente. Isto é, serdo pagos os servigos efetivamente medidos, por unidade. Portanto, é
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preciso estimar os itens e as quantidades de cada item que deverdo ser utilizadas no periodo do
contrato. Nos itens previstos no termo de referéncia, embora haja diversos servicos de manutencgao
corretiva, a maior parte do orcamento dispendido para o contrato se concentra em servigcos de
manutencao preventiva (72,46%, em média). Para garantir a economicidade, foi escolhido realizar
anualmente 2 manutencoes preventivas por aparelho, estando separadas as manutengoes
preventivas de splits e ACJ (modelo janela). As quantidades anuais e quinquenais finais, por lote,
estao definidas no ANEXO | deste ETP. Os demais servicos, embora de mais dificil previsao por
terem natureza aleatéria, utilizam as maiores quantidades da série histérica registrada nos
atendimentos dos contratos anteriores dos mesmos lotes. Alguns dos itens foram previstos como
unitarios pois, ainda que ndo tenham sido efetivamente utilizados nos contratos anteriores, sao itens
importantes para o funcionamento dos equipamentos e é preciso que estejam disponiveis caso ocorra

uma eventualidade.

Os valores de cada item foram obtidos através da pesquisa de pregos, que contemplou
pesquisa de mercado, de listas oficiais de precos (SINAPI/SEINFRA) e contratacoes anteriores
feitas pela administracao publica brasileira nas mais diversas esferas. O Mapa de Precos sera

anexado juntos aos demais documentos da licitagao.
LOTE 8:

No caso do LOTE 8, por se tratarem de equipamentos centrais de ar condicionado, a
execucao do contrato sera feita na forma empreitada por preco global, como ja é feito atualmente,
e pela maior importancia dos equipamentos centrais dos prédios, deverd haver 2 colaboradores
técnicos (disponiveis para os prédios da Av. Getulio Vargas, 225 e da Rua Des. Drummond, 41).
Neste caso, a determinacéo dos valores a serem pagos pelos servicos foi feita, principalmente, com

base em contratagbes similares anteriores, feitas pela administragdo publica no Brasil.

Foram consideradas interdependéncias com outras contratacoes, de modo a
possibilitar economia de escala?

Todas as interdependéncias de assuntos relacionados a Secretaria de Gestédo Predial estéao
consideradas neste estudo. Nao ha outros servigcos que poderiam ser licitados e/ou incluidos nestes

futuros contratos para economia de escala.
V — LEVANTAMENTO DE MERCADO

Qual a justificativa para a contratacao?
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A contratagédo se justifica pela necessidade de manutenc¢des preventivas e corretivas nos
equipamentos de ar condicionado do Tribunal para manter o conforto dos servidores, usuarios e
magistrados da Justica do Trabalho. Os contratos de manutencgao atuais vencerao em 2026 e devera
ser feita nova licitacao para substitui-los.

Quais as solucdes disponiveis no mercado (produtos, fornecedores, fabricantes, etc.)
que atendem aos requisitos especificados?

As solugdes passam pela contratacao de empresas especializadas em manutencao de
ar condicionado. H& diversas empresas no mercado que podem atender aos requisitos técnicos da
contratacao.

Quais as justificativas técnica e econémica da escolha do tipo de solucao a contratar?

Do ponto de vista técnico, ndo ha outra opg¢ao, no ambito de licitagbes, que ndo seja a
contratacdo de empresa especializada na manutencdo de equipamentos de ar condicionado, de
acordo com as particularidades de cada lote. Para economicidade, os lotes foram divididos (assim
como nas licitagdes anteriores) em grupos de cidades préximas, de modo que cada empresa
responsavel por cada lote possa atender todas as cidades, nao sendo necessario (e viavel) que haja
uma empresa por cidade.

Quais sao as normas que disciplinam o objeto da contratacao?

e ABNT NBR 16401/2008 (partes 1, 2 e 3)
e ABNT NBR 13971:2014

o ABNT NBR 14679:2012

e ANVISA - Resolucao RE n® 9/2003

e Lei Federal n® 13.589/2018

Quaisquer outras normas vigentes relacionadas a matéria e ndo descritas neste

documento deverdo ser consideradas.
Ha registro de ocorréncias negativas ocorridas em contratacoes anteriores similares?

Nao. Os contratos foram executados de forma plena, inclusive com prorrogacbes, sem

ocorréncias negativas relevantes.
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Quais acoes podem ser adotadas para evitar a repeticao das ocorréncias negativas
supracitadas?

Nao se aplica.

Ha necessidade de que a atual contratada transfira conhecimento, técnicas ou
tecnologias para a nova contratada?

Nao. Pode-se afirmar que ha diversas empresas no setor com conhecimento técnico

necessario para execucao das atividades desta contratacao.

Ha necessidade de insumos cuja previsibilidade nao seja possivel neste momento?
Quais mecanismos devem ser incluidos no TR para tratar desta questao?

Nao. Embora haja itens no contrato que s&o estimativas, acreditamos que estas estimativas
irdo suprir as necessidades do Tribunal durante a execucao do contrato.

Ha contratacoes similares feitas por outras entidades que possam ser usadas como
fonte para pesquisa de novas metodologias, tecnhologias ou inovacoes?

Sim. Ha muitas contrata¢des similares que foram utilizadas como fonte, tanto de pesquisa
de pregos, quanto em relagédo a novas praticas do mercado.

VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
Trata-se de bens e servicos em geral?
A contratagao refere-se a servigo de engenharia de natureza comum.

Qual o método utilizado para estimar as quantidades a serem contratadas? Como este
método esta documentado?

LOTES 1 a 7: manutengdes preventivas (itens 1 e 2 das planilhas) consideradas 2 por ano,
por equipamento. Demais itens (manutengao corretiva, deslocamentos e diarias) estimados com base

no histérico dos contratos anteriores.

Para o LOTE 8: contratacbes anteriores de outros érgaos publicos foram utilizadas como
parametro para consideragao do valor unitario de cada conjunto (chiller, VRF e self-contained). Os

valores mensais foram multiplicados pela quantidade de equipamentos que possuimos no tribunal.
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A estimativa do valor da contratacao utilizou quais fontes para sua definicao?
Ositens de | a lll do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133/2021 foram considerados.

E adequada a pesquisa de precos pela técnica de avaliacdo de precos praticados no
mercado pelo proprio fornecedor?

Nao. A pesquisa com fornecedores seria demasiadamente complexa para as empresas do
ramo uma vez que precisariam considerar todos os insumos utilizados em cada item da planilha, bem
como todos os modelos de equipamentos disponiveis neste Regional e, ainda, as questdes logisticas

para atendimento nos prazos requeridos.

No caso de precos praticados pelo proprio fornecedor, ha parametros que permitam
aferir sua razoabilidade?

Nao se aplica.

Foram encontrados precos de objetos similares no PNCP?

Sim.

E adequada a pesquisa de precos praticados pelo mercado?

Sim.

Foram encontrados precos de objetos similares ofertados na internet?
Sim, em partes (n&o para todos os itens).

Foram obtidos precos diretamente junto aos fornecedores?

Nao se aplica

Ha outras formas de pesquisa de precos que possam ser utilizadas?
Nao.

Ha variacoes significativas entre os precos obtidos que justifiqguem a
desconsideracao de algum deles?

N&o se aplica.
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E adequada a pesquisa de precos por meio da técnica Composicdo de Custos
Unitarios + BDI?

Sim. O BDI foi considerado para os lotes 1 a 7. O lote 8 foi cotado, basicamente, pelo valor
de contratacdes anteriores que ja consideraram BDI.

No caso de utilizacao da Composicao de Custos Unitarios + BDI, quais as fontes de
precos a serem usadas e qual a justificativa para sua escolha? Trata-se de obras e servicos
de Engenharia? Se sim, deve-se observar o art. 23, §22 da Lei 14.133/21:

Foram feitas pesquisas nas formas indicadas nos itens | a Ill do art. 23, § 2°, da Lei n.
14.133/2021. O Mapa de Precos sera incluido nos documentos iniciais da instru¢cao processual.

VIl - DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A descricdao da solugao como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a
manutencao e a assisténcia técnica, quando for o caso, devera ser feita neste topico.

Trata-se de contratacdo de servicos de assisténcia técnica, manutengdo corretiva e
preventiva de equipamentos de ar condicionado e cortinas de ar.

VIl - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO
Qual o maior nivel de parcelamento da solucao? Justifique.

A contratacdo deve ser parcelada, primeiramente, em duas ramificagbes diferentes
considerando os tipos de equipamentos de climatizagdo disponiveis neste Regional. Lotes de 1 a 7
para splits e ACJ e Lote 8 para sistemas centralizados.

Ainda dentro da ramo que abarca a manutencado de splits e ACJ, foi necesséario o
parcelamento em 7(sete) lotes distintos em razao das dimensdes territoriais do estado de Minas
Gerais e da necessidade de termos a capacidade de atuar em diversas frentes de trabalho ao mesmo
tempo com empresas distintas, ou que tenham tal capacidade. A divisao permite uma maior eficiéncia

ao atendimento das demandas originadas nas diversas unidades deste Regional.

IX - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (ECONOMICIDADE E
MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS
DISPONIVEIS)
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Quais sao os beneficios diretos e indiretos a serem produzidos com a contrata¢ao?

Os beneficios indiretos serdo a maior durabilidade dos equipamentos instalados. As
condi¢cdes dos equipamentos, como eficiéncia e nivel de ruido, serdo mantidas em melhores

condicdes pela realizagao de manutencao.

Os beneficios diretos estao relacionados a qualidade do ar e conforto dos servidos, usuarios
e magistrados da Justica do Trabalho.

Qual é a descricao do objeto suficiente para que a contratacao produza os resultados
pretendidos pela Administracao?

Lote 1: Contratacao de servigos de assisténcia técnica, operagdo, manutencao corretiva e
preventiva em condicionadores de ar dos tipos Split e ACJ e cortinas de ar para atendimento das
necessidades em unidades do Tribunal na cidade de Belo Horizonte

Lote 2: Contratacao de servicos de assisténcia técnica, operacdo, manutencao corretiva e
preventiva em condicionadores de ar dos tipos Split e ACJ e cortinas de ar para atendimento das
necessidades em unidades do Tribunal — Regidao Metropolitana de Belo Horizonte (Grande BH).

Lote 3: Contratacao de servicos de assisténcia técnica, operacdo, manutencao corretiva e
preventiva em condicionadores de ar dos tipos Split e ACJ e cortinas de ar para atendimento das
necessidades em unidades do Tribunal — Regiao de Montes Claros.

Lote 4: Contratacao de servicos de assisténcia técnica, operacdo, manutencao corretiva e
preventiva em condicionadores de ar dos tipos Split e ACJ e cortinas de ar para atendimento das
necessidades em unidades do Tribunal — Regido de Uberlandia.

Lote 5: Contratacao de servicos de assisténcia técnica, operagdo, manutencao corretiva e
preventiva em condicionadores de ar dos tipos Split e ACJ e cortinas de ar para atendimento das
necessidades em unidades do Tribunal — Regido de Juiz de Fora.

Lote 6: Contratacao de servicos de assisténcia técnica, operagdo, manutencao corretiva e
preventiva em condicionadores de ar dos tipos Split e ACJ e cortinas de ar para atendimento das
necessidades em unidades do Tribunal — Regido de Governador Valadares.
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Lote 7: Contratacao de servicos de assisténcia técnica, operagdo, manutencao corretiva e
preventiva em condicionadores de ar dos tipos Split e ACJ e cortinas de ar para atendimento das
necessidades em unidades do Tribunal — Regido de Varginha.

Lote 8: Contratagao de servigcos de assisténcia técnica, operacdo, manutencao corretiva e
preventiva em centrais de ar condicionado dos tipo VRF, chiller e self-contained para atendimento
das necessidades em todas as unidades do Tribunal na cidade de Belo Horizonte.

X — PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A
CELEBRAGCAO DO CONTRATO

Quais as providéncias para adequar o ambiente organizacional em que a solucao sera
implantada? Quais serao os agentes responsaveis por esta adequacao?

Nao se aplica.

Sera necessaria a adocao de providéncias pela Administracao, tais como: liberacao
de espaco, retirada de equipamentos, capacitacao de servidores designados para fiscalizacao
e gestao contratual?

N&o.
Qual a equipe e a estratégia de fiscalizacao adequada ao objeto?

A fiscalizacdo sera exercida por servidores, engenheiros mecanicos, do Nucleo de
Instalagdes de Equipamentos da Secretaria de Gestao Predial.

Qual o prazo limite para a conclusao da contratacao?
Lotes 1 a 7: 06/07/2026
Lote 8: 24/04/2026

Quais as medidas necessarias para buscar a conclusao da contratacao em tempo
habil?

Desenvolvimento dos estudos técnicos e financeiros para quantificacdo da necessidade e

descricao do objeto.
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Encaminhamento da instrugdo processual com 6(seis) meses de antecedéncia, conforme

orientagdo da Administracdo deste Regional.
Xl — CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Sera necessaria alguma contratacao correlata ou interdependente como: seguros,
acréscimos em contratos ja existentes, treinamentos, levantamentos especificos?

Nao se aplica.
Havera necessidade de contratacao de servicos de suporte a fiscalizacao?
N&o.

XIl - DESCRIGAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS
MITIGADORAS

Quais os critérios de sustentabilidade aplicaveis ao objeto?

Nos termos do Decreto n2. 2.783, de 1998, e Resolucao CONAMA n2. 267, de 14/11/2000,
€ vedada a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de qualquer das substancias que destroem a
Camada de Ozénio — SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC
e tricloroetano, ou de qualquer produto ou equipamento que as contenha ou delas faga uso, a
excecao dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1°, paragrafo
unico, do Decreto n®. 2.783, de 1998, e artigo 4° da Resolugdo CONAMA n®. 267, de 14/11/2000.

Aplicam-se, no que couber, a Lei n. 12.305/2010, que dispbe acerca da instituicdo de
Politica Nacional de Residuos Solidos, e 0 “Guia de Contratagoes Sustentaveis da Justica do
Trabalho”, aprovado pelo Conselho Superior da Justica do Trabalho (CSJT) mediante Resolugéo
CSJT n. 310/2021, disponivel em: https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/192701.

Aplica-se, no que couber, Resolugdo de n° 9 de 2003, da Anvisa.

A contratacao proposta integra, também, o Plano de Logistica Sustentavel PLS/TRT-MG
2023, no Eixo Tematico: Energia Elétrica, item 1.

Devem ser incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos,

bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos?


https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/192701
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N&o se aplica.
O Mapa de Riscos apresenta os riscos elencados e medidas para tratamento destes.
AVALIACAO ACERCA DA ESSENCIALIDADE E CONTINUIDADE DOS SERVICOS

Trata-se de obrigacao de fazer, ainda que eventuais entregas de materiais constituam
obrigacao acessoéria?

Sim.

A necessidade do servico se prolonga no tempo, de modo que nao é possivel
vislumbrar seu encerramento, sendo necessaria a renovacao do contrato em longo prazo?

E um servico de exigéncia continua, sem um fim especifico, que devera ser prestado
enquanto houver equipamentos de ar condicionado em funcionamento. Ademais, é uma obrigagao
legal do érgdo manter um plano de manutengdo destes equipamentos enquanto estiverem em
funcionamento. Sendo assim, em condi¢des normais o contrato deve ser renovado para o longo
prazo, quando legalmente possivel, ou outro certame devera ser instruido de forma antecipada para

que os equipamentos se mantenham em operagao.

Eventual falta do servico pode impactar negativamente na atividade-fim da unidade ou
em servico por ela prestado?

Sim. Principalmente nos periodos de maior temperatura, que séo longos no Brasil, a falta de
manutencgéao de ar condicionado compromete 0s equipamentos no longo prazo e, por consequéncia,

compromete o conforto dos usuarios, servidores e magistrados.
A solucao ou parcela da solucao constitui um servico continuado?
Sim. O servigo € continuado por natureza.

Em caso de servico continuado, qual a duracao inicial e a duragao maxima do contrato?

A duragéo inicial do contrato foi escolhida como sendo de 5 anos. A duragdo maxima sera
de 10 anos, como limite da Lei 14.133/2021.

Conforme versa o art. 106, € possivel que o prazo do contrato seja de até 5 (cinco) anos nas
hipdteses de servigos e fornecimentos continuos, nas condi¢cdes descritas no artigo. Evidentemente
que este se trata de um servico continuo e indispensavel para manutencdo da qualidade das
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atividades do judiciario. Em seguida, no caso dos contratos anteriores (21SR027, 21SR030, 21SR031
21SR032, 21SR033, 21SR034, por exemplo), é possivel evidenciar a maior vantagem econémica de
forma indireta: anualmente foram realizadas prorrogacoes dos contratos para que o servico fosse
continuado. Em cada prorrogacao, ha um procedimento que envolve diversos servidores (tanto da
area demandante, SEGPRE, quanto das areas que avaliam aspectos da contratacdo) e sucessivas
etapas. Isso representa um custo para o Tribunal, uma vez que estes servidores poderiam se ocupar

com outras atividades.

Além disso, no caso de contratos de 1 ano, ha risco de ndo aceitagdo da renovacao por parte
da contratada e necessidade de realizacdo de nova licitacdo para somente algum(ns) lote(s),
novamente destacando servidores para atividades ndo necessariamente essenciais. Como exemplo,
temos o ocorrido no PROAD 18956/2025 (referente a prorrogacédo do contrato 21SR035 — Lote 3).
Embora tenha reconsiderado a decisdo algumas semanas depois, a contratada havia manifestado
nao ter interesse na prorrogag¢ao, o que motivou inicio de novos estudos técnicos preliminares para
nova licitagcdo, ocupando servidores para um novo procedimento de licitacdo apenas para um dos
lotes, e fazendo com que a economia de escala deste grupo de lotes fosse menor. Além disso, todo
o planejamento de um servigo continuado é perdido e, fatalmente, algumas unidades deste Regional
poderiam ficar sem o servigo de manutencgao destes aparelhos por um longo periodo.

Do ponto de vista dos licitantes, € possivel que os precos sejam melhores ja inicialmente,
na licitagdo. As empresas terdo maior previsibilidade de haver fluxo de caixa por periodo maior, o que
reduz o custo de oportunidade do processo, e, assim, estes poderdo dar melhores lances.

Xill - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUACAO DA CONTRATACAO PARA O
ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA
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Declaro que a contratagdo € viavel, pois é necessaria e conveniente para o bom

funcionamento deste Tribunal.

ASSINATURA DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Integrante demandante:

Integrante Técnico:
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CADERNO 5

APROVACAO DA SOLUCAO

Decisor: Gustavo Henrique Mendes Gabriel da Silva
Unidade Demandante: Secretaria de Gestao Predial
Equipe de Planejamento: Bruno Cabral Borelli e Eder Cesar Dias

Integrante demandante:

Integrante Técnico:

Integrante Administrativo:

MANIFESTACAO DA AUTORIDADE DECISORA

Manifesto pela aprovacao do Estudo Técnico Preliminar.
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ETP - ANEXO | - Quantidades estimadas dos itens - Lotes 1a 7

QUANTIDADES

QUANTIDADES

QUANTIDADES

QUANTIDADES

QUANTIDADES

QUANTIDADES

QUANTIDADES

QUANTIDADES

QUANTIDADES

QUANTIDADES

QUANTIDADES

QUANTIDADES

QUANTIDADES

QUANTIDADES

ITEM SERVICO UNIDADE ESTIMADAS - LOTE 1 - | ESTIMADAS - LOTE 1 - | ESTIMADAS - LOTE 2- | ESTIMADAS - LOTE 2- | ESTIMADAS - LOTE 3- | ESTIMADAS - LOTE 3- | ESTIMADAS - LOTE 4- | ESTIMADAS - LOTE 4- | ESTIMADAS - LOTE 5- | ESTIMADAS - LOTE 5- | ESTIMADAS - LOTE 6- | ESTIMADAS - LOTE 6- | ESTIMADAS - LOTE 7- | ESTIMADAS - LOTE 7-
12 MESES (1 ANO) 60 MESES (5 ANOS) 12 MESES (1 ANO) 60 MESES (5 ANOS) 12 MESES (1 ANO) 60 MESES (5 ANOS) 12 MESES (1 ANO) 60 MESES (5 ANOS) 12 MESES (1 ANO) 60 MESES (5 ANOS) 12 MESES (1 ANO) 60 MESES (5 ANOS) 12 MESES (1 ANO) 60 MESES (5 ANOS)
1 L D e i C‘{n? llm.Peza BB e HEESE Unit 200 1000 140 700 30 150 30 150 30 150 30 150 30 150
lubrificagdo ACJ
Manutengio preventiva com limpeza de todos os elementos e .
2 . ~ Unit 628 3140 586 2930 262 1310 330 1650 245 1225 276 1380 420 2100
lubrificagdo SPLIT
3 Substitui¢do de cabo de alimentacdo com plugue 3 pinos Unit 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
4 Fornecimento de controle remoto. Unit 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
5 Substituicdo de chave seletora. Unit 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
6 Substitui¢do de capacitor duplo/conjugado Unit 5 25 5 25 9 45 1 5 20 100 3 15 2 10
7 Substitui¢ao/instalacao de bomba de drenagem. Ref: Aspen Unit 3 15 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
8 Substitui¢ao de placa receptora/display Unit 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
9 Substitui¢ao de placa eletronica da evaporadora ou condensadora Unit. 2 10 1 5 2 10 1 5 1 5 1 5 1 5
10 Substitui¢ao de placas eletronicas por placas universais Unit 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
1 Substitui¢ao do motor das vanes (palhetas difusoras) de Unit i 5 a 5 1 5 a 5 i 5 a 5 i s
evaporadoras
12 Substitui¢do de vanes ( palhetas difusoras) horizontais e Suporte Unit 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
13 Substitui¢do de chave Termostato de ACJ Unit 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
14 Substitui¢ao de sensor de Temperatura e/ou degelo de Splits Unit 1 5 1 5 1 5 2 10 1 5 1 5 1 5
15 Substituicdo de filtro de ar. Unit 1 5 1 5 1 5 1 5 40 200 1 5 1 5
16 Recomposi¢do da vedagao de} ACJ, com perfil esponjoso m i 5 3 W 1 5 a 5 i 5 a 5 i 5
apropriado.
17 Instalac@o ou recomposi¢do de tubulacdo de drenagem até 10 m 20 100 W 59 10 50 o0 0 50 250 W 5 10 50
metros
13 Isolamento t_ermlc_o, c?m tubo e_sponjoso, da_tubulagao de m 2 10 1 5 1 5 20 100 10 50 20 100 38 190
interligacdo das unidades do split
19 Substitui¢do de relé da evaporadora ou condensadora Unit 1 5 1 5 5 25 1 5 1 5 1 5 1 5
2 Substitui¢ao de rotor(turbina) da evaporadora ou hélice da Unit 1 5 1 5 1 5 1 5 4 20 1 5 2 10
condensadora
21 Substitui¢ao do protetor térmico do compressor Unit 1 5 1 5 2 10 1 5 1 5 1 5 1 5
22 Carga de gis kg 16 80 3 15 4 20 5 25 10 50 9 45 9 45
23 Substitui¢do de serpentlna do eva]forador ou condensadora para Unit 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
equipamentos - até 30.000 Btu/h
24 Instalac@o/ substituicdo de ACJ existente, sem alvenaria. Unit 5 25 1 5 1 5 2 10 1 5 1 5 1 5
25 Instalac@o/ Substitui¢do de ACJ existente, com alvenaria. Unit 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
26 Remanejamento / substitui¢io da unidade condensadora de Split Unit 2 10 1 5 4 20 1 5 2 10 17 85 1 5
27 Instalagdo cor’npleta de n9vo Split com compnn?emo de linha de Unit s 25 3 15 s 25 2 10 10 50 2 10 9 45
até 3 metros, independente de capacidade
Tubulagao de cobre ( sucgdo e expansao), cabo de interligacdo e
28 isolamento para instalagdes de splits com distancias, entre as m 18 90 3 15 6 30 20 100 2 10 12 60 1 5
unidades, superiores a 3 metros.
29 Substitui¢do do motor da turbina da evapomdor‘fl ou do ventilador Unit i 5 a 5 1 5 a 5 3 15 a 5 i 5
da condensadora de qualquer capacidade.
30 Substitui¢do de compressor inverter de 12.000 Btu/h Unit 1 5 1 5 1 5 1 5 5 25 1 5 1 5
Substitui¢ao de compressor inverter de capacidade superior a .
31 12.000Btu/h Unit 1 5 1 5 1 5 2 10 5 25 1 5 1 5
B Instalag@o de alimentador para novo condicionador (eletroduto, Unit i 5 a 5 25 125 a 5 5 25 a 5 i 5
condutores, tomada)
33 Instalac@o de disjuntor blpolal", Padrao DIN, para circuito de ar Unit i 5 a 5 1 5 a 5 10 %0 a 5 i 5
condicionado
34 Custo de deslocamentos km 0 0 2612 13060 6246 31230 5103 25515 4126,2 20631 7282 36410 6300 31500
35 Reposicdo de botdo para ar condicionado de janela Unit 1 5 1 5 1 5 1 5 3 15 1 5 1 5
36 Substituicao de rolamento Flo motor de ACJ ou de buchas de apoio Unit i 5 a 5 1 5 a 5 3 15 a 5 i 5
das turbinas das evaporadoras
37 Manutenc@o preventiva em Cortina de ar Unit 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
38 Substitui¢do de motor do ventilador da Cortina de ar Unit 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
39 Substituicio de placa receptora de cortina de ar Unit 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
40 Substitui¢ao de helice/turbina da Cortina de ar Unit 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
41 Didria com Pernoite Unit 0 0 3 15 18 90 4 20 30 150 17 85 17 85
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