
BDI 30,53% PLANILHA CONTRATAÇÃO REFORMA 3º ANDAR, PORTARIA E FACHADA GOITACAZES  - DESONERADO - REF SINAPI (09-2020) _ SETOP CENTRAL (07-2020)
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1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 132,00 98,80 1,31 0,00 0,00 0,00 13.041,60 172,92 0,00 0,00 0,00 100,10 13.213,20
1.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 528,00 44,13 1,89 0,00 0,00 0,00 23.300,64 997,92 0,00 0,00 0,00 46,02 24.298,56

SUBTOTAL 37.511,76
2 SERVIÇOS AUXILIARES

2.1 MOB-DES-020 SETOP_ED MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.990,39 1.990,39

2.2 ED-16660 SETOP_ED

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, 
PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM 
TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M2 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238,00 119,00

2.3 ED-9075 SETOP_ED FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E 
SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2/MES 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,89 44,01

2.4 97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 
EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M2 18,00 8,18 1,68 0,00 0,00 0,00 147,24 30,24 0,00 0,00 0,00 9,87 177,66

SUBTOTAL 2.331,06
3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

3.1 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M3 12,28 34,15 11,41 0,00 0,00 0,00 419,36 140,11 0,00 0,00 0,00 45,55 559,35

3.2 97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 274,81 14,80 4,32 0,00 0,00 0,00 4.067,19 1.187,18 0,00 0,00 0,00 19,12 5.254,37

3.3 DEM-PIS-005 SETOP_ED DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO

M2 296,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,73 4.664,89

3.4 DEM-PIS-020 SETOP_ED DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 210,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,86 1.653,12
3.5 DEM-ROD-005 SETOP_ED DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M 74,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,35 175,19

3.6 DEM-DIV-005 SETOP_ED DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE), INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

M2 20,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,49 937,09

3.7 72178 SINAPI RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS, INCLUSIVE PORTAS 
DO TIPO NAVAL

M2 95,28 20,55 5,39 0,00 0,00 0,00 1.958,00 513,56 0,00 0,00 0,00 25,94 2.471,56

3.8 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 16,92 5,93 1,68 0,00 0,00 0,00 100,34 28,43 0,00 0,00 0,00 7,61 128,76
3.9 DEM-POR-030 SETOP_ED REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 34,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,71 570,65
3.10 CPU.03.10 COMPOSIÇÃO REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA COM VIDRO M2 12,04 21,72 6,57 0,00 0,00 0,00 261,51 79,10 0,00 0,00 0,00 28,29 340,61
3.11 97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 48,20 3,24 0,87 0,00 0,00 0,00 156,17 41,93 0,00 0,00 0,00 4,11 198,10

3.12 DEM-BAN-005 SETOP_ED REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), INCLUSIVE 
CUBAS.

M2 15,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,49 725,57

3.13 97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 58,00 0,50 0,04 0,00 0,00 0,00 29,00 2,32 0,00 0,00 0,00 0,54 31,32

3.14 97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 1.015,38 0,50 0,04 0,00 0,00 0,00 507,69 40,62 0,00 0,00 0,00 0,54 548,31

3.15 97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 5,00 0,35 0,04 0,00 0,00 0,00 1,75 0,20 0,00 0,00 0,00 0,39 1,95

3.16 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 12,00 7,84 2,23 0,00 0,00 0,00 94,08 26,76 0,00 0,00 0,00 10,08 120,96
3.17 97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 8,00 1,04 0,21 0,00 0,00 0,00 8,32 1,68 0,00 0,00 0,00 1,25 10,00
3.18 97666 SINAPI REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 51,00 5,76 1,58 0,00 0,00 0,00 293,76 80,58 0,00 0,00 0,00 7,34 374,34
3.19 CPU.03.19 COMPOSIÇÃO REMOÇÃO DE EXAUSTORES DE PAREDE UN 4,00 16,15 4,53 0,00 0,00 0,00 64,60 18,12 0,00 0,00 0,00 20,69 82,76
3.20 CPU.03.20 COMPOSIÇÃO REMOÇÃO DE TABLADO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL M2 34,63 35,16 10,36 0,00 0,00 0,00 1.217,59 358,77 0,00 0,00 0,00 45,52 1.576,36
3.21 CPU.03.21 COMPOSIÇÃO REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS COM REAPROVEITAMENTO UN 19,00 2,67 0,69 0,00 0,00 0,00 50,73 13,11 0,00 0,00 0,00 3,35 63,65
3.22 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 21,00 0,87 0,18 0,00 0,00 0,00 18,27 3,78 0,00 0,00 0,00 1,06 22,26

SUBTOTAL 20.511,17
4 CARGA E TRANSPORTE

4.1 CPU.04.01 COMPOSIÇÃO CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E MATERIAL A SER ARMAZENADO, EM 
CARRINHO DE MÃO DMT <= 50,0 M

M3 69,64 19,17 6,74 0,00 0,00 0,00 1.335,00 469,37 0,00 0,00 0,00 25,91 1.804,37

4.2 TRA-CAÇ-016 SETOP_ED TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE) M3 68,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,43 3.547,13
SUBTOTAL 5.351,50

5 DRYWALL, DIVISÓRIAS E ALVENARIA
DRYWALL

5.1 96358 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 44,44 12,91 86,99 0,00 0,00 0,00 573,72 3.865,84 0,00 0,00 0,00 99,89 4.439,11

5.2 96359 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P

M2 33,66 14,87 94,53 0,00 0,00 0,00 500,52 3.181,88 0,00 0,00 0,00 109,40 3.682,40

5.3 CPU.05.03 COMPOSIÇÃO
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES (STANDARD/RESISTENTE UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. 
AF_06/2017_P

M2 17,92 12,92 100,68 0,00 0,00 0,00 231,53 1.804,19 0,00 0,00 0,00 113,60 2.035,71

5.4 CPU.05.04 COMPOSIÇÃO
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES (STANDARD/RESISTENTE UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM 
VÃOS. AF_06/2017_P

M2 13,69 14,89 108,23 0,00 0,00 0,00 203,84 1.481,67 0,00 0,00 0,00 123,12 1.685,51

5.5 CPU.05.05 COMPOSIÇÃO
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES (AMBAS RESISTENTES À UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. 
AF_06/2017_P

M2 8,96 12,92 114,35 0,00 0,00 0,00 115,76 1.024,58 0,00 0,00 0,00 127,27 1.140,34

5.6 CPU.05.06 COMPOSIÇÃO
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES (AMBAS RESISTENTES À UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. 
AF_06/2017_P

M2 17,86 14,89 121,89 0,00 0,00 0,00 265,94 2.176,96 0,00 0,00 0,00 136,78 2.442,89

5.7 96373 SINAPI INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 M 14,00 1,47 7,74 0,00 0,00 0,00 20,58 108,36 0,00 0,00 0,00 9,22 129,08
5.8 96374 SINAPI INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 M 11,95 2,00 37,38 0,00 0,00 0,00 23,90 446,69 0,00 0,00 0,00 39,38 470,59

DIVISÓRIAS
5.9 CPU.05.09 COMPOSIÇÃO VEDAÇÃO EM SILICONE PARA DIVISÓRA TIPO NAVAL (CONSIDERA AS DUAS FACES) M 143,02 0,39 2,83 0,00 0,00 0,00 55,78 404,75 0,00 0,00 0,00 3,22 460,52

5.10 CPU.05.10 COMPOSIÇÃO DIVISÓRIA PISO-TETO - PAINEL CEGO / BANDEIRA SUPERIOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO (VÃOS DAS 
PORTAS NÃO SERÃO DESCONTADOS NA MEDIÇÃO)

M2 96,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,32 13.576,61

5.11 CPU.05.11 COMPOSIÇÃO PORTAS COMPLETAS 0,80 X 2,10 M INSTALADAS EM DIVISÓRIA, INCLUINDO FECHADURAS E DOBRADIÇAS UN 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,77 1.548,85

ALVENARIA

5.12 ALV-TIJ-025 SETOP_ED ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE 
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2 22,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,97 852,05

5.13 ED-8346 SETOP_ED ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE ADITIVO EXPANSOR PARA 
ENCUNHAMENTO

M 9,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,34 53,13

5.14 93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 4,40 19,44 55,50 0,04 0,00 0,09 85,54 244,20 0,18 0,00 0,40 75,07 330,31
5.15 93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,00 18,31 50,08 0,00 0,00 0,08 18,31 50,08 0,00 0,00 0,08 68,48 68,48

5.16 93196 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

M 8,00 19,44 53,87 0,04 0,00 0,09 155,52 430,96 0,32 0,00 0,72 73,44 587,52

SUBTOTAL 33.503,10
6 FORROS

6.1 CPU.06.01 COMPOSIÇÃO FORRO MODULAR EM FIBRA MINERAL 16X625X1250mm M2 127,11 39,96 122,02 0,00 0,00 0,00 5.079,32 15.509,96 0,00 0,00 0,00 161,97 20.588,01

6.2 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P

M2 170,64 12,07 60,24 0,00 0,00 0,00 2.059,62 10.279,35 0,00 0,00 0,00 72,31 12.338,98

SUBTOTAL 32.926,99
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7 ESQUADRIAS E FERRAGENS

7.1 91015 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 8,00 167,04 566,92 0,00 0,00 0,00 1.336,32 4.535,36 0,00 0,00 0,00 733,96 5.871,68

7.2 91013 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 160,21 523,32 0,00 0,00 0,00 480,63 1.569,96 0,00 0,00 0,00 683,53 2.050,59

7.3 FRG-FEC-005 SETOP_ED
FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, MÁQUINA 40MM, ACABAMENTO COM 
ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 
FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES

U 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 3.672,00

7.4 40905 SINAPI VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 51,66 11,62 15,14 0,00 0,00 0,00 600,29 782,13 0,00 0,00 0,00 26,76 1.382,42

7.5 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,84 44,20 442,56 0,00 0,00 0,00 169,73 1.699,43 0,00 0,00 0,00 486,76 1.869,16

7.6 94805 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, 
INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 16,84 792,88 0,00 0,00 0,00 16,84 792,88 0,00 0,00 0,00 809,72 809,72

7.7 CPU.07.07 COMPOSIÇÃO GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO PARA UMA FACE. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 23,40 1,75 9,29 0,00 0,00 0,00 40,95 217,39 0,00 0,00 0,00 11,04 258,34

7.8 CPU.07.08 COMPOSIÇÃO SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR EM ESQUADRIAS EXISTENTES M2 47,64 12,85 151,70 0,00 0,00 0,00 612,17 7.226,99 0,00 0,00 0,00 164,55 7.839,16
7.9 CPU.07.09 COMPOSIÇÃO SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO FANTASIA INCOLOR EM ESQUADRIAS EXISTENTES M2 6,11 12,85 128,51 0,00 0,00 0,00 78,51 785,20 0,00 0,00 0,00 141,36 863,71

7.10 CPU.07.10 COMPOSIÇÃO SUBSTITUIÇÃO DE ESCOVINHA (VEDA FRESTA) EM ESQUADRIAS EXISTENTES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 118,15 1,75 6,26 0,00 0,00 0,00 206,76 739,62 0,00 0,00 0,00 8,01 946,38

7.11 CPU.07.11 COMPOSIÇÃO SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHA DE VEDAÇÃO EM ESQUADRIAS EXISTENTES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 118,15 1,75 11,95 0,00 0,00 0,00 206,76 1.411,89 0,00 0,00 0,00 13,71 1.619,84

7.12 CPU.07.12 COMPOSIÇÃO SUBSTITUIÇÃO DE PUXADORES EM ESQUADRIAS EXISTENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 25,00 1,75 20,27 0,00 0,00 0,00 43,75 506,75 0,00 0,00 0,00 22,02 550,50
7.13 CPU.07.13 COMPOSIÇÃO SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇOS EM ESQUADRIAS EXISTENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 49,00 1,75 28,70 0,00 0,00 0,00 85,75 1.406,30 0,00 0,00 0,00 30,45 1.492,05

7.14 CPU.07.14 COMPOSIÇÃO SUBSTITUIÇÃO DE GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO DE ALUMINIO ANODIZADO PARA UMA FACE 
EM ESQUADRIAS EXISTENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 57,35 2,19 9,44 0,00 0,00 0,00 125,60 541,38 0,00 0,00 0,00 11,63 666,98

SUBTOTAL 29.892,53
8 REVESTIMENTOS E PINTURA

REVESTIMENTO INTERNO

8.1 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 85,54 1,84 1,81 0,00 0,00 0,00 157,39 154,83 0,00 0,00 0,00 3,65 312,22

8.2 87527 SINAPI
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 56,13 17,14 18,05 0,03 0,00 0,05 962,07 1.013,15 1,68 0,00 2,81 35,27 1.979,71

8.3 87531 SINAPI
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 5,07 13,52 17,14 0,03 0,00 0,05 68,55 86,90 0,15 0,00 0,25 30,74 155,85

8.4 87535 SINAPI
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 23,55 10,85 16,47 0,03 0,00 0,05 255,52 387,87 0,71 0,00 1,18 27,40 645,27

8.5 87529 SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 0,80 14,48 17,37 0,03 0,00 0,05 11,58 13,90 0,02 0,00 0,04 31,93 25,54

8.6 CPU.08.06 COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 
5 M²

M2 103,26 27,24 40,07 0,00 0,00 0,00 2.812,80 4.137,63 0,00 0,00 0,00 67,31 6.950,43

8.7 CPU.08.07 COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 
M²

M2 66,22 18,96 37,85 0,00 0,00 0,00 1.255,53 2.506,43 0,00 0,00 0,00 56,82 3.762,62

8.8 REV-CAN-005 SETOP_ED CANTONEIRA DE PVC PARA ACABAMENTO DE QUINAS M 36,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,39 815,00
REVESTIMENTO EXTERNO

8.9 87894 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 0,23 3,60 2,30 0,00 0,00 0,00 0,83 0,53 0,00 0,00 0,00 5,90 1,36

8.10 87905 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 19,08 5,12 2,70 0,00 0,00 0,00 97,69 51,52 0,00 0,00 0,00 7,82 149,21

8.11 CPU.08.11 COMPOSIÇÃO
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM 
(SEM UTILIZAÇÃO DE ANDAIME).

M2 19,31 26,50 21,87 0,05 0,00 0,05 511,72 422,31 0,97 0,00 0,97 48,48 936,15

8.12 ED-9081 SETOP_ED RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE EXTERNA M2 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,22 16,61
PINTURA PAREDES INTERNAS

8.13 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 199,97 0,93 1,94 0,00 0,00 0,00 185,97 387,94 0,00 0,00 0,00 2,87 573,91
8.14 88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 656,24 7,56 7,28 0,00 0,00 0,00 4.961,17 4.777,43 0,00 0,00 0,00 14,84 9.738,60

8.15 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 656,24 4,50 9,48 0,00 0,00 0,00 2.953,08 6.221,16 0,00 0,00 0,00 13,98 9.174,24

PINTURA PAREDES EXTERNAS
8.16 CPU.08.16 COMPOSIÇÃO APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS (PAVIMENTO TÉRREO) M2 19,08 1,23 2,04 0,00 0,00 0,00 23,47 38,92 0,00 0,00 0,00 3,28 62,58
8.17 CPU.08.17 COMPOSIÇÃO APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS (PAVIMENTO TÉRREO) M2 19,08 12,93 4,21 0,00 0,00 0,00 246,70 80,33 0,00 0,00 0,00 26,82 511,73

8.18 CPU.08.18 COMPOSIÇÃO APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
(PAVIMENTO TÉRREO)

M2 19,08 3,99 15,79 0,00 0,00 0,00 76,13 301,27 0,00 0,00 0,00 19,78 377,40

REPARO E PINTURA FORRO
8.19 88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 170,64 1,24 2,02 0,00 0,00 0,00 211,59 344,69 0,00 0,00 0,00 3,26 556,29
8.20 88496 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 317,25 16,26 10,08 0,00 0,00 0,00 5.158,54 3.197,92 0,00 0,00 0,00 26,34 8.356,46
8.21 88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 323,23 5,87 9,91 0,00 0,00 0,00 1.897,36 3.203,21 0,00 0,00 0,00 15,78 5.100,57
8.22 CPU.08.22 COMPOSIÇÃO REPARO DE TRINCAS EM FORRO DE GESSO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO M2 2,96 22,27 19,33 0,03 0,00 0,05 65,92 57,22 0,09 0,00 0,15 41,68 123,37

SUBTOTAL 50.325,12
9 PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

9.1 CPU.09.01 COMPOSIÇÃO CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO

M3 5,73 512,08 1.057,88 2,87 0,00 2,73 2.934,22 6.061,65 16,45 0,00 15,64 1.575,56 9.027,96

9.2 CPU.09.02 COMPOSIÇÃO CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, 
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO

M3 1,04 900,83 1.160,08 2,87 0,00 2,73 936,86 1.206,48 2,98 0,00 2,84 2.066,51 2.149,17

9.3 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_06/2018

M2 52,16 12,19 10,18 0,00 0,00 0,00 635,83 530,99 0,00 0,00 0,00 22,37 1.166,82

9.4 CPU.09.04 COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 52X52 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² (MATERIAL FORNECIDO 
PELA CONTRATANTE)

M2 55,55 11,44 19,30 0,00 0,00 0,00 635,49 1.072,12 0,00 0,00 0,00 30,74 1.707,61

9.5 CPU.09.05 COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
52X52 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² (MATERIAL FORNECIDO PELA 
CONTRATANTE)

M2 10,35 26,21 22,69 0,00 0,00 0,00 271,27 234,84 0,00 0,00 0,00 48,90 506,12

9.6 CPU.09.06 COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO (ÁREA DA PLACA MAIOR QUE 
2025 cm²) APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 213,31 11,44 143,80 0,00 0,00 0,00 2.440,27 30.673,98 0,00 0,00 0,00 155,24 33.114,24
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Item
Cod. SINAPI, 
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Preço Unit. 

Material (R$)
Preço Unit. 

Equipamento (R$)
Preço Unit. Serv. 

Terceiros (R$)
Preço Unit. 
Outros (R$)

Preço Total 
MO (R$)

Preço Total 
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Preço Total 
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Preço Total Serv. 
Terceiros (R$)
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Outros (R$)

Preço Unit.  
Serviço (R$)

Preço Total 
Serviço (R$)

9.7 CPU.09.07 COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO (ÁREA DA PLACA MAIOR QUE 
2025 cm²) APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 17,64 26,21 153,00 0,00 0,00 0,00 462,34 2.698,92 0,00 0,00 0,00 179,22 3.161,44

9.8 CPU.09.08 COMPOSIÇÃO SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA 2,0 CM  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2 0,31 95,71 700,62 0,00 0,00 0,00 29,67 217,19 0,00 0,00 0,00 796,32 246,86
9.9 101739 SINAPI RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 M 179,21 12,34 19,88 0,00 0,00 0,00 2.211,45 3.562,69 0,00 0,00 0,00 32,21 5.772,35
9.10 40905 SINAPI VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 16,13 11,62 15,14 0,00 0,00 0,00 187,43 244,21 0,00 0,00 0,00 26,76 431,64
9.11 CPU.09.11 COMPOSIÇÃO PEITORIL EM GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 0,44 89,17 385,26 0,00 0,00 0,00 39,23 169,51 0,00 0,00 0,00 474,44 208,75

SUBTOTAL 57.492,96
10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ACESSÓRIOS DE COPA E SANITÁRIOS, BANCADAS

10.1 CPU.10.01 COMPOSIÇÃO REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1  , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  EM RAMAL DE ÁGUA.

UN 7,00 28,03 109,52 0,00 0,00 0,00 196,21 766,64 0,00 0,00 0,00 137,55 962,85

10.2 CPU.10.02 COMPOSIÇÃO REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

UN 1,00 11,27 86,65 0,00 0,00 0,00 11,27 86,65 0,00 0,00 0,00 97,92 97,92

10.3 91788 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 2,00 7,01 30,03 0,00 0,00 0,00 14,02 60,06 0,00 0,00 0,00 37,04 74,08

10.4 91786 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 
DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 21,00 8,99 16,92 0,00 0,00 0,00 188,79 355,32 0,00 0,00 0,00 25,91 544,11

10.5 91785 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 15,00 23,76 14,51 0,00 0,00 0,00 356,40 217,65 0,00 0,00 0,00 38,27 574,05

10.6 91784 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 3,00 24,38 14,35 0,00 0,00 0,00 73,14 43,05 0,00 0,00 0,00 38,73 116,19

10.7 91792 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 15,00 30,37 20,70 0,00 0,00 0,00 455,55 310,50 0,00 0,00 0,00 51,08 766,20

10.8 91793 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 18,00 37,41 37,97 0,00 0,00 0,00 673,38 683,46 0,00 0,00 0,00 75,38 1.356,84

10.9 91795 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM 
(INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-
COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 12,00 22,06 37,23 0,00 0,00 0,00 264,72 446,76 0,00 0,00 0,00 59,29 711,48

10.10 HID-SIF-030 SETOP_ED CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 150 X 50 MM UN 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,25 484,75
10.11 HID-SIF-020 SETOP_ED CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 250 X 172 X 50 MM UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,95 80,95
10.12 86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 9,00 3,55 39,92 0,00 0,00 0,00 31,95 359,28 0,00 0,00 0,00 43,47 391,23
10.13 CPU.10.13 COMPOSIÇÃO CAP PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 2,66 12,16 0,00 0,00 0,00 2,66 12,16 0,00 0,00 0,00 14,83 14,83
10.14 CPU.10.14 COMPOSIÇÃO CAP PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 2,00 9,21 0,00 0,00 0,00 2,00 9,21 0,00 0,00 0,00 11,20 11,20
10.15 CPU.10.15 COMPOSIÇÃO CAP PVC, SERIE NORMAL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 2,40 10,41 0,00 0,00 0,00 2,40 10,41 0,00 0,00 0,00 12,80 12,80

10.16 CPU.10.16 COMPOSIÇÃO
BACIA COM CAIXA ACOPLADA SEM ABERTURA FRONTAL EM LOUÇA BRANCA ALT. SEM ASSENTO ENTRE 
43cm E 45cm. INCLUÍDO ASSENTO E PEÇAS DE INSTALAÇÃO. ALT. FINAL MÁX ASSENTO: 46cm. ALTURA 
MÁX. CX ACOPLADA: 85 CM. FORNECIMENTO E INST.

UN 3,00 24,34 1.092,91 0,00 0,00 0,00 73,02 3.278,73 0,00 0,00 0,00 1.117,25 3.351,75

10.17 86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 24,33 522,73 0,00 0,00 0,00 72,99 1.568,19 0,00 0,00 0,00 547,06 1.641,18

10.18 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 3,00 3,58 36,09 0,00 0,00 0,00 10,74 108,27 0,00 0,00 0,00 39,67 119,01

10.19 CPU.10.19 COMPOSIÇÃO CUBA DE SEMI-ENCAIXE QUADRADA  EM LOUÇA BRANCA, 42 X 42CM, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1,00 30,68 1.173,14 0,00 0,00 0,00 30,68 1.173,14 0,00 0,00 0,00 1.203,83 1.203,83

10.20 86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO 
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 30,66 310,02 0,00 0,00 0,00 61,32 620,04 0,00 0,00 0,00 340,68 681,36

10.21 CPU.10.21 COMPOSIÇÃO LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA. PROF. DE 40 A 50CM E LARG. DE 50 A 60CM, 
INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3,00 77,01 740,09 0,00 0,00 0,00 231,03 2.220,27 0,00 0,00 0,00 817,10 2.451,30

10.22 86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 21,86 384,93 0,00 0,00 0,00 65,58 1.154,79 0,00 0,00 0,00 406,80 1.220,40

10.23 86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 3,89 104,22 0,00 0,00 0,00 11,67 312,66 0,00 0,00 0,00 108,10 324,30

10.24 CPU.10.24 COMPOSIÇÃO TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA, PRESSÃO, BICA BAIXA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 2,26 171,53 0,00 0,00 0,00 6,78 514,59 0,00 0,00 0,00 173,79 521,37

10.25 CPU.10.25 COMPOSIÇÃO TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA  E 
FECHAMENTO AUTOMATICO - ACABAMENTO CROMADO. FORNECIMENTO E INST.

UN 3,00 2,26 880,80 0,00 0,00 0,00 6,78 2.642,40 0,00 0,00 0,00 883,06 2.649,18

10.26 MET-DUC-005 SETOP_ED DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), 
INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,56 1.053,36

10.27 ACE-PAP-020 SETOP_ED DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,06 376,48

10.28 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 7,41 49,55 0,00 0,00 0,00 44,46 297,30 0,00 0,00 0,00 56,96 341,76

10.29 ACE-ALC-010 SETOP_ED DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATORIO 800 ML U 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,12 63,12
10.30 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 7,43 32,25 0,00 0,00 0,00 44,58 193,50 0,00 0,00 0,00 39,68 238,08

10.31 74125/2 SINAPI ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO 
COLADO

M2 3,36 55,91 507,47 0,00 0,00 0,00 187,86 1.705,10 0,00 0,00 0,00 563,38 1.892,96

10.32 BAN-GRA-005 SETOP_ED BANCADA, RODABANCA E TESTEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 20,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403,87 8.392,42

10.33 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,00 22,29 317,81 0,00 0,00 0,00 200,61 2.860,29 0,00 0,00 0,00 340,11 3.060,99

10.34 ACE-BAR-020 SETOP_ED
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), 
COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,40 898,80

10.35 CPU.10.35 COMPOSIÇÃO BARRA DE APOIO EM AÇO INOX EM "U" - 30CM UN 2,00 22,30 98,70 0,00 0,00 0,00 44,60 197,40 0,00 0,00 0,00 345,38 690,76

10.36 CPU.10.36 COMPOSIÇÃO ALARME DE EMERGÊNCIA PARA SANITÁRIOS PNE COM FIO, INCLUSIVE CABOS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 3,00 16,81 4,59 0,00 0,00 0,00 50,43 13,77 0,00 0,00 0,00 409,33 1.227,99

10.37 CPU.10.37 COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE PORTA EM AÇO INOX RESISTENTE A IMPACTOS 80X40CM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 3,00 8,10 2,26 0,00 0,00 0,00 24,30 6,78 0,00 0,00 0,00 149,43 448,29

SUBTOTAL 39.048,17
11 VENTILAÇÃO MECÂNICA

11.1 CPU.11.01 COMPOSIÇÃO EXAUSTOR PARA SANITÁRIO 100 MM, INCLUSIVE TUBULAÇÃO  E GRADE EXTENA COM TELA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 79,83 96,70 0,00 0,00 0,00 79,83 96,70 0,00 0,00 0,00 305,58 305,58

11.2 CPU.11.02 COMPOSIÇÃO EXAUSTOR PARA COZINHA 30 CM, INCLUSIVE TUBULAÇÃO  E TELA EXTERNA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00 121,53 548,48 0,00 0,00 0,00 121,53 548,48 0,00 0,00 0,00 670,01 670,01

SUBTOTAL 975,59
12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12.1 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3.159,30 1,01 2,69 0,00 0,00 0,00 3.190,89 8.498,52 0,00 0,00 0,00 3,69 11.657,82

12.2 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 225,30 1,33 4,70 0,00 0,00 0,00 299,65 1.058,91 0,00 0,00 0,00 6,03 1.358,56
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12.3 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

UN 12,00 1,58 16,21 0,00 0,00 0,00 18,96 194,52 0,00 0,00 0,00 17,79 213,48

12.4 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

UN 3,00 2,19 16,67 0,00 0,00 0,00 6,57 50,01 0,00 0,00 0,00 18,86 56,58

12.5 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

UN 1,00 3,04 17,11 0,00 0,00 0,00 3,04 17,11 0,00 0,00 0,00 20,15 20,15

12.6 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

UN 13,00 3,17 87,81 0,00 0,00 0,00 41,21 1.141,53 0,00 0,00 0,00 90,98 1.182,74

12.7 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

UN 1,00 6,08 89,66 0,00 0,00 0,00 6,08 89,66 0,00 0,00 0,00 95,74 95,74

12.8 ELE-DIS-044 SETOP_ED DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 70A UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,75 124,75

12.9 74131/8 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1,00 201,67 1.150,47 0,00 0,00 0,00 201,67 1.150,47 0,00 0,00 0,00 1.352,13 1.352,13

12.10 ED-13338 SETOP_ED
LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES 
LED 2X18W-ØT5, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E 
LÂMPADAS

UN 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,03 19.874,88

12.11 ED-13357 SETOP_ED
LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA 
(1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E 
LÂMPADA

UN 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,45 392,70

12.12 91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 19,15 16,54 0,00 0,00 0,00 95,75 82,70 0,00 0,00 0,00 35,69 178,45

12.13 91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 12,83 16,86 0,00 0,00 0,00 38,49 50,58 0,00 0,00 0,00 29,70 89,10

12.14 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 27,00 16,21 23,08 0,00 0,00 0,00 437,67 623,16 0,00 0,00 0,00 39,29 1.060,83

12.15 92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,00 21,13 24,41 0,00 0,00 0,00 147,91 170,87 0,00 0,00 0,00 45,54 318,78

12.16 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 14,00 10,02 13,18 0,00 0,00 0,00 140,28 184,52 0,00 0,00 0,00 23,21 324,94

12.17 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 15,57 21,12 0,00 0,00 0,00 31,14 42,24 0,00 0,00 0,00 36,69 73,38

12.18 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 21,12 29,08 0,00 0,00 0,00 42,24 58,16 0,00 0,00 0,00 50,20 100,40

12.19 95801 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 97,00 16,69 18,46 0,00 0,00 0,00 1.618,93 1.790,62 0,00 0,00 0,00 35,15 3.409,55

12.20 91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10,00 17,61 7,82 0,00 0,00 0,00 176,10 78,20 0,00 0,00 0,00 25,43 254,30

12.21 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 28,00 8,48 5,30 0,00 0,00 0,00 237,44 148,40 0,00 0,00 0,00 13,78 385,84

12.22 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 30,00 5,03 4,40 0,00 0,00 0,00 150,90 132,00 0,00 0,00 0,00 9,42 282,60

12.23 ELE-CAL-005 SETOP_ED ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100 X 50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE 
CONEXÃO

M 25,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,15 1.784,44

12.24 ELE-PER-030 SETOP_ED PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 38 X 38 MM M 13,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,58 337,14

12.25 ED-15650 SETOP_ED VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 3/8", INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO

M 15,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,42 235,93

12.26 91867 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 258,46 3,43 4,62 0,00 0,00 0,00 886,52 1.194,09 0,00 0,00 0,00 8,05 2.080,60

12.27 91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 107,61 5,76 5,17 0,00 0,00 0,00 619,83 556,34 0,00 0,00 0,00 10,93 1.176,18

12.28 95749 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 15,00 10,14 15,09 0,00 0,00 0,00 152,10 226,35 0,00 0,00 0,00 25,23 378,45

12.29 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

M 107,61 4,79 1,08 0,00 0,00 0,00 515,45 116,22 0,00 0,00 0,00 5,87 631,67

12.30 90436 SINAPI FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 UN 8,00 10,74 2,26 0,00 0,00 0,00 85,92 18,08 0,00 0,00 0,00 13,00 104,00

12.31 CPU.12.31 COMPOSIÇÃO LUMINÁRIA LED SOBREPOR PARA AMBIENTE EXTERNO, LED E DRIVER INTEGRADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 5,00 81,69 535,91 0,00 0,00 0,00 408,45 2.679,55 0,00 0,00 0,00 548,27 2.741,35

12.32 97595 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 2,00 14,38 62,22 0,00 0,00 0,00 28,76 124,44 0,00 0,00 0,00 76,61 153,22

12.33 95733 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 71,00 2,62 2,68 0,00 0,00 0,00 186,02 190,28 0,00 0,00 0,00 5,30 376,30

12.34 95736 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 43,00 3,97 3,00 0,00 0,00 0,00 170,71 129,00 0,00 0,00 0,00 6,97 299,71

12.35 91890 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 84,00 5,42 4,59 0,00 0,00 0,00 455,28 385,56 0,00 0,00 0,00 10,01 840,84

12.36 ELE-PER-050 SETOP_ED DERIVAÇÃO LATERAL PARA ELETRODUTO EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO UN 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 716,38
SUBTOTAL 54.663,91

13 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, VOZ E DADOS
13.1 CAB-CAB-015 SETOP_ED CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA M 1.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,40 11.622,40

13.2 ED-15762 SETOP_ED CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) 
POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,76 1.912,80

13.3 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 30,00 5,03 4,40 0,00 0,00 0,00 150,90 132,00 0,00 0,00 0,00 9,42 282,60

13.4 CAB-CER-010 SETOP_ED CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS CAT. 5/6 U 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,45 1.047,00

13.5 ELE-CAL-005 SETOP_ED ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100 X 50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE 
CONEXÃO

M 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,15 3.166,18

13.6 ELE-CAL-030 SETOP_ED ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE 
CONEXÃO

M 10,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,59 1.853,17

13.7 ED-15650 SETOP_ED VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 3/8", INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO

M 22,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,42 340,78

13.8 91868 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 53,70 4,24 6,92 0,00 0,00 0,00 227,69 371,60 0,00 0,00 0,00 11,16 599,29

13.9 91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 72,60 6,54 7,51 0,00 0,00 0,00 474,80 545,23 0,00 0,00 0,00 14,05 1.020,03

13.10 95749 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 15,00 10,14 15,09 0,00 0,00 0,00 152,10 226,35 0,00 0,00 0,00 25,23 378,45

13.11 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

M 72,60 4,79 1,08 0,00 0,00 0,00 347,75 78,41 0,00 0,00 0,00 5,87 426,16

SUBTOTAL 22.648,86
14 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

14.1 CPU.14.01 COMPOSIÇÃO INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E FIXAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 
BTU, EXCLUSIVE FORNECIMENTO MÁQUINA

M 70,10 27,40 7,27 0,00 0,00 0,00 1.920,74 509,63 0,00 0,00 0,00 112,48 7.884,85
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14.2 CPU.14.02 COMPOSIÇÃO INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E FIXAÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 
BTU, EXCLUSIVE FORNECIMENTO MÁQUINA

M 25,20 27,40 7,27 0,00 0,00 0,00 690,48 183,20 0,00 0,00 0,00 136,61 3.442,57

14.3 CPU.14.03 COMPOSIÇÃO RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EXISTENTE UN 1,00 34,25 9,08 0,00 0,00 0,00 34,25 9,08 0,00 0,00 0,00 43,34 43,34
14.4 CPU.14.04 COMPOSIÇÃO DRENO PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 99,90 24,38 14,35 0,00 0,00 0,00 2.435,56 1.433,57 0,00 0,00 0,00 38,73 3.869,13

SUBTOTAL 15.239,89
15 FACHADA PRINCIPAL

SERVIÇOS AUXILIARES
15.1 97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 M2 99,00 2,51 3,63 0,00 0,00 0,00 248,49 359,37 0,00 0,00 0,00 6,13 606,87

15.2 ED-9075 SETOP_ED FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E 
SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2/MES 246,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,89 1.206,61

15.3 97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 
EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M2 246,75 8,18 1,68 0,00 0,00 0,00 2.018,42 414,54 0,00 0,00 0,00 9,87 2.435,42

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

15.4 97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 188,00 14,80 4,32 0,00 0,00 0,00 2.782,40 812,16 0,00 0,00 0,00 19,12 3.594,56

15.5 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 21,00 0,87 0,18 0,00 0,00 0,00 18,27 3,78 0,00 0,00 0,00 1,06 22,26

15.6 97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 6,00 1,21 0,27 0,00 0,00 0,00 7,26 1,62 0,00 0,00 0,00 1,49 8,94

CARGA E TRANSPORTE

15.7 CPU.04.01 COMPOSIÇÃO CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E MATERIAL A SER ARMAZENADO, EM 
CARRINHO DE MÃO DMT <= 50,0 M

M3 6,77 19,17 6,74 0,00 0,00 0,00 129,78 45,63 0,00 0,00 0,00 25,91 175,41

15.8 TRA-CAÇ-016 SETOP_ED TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE) M3 6,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,43 348,18
FORROS

15.9 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P

M2 6,00 12,07 60,24 0,00 0,00 0,00 72,42 361,44 0,00 0,00 0,00 72,31 433,86

REVESTIMENTO

15.10 87894 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 30,00 3,60 2,30 0,00 0,00 0,00 108,00 69,00 0,00 0,00 0,00 5,90 177,00

15.11 87792 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 
25 MM. AF_06/2014

M2 30,00 15,35 18,37 0,03 0,00 0,04 460,50 551,10 0,90 0,00 1,20 33,78 1.013,40

15.12 REV-GRA-005 SETOP_ED GRANITO APICOADO CINZA, CONFORME EXISTENTE NA FACHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,67 8.210,10

15.13 CPU.15.13 COMPOSIÇÃO JUNTA EM GRANITO NA COR PRETA, CONFORME EXISTENTE NA FACHADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 28,00 2,72 4,10 0,00 0,00 0,00 76,16 114,80 0,00 0,00 0,00 6,81 190,68

PINTURA FACHADA

15.14 88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

M2 105,33 1,07 1,96 0,00 0,00 0,00 112,70 206,45 0,00 0,00 0,00 3,03 319,15

15.15 88412 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

M2 52,67 0,55 1,81 0,00 0,00 0,00 28,97 95,33 0,00 0,00 0,00 2,36 124,30

15.16 96131 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M2 105,33 11,63 13,46 0,00 0,00 0,00 1.224,99 1.417,74 0,00 0,00 0,00 25,09 2.642,73

15.17 96132 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M2 52,67 7,57 12,14 0,00 0,00 0,00 398,71 639,41 0,00 0,00 0,00 19,71 1.038,13

15.18 88416 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 
VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

M2 105,33 3,39 15,62 0,00 0,00 0,00 357,07 1.645,25 0,00 0,00 0,00 19,02 2.003,38

15.19 88417 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

M2 52,67 1,62 15,02 0,00 0,00 0,00 85,33 791,10 0,00 0,00 0,00 16,64 876,43

PINTURA FORRO

15.20 CPU.15.20 COMPOSIÇÃO APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM FORRO DE GESSO EM BEIRAL DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

M2 60,00 2,41 2,42 0,00 0,00 0,00 144,60 145,20 0,00 0,00 0,00 4,83 289,80

15.21 CPU.15.21 COMPOSIÇÃO APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM FORRO DE GESSO DE BEIRAL DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. 

M2 60,00 22,50 7,17 0,00 0,00 0,00 1.350,00 430,20 0,00 0,00 0,00 39,45 2.367,00

15.22 CPU.15.22 COMPOSIÇÃO APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM FORRO DE GESSO DE BEIRAL DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. 

M2 60,00 13,55 4,32 0,00 0,00 0,00 813,00 259,20 0,00 0,00 0,00 22,74 1.364,40

PINTURA PORTÕES
15.23 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 40,00 5,83 2,87 0,00 0,00 0,00 233,20 114,80 0,00 0,00 0,00 8,71 348,40

15.24 100733 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 40,00 5,93 5,42 0,05 0,00 0,13 237,20 216,80 2,00 0,00 5,20 11,53 461,20

15.25 100735 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 80,00 5,94 3,22 0,05 0,00 0,13 475,20 257,60 4,00 0,00 10,40 9,35 748,00

15.26 100718 SINAPI COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 M 39,40 0,81 0,42 0,00 0,00 0,00 31,91 16,55 0,00 0,00 0,00 1,23 48,46
LUMINÁRIAS 

15.27 ED-13338 SETOP_ED
LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES 
LED 2X18W-ØT5, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E 
LÂMPADAS

UN 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,03 4.347,63

15.28 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 941,24 1,01 2,69 0,00 0,00 0,00 950,65 2.531,94 0,00 0,00 0,00 3,69 3.473,18

15.29 74130/3 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 5,00 2,95 104,16 0,00 0,00 0,00 14,75 520,80 0,00 0,00 0,00 107,11 535,55

15.30 95752 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2  ), APARENTE, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 13,01 13,98 34,93 0,00 0,00 0,00 181,88 454,44 0,00 0,00 0,00 48,91 636,32

15.31 93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 15,14 3,76 10,13 0,00 0,00 0,00 56,93 153,37 0,00 0,00 0,00 13,89 210,29

15.32 95785 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 9,00 12,65 21,56 0,00 0,00 0,00 113,85 194,04 0,00 0,00 0,00 34,21 307,89

15.33 90437 SINAPI FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
AF_05/2015

UN 7,00 26,01 5,56 0,00 0,00 0,00 182,07 38,92 0,00 0,00 0,00 31,58 221,06

SUBTOTAL 40.786,59
16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

16.1 REL-TEC-150 SETOP_PROJ AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 M2 717,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 610,22
16.2 LIM-GER-005 SETOP_ED LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 420,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,94 2.495,69

SUBTOTAL 3.105,91
TOTAL CONTRATAÇÃO 446.315,11
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Cod. SINAPI, 
PINI ou CPU

Fonte Descrição Unid Quant
Preço Unit.  
Serviço (R$)

Preço Total 
Serviço (R$)

% ITEM
% 

ACUMULADA

9.6 CPU.09.06 COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO (ÁREA DA PLACA MAIOR QUE 
2025 cm²) APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 213,31 155,24 33.114,24 7,42% 7,42%

1.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 528,00 46,02 24.298,56 5,44% 12,86%

12.10 e 15.27 ED-13338 SETOP_ED
LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS 
TUBULARES LED 2X18W-ØT5, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

UN 117,00 207,03 24.222,51 5,43% 18,29%

6.1 CPU.06.01 COMPOSIÇÃO FORRO MODULAR EM FIBRA MINERAL 16X625X1250mm M2 127,11 161,97 20.588,01 4,61% 22,90%

12.1 e 15.28 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 4.100,54 3,69 15.130,99 3,39% 26,29%

5.10 CPU.05.10 COMPOSIÇÃO
DIVISÓRIA PISO-TETO - PAINEL CEGO / BANDEIRA SUPERIOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO (VÃOS DAS 
PORTAS NÃO SERÃO DESCONTADOS NA MEDIÇÃO)

M2 96,07 141,32 13.576,61 3,04% 29,34%

1.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 132,00 100,10 13.213,20 2,96% 32,30%

6.2 e 15.9 96114 SINAPI
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P

M2 176,64 72,31 12.772,84 2,86% 35,16%

13.1 CAB-CAB-015 SETOP_ED CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA M 1.816,00 6,40 11.622,40 2,60% 37,76%
8.14 88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 656,24 14,84 9.738,60 2,18% 39,94%

8.15 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 656,24 13,98 9.174,24 2,06% 42,00%

9.1 CPU.09.01 COMPOSIÇÃO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO

M3 5,73 1.575,56 9.027,96 2,02% 44,02%

3.2 e 15.4 97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 462,81 19,12 8.848,93 1,98% 46,01%

10.32 BAN-GRA-005 SETOP_ED
BANCADA, RODABANCA E TESTEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

M2 20,78 403,87 8.392,42 1,88% 47,89%

8.20 88496 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 317,25 26,34 8.356,46 1,87% 49,76%
15.12 REV-GRA-005 SETOP_ED GRANITO APICOADO CINZA, CONFORME EXISTENTE NA FACHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 30,00 273,67 8.210,10 1,84% 51,60%

14.1 CPU.14.01 COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E FIXAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 
BTU, EXCLUSIVE FORNECIMENTO MÁQUINA

M 70,10 112,48 7.884,85 1,77% 53,36%

7.8 CPU.07.08 COMPOSIÇÃO SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR EM ESQUADRIAS EXISTENTES M2 47,64 164,55 7.839,16 1,76% 55,12%

8.6 CPU.08.06 COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 
QUE 5 M²

M2 103,26 67,31 6.950,43 1,56% 56,68%

7.1 91015 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 8,00 733,96 5.871,68 1,32% 57,99%

9.9 101739 SINAPI RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 M 179,21 32,21 5.772,35 1,29% 59,29%
8.21 88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 323,23 15,78 5.100,57 1,14% 60,43%

12.23 e 13.5 ELE-CAL-005 SETOP_ED
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100 X 50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE 
CONEXÃO

M 69,58 71,15 4.950,62 1,11% 61,54%

3.3 DEM-PIS-005 SETOP_ED
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO

M2 296,56 15,73 4.664,89 1,05% 62,58%

5.1 96358 SINAPI
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 44,44 99,89 4.439,11 0,99% 63,58%

4.2 e 15.8 TRA-CAÇ-016 SETOP_ED TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE) M3 75,74 51,43 3.895,31 0,87% 64,45%
14.4 CPU.14.04 COMPOSIÇÃO DRENO PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 99,90 38,73 3.869,13 0,87% 65,32%

8.7 CPU.08.07 COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
5 M²

M2 66,22 56,82 3.762,62 0,84% 66,16%

5.2 96359 SINAPI
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P

M2 33,66 109,40 3.682,40 0,83% 66,99%

7.3 FRG-FEC-005 SETOP_ED
FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, MÁQUINA 40MM, ACABAMENTO COM 
ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 
FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES

U 12,00 306,00 3.672,00 0,82% 67,81%

14.2 CPU.14.02 COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E FIXAÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 
BTU, EXCLUSIVE FORNECIMENTO MÁQUINA

M 25,20 136,61 3.442,57 0,77% 68,58%

12.19 95801 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 97,00 35,15 3.409,55 0,76% 69,34%

10.16 CPU.10.16 COMPOSIÇÃO
BACIA COM CAIXA ACOPLADA SEM ABERTURA FRONTAL EM LOUÇA BRANCA ALT. SEM ASSENTO 
ENTRE 43cm E 45cm. INCLUÍDO ASSENTO E PEÇAS DE INSTALAÇÃO. ALT. FINAL MÁX ASSENTO: 46cm. 
ALTURA MÁX. CX ACOPLADA: 85 CM. FORNECIMENTO E INST.

UN 3,00 1.117,25 3.351,75 0,75% 70,10%

9.7 CPU.09.07 COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO (ÁREA DA PLACA MAIOR QUE 
2025 cm²) APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 17,64 179,22 3.161,44 0,71% 70,80%
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10.33 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,00 340,11 3.060,99 0,69% 71,49%

12.31 CPU.12.31 COMPOSIÇÃO
LUMINÁRIA LED SOBREPOR PARA AMBIENTE EXTERNO, LED E DRIVER INTEGRADOS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 5,00 548,27 2.741,35 0,61% 72,10%

10.25 CPU.10.25 COMPOSIÇÃO
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA  E 
FECHAMENTO AUTOMATICO - ACABAMENTO CROMADO. FORNECIMENTO E INST.

UN 3,00 883,06 2.649,18 0,59% 72,70%

15.16 96131 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M2 105,33 25,09 2.642,73 0,59% 73,29%

2.4 e 15.3 97063 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 
EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M2 264,75 9,87 2.613,08 0,59% 73,88%

16.2 LIM-GER-005 SETOP_ED LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 420,15 5,94 2.495,69 0,56% 74,43%

3.7 72178 SINAPI
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS, INCLUSIVE 
PORTAS DO TIPO NAVAL

M2 95,28 25,94 2.471,56 0,55% 74,99%

10.21 CPU.10.21 COMPOSIÇÃO
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA. PROF. DE 40 A 50CM E LARG. DE 50 A 60CM, 
INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3,00 817,10 2.451,30 0,55% 75,54%

5.6 CPU.05.06 COMPOSIÇÃO
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES (AMBAS RESISTENTES À UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM 
VÃOS. AF_06/2017_P

M2 17,86 136,78 2.442,89 0,55% 76,08%

15.21 CPU.15.21 COMPOSIÇÃO
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM FORRO DE GESSO DE BEIRAL DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. 

M2 60,00 39,45 2.367,00 0,53% 76,61%

9.2 CPU.09.02 COMPOSIÇÃO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, 
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO

M3 1,04 2.066,51 2.149,17 0,48% 77,10%

12.26 91867 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 258,46 8,05 2.080,60 0,47% 77,56%

7.2 91013 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 683,53 2.050,59 0,46% 78,02%

5.3 CPU.05.03 COMPOSIÇÃO
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES (STANDARD/RESISTENTE UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM 
VÃOS. AF_06/2017_P

M2 17,92 113,60 2.035,71 0,46% 78,48%

15.18 88416 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 
VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

M2 105,33 19,02 2.003,38 0,45% 78,93%

2.1 MOB-DES-020 SETOP_ED MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 UN 1,00 1.990,39 1.990,39 0,45% 79,37%
4.1 e 15.7

CPU.04.01 COMPOSIÇÃO
CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E MATERIAL A SER ARMAZENADO, EM 
CARRINHO DE MÃO DMT <= 50,0 M

M3 76,41 25,91 1.979,78 0,44% 79,82%

8.2 87527 SINAPI
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 56,13 35,27 1.979,71 0,44% 80,26%

13.2 ED-15762 SETOP_ED
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) 
POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 30,00 63,76 1.912,80 0,43% 80,69%

10.31 74125/2 SINAPI
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM 
PLASTIFICADO COLADO

M2 3,36 563,38 1.892,96 0,42% 81,11%

7.5 94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,84 486,76 1.869,16 0,42% 81,53%

13.6 ELE-CAL-030 SETOP_ED
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE 
CONEXÃO

M 10,80 171,59 1.853,17 0,42% 81,95%

7.4 e 9.10 40905 SINAPI VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 67,79 26,76 1.814,06 0,41% 82,35%

9.4 CPU.09.04 COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 52X52 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² (MATERIAL FORNECIDO 
PELA CONTRATANTE)

M2 55,55 30,74 1.707,61 0,38% 82,74%

5.4 CPU.05.04 COMPOSIÇÃO
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES (STANDARD/RESISTENTE UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM 
VÃOS. AF_06/2017_P

M2 13,69 123,12 1.685,51 0,38% 83,11%

3.4 DEM-PIS-020 SETOP_ED DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 210,32 7,86 1.653,12 0,37% 83,48%

10.17 86932 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 547,06 1.641,18 0,37% 83,85%

7.11 CPU.07.11 COMPOSIÇÃO
SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHA DE VEDAÇÃO EM ESQUADRIAS EXISTENTES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 118,15 13,71 1.619,84 0,36% 84,21%

3.20 CPU.03.20 COMPOSIÇÃO REMOÇÃO DE TABLADO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL M2 34,63 45,52 1.576,36 0,35% 84,57%

5.11 CPU.05.11 COMPOSIÇÃO
PORTAS COMPLETAS 0,80 X 2,10 M INSTALADAS EM DIVISÓRIA, INCLUINDO FECHADURAS E 
DOBRADIÇAS

UN 5,00 309,77 1.548,85 0,35% 84,91%

7.13 CPU.07.13 COMPOSIÇÃO SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇOS EM ESQUADRIAS EXISTENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 49,00 30,45 1.492,05 0,33% 85,25%

15.22 CPU.15.22 COMPOSIÇÃO
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM FORRO DE GESSO DE BEIRAL DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. 

M2 60,00 22,74 1.364,40 0,31% 85,55%



Item
Cod. SINAPI, 
PINI ou CPU

Fonte Descrição Unid Quant
Preço Unit.  
Serviço (R$)

Preço Total 
Serviço (R$)

% ITEM
% 

ACUMULADA

12.2 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 225,30 6,03 1.358,56 0,30% 85,86%

10.8 91793 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 18,00 75,38 1.356,84 0,30% 86,16%

12.9 74131/8 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1,00 1.352,13 1.352,13 0,30% 86,47%

2.3 e 15.2 ED-9075 SETOP_ED
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E 
SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2/MES 255,75 4,89 1.250,62 0,28% 86,75%

10.36 CPU.10.36 COMPOSIÇÃO
ALARME DE EMERGÊNCIA PARA SANITÁRIOS PNE COM FIO, INCLUSIVE CABOS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 3,00 409,33 1.227,99 0,28% 87,02%

10.22 86936 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 406,80 1.220,40 0,27% 87,30%

10.19 CPU.10.19 COMPOSIÇÃO
CUBA DE SEMI-ENCAIXE QUADRADA  EM LOUÇA BRANCA, 42 X 42CM, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1,00 1.203,83 1.203,83 0,27% 87,56%

12.6 93661 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

UN 13,00 90,98 1.182,74 0,27% 87,83%

12.27 91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 107,61 10,93 1.176,18 0,26% 88,09%

9.3 98555 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS. AF_06/2018

M2 52,16 22,37 1.166,82 0,26% 88,35%

5.5 CPU.05.05 COMPOSIÇÃO
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES (AMBAS RESISTENTES À UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM 
VÃOS. AF_06/2017_P

M2 8,96 127,27 1.140,34 0,26% 88,61%

12.14 92008 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 27,00 39,29 1.060,83 0,24% 88,85%

12.29 e 13.11 90447 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

M 180,21 5,87 1.057,83 0,24% 89,08%

10.26 MET-DUC-005 SETOP_ED
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), 
INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00 175,56 1.053,36 0,24% 89,32%

13.4 CAB-CER-010 SETOP_ED CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS CAT. 5/6 U 60,00 17,45 1.047,00 0,23% 89,56%

15.17 96132 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M2 52,67 19,71 1.038,13 0,23% 89,79%

13.9 91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 72,60 14,05 1.020,03 0,23% 90,02%

15.11 87792 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 
25 MM. AF_06/2014

M2 30,00 33,78 1.013,40 0,23% 90,24%

10.1 CPU.10.01 COMPOSIÇÃO
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1  , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  EM RAMAL DE ÁGUA.

UN 7,00 137,55 962,85 0,22% 90,46%

7.10 CPU.07.10 COMPOSIÇÃO
SUBSTITUIÇÃO DE ESCOVINHA (VEDA FRESTA) EM ESQUADRIAS EXISTENTES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 118,15 8,01 946,38 0,21% 90,67%

3.6 DEM-DIV-005 SETOP_ED
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE), INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

M2 20,60 45,49 937,09 0,21% 90,88%

8.11 CPU.08.11 COMPOSIÇÃO
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM 
(SEM UTILIZAÇÃO DE ANDAIME).

M2 19,31 48,48 936,15 0,21% 91,09%

10.34 ACE-BAR-020 SETOP_ED
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), 
COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 7,00 128,40 898,80 0,20% 91,29%

15.19 88417 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

M2 52,67 16,64 876,43 0,20% 91,49%

7.9 CPU.07.09 COMPOSIÇÃO SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO FANTASIA INCOLOR EM ESQUADRIAS EXISTENTES M2 6,11 141,36 863,71 0,19% 91,68%

5.12 ALV-TIJ-025 SETOP_ED
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2 22,44 37,97 852,05 0,19% 91,87%

12.35 91890 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 84,00 10,01 840,84 0,19% 92,06%

8.8 REV-CAN-005 SETOP_ED CANTONEIRA DE PVC PARA ACABAMENTO DE QUINAS M 36,40 22,39 815,00 0,18% 92,24%

7.6 94805 SINAPI
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, 
INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 809,72 809,72 0,18% 92,43%

10.7 91792 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 15,00 51,08 766,20 0,17% 92,60%
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12.28 e 13.10 95749 SINAPI
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 30,00 25,23 756,90 0,17% 92,77%

15.25 100735 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 80,00 9,35 748,00 0,17% 92,93%

3.12 DEM-BAN-005 SETOP_ED
REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), INCLUSIVE 
CUBAS.

M2 15,95 45,49 725,57 0,16% 93,10%

12.36 ELE-PER-050 SETOP_ED DERIVAÇÃO LATERAL PARA ELETRODUTO EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO UN 86,00 8,33 716,38 0,16% 93,26%

10.9 91795 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 
MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-
COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 12,00 59,29 711,48 0,16% 93,42%

10.35 CPU.10.35 COMPOSIÇÃO BARRA DE APOIO EM AÇO INOX EM "U" - 30CM UN 2,00 345,38 690,76 0,15% 93,57%

10.20 86938 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO 
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 340,68 681,36 0,15% 93,72%

11.2 CPU.11.02 COMPOSIÇÃO
EXAUSTOR PARA COZINHA 30 CM, INCLUSIVE TUBULAÇÃO  E TELA EXTERNA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00 670,01 670,01 0,15% 93,87%

7.14 CPU.07.14 COMPOSIÇÃO
SUBSTITUIÇÃO DE GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO DE ALUMINIO ANODIZADO PARA UMA FACE 
EM ESQUADRIAS EXISTENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 57,35 11,63 666,98 0,15% 94,02%

8.4 87535 SINAPI
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 23,55 27,40 645,27 0,14% 94,17%

15.30 95752 SINAPI
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2  ), APARENTE, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 13,01 48,91 636,32 0,14% 94,31%

16.1 REL-TEC-150 SETOP_PROJ AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 M2 717,90 0,85 610,22 0,14% 94,45%
15.1 97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 M2 99,00 6,13 606,87 0,14% 94,58%

13.8 91868 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 53,70 11,16 599,29 0,13% 94,72%

5.16 93196 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

M 8,00 73,44 587,52 0,13% 94,85%

12.25 e 13.7 ED-15650 SETOP_ED
VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 3/8", INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO

M 37,40 15,42 576,71 0,13% 94,98%

10.5 91785 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 15,00 38,27 574,05 0,13% 95,11%

8.13 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 199,97 2,87 573,91 0,13% 95,24%
3.9 DEM-POR-030 SETOP_ED REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 34,15 16,71 570,65 0,13% 95,36%

12.22 e 13.3 91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 60,00 9,42 565,20 0,13% 95,49%

3.1 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M3 12,28 45,55 559,35 0,13% 95,62%

8.19 88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 170,64 3,26 556,29 0,12% 95,74%
7.12 CPU.07.12 COMPOSIÇÃO SUBSTITUIÇÃO DE PUXADORES EM ESQUADRIAS EXISTENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 25,00 22,02 550,50 0,12% 95,86%
3.14 97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 1.015,38 0,54 548,31 0,12% 95,99%

10.4 91786 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 21,00 25,91 544,11 0,12% 96,11%

15.29 74130/3 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO 
E INSTALACAO

UN 5,00 107,11 535,55 0,12% 96,23%

10.24 CPU.10.24 COMPOSIÇÃO
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA, PRESSÃO, BICA BAIXA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 173,79 521,37 0,12% 96,35%

8.17 CPU.08.17 COMPOSIÇÃO APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS (PAVIMENTO TÉRREO) M2 19,08 26,82 511,73 0,11% 96,46%

9.5 CPU.09.05 COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
52X52 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² (MATERIAL FORNECIDO PELA 
CONTRATANTE)

M2 10,35 48,90 506,12 0,11% 96,57%

10.10 HID-SIF-030 SETOP_ED CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 150 X 50 MM UN 7,00 69,25 484,75 0,11% 96,68%
5.8 96374 SINAPI INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 M 11,95 39,38 470,59 0,11% 96,79%

15.24 100733 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 40,00 11,53 461,20 0,10% 96,89%

5.9 CPU.05.09 COMPOSIÇÃO VEDAÇÃO EM SILICONE PARA DIVISÓRA TIPO NAVAL (CONSIDERA AS DUAS FACES) M 143,02 3,22 460,52 0,10% 96,99%

10.37 CPU.10.37 COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE PORTA EM AÇO INOX RESISTENTE A IMPACTOS 80X40CM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 3,00 149,43 448,29 0,10% 97,09%

12.11 ED-13357 SETOP_ED
LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA 
(1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E 
LÂMPADA

UN 6,00 65,45 392,70 0,09% 97,18%

10.12 86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 9,00 43,47 391,23 0,09% 97,27%
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Fonte Descrição Unid Quant
Preço Unit.  
Serviço (R$)

Preço Total 
Serviço (R$)

% ITEM
% 

ACUMULADA

12.21 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 28,00 13,78 385,84 0,09% 97,36%

8.18 CPU.08.18 COMPOSIÇÃO
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
(PAVIMENTO TÉRREO)

M2 19,08 19,78 377,40 0,08% 97,44%

10.27 ACE-PAP-020 SETOP_ED DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 8,00 47,06 376,48 0,08% 97,53%

12.33 95733 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 71,00 5,30 376,30 0,08% 97,61%

3.18 97666 SINAPI REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 51,00 7,34 374,34 0,08% 97,69%
15.23 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 40,00 8,71 348,40 0,08% 97,77%

10.28 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 56,96 341,76 0,08% 97,85%

3.10 CPU.03.10 COMPOSIÇÃO REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA COM VIDRO M2 12,04 28,29 340,61 0,08% 97,93%
12.24 ELE-PER-030 SETOP_ED PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 38 X 38 MM M 13,18 25,58 337,14 0,08% 98,00%
5.14 93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 4,40 75,07 330,31 0,07% 98,07%

12.16 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 14,00 23,21 324,94 0,07% 98,15%

10.23 86909 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 108,10 324,30 0,07% 98,22%

15.14 88411 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

M2 105,33 3,03 319,15 0,07% 98,29%

12.15 92004 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,00 45,54 318,78 0,07% 98,36%

8.1 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 85,54 3,65 312,22 0,07% 98,43%

15.32 95785 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 9,00 34,21 307,89 0,07% 98,50%

11.1 CPU.11.01 COMPOSIÇÃO
EXAUSTOR PARA SANITÁRIO 100 MM, INCLUSIVE TUBULAÇÃO  E GRADE EXTENA COM TELA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 305,58 305,58 0,07% 98,57%

12.34 95736 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 43,00 6,97 299,71 0,07% 98,64%

15.20 CPU.15.20 COMPOSIÇÃO
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM FORRO DE GESSO EM BEIRAL DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

M2 60,00 4,83 289,80 0,06% 98,70%

7.7 CPU.07.07 COMPOSIÇÃO
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO PARA UMA FACE. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 23,40 11,04 258,34 0,06% 98,76%

12.20 91939 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10,00 25,43 254,30 0,06% 98,82%

9.8 CPU.09.08 COMPOSIÇÃO SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA 2,0 CM  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2 0,31 796,32 246,86 0,06% 98,87%
10.30 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 39,68 238,08 0,05% 98,93%

15.33 90437 SINAPI
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
AF_05/2015

UN 7,00 31,58 221,06 0,05% 98,98%

12.3 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

UN 12,00 17,79 213,48 0,05% 99,02%

15.31 93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 15,14 13,89 210,29 0,05% 99,07%

9.11 CPU.09.11 COMPOSIÇÃO PEITORIL EM GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 0,44 474,44 208,75 0,05% 99,12%
3.11 97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 48,20 4,11 198,10 0,04% 99,16%

15.13 CPU.15.13 COMPOSIÇÃO
JUNTA EM GRANITO NA COR PRETA, CONFORME EXISTENTE NA FACHADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 28,00 6,81 190,68 0,04% 99,20%

12.12 91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 35,69 178,45 0,04% 99,24%

8.9 e 15.10 87894 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 30,23 5,90 178,36 0,04% 99,28%

3.5 DEM-ROD-005 SETOP_ED DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M 74,55 2,35 175,19 0,04% 99,32%

8.3 87531 SINAPI
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 5,07 30,74 155,85 0,03% 99,36%

12.32 97595 SINAPI
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 2,00 76,61 153,22 0,03% 99,39%

8.10 87905 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 19,08 7,82 149,21 0,03% 99,43%

5.7 96373 SINAPI INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 M 14,00 9,22 129,08 0,03% 99,46%
3.8 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 16,92 7,61 128,76 0,03% 99,48%
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12.8 ELE-DIS-044 SETOP_ED DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 70A UN 1,00 124,75 124,75 0,03% 99,51%

15.15 88412 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

M2 52,67 2,36 124,30 0,03% 99,54%

8.22 CPU.08.22 COMPOSIÇÃO REPARO DE TRINCAS EM FORRO DE GESSO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO M2 2,96 41,68 123,37 0,03% 99,57%
3.16 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 12,00 10,08 120,96 0,03% 99,59%
10.18 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 3,00 39,67 119,01 0,03% 99,62%

2.2 ED-16660 SETOP_ED

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, 
PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM 
TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M2 0,50 238,00 119,00 0,03% 99,65%

10.6 91784 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 3,00 38,73 116,19 0,03% 99,67%

12.30 90436 SINAPI FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 UN 8,00 13,00 104,00 0,02% 99,70%

12.18 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 50,20 100,40 0,02% 99,72%

10.2 CPU.10.02 COMPOSIÇÃO
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

UN 1,00 97,92 97,92 0,02% 99,74%

12.7 93664 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

UN 1,00 95,74 95,74 0,02% 99,76%

12.13 91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 29,70 89,10 0,02% 99,78%

3.19 CPU.03.19 COMPOSIÇÃO REMOÇÃO DE EXAUSTORES DE PAREDE UN 4,00 20,69 82,76 0,02% 99,80%
10.11 HID-SIF-020 SETOP_ED CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 250 X 172 X 50 MM UN 1,00 80,95 80,95 0,02% 99,82%

10.3 91788 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 2,00 37,04 74,08 0,02% 99,84%

12.17 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 36,69 73,38 0,02% 99,85%

5.15 93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,00 68,48 68,48 0,02% 99,87%
3.21 CPU.03.21 COMPOSIÇÃO REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS COM REAPROVEITAMENTO UN 19,00 3,35 63,65 0,01% 99,88%
10.29 ACE-ALC-010 SETOP_ED DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATORIO 800 ML U 1,00 63,12 63,12 0,01% 99,90%
8.16 CPU.08.16 COMPOSIÇÃO APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS (PAVIMENTO TÉRREO) M2 19,08 3,28 62,58 0,01% 99,91%

12.4 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

UN 3,00 18,86 56,58 0,01% 99,92%

5.13 ED-8346 SETOP_ED
ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE ADITIVO EXPANSOR PARA 
ENCUNHAMENTO

M 9,95 5,34 53,13 0,01% 99,94%

15.26 100718 SINAPI COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 M 39,40 1,23 48,46 0,01% 99,95%
3.22 e 15.5 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 42,00 1,06 44,52 0,01% 99,96%

14.3 CPU.14.03 COMPOSIÇÃO RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EXISTENTE UN 1,00 43,34 43,34 0,01% 99,97%

3.13 97660 SINAPI
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 58,00 0,54 31,32 0,01% 99,97%

8.5 87529 SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 0,80 31,93 25,54 0,01% 99,98%

12.5 93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

UN 1,00 20,15 20,15 0,00% 99,98%

8.12 ED-9081 SETOP_ED RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE EXTERNA M2 0,23 72,22 16,61 0,00% 99,99%
10.13 CPU.10.13 COMPOSIÇÃO CAP PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 14,83 14,83 0,00% 99,99%
10.15 CPU.10.15 COMPOSIÇÃO CAP PVC, SERIE NORMAL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 12,80 12,80 0,00% 99,99%
10.14 CPU.10.14 COMPOSIÇÃO CAP PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 11,20 11,20 0,00% 100,00%
3.17 97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 8,00 1,25 10,00 0,00% 100,00%

15.6 97640 SINAPI
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 6,00 1,49 8,94 0,00% 100,00%

3.15 97662 SINAPI
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 5,00 0,39 1,95 0,00% 100,00%

TOTAL CONTRATAÇÃO 446.315,10



Planejamento de Obras e Serviços - Cronograma Físico-Financeiro  e Estimativa de Desembolso - Reforma 3º andar, Portaria e Fachada Rua Goitacazes

CRONOGRAMA PARA EFEITO DE CUMPRIMENTO DE PRAZOS

Os prazos abaixo serão contados a partir da data de início da execução dos serviços, prevista na Ordem de Início dos Serviços (OIS)

EVENTO PRAZO (MÊS)
1 3

O não cumprimento do prazo acima acarretará em aplicação das sanções previstas no contrato, garantida ampla e prévia defesa.

ESTIMATIVA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

Ao final de cada mês, serão medidos os serviços corretamente executados e autorizada a emissão da nota fiscal para pagamento dos valores correspondentes. 
Apresentamos abaixo uma ESTIMATIVA do desembolso financeiro, considerando a execução conforme eventos do cronograma.
Ressalvamos que os valores sofrerão alteração quando da medição dos serviços executados.

Item Descrição
Preço Total 
Serviço (R$)

% MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 37.511,76R$         8,40% 6.036,49R$       14.122,10R$      17.353,18R$          
16,09% 37,65% 46,26%

2 SERVIÇOS AUXILIARES 2.331,06R$           0,52% 1.114,20R$       1.216,87R$            
47,80% 52,20%

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 20.511,17R$         4,60% 20.511,17R$    
100,00%

4 CARGA E TRANSPORTE 5.351,50R$           1,20% 5.351,50R$       
100,00%

5 DRYWALL, DIVISÓRIAS E ALVENARIA 33.503,10R$         7,51% 1.891,49R$       31.611,61R$      
5,65% 94,35%

6 FORROS 32.926,99R$         7,38% 32.926,99R$      
100,00%

7 ESQUADRIAS E FERRAGENS 29.892,53R$         6,70% 16.829,49R$      13.063,04R$          
56,30% 43,70%

8 REVESTIMENTOS E PINTURA 50.325,12R$         11,28% 4.221,92R$       11.528,05R$      34.575,15R$          
8,39% 22,91% 68,70%

9 PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 57.492,96R$         12,88% 12.552,70R$    38.736,27R$      6.203,99R$            
21,83% 67,38% 10,79%

10
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ACESSÓRIOS DE COPA E SANITÁRIOS, 
BANCADAS

39.048,17R$         8,75% 4.747,48R$       63,12R$              34.237,57R$          

12,16% 0,16% 87,68%
11 VENTILAÇÃO MECÂNICA 975,59R$              0,22% 975,59R$               

100,00%
12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 54.663,91R$         12,25% 5.696,46R$       16.064,03R$      32.903,42R$          

10,42% 29,39% 60,19%

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
Todos os serviços referentes a reforma do 3º andar, Portaria e Fachada



Item Descrição
Preço Total 
Serviço (R$)

% MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

13
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 
ESTRUTURADO, VOZ E DADOS

22.648,86R$         
5,07%

5.786,29R$       6.143,11R$        10.719,46R$          

25,55% 27,12% 47,33%
14 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 15.239,89R$         3,41% 3.912,47R$       11.327,42R$          

25,67% 74,33%
15 FACHADA PRINCIPAL 40.786,59R$         9,14% 40.786,59R$          

100,00%
16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.105,91R$           0,70% 3.105,91R$            

100,00%

PERCENTUAL DO MÊS 16,09% 37,65% 46,26%

TOTAL DO MÊS 71.822,16 168.024,77 206.468,18

PERCENTUAL ACUMULADO 16,09% 53,74% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 71.822,16 239.846,93 446.315,11

TOTAL GERAL 446.315,11 100,00%



ITEM TIPO CÓD. DESCRIÇÃO UNID COEF
CUSTO 

UNIT
MÃO DE 
OBRA

MATERIAL EQUIPAMENTO
SERV. 

TERCEIROS
OUTROS

CUSTO 
TOTAL

FONTE 
REFERÊNCIA

CÓD. 
REFERÊNCIA

3.10 COMPOSICAO CPU.03.10 REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA COM VIDRO M2 16,64 5,03 0,00 0,00 0,00 21,67

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 13,23 6,85 2,41 0,00 0,00 0,00 9,26
SINAPI

SUDECAP
85421

02.07.01

COMPOSICAO 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 15,59 6,05 1,75 0,00 0,00 0,00 7,80 SINAPI 85421

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 18,46 3,74 0,88 0,00 0,00 0,00 4,62 SUDECAP 02.07.01

3.19 COMPOSICAO CPU.03.19 REMOÇÃO DE EXAUSTORES DE PAREDE UN 12,38 3,47 0,00 0,00 0,00 15,85 SEINFRA (CE) C3038

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 18,46 7,48 1,75 0,00 0,00 0,00 9,23

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 13,23 4,90 1,72 0,00 0,00 0,00 6,62

3.20 COMPOSICAO CPU.03.20
REMOÇÃO DE TABLADO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE 
FORMA MANUAL

M2 26,94 7,94 0,00 0,00 0,00 34,87

COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 15,18 14,06 4,15 0,00 0,00 0,00 18,22 SEINFRA (CE) C1068

COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200 16,56 1,57 0,42 0,00 0,00 0,00 1,99 SEINFRA (CE) C1068

COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2553 20,17 4,26 0,89 0,00 0,00 0,00 5,15 SINAPI 97632

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7195 13,23 7,04 2,48 0,00 0,00 0,00 9,52 SINAPI 97632

3.21 COMPOSICAO CPU.03.21 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS COM REAPROVEITAMENTO UN 2,04 0,53 0,00 0,00 0,00 2,57 SUDECAP 02.21.05

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 14,15 0,53 0,18 0,00 0,00 0,00 0,71

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 18,64 1,51 0,35 0,00 0,00 0,00 1,86

4.1 COMPOSICAO CPU.04.01
CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E MATERIAL A SER 
ARMAZENADO, EM CARRINHO DE MÃO DMT <= 50,0 M

M3 14,69 5,16 0,00 0,00 0,00 19,85 SUDECAP 02.26.01

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 13,23 14,69 5,16 0,00 0,00 0,00 19,85

5.3 COMPOSICAO CPU.05.03
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM 
DUAS FACES SIMPLES (STANDARD/RESISTENTE UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 9,90 77,13 0,00 0,00 0,00 87,03 SINAPI 96358

Material INSUMO 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* 
MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0243 48,25 0,00 1,17 0,00 0,00 0,00 1,17

Material INSUMO 39413
CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 
MM (L X C)

M2    1,0530 20,00 0,00 21,06 0,00 0,00 0,00 21,06

Material INSUMO 39417
CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 
1200 X 2400 MM (L X C)

M2    1,0530 29,94 0,00 31,53 0,00 0,00 0,00 31,53

Material INSUMO 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 
MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M     0,7604 4,31 0,00 3,28 0,00 0,00 0,00 3,28

Material INSUMO 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, 
E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M     1,991 4,89 0,00 9,74 0,00 0,00 0,00 9,74

Material INSUMO 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M     2,5027 0,23 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,58

Material INSUMO 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M     0,7407 2,96 0,00 2,19 0,00 0,00 0,00 2,19

Material INSUMO 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA 
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA)

KG    1,0327 3,98 0,00 4,11 0,00 0,00 0,00 4,11

Material INSUMO 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), 
COMPRIMENTO 25 MM

UN    20,0077 0,07 0,00 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40

Material INSUMO 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN    0,8076 0,17 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,14

COMPOSICAO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5449 18,43 8,57 1,48 0,00 0,00 0,00 10,04

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362 13,23 1,33 0,47 0,00 0,00 0,00 1,80
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5.4 COMPOSICAO CPU.05.04
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM 
DUAS FACES SIMPLES (STANDARD/RESISTENTE UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 11,41 82,92 0,00 0,00 0,00 94,32 SINAPI 96359

Material INSUMO 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* 
MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0290 48,25 0,00 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40

Material INSUMO 39413
CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 
MM (L X C)

M2    1,0530 20,00 0,00 21,06 0,00 0,00 0,00 21,06

Material INSUMO 39417
CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 
1200 X 2400 MM (L X C)

M2    1,0530 29,94 0,00 31,53 0,00 0,00 0,00 31,53

Material INSUMO 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 
MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M     0,9093 4,31 0,00 3,92 0,00 0,00 0,00 3,92

Material INSUMO 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, 
E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M     2,8999 4,89 0,00 14,18 0,00 0,00 0,00 14,18

Material INSUMO 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M     2,5027 0,23 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,58

Material INSUMO 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M     0,7925 2,96 0,00 2,35 0,00 0,00 0,00 2,35

Material INSUMO 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA 
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA)

KG    1,0327 3,98 0,00 4,11 0,00 0,00 0,00 4,11

Material INSUMO 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), 
COMPRIMENTO 25 MM

UN    20,0077 0,07 0,00 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40

Material INSUMO 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN    0,9149 0,17 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,16

COMPOSICAO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 18,43 9,87 1,70 0,00 0,00 0,00 11,57

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 13,23 1,54 0,54 0,00 0,00 0,00 2,08

5.5 COMPOSICAO CPU.05.05
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM 
DUAS FACES SIMPLES (AMBAS RESISTENTES À UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 9,90 87,60 0,00 0,00 0,00 97,50 SINAPI 96358

Material INSUMO 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* 
MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0243 48,25 0,00 1,17 0,00 0,00 0,00 1,17

Material INSUMO 39417
CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 
1200 X 2400 MM (L X C)

M2    2,1060 29,94 0,00 63,05 0,00 0,00 0,00 63,05

Material INSUMO 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 
MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M     0,7604 4,31 0,00 3,28 0,00 0,00 0,00 3,28

Material INSUMO 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, 
E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M     1,991 4,89 0,00 9,74 0,00 0,00 0,00 9,74

Material INSUMO 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M     2,5027 0,23 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,58

Material INSUMO 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M     0,7407 2,96 0,00 2,19 0,00 0,00 0,00 2,19

Material INSUMO 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA 
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA)

KG    1,0327 3,98 0,00 4,11 0,00 0,00 0,00 4,11

Material INSUMO 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), 
COMPRIMENTO 25 MM

UN    20,0077 0,07 0,00 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40

Material INSUMO 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN    0,8076 0,17 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,14

COMPOSICAO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5449 18,43 8,57 1,48 0,00 0,00 0,00 10,04

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362 13,23 1,33 0,47 0,00 0,00 0,00 1,80
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5.6 COMPOSICAO CPU.05.06
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM 
DUAS FACES SIMPLES (AMBAS RESISTENTES À UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 11,41 93,38 0,00 0,00 0,00 104,79 SINAPI 96359

Material INSUMO 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* 
MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0290 48,25 0,00 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40

Material INSUMO 39417
CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 
1200 X 2400 MM (L X C)

M2    2,1060 29,94 0,00 63,05 0,00 0,00 0,00 63,05

Material INSUMO 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 
MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M     0,9093 4,31 0,00 3,92 0,00 0,00 0,00 3,92

Material INSUMO 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, 
E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M     2,8999 4,89 0,00 14,18 0,00 0,00 0,00 14,18

Material INSUMO 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M     2,5027 0,23 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,58

Material INSUMO 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M     0,7925 2,96 0,00 2,35 0,00 0,00 0,00 2,35

Material INSUMO 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA 
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA)

KG    1,0327 3,98 0,00 4,11 0,00 0,00 0,00 4,11

Material INSUMO 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), 
COMPRIMENTO 25 MM

UN    20,0077 0,07 0,00 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40

Material INSUMO 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN    0,9149 0,17 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,16

COMPOSICAO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 18,43 9,87 1,70 0,00 0,00 0,00 11,57

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 13,23 1,54 0,54 0,00 0,00 0,00 2,08

5.9 COMPOSICAO CPU.05.09 VEDAÇÃO EM SILICONE PARA DIVISÓRA TIPO NAVAL (CONSIDERA AS DUAS FACES) M 0,30 2,17 0,00 0,00 0,00 2,47 TCPO13 03850.8.5.1

Material INSUMO 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN    0,1732 12,10 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 2,10

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0165 18,46 0,25 0,06 0,00 0,00 0,00 0,30

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050 13,23 0,05 0,02 0,00 0,00 0,00 0,07

5.10 COMPOSICAO CPU.05.10
DIVISÓRIA PISO-TETO - PAINEL CEGO / BANDEIRA SUPERIOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO 
(VÃOS DAS PORTAS NÃO SERÃO DESCONTADOS NA MEDIÇÃO)

M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,27

PESQUISA 05.11.01 DIVISÓRIA PISO-TETO - PAINEL CEGO / BANDEIRA SUPERIOR M² 1,0000 108,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,27

5.11 COMPOSICAO CPU.05.11
PORTAS COMPLETAS 0,80 X 2,10 M INSTALADAS EM DIVISÓRIA, INCLUINDO FECHADURAS 
E DOBRADIÇAS

UN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,32

PESQUISA 05.12.01 PORTAS COMPLETAS, INCLUINDO FECHADURAS E DOBRADIÇAS UN 1,0000 237,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,32

6.1 COMPOSICAO CPU.06.01 FORRO MODULAR EM FIBRA MINERAL 16X625X1250mm M2 30,61 93,48 0,00 0,00 0,00 124,09 TCPO13 09500.8.3.3

Material INSUMO 39512
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM 
PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - 
INSTALADO

M2    1,0000 86,10 0,00 86,10 0,00 0,00 0,00 86,10

COMPOSICAO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 18,43 18,86 3,25 0,00 0,00 0,00 22,12

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 13,23 11,75 4,13 0,00 0,00 0,00 15,88

7.7 COMPOSICAO CPU.07.07
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO 
PARA UMA FACE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1,34 7,11 0,00 0,00 0,00 8,46

Material INSUMO 36888
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO 
NATURAL, PARA 1 FACE

M     1,0000 6,76 0,00 6,76 0,00 0,00 0,00 6,76

COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680 18,36 1,01 0,24 0,00 0,00 0,00 1,25

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0340 13,23 0,33 0,12 0,00 0,00 0,00 0,45

7.8 COMPOSICAO CPU.07.08 SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR EM ESQUADRIAS EXISTENTES M2 9,85 116,22 0,00 0,00 0,00 126,06 SINAPI 72117

Material INSUMO 10492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO M2    1,0000 102,66 0,00 102,66 0,00 0,00 0,00 102,66

Material INSUMO 10498 MASSA PARA VIDRO KG    1,6000 6,52 0,00 10,43 0,00 0,00 0,00 10,43

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 13,23 4,41 1,55 0,00 0,00 0,00 5,95

COMPOSICAO 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 15,59 5,44 1,58 0,00 0,00 0,00 7,02
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7.9 COMPOSICAO CPU.07.09 SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO FANTASIA INCOLOR EM ESQUADRIAS EXISTENTES M2 9,85 98,45 0,00 0,00 0,00 108,30 SINAPI 72122

Material INSUMO 10498 MASSA PARA VIDRO KG    1,5000 6,52 0,00 9,78 0,00 0,00 0,00 9,78

Material INSUMO 10499 VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO M2    1,0000 85,55 0,00 85,55 0,00 0,00 0,00 85,55

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 13,23 4,41 1,55 0,00 0,00 0,00 5,95

COMPOSICAO 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 15,59 5,44 1,58 0,00 0,00 0,00 7,02

7.10 COMPOSICAO CPU.07.10
SUBSTITUIÇÃO DE ESCOVINHA (VEDA FRESTA) EM ESQUADRIAS EXISTENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1,34 4,80 0,00 0,00 0,00 6,14

Material PESQUISA 07.11.01 VEDA FRESTA ADESIVA 5 MM X 7 MM X 10 M UN 0,1000 44,42 0,00 4,44 0,00 0,00 0,00 4,44

COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680 18,36 1,01 0,24 0,00 0,00 0,00 1,25

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0340 13,23 0,33 0,12 0,00 0,00 0,00 0,45

7.11 COMPOSICAO CPU.07.11
SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHA DE VEDAÇÃO EM ESQUADRIAS EXISTENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1,34 9,15 0,00 0,00 0,00 10,50

Material INSUMO 20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M     1,0000 8,80 0,00 8,80 0,00 0,00 0,00 8,80

COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680 18,36 1,01 0,24 0,00 0,00 0,00 1,25

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0340 13,23 0,33 0,12 0,00 0,00 0,00 0,45

7.12 COMPOSICAO CPU.07.12
SUBSTITUIÇÃO DE PUXADORES EM ESQUADRIAS EXISTENTES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,34 15,53 0,00 0,00 0,00 16,87

Material PESQUISA 07.14.01 BRAÇOS PARA JANELA MAXIMAR ( 1 PAR) UN 0,5000 30,35 0,00 15,18 0,00 0,00 0,00 15,18

COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680 18,36 1,01 0,24 0,00 0,00 0,00 1,25

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0340 13,23 0,33 0,12 0,00 0,00 0,00 0,45

7.13 COMPOSICAO CPU.07.13
SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇOS EM ESQUADRIAS EXISTENTES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,34 21,98 0,00 0,00 0,00 23,33

Material PESQUISA 07.13.01 PUXADOR PARA JANELA MAXIMAR UN 1,0000 21,63 0,00 21,63 0,00 0,00 0,00 21,63

COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680 18,36 1,01 0,24 0,00 0,00 0,00 1,25

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0340 13,23 0,33 0,12 0,00 0,00 0,00 0,45

7.14 COMPOSICAO CPU.07.14
SUBSTITUIÇÃO DE GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO DE ALUMINIO ANODIZADO 
PARA UMA FACE EM ESQUADRIAS EXISTENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1,68 7,23 0,00 0,00 0,00 8,91

Material INSUMO 36888
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO 
NATURAL, PARA 1 FACE

M     1,0000 6,76 0,00 6,76 0,00 0,00 0,00 6,76

COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680 18,36 1,01 0,24 0,00 0,00 0,00 1,25

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680 13,23 0,67 0,23 0,00 0,00 0,00 0,90

8.6 COMPOSICAO CPU.08.06
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS APLICADO EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M²

M2 20,87 30,70 0,00 0,00 0,00 51,57 SINAPI 87272

Material INSUMO 536
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO 
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2    1,0900 20,40 0,00 22,24 0,00 0,00 0,00 22,24

Material INSUMO 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG    6,1400 0,46 0,00 2,82 0,00 0,00 0,00 2,82

Material INSUMO 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG    0,2200 2,70 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,59

COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9700 20,17 16,17 3,40 0,00 0,00 0,00 19,56

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4800 13,23 4,70 1,65 0,00 0,00 0,00 6,35

8.7 COMPOSICAO CPU.08.07
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS APLICADO EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 5 M²

M2 14,53 29,00 0,00 0,00 0,00 43,53 SINAPI 87273

Material INSUMO 536
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO 
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2    1,0800 20,40 0,00 22,03 0,00 0,00 0,00 22,03

Material INSUMO 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG    6,1400 0,46 0,00 2,82 0,00 0,00 0,00 2,82

Material INSUMO 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG    0,2200 2,70 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,59

COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6600 20,17 11,00 2,31 0,00 0,00 0,00 13,31

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 13,23 3,52 1,24 0,00 0,00 0,00 4,76



ITEM TIPO CÓD. DESCRIÇÃO UNID COEF
CUSTO 

UNIT
MÃO DE 
OBRA

MATERIAL EQUIPAMENTO
SERV. 

TERCEIROS
OUTROS

CUSTO 
TOTAL

FONTE 
REFERÊNCIA

CÓD. 
REFERÊNCIA

8.11 COMPOSICAO CPU.08.11
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM (SEM UTILIZAÇÃO DE ANDAIME).

M2 20,30 16,75 0,04 0,00 0,04 37,14 SINAPI 87775

Material INSUMO 37411
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, 
MALHA 25 X 25 MM

M2    0,1388 16,91 0,00 2,35 0,00 0,00 0,00 2,35

COMPOSICAO 87292
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0314 360,06 1,96 9,26 0,04 0,00 0,04 11,31

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7410 18,46 11,09 2,59 0,00 0,00 0,00 13,68

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7410 13,23 7,25 2,55 0,00 0,00 0,00 9,80

8.16 COMPOSICAO CPU.08.16
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS (PAVIMENTO 
TÉRREO)

M2 0,94 1,56 0,00 0,00 0,00 2,51 SINAPI 88415

Material INSUMO 6085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L     0,1600 7,90 0,00 1,26 0,00 0,00 0,00 1,26

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0540 19,57 0,80 0,25 0,00 0,00 0,00 1,06

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140 13,23 0,14 0,05 0,00 0,00 0,00 0,19

8.17 COMPOSICAO CPU.08.17 APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS (PAVIMENTO TÉRREO) M2 9,91 3,22 0,00 0,00 0,00 20,55 SINAPI 96135

Material INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN    0,1000 0,66 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07

INSUMO 4056 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR GL    0,2440 30,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,42

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5710 19,57 8,51 2,67 0,00 0,00 0,00 11,17

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1430 13,23 1,40 0,49 0,00 0,00 0,00 1,89

8.18 COMPOSICAO CPU.08.18
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS (PAVIMENTO TÉRREO)

M2 3,05 12,10 0,00 0,00 0,00 15,15 SINAPI 88423

Material INSUMO 38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO KG    1,938 5,74 0,00 11,12 0,00 0,00 0,00 11,12

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,176 19,57 2,62 0,82 0,00 0,00 0,00 3,44

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,044 13,23 0,43 0,15 0,00 0,00 0,00 0,58

8.22 COMPOSICAO CPU.08.22 REPARO DE TRINCAS EM FORRO DE GESSO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO M2 17,06 14,81 0,02 0,00 0,04 31,93

COMPOSICAO 90406
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 1 31,93 17,06 14,81 0,02 0,00 0,04 31,93

9.1 COMPOSICAO CPU.09.01
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO

M3 392,31 810,45 2,20 0,00 2,09 1207,05 SINAPI 87620

Material INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    25,0000 0,48 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00

Material INSUMO 7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L     21,7500 10,10 0,00 219,68 0,00 0,00 0,00 219,68

COMPOSICAO 87301
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 1,5500 394,70 104,41 503,08 2,20 0,00 2,09 611,79

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,5000 18,46 216,92 50,75 0,00 0,00 0,00 267,67

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,2500 13,23 70,98 24,94 0,00 0,00 0,00 95,92

9.2 COMPOSICAO CPU.09.02
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO

M3 690,13 888,75 2,20 0,00 2,09 1583,17 SINAPI 87735

Material INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    25,0000 0,48 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00

Material INSUMO 7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L     21,7500 10,10 0,00 219,68 0,00 0,00 0,00 219,68

COMPOSICAO 87301
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 1,5500 394,70 104,41 503,08 2,20 0,00 2,09 611,79

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,5000 18,46 441,32 103,25 0,00 0,00 0,00 544,57

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,7500 13,23 144,40 50,74 0,00 0,00 0,00 195,14

9.4 COMPOSICAO CPU.09.04
INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 52X52 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
10 M² (MATERIAL FORNECIDO PELA CONTRATANTE)

M2 8,76 14,79 0,00 0,00 0,00 23,55

Material INSUMO 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG    0,1933 2,70 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,52
CÁLCULO 

COEFICIENTE

Material INSUMO 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG    8,6200 1,41 0,00 12,15 0,00 0,00 0,00 12,15
CÁLCULO 

COEFICIENTE

COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4116 20,17 6,86 1,44 0,00 0,00 0,00 8,30
CÁLCULO 

COEFICIENTE

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1943 13,23 1,90 0,67 0,00 0,00 0,00 2,57
CÁLCULO 

COEFICIENTE
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9.5 COMPOSICAO CPU.09.05
INSTALAÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 52X52 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² 
(MATERIAL FORNECIDO PELA CONTRATANTE)

M2 20,08 17,38 0,00 0,00 0,00 37,46

Material INSUMO 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG    0,1933 2,70 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,52
CÁLCULO 

COEFICIENTE

Material INSUMO 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG    8,6200 1,41 0,00 12,15 0,00 0,00 0,00 12,15
CÁLCULO 

COEFICIENTE

COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9974 20,17 16,63 3,49 0,00 0,00 0,00 20,12
CÁLCULO 

COEFICIENTE

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3529 13,23 3,45 1,21 0,00 0,00 0,00 4,67
CÁLCULO 

COEFICIENTE

9.6 COMPOSICAO CPU.09.06
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO (ÁREA DA 
PLACA MAIOR QUE 2025 cm²) APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 8,76 110,16 0,00 0,00 0,00 118,93

Material INSUMO 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG    0,1933 2,70 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,52
CÁLCULO 

COEFICIENTE

Material INSUMO 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG    8,6200 1,41 0,00 12,15 0,00 0,00 0,00 12,15
CÁLCULO 

COEFICIENTE

Material INSUMO 38195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 M2    1,0700 89,14 0,00 95,38 0,00 0,00 0,00 95,38
CÁLCULO 

COEFICIENTE

COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4116 20,17 6,86 1,44 0,00 0,00 0,00 8,30
CÁLCULO 

COEFICIENTE

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1943 13,23 1,90 0,67 0,00 0,00 0,00 2,57
CÁLCULO 

COEFICIENTE

9.7 COMPOSICAO CPU.09.07
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO (ÁREA DA 
PLACA MAIOR QUE 2025 cm²) APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 20,08 117,22 0,00 0,00 0,00 137,30

Material INSUMO 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG    0,1933 2,70 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,52
CÁLCULO 

COEFICIENTE

Material INSUMO 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG    8,6200 1,41 0,00 12,15 0,00 0,00 0,00 12,15
CÁLCULO 

COEFICIENTE

Material INSUMO 38195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 M2    1,1200 89,14 0,00 99,84 0,00 0,00 0,00 99,84
CÁLCULO 

COEFICIENTE

COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9974 20,17 16,63 3,49 0,00 0,00 0,00 20,12
CÁLCULO 

COEFICIENTE

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3529 13,23 3,45 1,21 0,00 0,00 0,00 4,67
CÁLCULO 

COEFICIENTE
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9.8 COMPOSICAO CPU.09.08 SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA 2,0 CM  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2 73,32 536,75 0,00 0,00 0,00 610,07 SINAPI 98689

Material INSUMO 20232
SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* CM

M     6,6667 75,84 0,00 505,60 0,00 0,00 0,00 505,60

Material INSUMO 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG    8,6000 1,41 0,00 12,13 0,00 0,00 0,00 12,13

COMPOSICAO 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6467 18,72 55,50 12,76 0,00 0,00 0,00 68,27

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8200 13,23 17,82 6,26 0,00 0,00 0,00 24,08

9.11 COMPOSICAO CPU.09.11 PEITORIL EM GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 68,32 295,15 0,00 0,00 0,00 363,47 SINAPI 84088

Material INSUMO 4826 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *3* CM, CORTE RETO M     6,6667 40,62 0,00 270,80 0,00 0,00 0,00 270,80

COMPOSICAO 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6667 18,72 40,59 9,33 0,00 0,00 0,00 49,92

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6667 13,23 26,11 9,17 0,00 0,00 0,00 35,28

COMPOSICAO 88631
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0200 373,31 1,62 5,84 0,00 0,00 0,00 7,47

10.01 COMPOSICAO CPU.10.01
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS -   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  EM RAMAL DE ÁGUA.

UN 21,47 83,91 0,00 0,00 0,00 105,38

Material INSUMO 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,0095 10,25 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 SINAPI 94792

Material INSUMO 6013
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 
1509)

UN    1,0000 78,59 0,00 78,59 0,00 0,00 0,00 78,59 SINAPI 94792

COMPOSICAO 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7745 13,67 8,18 2,41 0,00 0,00 0,00 10,59 SINAPI 94792

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8705 18,04 13,00 2,71 0,00 0,00 0,00 15,70 SINAPI 94792 e 100856

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303 13,23 0,30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,40 SINAPI 100856

10.02 COMPOSICAO CPU.10.02
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

UN 8,64 66,38 0,00 0,00 0,00 75,02

Material INSUMO 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,0130 10,25 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 SINAPI 89987

Material INSUMO 6005
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " 
(REF 1509)

UN    1,0000 64,20 0,00 64,20 0,00 0,00 0,00 64,20 SINAPI 89987

COMPOSICAO 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2300 13,67 2,43 0,72 0,00 0,00 0,00 3,14 SINAPI 89987

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3960 18,04 5,91 1,23 0,00 0,00 0,00 7,14 SINAPI 89987 e 100856

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303 13,23 0,30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,40 SINAPI 100856

10.13 COMPOSICAO CPU.10.13 CAP PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,04 9,32 0,00 0,00 0,00 11,36 SINAPI 89821

Material INSUMO 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN    1,0000 2,06 0,00 2,06 0,00 0,00 0,00 2,06

Material INSUMO 1200 CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN    1,0000 6,04 0,00 6,04 0,00 0,00 0,00 6,04

Material INSUMO 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, 
ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN    0,0460 15,64 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 0,72

COMPOSICAO 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0800 13,67 0,84 0,25 0,00 0,00 0,00 1,09

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800 18,04 1,19 0,25 0,00 0,00 0,00 1,44

10.14 COMPOSICAO CPU.10.14 CAP PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,53 7,05 0,00 0,00 0,00 8,58 SINAPI 89819

Material INSUMO 297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN    1,0000 1,64 0,00 1,64 0,00 0,00 0,00 1,64

Material INSUMO 12910 CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN    1,0000 4,57 0,00 4,57 0,00 0,00 0,00 4,57

Material INSUMO 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, 
ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN    0,0300 15,64 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,47

COMPOSICAO 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0600 13,67 0,63 0,19 0,00 0,00 0,00 0,82

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600 18,04 0,90 0,19 0,00 0,00 0,00 1,08
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10.15 COMPOSICAO CPU.10.15 CAP PVC, SERIE NORMAL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,84 7,98 0,00 0,00 0,00 9,81 SINAPI 89593

Material INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN    0,0180 42,72 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00 0,77

Material INSUMO 1194 CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,0000 5,90 0,00 5,90 0,00 0,00 0,00 5,90

Material INSUMO 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN    0,0220 37,10 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,82

Material INSUMO 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN    0,0240 1,77 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04

COMPOSICAO 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0720 13,67 0,76 0,22 0,00 0,00 0,00 0,98

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0720 18,04 1,07 0,22 0,00 0,00 0,00 1,30

10.16 COMPOSICAO CPU.10.16
BACIA COM CAIXA ACOPLADA SEM ABERTURA FRONTAL EM LOUÇA BRANCA ALT. SEM 
ASSENTO ENTRE 43cm E 45cm. INCLUÍDO ASSENTO E PEÇAS DE INSTALAÇÃO. ALT. FINAL 
MÁX ASSENTO: 46cm. ALTURA MÁX. CX ACOPLADA: 85 CM. FORNECIMENTO E INST.

UN 18,64 837,28 0,00 0,00 0,00 855,93 SINAPI 86932

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7791 18,04 11,63 2,42 0,00 0,00 0,00 14,05

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4384 13,23 4,29 1,51 0,00 0,00 0,00 5,80

Material INSUMO 6138 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO UN    1,0000 1,60 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 1,60

Material INSUMO 4384
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, 
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UN    2,0000 16,10 0,00 32,20 0,00 0,00 0,00 32,20

Material INSUMO 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG    0,0881 56,89 0,00 5,01 0,00 0,00 0,00 5,01

COMPOSICAO 86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,0000 33,30 2,72 30,58 0,00 0,00 0,00 33,30

Material PESQUISA 10.16.01
BACIA PARA CAIXA ACOPLADA SEM ABERTURA FRONTAL NA COR BRANCA ALT. SEM 
ASSENTO ENTRE 43cm E 45cm.

UN 1,0000 487,40 0,00 487,40 0,00 0,00 0,00 487,40

Material PESQUISA 10.16.02 CAIXA PARA BACIA UN 1,0000 132,87 0,00 132,87 0,00 0,00 0,00 132,87

Material PESQUISA 10.16.03 ASSENTO PARA BACIA UN 1,0000 143,69 0,00 143,69 0,00 0,00 0,00 143,69

10.19 COMPOSICAO CPU.10.19
CUBA DE SEMI-ENCAIXE QUADRADA  EM LOUÇA BRANCA, 42 X 42CM, INCLUSO VÁLVULA E 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 23,50 898,75 0,00 0,00 0,00 922,26

Material INSUMO 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG    0,5271 30,52 0,00 16,09 0,00 0,00 0,00 16,09 SINAPI 86901

Material PESQUISA 10.19.01 FORNECIMENTO DE CUBA DE SEMI-ENCAIXE QUADRADA  EM LOUÇA BRANCA, 42 X 42CM UN 1,0000 739,95 0,00 739,95 0,00 0,00 0,00 739,95 PESQUISA

COMPOSICAO 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8458 18,72 12,87 2,96 0,00 0,00 0,00 15,83 SINAPI 86901

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2665 13,23 2,61 0,92 0,00 0,00 0,00 3,53 SINAPI 86901

COMPOSICAO 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2   X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000 21,70 3,11 18,59 0,00 0,00 0,00 21,70 SINAPI 86938

COMPOSICAO 86881
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,0000 125,16 4,91 120,25 0,00 0,00 0,00 125,16 SINAPI 86938

10.21 COMPOSICAO CPU.10.21
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA. PROF. DE 40 A 50CM E LARG. DE 50 
A 60CM, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 59,00 566,99 0,00 0,00 0,00 625,99 SUDECAP 10.40.26

COMPOSICAO 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2,0000 13,67 21,12 6,22 0,00 0,00 0,00 27,34

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 18,04 29,86 6,22 0,00 0,00 0,00 36,08

Material SUDECAP 73.65.40 LAVATORIO DE LOUCA SOBRE COLUNA LINHA VOGUE PLUS OU EQUIVALENTE UN 1,0000 271,80 0,00 271,80 0,00 0,00 0,00 271,80

Material SUDECAP 73.65.41 COLUNA SUSPENSA MEDIA UNIVERSAL REF.CS117 DECA OU EQUIVALENTE UN 1,0000 143,91 0,00 143,91 0,00 0,00 0,00 143,91

COMPOSICAO 86881
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,0000 125,16 4,91 120,25 0,00 0,00 0,00 125,16

COMPOSICAO 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2   X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000 21,70 3,11 18,59 0,00 0,00 0,00 21,70

10.24 COMPOSICAO CPU.10.24
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA, PRESSÃO, BICA BAIXA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,73 131,41 0,00 0,00 0,00 133,14 SINAPI 86915

Material INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    0,0210 2,78 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06

Material INSUMO 36796 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA UN    1,0000 130,95 0,00 130,95 0,00 0,00 0,00 130,95

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0960 18,04 1,43 0,30 0,00 0,00 0,00 1,73

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303 13,23 0,30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,40

10.25 COMPOSICAO CPU.10.25
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA  E 
FECHAMENTO AUTOMATICO - ACABAMENTO CROMADO. FORNECIMENTO E INST.

UN 1,73 674,79 0,00 0,00 0,00 676,52 SINAPI 86915

Material INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    0,0210 2,78 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06

Material PESQUISA 10.25.01
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA  E 
FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 1,0000 674,33 0,00 674,33 0,00 0,00 0,00 674,33

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0960 18,04 1,43 0,30 0,00 0,00 0,00 1,73

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303 13,23 0,30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,40

10.35 COMPOSICAO CPU.10.35 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX EM "U" - 30CM UN 17,09 75,62 0,00 0,00 0,00 264,60 SINAPI 100866

Material INSUMO 4351
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, 
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN    6,0000 11,94 0,00 71,64 0,00 0,00 0,00 71,64

PESQUISA 10.35.01 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX EM "U" - 30CM UN 1,0000 171,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,90

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9485 18,04 14,16 2,95 0,00 0,00 0,00 17,11

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988 13,23 2,93 1,03 0,00 0,00 0,00 3,95

10.36 COMPOSICAO CPU.10.36
ALARME DE EMERGÊNCIA PARA SANITÁRIOS PNE COM FIO, INCLUSIVE CABOS. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 12,88 3,52 0,00 0,00 0,00 313,59
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PESQUISA 10.36.01 ALARME DE EMERGÊNCIA PARA SANITÁRIOS PNE COM FIO UN 1,0000 287,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287,01

INSUMO 1013
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M     10,5000 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,19

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 14,15 5,32 1,76 0,00 0,00 0,00 7,08

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 18,64 7,56 1,76 0,00 0,00 0,00 9,32

10.37 COMPOSICAO CPU.10.37
REVESTIMENTO DE PORTA EM AÇO INOX RESISTENTE A IMPACTOS 80X40CM. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,21 1,73 0,00 0,00 0,00 114,48

PESQUISA 10.37.01 REVESTIMENTO DE PORTA EM AÇO INOX RESISTENTE A IMPACTOS 80X40CM UN 1,0000 106,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,54

COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 16,56 3,28 0,87 0,00 0,00 0,00 4,14

COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 15,18 2,93 0,87 0,00 0,00 0,00 3,80

11.01 COMPOSICAO CPU.11.01
EXAUSTOR PARA SANITÁRIO 100 MM, INCLUSIVE TUBULAÇÃO  E GRADE EXTENA COM 
TELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 61,16 74,08 0,00 0,00 0,00 234,11

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 14,15 8,50 2,82 0,00 0,00 0,00 11,32 SEINFRA C1477

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 18,64 12,10 2,82 0,00 0,00 0,00 14,91 SEINFRA C1477

COMPOSICAO 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO 
PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. 
SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 2,4000 45,42 40,56 68,45 0,00 0,00 0,00 109,01

PESQUISA 11.01.01 EXAUSTOR PARA BANHEIRO 100 MM UN 1,0000 86,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,90

PESQUISA 11.01.02 GRADE PARA EXAUTOR BANHEIRO COM  100 MM UN 1,0000 11,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,97

11.02 COMPOSICAO CPU.11.02
EXAUSTOR PARA COZINHA 30 CM, INCLUSIVE TUBULAÇÃO  E TELA EXTERNA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 93,10 420,20 0,00 0,00 0,00 513,30 SEINFRA C1477

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 14,15 8,50 2,82 0,00 0,00 0,00 11,32 SEINFRA C1477

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 18,64 12,10 2,82 0,00 0,00 0,00 14,91 SEINFRA C1477

COMPOSICAO 90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 1,0000 34,68 28,54 6,14 0,00 0,00 0,00 34,68

Material PESQUISA 11.02.01 EXAUSTOR PARA COZINHA 30 CM UN 1,0000 168,82 0,00 168,82 0,00 0,00 0,00 168,82

Material INSUMO 43106 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2) KG    16,2608 8,15 0,00 132,53 0,00 0,00 0,00 132,53

Material INSUMO 5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG    0,0634 70,01 0,00 4,44 0,00 0,00 0,00 4,44 SINAPI 94229

Material INSUMO 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG    0,5760 146,72 0,00 84,51 0,00 0,00 0,00 84,51 SINAPI 94229

COMPOSICAO 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 19,10 7,43 2,12 0,00 0,00 0,00 9,55

Material INSUMO 10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M M2    0,1600 8,64 0,00 1,38 0,00 0,00 0,00 1,38

Material INSUMO 14153
FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* 
KGF

UN    0,0733 57,07 0,00 4,18 0,00 0,00 0,00 4,18

Material INSUMO 4350
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE 
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN    4,0000 0,45 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 1,80

COMPOSICAO 88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0038 416,53 0,32 1,26 0,00 0,00 0,00 1,58

COMPOSICAO 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 20,29 21,10 3,25 0,00 0,00 0,00 24,35 TCPO13 17001.8.2

COMPOSICAO 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 16,04 15,12 4,13 0,00 0,00 0,00 19,25 TCPO13 17001.8.2

12.31 COMPOSICAO CPU.12.31
LUMINÁRIA LED SOBREPOR PARA AMBIENTE EXTERNO, LED E DRIVER INTEGRADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 62,58 410,57 0,00 0,00 0,00 420,03 SEINFRA C1477

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 14,15 8,50 2,82 0,00 0,00 0,00 11,32 SEINFRA C1477

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 18,64 12,10 2,82 0,00 0,00 0,00 14,91 SEINFRA C1477

Material PESQUISA 12.31.01 LUMINÁRIA LED SOBREPOR PARA AMBIENTE EXTERNO M 1,0000 393,80 0,00 393,80 0,00 0,00 0,00 393,80
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14.1 COMPOSICAO CPU.14.01
INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E FIXAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO 
SPLIT 18.000 BTU, EXCLUSIVE FORNECIMENTO MÁQUINA

M 20,99 5,57 0,00 0,00 0,00 86,17 TCPO13 17010.8.1

COMPOSICAO 100307 MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 17,16 10,91 2,82 0,00 0,00 0,00 13,73

COMPOSICAO 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 16,04 10,08 2,75 0,00 0,00 0,00 12,83

INSUMO 39660
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES 
GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M     1,0000 28,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,34

INSUMO 39662
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES 
GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M     1,0000 13,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,58

INSUMO 1014
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M     3,0000 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,65

DIVERSOS SOBRE MATERIAIS PARA COLOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 
HIGH-WALL 18000BTU

% 30,0000 13,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,04

14.2 COMPOSICAO CPU.14.02
INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E FIXAÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO 
SPLIT 24.000 BTU, EXCLUSIVE FORNECIMENTO MÁQUINA

M 20,99 5,57 0,00 0,00 0,00 104,66 TCPO13 17010.8.1

COMPOSICAO 100307 MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 17,16 10,91 2,82 0,00 0,00 0,00 13,73

COMPOSICAO 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 16,04 10,08 2,75 0,00 0,00 0,00 12,83

INSUMO 39664
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES 
GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M     1,0000 20,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,89

INSUMO 39665
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES 
GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M     1,0000 35,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,25

INSUMO 1014
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M     3,0000 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,65

DIVERSOS SOBRE MATERIAIS PARA COLOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 
HIGH-WALL 18000BTU

% 30,0000 17,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,31

14.3 COMPOSICAO CPU.14.03 RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EXISTENTE UN 26,24 6,96 0,00 0,00 0,00 33,20

COMPOSICAO 100307 MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 17,16 13,64 3,52 0,00 0,00 0,00 17,16

COMPOSICAO 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 16,04 12,60 3,44 0,00 0,00 0,00 16,04

14.4 COMPOSICAO CPU.14.04 DRENO PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 18,68 10,99 0,00 0,00 0,00 29,67

COMPOSICAO 91784
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 1,0000 29,67 18,68 10,99 0,00 0,00 0,00 29,67

15.13 COMPOSICAO CPU.15.13
JUNTA EM GRANITO NA COR PRETA, CONFORME EXISTENTE NA FACHADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 2,08 3,14 0,00 0,00 0,00 5,22

Material PESQUISA 15.13.01 PERFIL U 12 X 12 mm PRETO M 1,0000 2,56 0,00 2,56 0,00 0,00 0,00 2,56

COMPOSICAO 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0833 18,72 1,27 0,29 0,00 0,00 0,00 1,56

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0833 13,23 0,82 0,29 0,00 0,00 0,00 1,10

15.20 COMPOSICAO CPU.15.20
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM FORRO DE GESSO EM BEIRAL DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

M2 1,84 1,85 0,00 0,00 0,00 3,70 SINAPI 88414

Material INSUMO 6085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L     0,1600 7,90 0,00 1,26 0,00 0,00 0,00 1,26

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1060 19,57 1,58 0,50 0,00 0,00 0,00 2,07

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0270 13,23 0,26 0,09 0,00 0,00 0,00 0,36

15.21 COMPOSICAO CPU.15.21
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM FORRO DE GESSO DE BEIRAL DE EDIFÍCIOS 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. 

M2 17,24 5,50 0,00 0,00 0,00 30,22 SINAPI 96134

INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN    0,1000 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07

INSUMO 4056 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR GL    0,2440 30,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,42

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9940 19,57 14,81 4,64 0,00 0,00 0,00 19,45

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2480 13,23 2,43 0,85 0,00 0,00 0,00 3,28

15.22 COMPOSICAO CPU.15.22
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM FORRO DE GESSO DE BEIRAL DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. 

M2 10,38 3,31 0,00 0,00 0,00 17,42 SINAPI 95625

INSUMO 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L     0,2000 18,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,73

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5980 19,57 8,91 2,79 0,00 0,00 0,00 11,70

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 13,23 1,47 0,52 0,00 0,00 0,00 1,98



CÁLCULO COEFICIENTES

CPU.09.04
INSTALAÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 52X52 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² (MATERIAL 
FORNECIDO PELA CONTRATANTE)

DIM. PORCELANATO (cm x cm) ÁREA (m²) PERÍMETRO (m)

45 X 45 0,2025 1,80

60 X 60 0,3600 2,40

52 X 52 0,2704 2,08

01.PISO.CINT.012/01 87260
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 COEFICIENTES

INSUMO 21108 PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 M2 1,0600000

INSUMO 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2400000

INSUMO 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 8,6200000

COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3900000

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900000

01.PISO.CINT.015/01 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 COEFICIENTES

INSUMO 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1400000

INSUMO 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 8,6200000

INSUMO 38195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 M2 1,0700000

COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400000

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000

CPU.09.04
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 52X52 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 

M2 COEFICIENTES

INSUMO 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1933333

INSUMO 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 8,6200000

COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4115556

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1943111



CPU.09.05
INSTALAÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 52X52 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² (MATERIAL 
FORNECIDO PELA CONTRATANTE)

01.PISO.CINT.011/01 87258
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

M2 COEFICIENTES

INSUMO 21108 PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 M2 1,1000000

INSUMO 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2400000

INSUMO 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 8,6200000

COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9500000

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3400000

01.PISO.CINT.014/01 87261
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

M2 COEFICIENTES

INSUMO 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1400000

INSUMO 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 8,6200000

INSUMO 38195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 M2 1,1200000

COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0600000

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700000

CPU.09.05
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 52X52 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². 

M2 COEFICIENTES

INSUMO 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1933333

INSUMO 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 8,6200000

COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9974222

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3529333



CPU.09.06
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO (ÁREA DA PLACA 
MAIOR QUE 2025 cm²)  PLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CPU.09.06
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO (ÁREA DA PLACA MAIOR QUE 2025 cm²)

M2 COEFICIENTES

INSUMO 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1933333

INSUMO 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 8,62

INSUMO 38195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 M2 1,0700000

COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4115556

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1943111

CPU.09.07
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO (ÁREA DA PLACA 
MAIOR QUE 2025 cm²)  PLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CPU.09.07
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO (ÁREA DA PLACA MAIOR QUE 2025 cm²)

M2 COEFICIENTES

INSUMO 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1933333

INSUMO 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 8,6200000

INSUMO 38195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 M2 1,1200000

COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9974222

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3529333



BDI 30,53%

ITEM CÓD. DESCRIÇÃO UNID. PREÇO 1 (R$) PREÇO 2 (R$) PREÇO 3 (R$) PREÇO 4 (R$)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Maria

Pregão Eletrônico Nº 200/2019
Itens 1 e 5 do grupo 1

Homologado em 07.01.2020

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UTFPR - Campus Pato Branco
Pregão Eletrônico Nº 3/2020

Itens 1 e 3 do grupo 1
Homologado em 10.08.2020

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Hospital das Clínicas de Minas Gerais

Pregão Eletrônico Nº 20/2019
Itens 2 e 4 do grupo 1

Homologado em 24.04.2020

MÉDIA
MÉDIA CUSTO (SEM 

BDI) 

INSUMOS MERCADO MERCADO MERCADO MERCADO PAINEL DE PREÇOS PAINEL DE PREÇOS PAINEL DE PREÇOS
1 05.11.01 DIVISÓRIA PISO-TETO - PAINEL CEGO / BANDEIRA SUPERIOR M² PREÇO (R$): 104,95R$                         229,90R$                                      62,00R$                           97,34R$                                                               69,67R$                                             85,73R$                                                     108,27 82,95

FORNECEDOR: Carena Eireli Revestiform Divisorias BH
CONTATO: Lucas Gonzaga Deby Frederico
DATA: 21/10/2020 19/10/2020 19/10/2020

TELEFONE:
34655705 / 987263421

(31) 3337-5777
 31-34347161 / 

986961688

2 05.12.01 PORTAS COMPLETAS, INCLUINDO FECHADURAS E DOBRADIÇAS UN PREÇO (R$): 180,27R$                         305,70R$                                      180,00R$                         240,00R$                                                             297,99R$                                           219,93R$                                                   237,32 181,81
FORNECEDOR: Carena Eireli Revestiform Divisorias BH
CONTATO: Lucas Gonzaga Deby Frederico
DATA: 21/10/2020 19/10/2020 19/10/2020

TELEFONE:
34655705 / 987263421

(31) 3337-5777
 31-34347161 / 

986961688

3 07.11.01 VEDA FRESTA ADESIVA 5 MM X 7 MM X 10 M UN PREÇO (R$): 44,90R$                           47,15R$                                        41,20R$                           44,42 44,42
FORNECEDOR: Americanas Casas Bahia Magalu
SITE: https://www.americanas.

com.br
https://www.casasbahia.com.br/

https://www.magazinelui

za.com.br/
DATA: 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020
HORA 13:23 13:22 12:55

4 07.13.01 PUXADOR PARA JANELA MAXIMAR UN PREÇO (R$): 19,90R$                           21,90R$                                        23,10R$                           21,63 21,63
FORNECEDOR: Americanas Mercado Livre Aladim Metais
SITE: https://www.americanas.

com.br

https://www.mercadolivre.com.b

r/

https://www.aladimmeta

is.com.br/
DATA: 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020
HORA 13:47 13:49 13:51

5 07.14.01 BRAÇOS PARA JANELA MAXIMAR ( 1 PAR) UN PREÇO (R$): 21,06R$                           35,00R$                                        35,00R$                           30,35 30,35
FORNECEDOR: Americanas Mercado Livre Casas Bahia
SITE: https://www.americanas.

com.br

https://www.mercadolivre.com.b

r/

https://www.casasbahia.

com.br/
DATA: 17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020
HORA 11:55 12:05 12:09

6 10.16.01 BACIA PARA CAIXA ACOPLADA SEM ABERTURA FRONTAL NA COR BRANCA 
ALT. SEM ASSENTO ENTRE 43cm E 45cm.

UN
PREÇO (R$):

556,29R$                         454,90R$                                      451,00R$                         
487,40 487,40

FORNECEDOR: Casa e Construção Leroy Merlin Sodimac
SITE: www.cec.com.br www.leroymerlin.com.br www.sodimac.com.br
DATA: 30/03/2021 29/03/2021 30/03/2021
HORA 10:52 17:59 15:55

7 10.16.02 CAIXA PARA BACIA UN PREÇO (R$): 153,91R$                         114,90R$                                      129,80R$                         132,87 132,87
FORNECEDOR: All banho Leroy Merlin Liven Casa
SITE: www.allbanho.com.br www.leroymerlin.com.br www.livencasa.com
DATA: 30/03/2021 29/03/2021 30/03/2021
HORA 10:57 18:00 16:00

8 10.16.03 ASSENTO PARA BACIA UN PREÇO (R$): 148,86R$                         141,30R$                                      140,90R$                         143,69 143,69
FORNECEDOR: All Assentos Cimcal Liven Casa
SITE:

www.allassentos.com.br www.cimcal.com www.livencasa.com

DATA: 30/03/2021 30/03/2021 30/03/2021
HORA 10:25 10:23 16:10

9 10.19.01 FORNECIMENTO DE CUBA DE SEMI-ENCAIXE QUADRADA  EM LOUÇA 
BRANCA, 42 X 42CM

UN
PREÇO (R$):

699,99R$                         759,90R$                                      749,90R$                         749,99R$                         
739,95 739,95

FORNECEDOR: C&C Leroy Merlin Telha Norte Toca Obra
SITE:

https://www.cec.com.br
https://www.leroymerlin.com.br

/

https://www.telhanorte.c

om.br/

https://www.tocaobra.co

m.br/
DATA: 16/11/2020 16/11/2020 16/11/2020 16/11/2020
HORA 14:14 14:55 14:06 14:09

10 10.25.01 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA  
E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN
PREÇO (R$):

689,90R$                         649,90R$                                      654,90R$                         702,60R$                         
674,33 674,33

FORNECEDOR: Condec Obramax Liven Casa Toca Obra
SITE:

www.condec.com.br www.obramax.com.br www.livencasa.com
https://www.tocaobra.co

m.br/
DATA: 30/03/2021 30/03/2021 30/03/2021 30/03/2021
HORA 11:18 11:10 11:28 11:29

11 10.35.01 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX EM "U" - 30CM UN PREÇO (R$): 192,90R$                         129,90R$                                      192,90R$                         171,90 171,90
FORNECEDOR: Extra Liven Casa Ponto Frio
SITE: www.extra.com.br www.livencasa.com www.pontofrio.com.br
DATA: 30/03/201 30/03/2021 30/03/2021
HORA 12:12 12:11 12:11

Quando o orçamento for realizado com empresa que 
irá fornecer diretamente à Contratante, a MÉDIA 
CUSTO é a MÉDIA orçada dividida pelo BDI. 
Quando o orçamento for realizado com empresa que 
irá fornecer para a Contratada, a MÉDIA CUSTO é 

PLANILHA DE COTAÇÕES



ITEM CÓD. DESCRIÇÃO UNID. PREÇO 1 (R$) PREÇO 2 (R$) PREÇO 3 (R$) PREÇO 4 (R$)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Maria

Pregão Eletrônico Nº 200/2019
Itens 1 e 5 do grupo 1

Homologado em 07.01.2020

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UTFPR - Campus Pato Branco
Pregão Eletrônico Nº 3/2020

Itens 1 e 3 do grupo 1
Homologado em 10.08.2020

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Hospital das Clínicas de Minas Gerais

Pregão Eletrônico Nº 20/2019
Itens 2 e 4 do grupo 1

Homologado em 24.04.2020

MÉDIA
MÉDIA CUSTO (SEM 

BDI) 

12 10.36.01 ALARME DE EMERGÊNCIA PARA SANITÁRIOS PNE COM FIO UN PREÇO (R$): 299,98R$                         271,06R$                                      290,00R$                         287,01 287,01
FORNECEDOR: Torneira Eletrônica Leve Barras Mercado Livre
SITE: www.torneiraeletronica.c

om.br
www.levebarras.com.br

www.mercadolivre.com.b

r
DATA: 30/03/201 30/03/201 30/03/201
HORA 12:35 12:35 12:36

13 10.37.01 REVESTIMENTO DE PORTA EM AÇO INOX RESISTENTE A IMPACTOS 
80X40CM

UN
PREÇO (R$):

116,25R$                         99,97R$                                        103,41R$                         
106,54 106,54

FORNECEDOR: Americanas Certiva Submarino
SITE:

www.americanas.com.br www.certiva.com.br www.submarino.com.br

DATA: 30/03/2021 30/03/2021 30/03/2021
HORA 13:52 17:09 13:51

14 11.01.01 EXAUSTOR PARA BANHEIRO 100 MM UN PREÇO (R$): 79,90R$                           104,90R$                                      75,91R$                           86,90 86,90
FORNECEDOR: Americanas Leroy Merlin Magalu
SITE: https://www.americanas.

com.br

https://www.leroymerlin.com.br

/

https://www.magazinelui

za.com.br/
DATA: 13/11/2020 13/11/2020 16/11/2020
HORA 13:30 13:27 08:26

15 11.01.02 GRADE PARA EXAUTOR BANHEIRO COM  100 MM UN PREÇO (R$): 11,02R$                           11,99R$                                        12,89R$                           11,97 11,97
FORNECEDOR: Clickcenter Leroy Merlin Magalu
SITE: https://www.clickcenter.

com.br

https://www.leroymerlin.com.br

/

https://www.magazinelui

za.com.br/
DATA: 20/11/2020 20/11/2020 20/11/2020
HORA 11:09 11:32 11:35

16 11.02.01 EXAUSTOR PARA COZINHA 30 CM UN PREÇO (R$): 132,56R$                         184,90R$                                      189,00R$                         168,82 168,82
FORNECEDOR: Ponto Frio Leroy Merlin Magalu
SITE: https://www.pontofrio.c

om.br

https://www.leroymerlin.com.br

/

https://www.magazinelui

za.com.br/
DATA: 13/11/2020 13/11/2020 13/11/2020
HORA 13:46 13:44 13:45

17 15.13.01 PERFIL U 12 X 12 mm PRETO M PREÇO (R$): 2,56R$                             2,56 2,56
FORNECEDOR: DKJ Online
SITE: www.dkj.online
DATA: 29/12/2020
HORA 16:12

18 12.31.01 LUMINÁRIA LED SOBREPOR PARA AMBIENTE EXTERNO M PREÇO (R$): 319,80R$                         349,90R$                                      511,69R$                         393,80 393,80
FORNECEDOR: Intral Magazine Luiza
SITE:

www.intral.com.br/pt www.magazineluiza.com.br
www.vlpcomercial.com.b

r
DATA: 30/03/2021 31/03/2021 31/03/2021
HORA 18:00 13:46 13:18


