
RESUMO QUANTITATIVOS REFORMA 3º ANDAR, PORTARIA E FACHADA GOITACAZES
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 132,00

1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 528,00
2 SERVIÇOS AUXILIARES

2.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 UN 1,00

2.2

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, 
ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, 
EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE 
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 
DEMÃOS

M2 0,50

2.3
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE 
PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2/MES 9,00

2.4
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO 
METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE 
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M2 18,00

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

3.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 12,28

3.2
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 274,81

3.3
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA 
MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO

M2 296,56

3.4 DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 210,32
3.5 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M 74,55

3.6
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, 
MARMORITE), INCLUSIVE AFASTAMENTO

M2 20,60

3.7
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS, 
INCLUSIVE PORTAS DO TIPO NAVAL

M2 95,28

3.8 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 16,92

3.9 REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 34,15
3.10 REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA COM VIDRO M2 12,04

3.11
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 48,20

3.12
REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, 
ETC.), INCLUSIVE CUBAS.

M2 15,95

3.13
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 58,00

3.14
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M 1015,38

3.15
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 5,00

3.16 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 12,00

3.17
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 8,00

3.18
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 51,00

3.19 REMOÇÃO DE EXAUSTORES DE PAREDE UN 4,00

3.20
REMOÇÃO DE TABLADO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE 
FORMA MANUAL

M2 34,63

3.21 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS COM REAPROVEITAMENTO UN 19,00

3.22
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 21,00



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.
4 CARGA E TRANSPORTE

4.1
CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E MATERIAL A SER 
ARMAZENADO, EM CARRINHO DE MÃO DMT <= 50,0 M

M3 69,64

4.2
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (MUNICÍPIO: BELO 
HORIZONTE)

M3 68,97

5 DRYWALL, DIVISÓRIAS E ALVENARIA
DRYWALL

5.1
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, 
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM 
VÃOS. AF_06/2017_P

M2 44,44

5.2
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, 
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM 
VÃOS AF_06/2017_P

M2 33,66

5.3
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, 
COM DUAS FACES SIMPLES (STANDARD/RESISTENTE UMIDADE) E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 17,92

5.4
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, 
COM DUAS FACES SIMPLES (STANDARD/RESISTENTE UMIDADE) E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 13,69

5.5
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, 
COM DUAS FACES SIMPLES (AMBAS RESISTENTES À UMIDADE) E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 8,96

5.6
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, 
COM DUAS FACES SIMPLES (AMBAS RESISTENTES À UMIDADE) E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 17,86

5.7 INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 M 14,00

5.8 INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 M 11,95

DIVISÓRIAS

5.9 VEDAÇÃO EM SILICONE PARA DIVISÓRA TIPO NAVAL (CONSIDERA AS DUAS FACES) M 143,02

5.10
DIVISÓRIA PISO-TETO - PAINEL CEGO / BANDEIRA SUPERIOR, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO (VÃOS DAS PORTAS NÃO SERÃO DESCONTADOS NA MEDIÇÃO)

M2 96,07

5.11
PORTAS COMPLETAS 0,80 X 2,10 M INSTALADAS EM DIVISÓRIA, INCLUINDO 
FECHADURAS E DOBRADIÇAS

UN 5,00

ALVENARIA

5.12
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2 22,44

5.13
ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE 
ADITIVO EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO

M 9,95

5.14
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 4,40

5.15
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 1,00

5.16
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 8,00

6 FORROS
6.1 FORRO MODULAR EM FIBRA MINERAL 16X625X1250mm M2 127,11

6.2
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 170,64

7 ESQUADRIAS E FERRAGENS

7.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 8,00

7.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.

7.3
FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, MÁQUINA 40MM, 
ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM 
ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES

U 12,00

7.4 VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 51,66

7.5
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,84

7.6
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00

7.7
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO 
ANODIZADO PARA UMA FACE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 23,40

7.8 SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR EM ESQUADRIAS EXISTENTES M2 47,64

7.9 SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO FANTASIA INCOLOR EM ESQUADRIAS EXISTENTES M2 6,11

7.10
SUBSTITUIÇÃO DE ESCOVINHA (VEDA FRESTA) EM ESQUADRIAS EXISTENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 118,15

7.11
SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHA DE VEDAÇÃO EM ESQUADRIAS EXISTENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 118,15

7.12
SUBSTITUIÇÃO DE PUXADORES EM ESQUADRIAS EXISTENTES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 25,00

7.13
SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇOS EM ESQUADRIAS EXISTENTES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 49,00

7.14
SUBSTITUIÇÃO DE GUARNIÇÃO EM ESQUADRIAS EXISTENTES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 57,35

8 REVESTIMENTOS E PINTURA
REVESTIMENTOS INTERNO

8.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 85,54

8.2

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 
DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 56,13

8.3

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 5,07

8.4

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 
DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 23,55

8.5

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

M2 0,80

8.6
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS APLICADO EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M²

M2 103,26

8.7
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS APLICADO EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 5 M²

M2 66,22

8.8 CANTONEIRA DE PVC PARA ACABAMENTO DE QUINAS M 36,40



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.
REVESTIMENTOS EXTERNO

8.9
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 0,23

8.10
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 19,08

8.11
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.

M2 19,31

8.12 RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE EXTERNA M2 0,23
PINTURA PAREDES INTERNAS

8.13 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 199,97

8.14
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 656,24

8.15
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 656,24

PINTURA PAREDES EXTERNAS
8.16 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS M2 19,08
8.17 APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS M2 19,08

8.18
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS

M2 19,08

REPARO E PINTURA FORRO
8.19 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 170,64

8.20 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 317,23

8.21
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 323,23

8.22
REPARO DE TRINCAS EM FORRO DE GESSO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E 
EXECUÇÃO M2 2,96

9 PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

9.1
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO

M3 5,73

9.2
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO

M3 1,04

9.3
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

M2 52,16

9.4
INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 52X52 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M² (MATERIAL FORNECIDO PELA CONTRATANTE)

M2 55,55

9.5
INSTALAÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 52X52 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5 M² (MATERIAL FORNECIDO PELA CONTRATANTE)

M2 10,35

9.6
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO (ÁREA DA 
PLACA MAIOR QUE 2025 cm²) APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 213,31

9.7
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO (ÁREA DA 
PLACA MAIOR QUE 2025 cm²) APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 17,64



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.

9.8 SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA 2,0 CM  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2 0,31

9.9 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 M 179,21

9.10 VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 16,13
9.11 PEITORIL EM GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 0,44



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.
10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ACESSÓRIOS DE COPA E SANITÁRIOS, BANCADAS

10.1
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS -   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  EM RAMAL DE ÁGUA.

UN 7,00

10.2
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

UN 1,00

10.3
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 2,00

10.4

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 21,00

10.5

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 15,00

10.6

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 3,00

10.7

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 15,00

10.8

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 
PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 18,00

10.9

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 12,00

10.10 CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 150 X 50 MM UN 7,00
10.11 CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 250 X 172 X 50 MM UN 1,00

10.12
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 9,00

10.13
CAP PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 1,00

10.14
CAP PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 1,00

10.15 CAP PVC, SERIE NORMAL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00

10.16
BACIA COM CAIXA ACOPLADA SEM ABERTURA FRONTAL NA COR BRANCA ALT.: 44cm 
OBS.: COM ASSENTO ALT. MAX. 46cm

UN 3,00

10.17
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00

10.18 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 3,00

10.19
CUBA DE SEMI-ENCAIXE QUADRADA  EM LOUÇA BRANCA, 42 X 42CM, INCLUSO 
VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 1,00

10.20
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 
VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00

10.21
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA. PROF. DE 40 A 50CM E LARG. 
DE 50 A 60CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3,00



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.

10.22
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA 
E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 3,00

10.23
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, 
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00

10.24
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA, PRESSÃO, BICA 
BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00

10.25
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA  E 
FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 3,00

10.26
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 
1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00

10.27 DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 8,00

10.28
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00

10.29 DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATORIO 800 ML U 1,00

10.30
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 6,00

10.31
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM 
MOLDURA

M2 3,36

10.32
BANCADA, RODABANCA E TESTEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 20,78

10.33 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80cm UN 9,00
10.34 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40cm UN 7,00
10.35 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX EM "U" - 30CM UN 2,00
10.36 ALARME DE EMERGENCIA UN 3,00
10.37 REVESTIMENTO DE PORTA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS H=40CM UN 3,00

11 VENTILAÇÃO MECÂNICA

11.1
EXAUSTOR PARA SANITÁRIO 100 MM, INCLUSIVE TUBULAÇÃO  E GRADE EXTENA 
COM TELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00

11.2
EXAUSTOR PARA COZINHA 30 CM, INCLUSIVE TUBULAÇÃO  E TELA EXTERNA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3.159,30

12.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 225,30

12.3
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 12,00

12.4
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 3,00

12.5
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1,00

12.6
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 13,00

12.7
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1,00

12.8 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 80A UN 1,00

12.9
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 
50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00

12.10
LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) 
LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT5, TEMPERATURA DA COR 6500K, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

UN 96,00

12.11
LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, 
DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

UN 6,00

12.12
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00

12.13
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.

12.14
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 27,00

12.15
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,00

12.16
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 14,00

12.17
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00

12.18
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00

12.19
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 97,00

12.20
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10,00

12.21
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 28,00

12.22
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 30,00

12.23
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100 X 50 MM COM 
TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO

M 25,08

12.24 PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 38 X 38 MM M 13,18

12.25
VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 3/8", 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO

M 15,30

12.26
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 258,46

12.27
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 107,61

12.28
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 15,00

12.29
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS 
A 40 MM. AF_05/2015

M 107,61

12.30 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 UN 8,00

12.31
LUMINÁRIA LED SOBREPOR PARA AMBIENTE EXTERNO, LED E DRIVER INTEGRADOS, 
TEMPERATURA DE COR BRANCO FRIO, ÍNDICE DE PROTEÇÃO DO LED IP65, IRC>70, 
FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 7000lm

UN 5,00

12.32
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 2,00

12.33
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA 
EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 71,00

12.34
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 43,00

12.35
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 84,00

12.36 DERIVAÇÃO LATERAL PARA ELETRODUTO EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO UN 86,00
13 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, VOZ E DADOS

13.1
CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO 
PROPAGANTE A CHAMA

M 1.816,01

13.2
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM 
PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 
SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 30,00

13.3
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 30,00

13.4 CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS CAT. 5/6 UM 60,00

13.5
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100 X 50 MM COM 
TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO

M 44,52

13.6
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200 X 100 MM COM 
TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO

M 10,75

13.7
VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 3/8", 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO

M 22,11



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.

13.8
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 53,71

13.9
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 72,60

13.10
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 15,00

13.11
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS 
A 40 MM. AF_05/2015

M 72,60



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.
14 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

14.1
INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E FIXAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 
TIPO SPLIT 18.000 BTU, EXCLUSIVE FORNECIMENTO MÁQUINA

M 70,10

14.2
INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E FIXAÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO 
TIPO SPLIT 24.000 BTU, EXCLUSIVE FORNECIMENTO MÁQUINA

M 25,20

14.3 RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EXISTENTE UN 1,00
14.4 DRENO PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 99,90
15 FACHADA PRINCIPAL

SERVIÇOS AUXILIARES

15.1 COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 M2 99,00

15.2
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE 
PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2/MES 246,75

15.3
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO 
METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE 
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M2 246,75

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

15.4
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 188,00

15.5
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 21,00

15.6
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 6,00

CARGA E TRANSPORTE

15.7
CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E MATERIAL A SER 
ARMAZENADO, EM CARRINHO DE MÃO DMT <= 50,0 M

M3 6,77

15.8
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (MUNICÍPIO: BELO 
HORIZONTE)

M3 6,77

FORROS

15.9
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 6,00

REVESTIMENTO

15.10

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 30,00

15.11
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 30,00

15.12
GRANITO APICOADO CINZA, CONFORME EXISTENTE NA FACHADA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

M2 30,00

15.13
JUNTA EM GRANITO NA COR PRETA, CONFORME EXISTENTE NA FACHADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 28,00

PINTURA FACHADA

15.14
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE 
VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

M2 105,33

15.15
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

M2 52,67

15.16
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA 
DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M2 105,33

15.17
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA 
DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M2 52,67

15.18
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS 
COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. 
AF_06/2014

M2 105,33

15.19
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

M2 52,67



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.
PINTURA FORRO

15.20
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM FORRO DE GESSO EM 
BEIRAL DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

M2 60,00

15.21
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM FORRO DE GESSO DE BEIRAL DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. 

M2 60,00

15.22
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM FORRO DE GESSO DE BEIRAL DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. 

M2 60,00

PINTURA PORTÕES

15.23 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 40,00

15.24
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 40,00

15.25
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

M2 80,00

15.26 COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 M 39,40
LUMINÁRIAS  E ELÉTRICA

15.27
LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) 
LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

UN 21,00

15.28
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 941,24

15.29
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5,00

15.30
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2  ), 
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 13,01

15.31
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15,14

15.32
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 
MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 9,00

15.33
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 
IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

UN 7,00

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
16.1 AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 M2 717,90
16.2 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 420,15



DESCRIÇÃO ÁREA (m²) / QUANT. OBS Área sem vãos Área com vãos

Textura 158,00 Remover as pastilhas 52,67 105,33

Forro 60,00 No TR consta como reparos no forro

Substituição luminárias 21,00

Granito apicoado 30,00 Cerâmica amarela deve ser removida

Junta no granito 28,00

Pintura em portões 40,00

Colocação de fita protetora 39,40

Remoção e execução de forro 6,00 Considerado 10% do existente

DESCRIÇÃO ÁREA (m²) / QUANT. OBS

Forro 148,00

Substituição luminárias 21,00

Split 5,00 24.000 Btus

Infraestrutura SPLIT 18,00
Considerado 3,6 m por aparelho (média 

do 3º pavto)

Dreno SPLIT 28,50
Considerado 5,7 m por aparelho (média 

do 3º pavto)

Reparo Trincas Forro 2,96 Considerado 2% da área

OBS: Quantidades levantadas in loco pelo Hudson no dia 23/12/2020

CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL QUE NÃO SERÁ APROVEITADO

REVESTIMENTO CERÂMICO

ÁREA  (m²) 188,00

ESPESSURA (m) 0,020

VOLUME DEMOLIDO (m³) 3,76

EMPOLAMENTO (*) 1,60

VOLUME DESCARTE (m³) 6,02

LUMINÁRIAS  DA FACHADA

ÁREA  (m²) 6,25

ESPESSURA (m) 0,075

VOLUME DEMOLIDO (m³) 0,47

EMPOLAMENTO (*) 1,60

VOLUME DESCARTE (m³) 0,75

VOLUME DESCARTE 

FACHADA(m³)
6,77

LUMINÁRIAS  DA PORTARIA

ÁREA  (m²) 6,25

ESPESSURA (m) 0,075

VOLUME DEMOLIDO (m³) 0,47

EMPOLAMENTO (*) 1,60

VOLUME DESCARTE (m³) 0,75

VOLUME DESCARTE 

PORTARIA(m³)
0,75

ANDAIME FACHADA

Considerado 4 módulos móveis em formato de arquibancada. 1 semana por módulo (arredondar total para 1 mês). 

LOCAL COMPIMENTO (m) ALTURA (m)
ÁREA DO 

MÓDULO  (m²)
PRAZO (meses) ÁREA X PRAZO (m² / mês)

TÉRREO/1ª PROJEÇÃO 7,50 4,00 30,00

TÉRREO/2ª PROJEÇÃO 7,50 6,50 48,75

TÉRREO/3ª PROJEÇÃO 7,50 9,20 69,00

TÉRREO/FACHADA SUPERIOR 7,50 13,20 99,00

TOTAL 30,00 246,75 1,00 246,75

FACHADA PRINCIPAL

PORTARIA



TELA EM ANDAIME FACHADA

COMPIMENTO (m) ALTURA (m) ÁREA DE TELA  (m²)

7,50 13,20 99,00

ANDAIME PORTARIA

Considerado 1 módulos móvel.  2 semanas no total

COMPIMENTO (m) ALTURA (m) ÁREA DO MÓDULO  (m²) PRAZO (meses)
ÁREA X PRAZO (m² / 

mês)

3,00 6,00 18,00 0,50 9,00



RETIRADA DE PISO CERAMICO E VINILICO RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO REMOÇÃO RODAPÉS

ITEM TRECHO LARG COMP ALT AREA TIPO ITEM LARG COMP AREA LOCAL

TRECHO COMP. (m)

1 1 3,34 3,5 11,69 Ceramica 1 1,85 0,64 1,184 Antiga cozinha 13 3,99

2 2 3,34 3,5 11,69 Ceramica 2 0,98 0,64 0,6272 Antiga cozinha 14 0,12

3 3 1,17 1,56 1,8252 Ceramica 3 6,09 0,5 3,045 Antiga cozinha 15 1,58

4 4 0,91 1,28 1,1648 Ceramica 4 0,79 0,48 0,3792 Antiga cozinha 16 0,18

5 5 0,82 1,7 1,394 Ceramica 5 1,29 0,52 0,6708 Antiga cozinha 16A 5,4

6 6 1,81 2,55 4,6155 Ceramica 5,9062 17 0,17

7 7 1,65 0,6 0,99 Ceramica 18 0,17

8 8 0,15 0,8 0,12 Ceramica RETIRADA DE PRATELEIRAS DE GRANITO 19 4,04

9 9 2,95 1 2,95 Ceramica ITEM LARG COMP QUANT AREA LOCAL 20 0,09

10 10 0,15 3,26 0,489 Ceramica 1 0,795 0,4 1 0,318 Antiga cozinha 21 0,42

11 11 2,75 4,51 12,4025 Ceramica 2 1,21 0,4 1 0,484 Antiga cozinha 22 2,4

12 12 0,87 3,81 3,3147 Ceramica 3 3,49 0,4 2 2,792 Antiga cozinha 23 0,49

13 13 1,98 3,89 7,7022 Ceramica 4 1,85 0,48 1 0,888 Antiga cozinha 24 0,49

14 14 2,13 3,65 7,7745 Ceramica 5 3,13 0,48 1 1,5024 Antiga cozinha 25 0,8

15 15 0,68 3,95 2,686 Ceramica 6 1,96 0,48 1 0,9408 Antiga cozinha 26 0,23

16 16 0,45 1,33 0,5985 Ceramica 7 6,5 0,48 1 3,12 Antiga cozinha 29 0,14

17 17 4,05 2,81 11,3805 Ceramica 10,0452 30 1,86

18 18 0,49 1,56 0,7644 Ceramica RETIRADA DE EXAUSTORES DE PAREDE 31 0,83

19 19 0,21 0,81 0,1701 Ceramica 32 9,1

20 20 1 1,26 1,26 Ceramica ITEM DIAM QUANT AREA LOCAL 33 1,79

21 21 1 1,26 1,26 Ceramica 1 0,38 4 0,45364704 Antiga cozinha 47 0,79

TOTAL: 86,2419 48 2,58

49 1,94

22 A 1,06 4,56 4,8336 Vinilico RETIRADA DE LUMINARIAS (SERÃO ARMAZENAS NO PRÓPRIO PRÉDIO) 50 2,1

23 B 1,92 4,3 8,256 Vinilico 51 2,47

24 C 1,94 2,58 5,0052 Vinilico ITEM TIPO QUANT LOCAL AREA 52 0,57

25 D 5,62 0,8 4,496 Vinilico 1 Sobrepor 2lamp. 5 Antiga OAB 1,488 53 0,49

26 E 3,86 0,49 1,8914 Vinilico 2 Sobrepor 2lamp. 14 Atermação 4,1664 54 0,79

27 F 0,49 0,97 0,4753 Vinilico TOTAL: 19 5,6544 55 0,27

28 G 0,31 0,25 0,03875 Vinilico 56 0,31

29 H 2,01 1,26 2,5326 Vinilico 67 1,11

30 I 4,04 4,21 17,0084 Vinilico RETIRADA TABLADO 68 3,25

31 J 1,15 6,54 7,521 Vinilico 69 1,29

32 K 3,25 10,47 34,0275 Vinilico ITEM COMP LARG AREA 72 3,56

33 L 1,39 9,19 12,7741 Vinilico 1 1,91 0,19 0,3629 73 0,81

34 M 2,84 2,17 0,47 1,17735 Vinilico 2 4,43 2,06 9,1258 74 4,37

35 N 2,84 3,57 10,1388 Vinilico 3 2,86 0,39 1,1154 75 0,12

36 O 2,72 0,8 2,176 Vinilico 4 3,98 2,35 9,353 76 0,25

37 P 2,92 4,47 13,0524 Vinilico 5 3,61 0,75 2,7075 79 0,59

38 Q 2,33 0,25 0,5825 Vinilico 6 3,8 3,15 11,97 80 0,25

39 R 2,92 4,43 12,9356 Vinilico 34,6346 81 0,59

40 S 3,75 9,1 34,125 Vinilico 82 1,05

41 T 0,14 4,72 0,6608 Vinilico DEMOLIÇÃO FORRO 83 0,35

42 U 0,75 4,72 3,54 Vinilico 84 1,05

43 V 0,8 3,34 2,672 Vinilico ITEM ÁREA TOTAL % DEMOLIÇÃO AREA A DEMOLIR 85 0,35

44 X 0,31 3,99 1,2369 Vinilico 1 50,3 85% 42,76 86 0,35

45 Z 0,52 3,87 2,0124 Vinilico 2 84,2 5% 4,21 87 1,37

46 Y 3,83 3,96 15,1668 Vinilico 3 8,2 15% 1,23 88 0,35

47 W 2,49 4,04 10,0596 Vinilico TOTAL 48,20 89 1,37

48 @ 5,4 0,17 0,918 Vinilico 90 0,55

49 # 2,4 0,42 1,008 Vinilico A porcentagem de demolição foi estimada analisando a quantidade de forro existente em cada ambiente 91 0,75

TOTAL: 210,322 92 0,55

93 0,75

RETIRADA DE AZULEJOS PAREDE ESQUADRIAS 98 1,03

99 0,38

TRECHO COMP. (m) ALT. (m) PORTAS JANELA

ÁREA COM 

PORTAS E 

JANELAS (m²)

ÁREA SEM PORTAS 

E JANELAS(m²)
ITEM DESCRIÇÃO LARG ALT QUANT. AREA

100

1,03

1 4,26 2,8 11,928 11,928 1 Existente Convivencia 9,15 2,4 1 21,96 101 0,38

2 1,25 2,8 3,5 3,5 2 Existente Conciliação 0,96 2,4 1 2,304 103 0,45

3 0,49 2,8 1,372 1,372 3 Existente entrada 4,3 2,3 1 9,89 104 0,8

4 0,75 2,8 2,1 2,1 34,154 105 0,45

5 0,21 2,8 0,588 0,588 106 0,8

6 0,81 2,8 2,268 2,268 76,95

7 4,75 2,8 1,68 13,3 11,62

8 1,48 2,8 4,144 4,144

9 0,45 2,8 1,26 1,26

10 0,8 2,8 2,24 2,24

11 0,3 2,8 0,84 0,84

12 0,68 2,8 1,904 1,904

13 3,95 2,8 11,06 11,06

14 1,15 2,8 3,22 3,22

15 0,25 2,8 0,7 0,7

16 2,96 2,8 8,288 8,288

17 1 2,8 1,68 2,8 1,12

18 2,96 2,8 1,68 8,288 6,608

19 1,5 2,8 4,2 4,2

20 1,25 2,8 3,5 3,5

21 0,17 2,8 0,476 0,476

22 3,26 2,8 1,44 9,128 7,688

23 6,71 2,8 2,88 18,788 15,908

24 2,85 2,8 0,96 7,98 7,02

25 2,55 2,8 1,44 7,14 5,7

26 0,16 2,8 0,448 0,448

27 0,6 2,8 1,68 1,68

28 2,56 2,8 1,44 7,168 5,728

29 1,28 2,8 3,584 3,584

30 0,09 2,8 0,252 0,252

31 1,7 2,8 4,76 4,76

32 0,82 2,8 2,296 2,296

33 0,17 2,8 0,476 0,476

34 1,81 2,8 5,068 5,068

35 1,87 2,8 5,236 5,236

36 1,71 2,8 4,788 4,788

37 4,82 2,8 1,62 13,496 11,876

38 6,83 2,8 2,88 19,124 16,244

39 0,79 2,8 0,6 2,212 1,612

40 1,00 2,8 2,8 2,8

41 0,88 2,8 2,464 2,464

206,864 188,564

REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS NAVAL PORTAS ÁREA (m²) LARGURA (m)

P0 (50X150) 0,75 0,5

ITEM COMP. (m) ALT. (m) QUANT. P3 (unid)
ÁREA COM 

PORTAS (m²)

ÁREA SEM 

PORTAS (m²)
 P1 (60X210) 1,26 0,6

1 0,65 2,80 1,82 1,82  P3 (80X210) 1,68 0,8

2 1,32 2,80 1 3,70 2,02

3 1,99 2,80 1 5,57 3,89

4 1,28 2,80 1 3,58 1,90

4A 1,94 2,80 5,43 5,43

5 1,01 2,80 2,83 2,83

6 2,03 2,80 1 5,68 4,00

7 7,47 2,80 1 20,92 19,24

8 1,10 2,80 1 3,08 1,40

9 2,65 2,80 1 7,42 5,74

10 0,95 2,80 2,66 2,66

11 1,91 2,80 5,35 5,35

12 1,77 2,80 4,96 4,96

13 4,49 2,80 12,57 12,57

14 3,47 2,80 9,72 9,72

TOTAL 34,03 7 95,28 83,52

REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PEDRA REMOÇÃO VIDRO E PORTA VIDRO

ITEM COMP. (m) ALT. (m) QUANT. P0 (unid)
ÁREA COM 

PORTAS (m²)

ÁREA SEM 

PORTAS (m²)
ITEM COMP. (m) ALT. (m)

PORTA 100X210 

(unid)

ÁREA COM PORTAS 

(m²)
15 1,74 1,80 2 3,13 1,63 1 4,30 2,80 2 12,04

16 2,45 1,80 2 4,41 2,91 0,00

17 1,15 1,80 2,07 2,07 0,00

18 1,15 1,80 2,07 2,07 0,00

19 0,90 1,80 1,62 1,62 0,00

20 0,90 1,80 1,62 1,62 0,00

21 2,45 1,80 2 4,41 2,91 0,00

22 1,74 1,80 2 3,13 1,63 0,00

23 1,15 1,80 2,07 2,07 0,00

24 1,15 1,80 2,07 2,07 0,00

TOTAL 14,78 8 26,60 20,60 TOTAL 4,30 2 12,04



DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS (e=15 cm) E PORTAS

ITEM COMP. (m) ALT. (m)
QUANT. P1 e P3 

(unid)

ÁREA COM 

PORTAS (m²)

ÁREA SEM 

PORTAS (m²)
1

2 1,01 2,80 2,83 2,83

3 1,15 2,80 1 3,22 1,54

3A 0,80 2,80 2,24 2,24

4 4,04 2,80 11,31 11,31

5 1,17 2,80 1 3,28 2,02

6 6,39 2,80 2 17,89 15,37

7 1,26 2,80 1 3,53 2,27

8 4,15 2,80 11,62 11,62

9 3,71 2,80 10,39 10,39

10 1,79 2,80 5,01 5,01

11 1,41 2,80 3,95 3,95

12 0,68 2,80 1,90 1,90

13 1,15 2,80 3,22 3,22

14 1,00 2,80 2,80 2,80

15 2,82 2,80 2 7,90 5,38

16 0,80 2,10 1 1,68 0,00 Só a porta
TOTAL 33,33 8 92,76 81,84

REMOÇÃO DE TUBOS

COMP. (m) 5,00

Não foi considerada remoção nas paredes. Nas paredes demolidas, serão removidos junto com estas.

Nas paredes que serão mantidas, os tubos serão deixados nas paredes.

Foi considerada uma quantidade de 5,0 m para caso, durante a execução, seja necessário o serviço (p.e, em tetos)

Não foi considerado na quantidade de carga e transporte.

REMOÇÃO DE LOUÇAS E METAIS

Remoção de válvulas e registros foi considerada somente nas paredes que serão mantidas, pois nas que serão demolidas, são removidos junto com as paredes

LOCAL
VASOS 

(unid)

LAVATÓRIOS 

(unid)

QUANT. LOUÇAS 

(unid)

TORNEIRAS 

(unid)
SIFÕES (unid) REGISTROS (unid)

VÁLVULAS DE 

DESCARGA  (unid)

DUCHA HIGIÊNICA 

(unid)
CHUVEIRO (unid)

QUANT. 

METAIS (unid)

PORTA SABONETE 

LÍQUIDO (unid)

PORTA PAPEL TOALHA 

(unid)
PAPELEIRA (unid)

QUANT. 

ACESSÓRIOS 

(unid)

COZINHA INDUSTRIAL 0 5 5 2 12 1 1

CIRCULAÇÃO 0 1 1 2 0

SANITÁRIO 1 1 1 2 1 1 1 1 4 0

SANITÁRIO 2 1 1 2 1 1 2 0

VESTIÁRIO 1 2 2 2 2 3 2 2 11 0

VESTIÁRIO 2 2 2 2 2 2 2 2 10 0

SANITÁRIO OAB 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3

SANITÁRIO OAB 2 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3

COPA OAB 0 1 1 2 1 1

TOTAL 8 4 12 15 15 9 6 2 4 51 2 4 2 8

CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL QUE NÃO SERÁ APROVEITADO

Não foi acrescentado volume dos metais e acessórios. Considerou-se que vão ficar nos vazios das demais demolições.

DIVISÓRIA NAVAL DIVISÓRIA EM PEDRA PISO CERÂMICO PISO VINILICO CONTRAPISO RODAPÉ

ÁREA COM PORTAS (m²) 95,28
ÁREA SEM 

PORTAS (m²)
20,60 ÁREA  (m²) 86,24 ÁREA  (m²) 210,32 ÁREA (m²) 296,56 ÁREA (m²) 7,46

ESPESSURA (m) 0,035 ESPESSURA (m) 0,020 ESPESSURA (m) 0,020 ESPESSURA (m) 0,010 ESPESSURA (m) 0,020 ESPESSURA (m) 0,010

VOLUME DEMOLIDO 

(m³)
3,33

VOLUME 

DEMOLIDO (m³)
0,41

VOLUME 

DEMOLIDO (m³)
1,72

VOLUME DEMOLIDO 

(m³)
2,10

VOLUME DEMOLIDO 

(m³)
5,93

VOLUME DEMOLIDO 

(m³)
0,07

EMPOLAMENTO (*) 1,60
EMPOLAMENTO 

(*)
1,60

EMPOLAMENTO 

(*)
1,60 EMPOLAMENTO (*) 1,60 EMPOLAMENTO (*) 1,60 EMPOLAMENTO (*) 1,60

VOLUME DESCARTE 

(m³)
5,34

VOLUME 

DESCARTE (m³)
0,66

VOLUME 

DESCARTE (m³)
2,76 VOLUME DESCARTE (m³) 3,37

VOLUME DESCARTE 

(m³)
9,49

VOLUME DESCARTE 

(m³)
0,12

AZULEJOS BANCADA DE GRANITO PRATELEIRA DE GRANITO EXAUSTORES VASOS LAVATÓRIOS

ÁREA  (m²) 188,56 ÁREA  (m²) 5,91 ÁREA  (m²) 10,05 ÁREA  (m²) 0,45 QUANT. (unid) 8,00 QUANT. (unid) 4,00

ESPESSURA (m) 0,020 ESPESSURA (m) 0,020 ESPESSURA (m) 0,020 ESPESSURA (m) 0,200
VOLUME UNITÁRIO 

(m³)
0,115

VOLUME UNITÁRIO 

(m³)
0,032

VOLUME DEMOLIDO 

(m³)
3,77

VOLUME 

DEMOLIDO (m³)
0,12

VOLUME 

DEMOLIDO (m³)
0,20

VOLUME DEMOLIDO 

(m³)
0,09

VOLUME DEMOLIDO 

(m³)
0,92

VOLUME DEMOLIDO 

(m³)
0,13

EMPOLAMENTO (*) 1,60
EMPOLAMENTO 

(*)
1,60

EMPOLAMENTO 

(*)
1,60 EMPOLAMENTO (*) 1,60 EMPOLAMENTO (*) 1,00 EMPOLAMENTO (*) 1,00

VOLUME DESCARTE 

(m³)
6,03

VOLUME 

DESCARTE (m³)
0,19

VOLUME 

DESCARTE (m³)
0,32 VOLUME DESCARTE (m³) 0,15

VOLUME DESCARTE 

(m³)
0,92

VOLUME DESCARTE 

(m³)
0,13

TABLADO ESQUADRIAS ALVENARIAS FORRO PORTA EM MADEIRA PAREDE VIDRO/PORTA VIDRO

ÁREA  (m²) 34,63 ÁREA  (m²) 34,15
ÁREA SEM PORTAS 

(m²)
81,84 ÁREA (m²) 48,20 ÁREA TOTAL (m²) 16,92 ÁREA TOTAL (m²) 12,04

ESPESSURA (m) 0,200 ESPESSURA (m) 0,050 ESPESSURA (m) 0,150 ESPESSURA (m) 0,020 ÁREA DESCARTE (m²) 16,92 ÁREA DESCARTE (m²) 12,04

VOLUME DEMOLIDO 

(m³)
6,93

VOLUME 

DEMOLIDO (m³)
1,71

VOLUME 

DEMOLIDO (m³)
12,28

VOLUME DEMOLIDO 

(m³)
0,96 ESP. (m³) 0,035 ESP. (m³) 0,010

EMPOLAMENTO (**) 1,00
EMPOLAMENTO 

(*)
1,60

EMPOLAMENTO 

(*)
1,60 EMPOLAMENTO (*) 1,60

VOLUME DESCARTADO 

(m³)
0,59

VOLUME DESCARTADO 

(m³)
0,12

VOLUME DESCARTE 

(m³)
6,93

VOLUME 

DESCARTE (m³)
2,73

VOLUME 

DESCARTE (m³)
19,64 VOLUME DESCARTE (m³) 1,54 EMPOLAMENTO (*) 1,60 EMPOLAMENTO (*) 1,60

VOLUME TRANSP (m³) 0,95 VOLUME TRANSP (m³) 0,19

VOLUME DESCARTE 

TOTAL(m³)
61,45

(*) Fonte: Caderno SUDECAP de Demolições e Retiradas. Item a.2.2

(**) Para o tablado não foi considerado empolamento, pois a estrutura já possui vazios.

CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL QUE SERÁ APROVEITADO

LUMINÁRIAS

ÁREA  (m²) 5,65

ESPESSURA (m) 0,075

VOLUME DEMOLIDO 

(m³)
0,42

EMPOLAMENTO (*) 1,60

VOLUME 

ARMAZENAMENTO (m³)
0,68

VOLUME 

ARMAZENAMENTO 

TOTAL(m³)

0,68

LOUÇAS METAIS ACESSÓRIOS



PORTAS

TOTAL 

SEM 

PORTAS 

(m)

3,99

0,12

1,58

0,18

5,4

0,17

0,17

4,04

0,09

0,42

2,4

0,49

0,49

0,8

0,23

0,14

1,86

0,83

1,6 7,5

1,79

0,79

0,8 1,78

1,94

2,1

2,47

0,57

0,49

0,79

0,27

0,31

1,11

3,25

1,29

3,56

0,81

4,37

0,12

0,25

0,59

0,25

0,59

1,05

0,35

1,05

0,35

0,35

1,37

0,35

1,37

0,55

0,75

0,55

0,75

1,03

0,38

1,03

0,38

0,45

0,8

0,45

0,8

74,55





CONSTRUÇÃO ALVENARIA FECHAMENTO EXTERNO

ITEM COMP. (m) ALT. (m) PORTAS JANELA

ÁREA COM 

PORTAS E 

JANELAS (m²)

ÁREA SEM PORTAS E 

JANELAS(m²)

1 9,15 2,8 1,92 2,88 25,62 20,82 fechamento proximo novos sanitarios

2 0,8 2,8 0,96 2,24 1,28 fechamento antiga OAB

22,1

CONSTRUÇÃO ALVENARIA FECHAMENTO VAOS DOS EXAUSTORES

ITEM DIAM QUANT AREA antiga cozinha 

1 0,38 3 0,34023528 1 furo de exaustor removido será utilizado para instalação de exaustor novo



FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIAS E DRYWALL

PARA RESUMO PORTAS VER ABA ESQUADRIAS PORTAS ÁREA (m²) LARGURA (m)

 P1 (60X210) 1,26 0,6

 P3 (80X210) 1,68 0,8

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E PORTAS - FACES SECA/SECA (STANDARD/STANDARD)

ITEM COMP. (m) ALT. (m)
QUANT. P1 

(unid)
QUANT. P3 (unid)

ÁREA COM 

PORTAS (m²)

ÁREA SEM 

PORTAS (m²)

ÁREA LÍQUIDA DE PAINEIS 

SEM VÃOS (m²)

ÁREA LÍQUIDA DE PAINEIS 

COM VÃOS (m²)

5 1,70 2,80 1 4,76 3,08 0,00 3,08

7 6,27 2,80 17,56 17,56 17,56 0,00

8 1,91 2,80 5,35 5,35 5,35 0,00

16 1,95 2,80 5,46 5,46 5,46 0,00

19 2,50 2,80 7,00 7,00 7,00 0,00

20 6,11 2,80 1 17,11 15,43 0,00 15,43

22 3,24 2,80 9,07 9,07 9,07 0,00

23 3,54 2,80 1 9,91 8,23 0,00 8,23

24 3,07 2,80 1 8,60 6,92 0,00 6,92

TOTAL 30,29 0 4 84,81 78,09 44,44 33,66

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E PORTAS - FACES SECA/ÚMIDA (STANDARD/RESISTENTE À UMIDADE)

ITEM COMP. (m) ALT. (m)
QUANT. P1 

(unid)
QUANT. P3 (unid)

ÁREA COM 

PORTAS (m²)

ÁREA SEM 

PORTAS (m²)

ÁREA LÍQUIDA DE PAINEIS 

SEM VÃOS (m²)

ÁREA LÍQUIDA DE PAINEIS 

COM VÃOS (m²)
1 1,00 2,80 2,80 2,80 2,80 0,00

3 2,43 2,80 1 6,80 5,54 0,00 5,54

9 2,35 2,80 6,58 6,58 6,58 0,00

10 1,76 2,80 1 4,93 3,67 0,00 3,67

11 1,55 2,80 4,34 4,34 4,34 0,00

14 1,50 2,80 4,20 4,20 4,20 0,00

17 2,05 2,80 1 5,74 4,48 0,00 4,48

TOTAL 12,64 3 0 35,39 31,61 17,92 13,69

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E PORTAS - FACES ÚMIDA/ÚMIDA (RESISTENTE À UMIDADE/RESISTENTE À UMIDADE)

ITEM COMP. (m) ALT. (m)
QUANT. P1 

(unid)
QUANT. P3 (unid)

ÁREA COM 

PORTAS (m²)

ÁREA SEM 

PORTAS (m²)

ÁREA LÍQUIDA DE PAINEIS 

SEM VÃOS (m²)

ÁREA LÍQUIDA DE PAINEIS 

COM VÃOS (m²)
2 2,63 2,80 1 7,36 5,68 0,00 5,68

12 2,95 2,80 1 8,26 6,58 0,00 6,58

13 1,77 2,80 4,96 4,96 4,96 0,00

15 2,60 2,80 1 7,28 5,60 0,00 5,60

18 1,43 2,80 4,00 4,00 4,00 0,00

TOTAL 11,38 0 3 31,86 26,82 8,96 17,86

REFORÇO EM METÁLICO EM PAREDE DRYWALL

Considerado 2 m por vaso/pia

PAVTO
NÚMERO DE 

VASOS/PIAS EM 

DRYWALL

QUANT. REFORÇO 

(m)

3 7 14,00

TOTAL 7 14,00

REFORÇO EM METÁLICO EM PAREDE DRYWALL

BANCADA COMP. CONTATO (m) COMP. REFORÇO (m)

1 1,90 2,15

2 1,90 2,15

3 1,90 2,30

4 1,95 2,25

5 2,75 3,10

6 0,00 0,00

7 0,00 0,00

8 0,00 0,00

9 0,00 0,00

10 0,00 0,00

11 0,00 0,00

TOTAL 11,95

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E PORTAS

ITEM COMP. (m) ALT. (m) QUANT. P3 (unid)
ÁREA COM 

PORTAS (m²)

ÁREA SEM 

PORTAS (m²)
COMP.  VEDAÇÃO (m)

1 1,28 2,80 1 3,58 1,90 7,36

2 1,94 2,80 5,43 5,43 9,48

3 3,00 2,80 8,40 8,40 11,60

4 2,52 2,80 7,06 7,06 10,64

5 0,96 2,80 2,69 2,69 7,52

6 3,30 2,80 9,24 9,24 12,20

6A 0,80 2,80 2,24 2,24 7,20

7 2,66 2,80 1 7,45 5,77 10,12

8 2,07 2,80 5,80 5,80 9,74

9 3,10 2,80 8,68 8,68 11,80

10 3,10 2,80 8,68 8,68 11,80

11 1,99 2,80 1 5,57 3,89 8,78

12 3,92 2,80 1 10,98 9,30 12,64

13 3,67 2,80 1 10,28 8,60 12,14

TOTAL 34,31 5 96,07 87,67 143,02



REVESTIMENTO DE ALVENARIA E DRYWALL COM AZULEJO CANTO EXTERNO PARA ACABAMENTO DE QUINAS

ITEM COMP. (m) ALT. (m) PORTAS JANELA

ÁREA COM 

PORTAS E 

JANELAS (m²)

ÁREA SEM PORTAS E 

JANELAS(m²)
ALVENARIA/DRYWALL

ÁREA MENOR QUE 

5 M² (m²)

ÁREA MAIOR ENTRE 5 E 

10 M² (m²)

ÁREA MAIOR QUE 

10 M² (m²)
ITEM ALT (m) LOCAL

1 4,26 2,80 11,93 11,93 A 0,00 0,00 11,93 1 2,8 cozinha magistrados

2 1,25 2,80 3,50 3,50 A 3,50 0,00 0,00 2 2,8 cozinha magistrados

3 0,49 2,80 1,37 1,37 A 1,37 0,00 0,00 2A 2,8 cozinha magistrados

4 0,75 2,80 2,10 2,10 A 2,10 0,00 0,00 3 2,8 cozinha magistrados

5 0,21 2,80 0,59 0,59 A 0,59 0,00 0,00 4 2,8 sanitario publico

6 0,81 2,80 2,27 2,27 A 2,27 0,00 0,00 5 2,8 sanitario publico

7 4,75 2,80 1,68 13,30 11,62 A 0,00 0,00 11,62 6 2,8 sanitario publico

8 1,48 2,80 4,14 4,14 A 4,14 0,00 0,00 7 2,8 sanitario publico

9 1,77 2,80 1,44 4,96 3,52 A 3,52 0,00 0,00 8 2,8 sanitario magistrados

10 2,63 2,80 1,68 7,36 5,68 D 0,00 5,68 0,00 9 2,8 sanitario servidores

11 1,60 2,80 4,48 4,48 A 4,48 0,00 0,00 10 2,8 sanitario servidores

12 0,82 2,80 2,30 2,30 A 2,30 0,00 0,00 11 2,8 copa servidores

13 0,17 2,80 0,48 0,48 A 0,48 0,00 0,00 12 2,8 copa servidores

14 1,81 2,80 5,07 5,07 A 0,00 5,07 0,00

15 0,68 2,80 1,90 1,90 A 1,90 0,00 0,00 TOTAL (m) 36,4

16 0,15 2,80 0,42 0,42 A 0,42 0,00 0,00

17 0,61 2,80 1,71 1,71 A 1,71 0,00 0,00 obs.: considerado 2,80 de pe direito em todos os ambientes

18 0,21 2,80 0,59 0,59 A 0,59 0,00 0,00

19 0,15 2,80 0,42 0,42 A 0,42 0,00 0,00

20 0,61 2,80 1,71 1,71 A 1,71 0,00 0,00

21 1,00 2,80 2,80 2,80 D 2,80 0,00 0,00 ESQUADRIAS NOVAS:

22 1,17 2,80 3,28 3,28 A 3,28 0,00 0,00 NOME LARG ALT AREA

23 2,43 2,80 1,26 6,80 5,54 D 0,00 5,54 0,00 JÁ 0,6 0,6 0,36

24 1,03 2,80 2,88 2,88 D 2,88 0,00 0,00 JB 1,2 1,2 1,44

25 1,35 2,80 3,78 3,78 D 3,78 0,00 0,00 JC 0,8 1,2 0,96

26 1,76 2,80 0,36 4,93 4,57 A 4,57 0,00 0,00 PA 0,8 2,4 1,92

27 1,35 2,80 3,78 3,78 D 3,78 0,00 0,00 P3 0,8 2,1 1,68

28 1,76 2,80 1,26 4,93 3,67 D 3,67 0,00 0,00 P1 0,6 2,1 1,26

32 2,86 2,80 1,68 8,01 6,33 D 0,00 6,33 0,00 JE-11 1,2 1,2 1,44

33 1,50 2,80 0,36 4,20 3,84 A 3,84 0,00 0,00

34 2,86 2,80 8,01 8,01 D 0,00 8,01 0,00

35 1,50 2,80 4,20 4,20 D 4,20 0,00 0,00

36 1,77 2,80 4,96 4,96 D 4,96 0,00 0,00

37 0,15 2,80 0,42 0,42 A 0,42 0,00 0,00

38 0,49 2,80 1,37 1,37 A 1,37 0,00 0,00

39 1,45 2,80 0,36 4,06 3,70 A 3,70 0,00 0,00

40 2,50 2,80 1,68 7,00 5,32 D 0,00 5,32 0,00

41 1,40 2,80 3,92 3,92 D 3,92 0,00 0,00

42 0,24 2,80 0,67 0,67 D 0,67 0,00 0,00

43 0,18 2,80 0,50 0,50 D 0,50 0,00 0,00

44 1,40 2,80 3,92 3,92 D 3,92 0,00 0,00

45 1,40 2,80 0,36 3,92 3,56 A 3,56 0,00 0,00

46 1,40 2,80 3,92 3,92 D 3,92 0,00 0,00

47 1,40 2,80 1,26 3,92 2,66 D 2,66 0,00 0,00

48 0,55 2,80 1,54 1,54 D 1,54 0,00 0,00

49 1,40 2,80 3,92 3,92 D 3,92 0,00 0,00

50 1,42 2,80 1,44 3,98 2,54 A 2,54 0,00 0,00

51 0,10 2,80 0,28 0,28 A 0,28 0,00 0,00

52 0,39 2,80 1,09 1,09 A 1,09 0,00 0,00

53 2,40 2,80 6,72 6,72 D 0,00 6,72 0,00

TOTAL 65,82 184,30 169,48 103,26 42,67 23,55

TOTAL EM ALVENARIA 90,75 84,75 56,13 5,07 23,55

TOTAL EM DRYWALL 93,55 84,73 47,12 37,60 0,00

REVESTIMENTO DE ALVENARIA EXTERNA EM TEXTURA

ITEM COMP. (m) ALT. (m) PORTAS JANELA

ÁREA COM 

PORTAS E 

JANELAS (m²)

ÁREA SEM PORTAS E 

JANELAS(m²)

1 9,95 2,4 1,92 2,88 23,88 19,08

LEGENDA

Alvenaria

RESUMO

ÁREA (m²)

AZULEJO 

DRYWALL
84,73

AZULEJO 

ALVENARIA 
84,75



PINTURA DE PAREDE FUNDO

TRECHO COMP. (m) ALT. (m) PORTAS JANELA

ÁREA COM 

PORTAS E 

JANELAS (m²)

ÁREA SEM PORTAS 

E JANELAS(m²)

ALVENARIA (A) OU 

DRYWALL (D)

ÁREA SEM PORTAS 

E JANELAS EM 

ALVENARIA (m²)

ÁREA SEM PORTAS 

E JANELAS EM 

DRYWALL (m²)

1 1,25 2,80 3,50 3,50 A 3,50 0,00

2 0,17 2,80 0,48 0,48 A 0,48 0,00

3 3,26 2,80 1,44 9,13 7,69 A 7,69 0,00

4 6,71 2,80 2,88 18,79 15,91 A 15,91 0,00

5 2,85 2,80 0,96 7,98 7,02 A 7,02 0,00

6 0,45 2,80 1,26 1,26 A 1,26 0,00

7 0,80 2,80 2,24 2,24 A 2,24 0,00

8 0,30 2,80 0,84 0,84 A 0,84 0,00

9 0,68 2,80 1,90 1,90 A 1,90 0,00

10 3,95 2,80 1,68 11,06 9,38 A 9,38 0,00

11 1,15 2,80 3,22 3,22 A 3,22 0,00

12 2,75 2,80 7,70 7,70 A 7,70 0,00

13 3,99 2,80 11,17 11,17 A 11,17 0,00

14 0,12 2,80 0,34 0,34 A 0,34 0,00

15 1,58 2,80 4,42 4,42 A 4,42 0,00

16 0,18 2,80 0,50 0,50 A 0,50 0,00

17 0,17 2,80 0,48 0,48 A 0,48 0,00

18 0,17 2,80 0,48 0,48 A 0,48 0,00

19 4,04 2,80 11,31 11,31 A 11,31 0,00

20 0,09 2,80 0,25 0,25 A 0,25 0,00

21 0,42 2,80 1,18 1,18 A 1,18 0,00

22 2,40 2,80 6,72 6,72 A 6,72 0,00

23 0,49 2,80 1,37 1,37 A 1,37 0,00

24 0,49 2,80 1,37 1,37 A 1,37 0,00

25 0,80 2,80 2,24 2,24 A 2,24 0,00

26 0,23 2,80 0,64 0,64 A 0,64 0,00

27 0,97 2,80 1,92 2,72 0,80 A 0,80 0,00

28 2,35 2,80 6,58 6,58 D 0,00 6,58

29 0,14 2,80 0,39 0,39 A 0,39 0,00

30 1,86 2,80 5,21 5,21 A 5,21 0,00

31 0,83 2,80 2,32 2,32 A 2,32 0,00

32 9,10 2,80 3,36 25,48 22,12 A 22,12 0,00

33 1,86 2,80 5,21 5,21 A 5,21 0,00

33A 0,70 2,80 1,68 1,96 0,28 D 0,00 0,28

34 6,27 2,80 17,56 17,56 D 0,00 17,56

34A 1,37 2,80 3,84 3,84 A 3,84 0,00

34B 1,91 2,80 5,35 5,35 D 0,00 5,35

34C 0,36 2,80 1,01 1,01 A 1,01 0,00

35 1,55 2,80 4,34 4,34 D 0,00 4,34

36 1,50 2,80 1,68 4,20 2,52 D 0,00 2,52

37 1,76 2,80 1,26 4,93 3,67 D 0,00 3,67

38 0,90 2,80 2,52 2,52 D 0,00 2,52

39 0,10 2,80 0,28 0,28 D 0,00 0,28

40 2,43 2,80 1,26 6,80 5,54 D 0,00 5,54

41 1,59 2,80 1,68 4,45 2,77 D 0,00 2,77

42 1,33 2,80 3,72 3,72 A 3,72 0,00

43 0,15 2,80 0,42 0,42 A 0,42 0,00

44 1,33 2,80 3,72 3,72 A 3,72 0,00

45 1,94 2,80 5,43 5,43 A 5,43 0,00

46 2,10 2,80 5,88 5,88 A 5,88 0,00

47 2,57 2,80 7,20 7,20 A 7,20 0,00

48 2,98 2,80 1,68 8,34 6,66 A 6,66 0,00

49 0,25 2,80 0,70 0,70 A 0,70 0,00

50 1,81 2,80 5,07 5,07 A 5,07 0,00

50A 1,70 2,80 1,68 4,76 3,08 D 0,00 3,08

51 0,38 2,80 1,06 1,06 A 1,06 0,00

52 1,03 2,80 2,88 2,88 A 2,88 0,00

53 1,03 2,80 2,88 2,88 A 2,88 0,00

54 0,38 2,80 1,06 1,06 A 1,06 0,00

55 0,40 2,80 1,12 1,12 A 1,12 0,00

56 0,79 2,80 2,21 2,21 A 2,21 0,00

57 0,27 2,80 0,76 0,76 A 0,76 0,00

58 0,31 2,80 0,87 0,87 A 0,87 0,00

59 0,57 2,80 1,60 1,60 A 1,60 0,00

60 1,71 2,80 4,79 4,79 A 4,79 0,00

61 4,82 2,80 1,62 13,50 11,88 A 11,88 0,00

62 6,71 2,80 2,88 18,79 15,91 A 15,91 0,00

63 0,79 2,80 2,21 2,21 A 2,21 0,00

64 0,27 2,80 0,76 0,76 A 0,76 0,00

65 0,88 2,80 1,68 2,46 0,78 A 0,78 0,00

66 1,00 2,80 0,60 2,80 2,20 A 2,20 0,00

67 3,24 2,80 9,07 9,07 D 0,00 9,07



68 1,07 2,80 1,68 3,00 1,32 D 0,00 1,32

69 3,34 2,80 1,68 9,35 7,67 D 0,00 7,67

70 2,37 2,80 6,64 6,64 D 0,00 6,64

71 3,07 2,80 1,68 8,60 6,92 D 0,00 6,92

72 3,44 2,80 9,63 9,63 A 9,63 0,00

73 0,81 2,80 2,27 2,27 A 2,27 0,00

74 3,88 2,80 10,86 10,86 A 10,86 0,00

75 2,62 2,80 7,34 7,34 D 0,00 7,34

76 4,91 2,80 3,07 13,75 10,68 D 0,00 10,68

77 0,25 2,80 0,70 0,70 A 0,70 0,00

77A 0,71 2,80 1,99 1,99 A 1,99 0,00

78 0,25 2,80 0,70 0,70 A 0,70 0,00

78A 1,27 2,80 3,56 3,56 A 3,56 0,00

78B 0,25 2,80 0,70 0,70 A 0,70 0,00

79 3,84 2,80 10,75 10,75 D 0,00 10,75

80 6,11 2,80 1,68 17,11 15,43 D 0,00 15,43

81 0,55 2,80 1,54 1,54 A 1,54 0,00

82 0,75 2,80 2,10 2,10 A 2,10 0,00

83 0,55 2,80 1,54 1,54 A 1,54 0,00

84 0,75 2,80 2,10 2,10 A 2,10 0,00

85 6,36 2,80 1,68 17,81 16,13 D 0,00 16,13

86 6,37 2,80 17,84 17,84 D 0,00 17,84

87 0,45 2,80 1,26 1,26 A 1,26 0,00

88 0,80 2,80 2,24 2,24 A 2,24 0,00

89 0,45 2,80 1,26 1,26 A 1,26 0,00

90 0,80 2,80 2,24 2,24 A 2,24 0,00

91 3,31 2,80 1,46 9,27 7,81 D 0,00 7,81

92 2,05 2,80 1,26 5,74 4,48 D 0,00 4,48

93 1,00 2,80 1,68 2,80 1,12 D 0,00 1,12

94 4,25 2,80 2,30 11,90 9,60 D 0,00 9,60

95 3,25 2,80 3,90 9,10 5,20 A 5,20 0,00

96 4,25 2,80 11,90 11,90 D 0,00 11,90

537,35 485,34 286,17 199,17

PINTURA DE TETO

FORRO NOVO AREA

ITEM - FORRO 

EXISTENTE COMP LARG ALT AREA

F7 4,52 1 0,19 5,41 1,0279

F8 2,49 2 4,43 2,45 10,8535

F9 4,03 3 3,92 4,4 17,248

F10 93,78 4 1,39 4,56 6,3384

F11 41,38 5 2,09 0,96 1,13 1,72325

F12 3,88 6 0,98 2,47 2,4206

F13 1,96 7 0,75 4,03 3,0225

F14 4,43 8 4,58 4,22 19,3276

F15 14,17 9 2,28 4,88 11,1264

FORRO FUNDO: 170,64 10 0,15 6,64 0,996

11 2,09 7,94 16,5946

12 2,09 2,92 0,83 2,07915

13 1,84 3,5 6,44

14 0,58 4,28 2,4824

15 1,66 4,17 6,9222

16 0,21 1,8 0,378

17 0,92 3,46 3,1832

18 4,37 2,49 10,8813

19 0,19 5,43 1,0317

20 0,19 0,827 0,15713

21 1,7 0,57 1,13 1,28255

22 0,15 1,1 0,165

23 2,95 1,08 3,186

24 1,7 0,71 1,207

25 1,55 1,15 1,7825

26 0,75 2,44 1,83

27 0,37 2,37 0,8769

28 0,2 2,16 0,432

29 0,11 0,07 0,0077

30 1,7 0,957 0,74 0,98309

31 1,7 0,8379 1,42443

32 1,56 0,06 0,0936

3,82 3,95 15,089

FORRO FRENTE/HALL: 152,5936

LEGENDA RESUMO

Alvenaria

Drywall

ALVENARIA DRYWALL TOTAL FORRO

CHAPISCO 0,80 0,00 0,80 0,00

MASSA ÚNICA 0,80 0,00 0,80 0,00

SELADOR 0,80 199,17 199,97 170,64

MASSA ACRÍLICA 457,07 199,17 656,24 317,23

PINTURA 457,07 199,17 656,24 323,23



PINTURA DE PAREDE FRENTE

TRECHO COMP. (m) ALT. (m) PORTAS JANELA

ÁREA COM 

PORTAS E 

JANELAS (m²)

ÁREA SEM 

PORTAS E 

JANELAS(m²)

1 1,375 2,8 1,89 3,85 1,96

2 2,12 2,8 1,68 5,936 4,256

3 0,58 2,8 1,624 1,624

4 1,17 2,8 1,47 3,276 1,806

5 1,44 2,8 4,032 4,032

6 0,15 2,8 0,42 0,42

7 2,25 2,8 1,68 6,3 4,62

8 6,72 2,8 5,67 18,816 13,146

9 0,94 2,8 2,632 2,632

10 1,64 2,8 4,592 4,592

11 1,7 2,8 4,76 4,76

12 0,83 2,8 2,324 2,324

13 1,04 2,8 1,68 2,912 1,232

14 8,46 2,8 6,67 23,688 17,018

15 1,38 2,8 3,68 3,864 0,184

16 8,24 2,8 15,64 23,072 7,432

17 4,62 2,8 12,936 12,936

18 2,8 2,8 7,84 7,84

19 0,51 2,8 1,428 1,428

20 10,67 2,8 21,16 29,876 8,716

21 0,68 2,8 1,904 1,904

22 0,25 2,8 0,7 0,7

23 0,68 2,8 1,904 1,904

24 0,55 2,8 1,54 1,54

25 2,84 2,8 7,952 7,952

26 4,56 2,8 12,768 12,768

NOVA 27 6,57 2,8 12,42 18,396 5,976

28 1,85 2,8 1,26 5,18 3,92

29 1,08 2,8 1,26 3,024 1,764

30 0,14 2,8 0,392 0,392

31 1,79 2,8 5,012 5,012

32 0,71 2,8 1,988 1,988

33 4,44 2,8 1,68 12,432 10,752

34 1,78 2,8 4,984 4,984

35 0,35 2,8 0,98 0,98

36 1,93 2,8 5,404 5,404

248,74 170,90





REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO A DEFINIR

Áreas obtidas no AUTOCAD

ITEM AREA (m2) SECA/MOLHADA MENOR QUE 5 m² ENTRE 5 e 10 m² MAIOR QUE 10 m²

P1 34,91 S 0,00 0,00 34,91

P2 12,63 M 0,00 0,00 12,63

P3 36,70 S 0,00 0,00 36,70

P4 4,60 M 4,60 0,00 0,00

P5 2,55 M 2,55 0,00 0,00

P6 3,86 M 3,86 0,00 0,00

P7 36,62 S 0,00 0,00 36,62

P8 2,38 M 2,38 0,00 0,00

P9 4,25 M 4,25 0,00 0,00

P10 92,45 S 0,00 0,00 92,45

230,95 17,64 0,00 213,31

REVESTIMENTO DE PISO PORCELANATO LUNA BEIGE

Áreas obtidas no AUTOCAD

ITEM AREA (m2) SECA/MOLHADA MENOR QUE 5 m² ENTRE 5 e 10 m² MAIOR QUE 10 m²

P11 41,38 S 0,00 0,00 41,38

P12 3,96 M 3,96 0,00 0,00

P13 1,96 M 1,96 0,00 0,00

P14 4,43 M 4,43 0,00 0,00

P15 14,17 S 0,00 0,00 14,17

65,90 10,35 0,00 55,55

SOLEIRAS EM GRANITO

ITEM LARGURA AREA

S1 0,1 0,8 0,08

S2 0,1 0,8 0,08

S3 0,14 1,06 0,1484

0,3084

EXECUÇÃO DE CONTRAPISO EM ÁREA SECA

Estimado com 2 cm de espessura

LOCAL AREA (m2) VOL. (m³)

P1 34,91 0,6982

P3 36,70 0,734

P7 36,62 0,7324

P10 92,45 1,849

P11 41,38 0,8276

P15 14,17 0,2834

Enchimento área sanitários 

demolidos
30,27 0,6054

286,50 5,73

EXECUÇÃO DE CONTRAPISO EM ÁREA MOLHADA

Estimado com 2 cm de espessura

LOCAL AREA (m2) VOL. (m³)

P2 12,63 0,2526

P4 4,60 0,092

P5 2,55 0,051

P6 3,86 0,0772

P8 2,38 0,0476

P9 4,25 0,085

P12 3,96 0,0792

P13 1,96 0,0392

P14 4,43 0,0886

Enchimento área sanitário Público 11,54 0,2308

52,16 1,04

OBS: Existente 50 caixas com 6 peças de 52x52cm em cada (Biancogress luna beige)



ESQUADRIA COMP. (m) LARG. (m) QUANT AREA (m2)

JÁ 0,6 0,1 4 0,24

JB 1,2 0,1 1 0,12

JC 0,8 0,1 1 0,08

0,44



RADAPES EM MADEIRA 7cm ALTURA

TRECHO COMP. (m) ALT. (m) PORTAS
TOTAL SEM PORTAS 

(m)

1 1,25 0,07 1,25

2 0,17 0,07 0,17

3 3,26 0,07 3,26

4 6,71 0,07 6,71

5 2,85 0,07 2,85

6 0,45 0,07 0,45

7 0,8 0,07 0,8

8 0,3 0,07 0,3

9 0,68 0,07 0,68

10 3,95 0,07 0,8 3,15

11 1,15 0,07 1,15

12 2,75 0,07 2,75

13 3,99 0,07 3,99

14 0,12 0,07 0,12

15 1,58 0,07 1,58

16 0,18 0,07 0,18

16A 5,4 0,07 5,4

17 0,17 0,07 0,17

18 0,17 0,07 0,17

19 4,04 0,07 4,04

20 0,09 0,07 0,09

21 0,42 0,07 0,42

22 2,4 0,07 2,4

23 0,49 0,07 0,49

24 0,49 0,07 0,49

25 0,8 0,07 0,8

26 0,23 0,07 0,23

27 0,97 0,07 0,8 0,17

28 2,35 0,07 2,35

29 0,14 0,07 0,14

30 1,86 0,07 1,86

31 0,83 0,07 0,83

32 9,1 0,07 1,6 7,5

33 3,41 0,07 0,8 2,61

34 9,9 0,07 9,9

35 1,55 0,07 1,55

36 1,5 0,07 0,8 0,7

37 1,76 0,07 0,6 1,16

38 0,9 0,07 0,9

39 0,1 0,07 0,1

40 2,43 0,07 0,6 1,83

41 1,59 0,07 0,8 0,79

42 1,33 0,07 1,33

43 0,15 0,07 0,15

44 1,33 0,07 1,33

45 1,94 0,07 1,94

46 2,1 0,07 2,1

47 2,47 0,07 2,47



TRECHO COMP. (m) ALT. (m) PORTAS
TOTAL SEM PORTAS 

(m)

48 0,26 0,07 0,26

49 1,92 0,07 1,92

50 0,15 0,07 0,15

51 1,71 0,07 1,71

52 4,82 0,07 4,82

53 6,71 0,07 6,71

54 0,79 0,07 0,79

55 0,27 0,07 0,27

56 0,88 0,07 0,88

57 1 0,07 1

58 3,24 0,07 3,24

59 1,07 0,07 0,8 0,27

60 6,36 0,07 6,36

61 6,37 0,07 6,37

62 3,44 0,07 0,8 2,64

63 0,38 0,07 0,38

64 1,03 0,07 1,03

65 0,38 0,07 0,38

66 1,03 0,07 1,03

67 0,49 0,07 0,49

68 0,57 0,07 0,57

69 0,31 0,07 0,31

70 0,27 0,07 0,27

71 0,79 0,07 0,79

72 0,45 0,07 0,45

73 0,8 0,07 0,8

74 0,45 0,07 0,45

75 0,8 0,07 0,8

76 0,55 0,07 0,55

77 0,75 0,07 0,75

78 0,55 0,07 0,55

79 0,75 0,07 0,75

80 6,11 0,07 0,8 5,31

81 2,37 0,07 2,37

82 3,07 0,07 0,8 2,27

83 0,07 0

84 3,42 0,07 3,42

85 0,82 0,07 0,82

86 3,57 0,07 3,57

87 0,12 0,07 0,12

88 0,31 0,07 0,31

89 2,5 0,07 2,5

90 1,95 0,07 1,95

91 0,1 0,07 0,1

92 1,85 0,07 1,85

93 2,05 0,07 0,6 1,45

94 1,1 0,07 0,8 0,3

95 1,5 0,07 1,5

96 0,71 0,07 0,71

97 0,25 0,07 0,25

98 1,91 0,07 1,91

99 0,25 0,07 0,25

100 1,22 0,07 1,22

101 3,34 0,07 0,8 2,54

102 4,25 0,07 4,25

103 3,25 0,07 3,25

104 4,25 0,07 0,8 3,45

192,21 179,21



TRECHO COMP. (m) ALT. (m) PORTAS
TOTAL SEM PORTAS 

(m)

VERNIZ PARA RODAPÉ  (m²) 16,1289



REVESTIMENTO DE FORRO EM FIBRA MINERAL

Áreas obtidas no AUTOCAD

ITEM AREA (m2)

F1 34,79

F2 12,51

F3 36,70

F4 36,48

F5 2,38

F6 4,25

127,11

REVESTIMENTO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO

Áreas obtidas no AUTOCAD

ITEM AREA (m2)

F7 4,52

F8 2,49

F9 4,03

F10 93,78

F11 41,38

F12 3,88

F13 1,96

F14 4,43

F15 14,17

170,64





INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS

ITEM LOCAL TIPO DE LUMINARIA QUANTIDADE

1 Salas, copas
Luminaria de embutir retanguar 244x75x1243 para e lamp LED T5 com 

refletores e aletas de aluminio
75

2 Sanitarios Painel LED redondo embutir 25w 6



LOUÇAS E METAIS

ITEM TIPO LOCAL QUANT.

1 Bacia com caixa acoplada 6LPF-Branca Sanitários não acessíveis 3

1 Assento para bacia- Branco Sanitários não acessíveis 3

2 Cuba semi-encaixe quadrada -Branca Convivencia magistrados 1

3 Cuba de embutir oval 400x300mm
I.S. não acessíveis - 

convivência e servidores
2

4 Torneira de bancada para cozinha Copa servidores/magistrados 3

5 Torneira de mesa para lavatório Sanitários não acessíveis 3

6 Torneira de mesa com alavanca para lavatório Sanitários acessíveis 3

8 Ducha higienica Todos sanitarios 6

16
Lavatório com coluna suspensa

Sanitários público e acessível 

servidores
3

17
Cuba de inox para cozinha Copa servidores/magistrados 3

18 Bacia com caixa acoplada para PNE - inclusive assento Sanitários acessíveis 3

19 Barra de apoio reta em aço inox - 40cm Sanitários acessíveis 7

20 Barra de apoio reta em aço inox - 80cm Sanitários acessíveis 9

21 Barra de apoio lateral para lavatório em aço inox - 30cm Sanitários acessíveis 2

23 Revestimento resistente a impacto Sanitários acessíveis 3

ACESSORIOS 

ITEM TIPO LOCAL QUANT.

9 Dispenser papel toalha Todos sanitarios/copas 8

10 Dispenser sabonete liquido Todos sanitários 6

11 Dispenser alcool Copa magistrados 1

8 Papeleira pequena Todos sanitarios 6

15 Alarme audiovisual para banheiro PNE Sanitários acessíveis 3

Exaustor sanitário
Sanitário público não 

acessível
1

Exaustor copa Copa magistrados 1

ESPELHOS CRISTAL #4mm

ITEM PROJ. LOCAL ALTURA LARGURA QUANT

12 Espelho 90x50cm Sanitários público e acessível servidores 0,9 0,5 3

13 Espelho 90x60cm I.S. convivência acessível 0,9 0,6 1

14 Espelho 105x70cm I.S. convivência e servidores não acessível 1,05 0,7 2



AREA

1,35

0,54

1,47

3,36



FORRO EXISTENTE

TRECHO COMP. (m) LARG. (m) ALT. (m) AREA (m2)

1 2,09 0,57 1,1913

2 1,06 4,55 4,823

3 4,3 1,92 8,256

4 4,45 0,8 3,56

5 0,16 6,42 1,0272

6 3,86 4,53 17,4858

7 0,35 4,04 1,414

8 6,35 6,53 41,4655

9 3,93 3,25 12,7725

10 1,39 2,65 3,6835

11 2,73 2,17 5,9241

12 2,73 2,26 0,67 1,67165

13 1,31 0,12 0,1572

14 0,2 4,47 0,894

15 0,39 6,58 2,5662

16 1,77 6,7 11,859

17 0,17 1,91 0,3247

119,07565

OBS.: Parte do forro de gesso do quantitativo precisará ser refeita, mas não tem como quantificar com exatidão



BANCADAS EM GRANITO

ITEM DESCRIÇÃO COMP LARG ALT QUANT AREA

1 Bancada B1 1,35 0,5 1 0,675

2 Testeira B1 1,35 0,1 1 0,135

3 Rodabanca B1 2,35 0,15 1 0,3525

4 Bancada B2 1,45 0,4 1 0,58

5 Testeira B2 1,45 0,1 1 0,145

6 Bancada B3 1,4 0,5 1 0,7

7 Testeira B3 1,4 0,1 1 0,14

8 Rodabanca B3 2,4 0,15 1 0,36

9 Bancada B4 1,4 0,55 1 0,77

10 Testeira B4 1,4 0,07 1 0,098

11 Rodabanca B4 2,5 0,15 1 0,375

12 Bancada B5 2,4 0,35 1 0,84

13 Bancada B6-a 0,6 1,25 1 0,75

14 Bancada B6-b 2,5 0,77 1 1,925

15 Bancada B6-c 0,76 0,75 1 0,57

16 Testeira B6 4,51 0,07 1 0,3157

17 Rodabanca B6 1,52 0,15 1 0,228

18 Bancada B7 2,15 0,6 1 1,29

19 Testeira B7 2,75 0,07 1 0,1925

20 Bancada B8 2 0,6 1 1,2

21 Testeira B8 2,6 0,07 1 0,182

22 Rodabanca B8 2,6 0,15 1 0,39

23 Bancada B9-a 2,55 0,6 1 1,53

24 Bancada B9-b 0,81 0,21 1 0,1701

25 Bancada B9-c 1,56 0,49 1 0,7644

26 Testeira B9 4,11 0,07 1 0,2877

27 Rodabanca B9 5,51 0,15 1 0,8265

28 Bancada B10-a 0,17 0,58 1 0,0986

29 Bancada B10-b 4,04 0,75 1 3,03

30 Bancada B10-c 0,42 0,66 1 0,2772

31 Testeira B10 4,63 0,07 1 0,3241

32 Bancada B11 1,8 0,5 1 0,9

33 Pe apoio B11 0,5 0,72 1 0,36

TOTAL GERAL: 20,7823



ESQUADRIAS NOVAS:

NOME LARG ALT AREA QUANT.

JÁ 0,6 0,6 0,36 1

JB 1,2 1,2 1,44 4

JC 0,8 1,2 0,96 1

PA 0,8 2,4 1,92 1

ESQUADRIAS EXISTENTES:

NOME LARG ALT AREA QUANT. ÁREA TOTAL TIPO

QUANTIDADE 

ESTIMADA PAINÉIS

QUANTIDADE ESTIMADA DE 

ESCOVINHA E BORRACHA 

(m)

QUANTIDADE 

GUARNIÇÃO (m)

JE-1 5,4 2,3 12,42 2 24,84 VIDRO LISO 7 43,00 15,4

JE2-A 1,4 2,3 3,22 2 6,44 VIDRO LISO 2 12,00 7,4

JE2-B 1,6 2,3 3,68 2 7,36 VIDRO LISO 2 12,40 7,8

JE2-C 1 2,3 2,3 2 4,6 VIDRO LISO 2 11,20 6,6

JE-3 1,9 2,3 4,37 1 4,37 VIDRO LISO 3 17,60 8,4

JE-4 9,2 2,3 21,16 2 42,32 VIDRO LISO 12 73,60 23

JE-5 2,4 0,6 1,44 3 4,32 VIDRO FANTASIA 3 8,40 6

JE-6 1,6 0,6 0,96 1 0,96 VIDRO FANTASIA 2 5,60 4,4

JE-7 2,7 0,6 1,62 1 1,62 VIDRO FANTASIA 4 10,20 6,6

JE-8 2,4 0,6 1,44 2 2,88 VIDRO FANTASIA 3 8,40 6

JE-9 1 0,6 0,6 1 0,6 VIDRO FANTASIA 2 4,40 3,2

JE-10 3,25 1,2 3,9 1 3,9 VIDRO LISO 4 16,10 8,9

PE-1 0,8 2,3 1,84 1 1,84 VIDRO LISO 1 6,20 6,2

P3 0,8 2,1 1,68 0 MADEIRA

P2 0,7 2,1 1,47 0 MADEIRA

P-elevador 0,9 2,1 1,89 0 MADEIRA

JE-11 1,2 1,2 1,44 1 1,44 VIDRO LISO 2 7,20 4,8

P1 0,6 2,1 1,26 0 MADEIRA

49,00 236,30 114,70

RESUMO

ÁREA TOT.

VIDRO LISO 95,27

V. FANTASIA 12,22



ESQUADRIAS A SEREM CONFECCIONADAS 

ITEM DESCRIÇÃO LARG ALT QUANT. AREA MOLDURA

4 PA 0,8 2,1 1 1,68 5,00

5 JÁ 0,6 0,6 4 1,44 9,60

6 JB 1,2 1,2 1 1,44 4,80

7 JC 0,8 1,2 1 0,96 4,00

TOTAL NOVA: 5,52 23,4

PORTAS MADEIRA PARA DRYWALL E ALVENARIA

QUANT. P1 (unid) ÁREA P1 (m²) - QUANT. P3 (unid)
ÁREA P3 

(m²) 

ÁREA VERNIZ 

P1/P3 (m²) 
PORTAS ÁREA (m²)

DRYWALL 3 3,78 7 11,76 46,62  P1 (60X210) 1,26

ALVENARIA 0,00 1 1,68 5,04  P3 (80X210) 1,68

TOTAL 3 3,78 8 13,44 51,66

PORTAS PARA DIVISORIA

QUANT. P3 

(unid)
5



LARGURA (m)

0,6

0,8



Item Unidade Qtdade

1 Pç 7

14 Pç 1

17 m 2

18 m 21

19 m 15

20 m 3

Item Unidade Qtdade

13 Pç 1

14 Pç 7

18 m 15

19 m 18

20 m 12

100mm 1

75mm 1

50 mm 1

Rua dos Goitacazes nº 1475 - reforma 3º andar

O itens com fonte tachada não foram listados no orçamento, pois já constam das composições

RELAÇÃO DE MATERIAL - ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL

Descrição

Registro de gaveta metálico com acabamento 1"

Registro de gaveta metálico com acabamento 3/4"

Tubo de PVC 50mm

Tubo de PVC 32mm

Tubo de PVC 25 mm

Tubo de PVC 20mm

RELAÇÃO DE MATERIAL - ESGÔTO SANITÁRIO

Descrição

Caixa sifonada 250x172x50 mm ( caixa de gordura)

Caixa sifonada com tampa 150x150x50 mm

Cap Esgoto 

Cap Esgoto 

Cap soldável água

Tubo de PVC esgôto 40mm

Tubo de PVC esgôto 50mm

Tubo de PVC esgôto 100mm

Tamponamento da rede dos banhos demolidos



 AR CONDICIONADO 3º PAVIMENTO

 Para ar condicionado portaria ver aba FACHADA E PORTARIA

INSTALAÇÃO INFRAESTRUTURA DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS

ITEM COMP. HOR.(m) COMP. VERT.(m) COMP. TOTA.(m)

1 4,00 1,00 5,00

3 1,20 1,00 2,20

TOTAL 7,20

INSTALAÇÃO INFRAESTRUTURA DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS

ITEM COMP. HOR.(m) COMP. VERT.(m) COMP. TOTA.(m)

2 3,10 1,00 4,10

4 8,60 1,00 9,60

5 7,50 1,00 8,50

6 11,40 1,00 12,40

7 10,00 1,00 11,00

8 6,70 1,00 7,70

9 1,20 1,00 2,20

10 0,70 1,00 1,70

11 2,10 1,00 3,10

12 3,60 1,00 4,60

13 4,20 1,00 5,20

TOTAL 70,10

RETIRADA DE AR CONDICIONADO EXISTENTE

QUANT. (unid.) 1,00

DRENOS PARA AR CONDICIONADO

ITEM COMP. HOR.(m) COMP. VERT.(m) COMP. TOTA.(m)

1 0,25 2,60 2,85

2 2,85 2,60 5,45

3 2,20 2,60 4,80

4 5,80 2,60 8,40

5 6,10 2,60 8,70

6 7,80 2,60 10,40

7 5,90 2,60 8,50

8 1,55 2,60 4,15

9 0,25 2,60 2,85

10 0,25 2,60 2,85

11 2,00 2,60 4,60

12 2,50 2,60 5,10

13 3,00 2,60 5,60



TOTAL 71,40



REUNIÕES 1 COPA REUNIÕES 2
ENTRADA 

E HALL

BANHEIROS 

FRENTE

BANHEIROS 

FUNDO
CURSOS CONCILIAÇÃO AUDIÊNCIAS SECRETARIA

75,00 Luminária de embutir retangular LED 2x18W com refletor e aletas 10 3 10 14 0 2 6 13 4 13

7,00 Painel LED redondo de embutir 25W 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0

5,00
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA
0 1 0 0 2 2 0 0 0 0

3,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

27,00 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A 4 0 6 0 0 0 2 5 2 8

7,00 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0

14,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA
1 1 1 2 2 6 0 1 0 0

2,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

2,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

97,00
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE
10 3 10 14 2 7 6 13 4 13

10,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE
0 1 0 0 3 6 0 0 0 0

28,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE
2 7 1 5 2 6 1 2 1 1

30,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE
4 0 6 0 1 2 2 5 2 8

25,08
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100 X 50 

MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO
x x x x x x x x x x

13,18 PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 38 X 38 MM x x x x x x x x x x

15,30
VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL DIÂMETRO 3/8", INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO (²)
x x x x x x x x x x

258,46
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE
32,1 10,5 31,3 49 16 28 11 38 8 34,8

107,61
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE
15,6 7,8 15,2 9 5 14 5 12 5 20,7

15,00
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4   ), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE
0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 6,0 0,0 3,0

107,61
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
15,6 7,8 15,2 9,2 4,6 13,8 4,6 11,5 4,6 20,7

8,00
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. 
1,0 1,0 2,0 0 0 0 0 2 1 1,0

71,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, 

INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
10,0 3,0 9,0 11,0 4,0 6,0 5,0 11,0 3,0 9,0

43,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
6,0 2,0 7,0 4,0 1,0 3,0 3,0 6,0 2,0 9,0

84,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

12,0 3,0 10,0 14,0 5,0 7,0 5,0 13,0 4,0 11,0

86,00
DERIVAÇÃO LATERAL PARA ELETRODUTO EM CHAPA DE AÇO PARA 

PERFILADO
13,0 3,0 11,0 14,0 5,0 7,0 5,0 13,0 4,0 11,0

REUNIÕES 1 COPA REUNIÕES 2
ENTRADA 

E HALL

BANHEIROS 

FRENTE

BANHEIROS 

FUNDO
CURSOS CONCILIAÇÃO AUDIÊNCIAS SECRETARIA

30
CONJUNTODEDUAS(2)TOMADASDEDADOS(CONECTORRJ45CAT.6E),CO

MPLACA4"X2"DEDOIS(2)POSTOS,INCLUSIVEFORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

4 0 6 4 0 0 2 5 2 7

30
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE
4 0 6 4 0 0 2 5 2 7

60
CERTIFICAÇÃODEGARANTIADETRANSMISSÃODECABOSLÓGICOS CAT. 

5/6
8 0 12 8 0 0 4 10 4 14

44,5
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100 X 50 

MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO
x x x x x x x x x x

10,8
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 

200 X 50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO
x x x x x x x x x x

22,1
VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL DIÂMETRO 3/8", INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO (²)
x x x x x x x x x x

53,7
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE
13,8 0,0 9,0 1 0 0 7 12 4 7,8

72,6
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE
9,1 0,0 14,1 10 0 0 8 13 3 16,9

15,0
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4   ), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE
0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 6,0 0,0 3,0

72,6
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
9,1 0,0 14,1 10,0 0,0 0,0 7,5 12,5 2,5 16,9

TOTAIS DESCRIÇÃO HALL ÁREA EXTERNA

42

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, 
PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, 
TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

21 21

941,24
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

624,735 301,5

5
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

5 0

13,01
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 
40 MM (1 1/2  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

9,713 3,3

15,14
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

15,136 0

9
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

6 3

RELAÇÃO DE ITENS - 1º PAVIMENTO

(1) Considerando fator de perdas de 5% para eletrocalhas e 15% para eletrodutos

(2) Considerados 0,8 m de suportes a cada 2 metros lineares

(3) Considerados 0,4m de suportes a cada 1 metro de eletroduto

LEVANTAMENTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

TOTAIS

 (¹)
DESCRIÇÃO

3º PAVIMENTO

RELAÇÃO DE ITENS - ELÉTRICA

TOTAIS DESCRIÇÃO

3º PAVIMENTO



7
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

3 4

5 LUMINÁRIA LED SOBREPOR PARA AMBIENTE EXTERNO 0 5

2 SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA 0 2
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fp 0,9 0,9 0,9 1 1 0,9 0,85 0,85 0,90

(VA) 40 40 28 1628 2170 112 295 1412 56
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Distância total 

das cargas do 

circuito em 

relação ao 

quadro de 

distribuição e 

proteção (m)¹

Fator de perdas 

considerado 

(15%)

Comprimento 

total do circuito 

(m)²

1 ILUMINAÇÃO - SALA  REUNIÃO 1, COPA E SALA 2 20 3 0 0,00 2,5 1x16 X 76,6 1,15 264,3

2 ILUMINAÇÃO - SALA ENTRADA, CURSOS E BANHEIROS FUNDO 14 2 5 10 0,08 2,5 1x16 X 78,38 1,15 270,3

3 ILUMINAÇÃO - ENTRADA E BANHEIROS FRENTE 10 2 4 0,03 2,5 1x16 X 50,1 1,15 172,8

4 ILUMINAÇÃO - CONCILIAÇÃO E AUDIÊNCIA 13 0 0,00 2,5 1x16 X 41,3 1,15 142,5

5 ILUMINAÇÃO - SECRETARIA 13 0 0,00 2,,5 1x16 58,7 1,15 202,5

T5 TOMADAS - SALA REUNIÃO 1 8 0 0,00 2,5 1x16 X 23,4 1,15 80,7

6 TOMADAS - SALA REUNIÃO 2 12 0 0,00 2,5 1x16 X 42,6 1,15 147

7 TOMADAS - SALA ENTRADA, CURSOS E BANHEIRO FRENTE 10 2 0 0,00 2,5 1x16 X 68,22 1,15 235,5

8 TOMADAS - CONCILIAÇÃO 8 0 0,00 2,5 1x16 X 41,1 1,15 141,9

9 TOMADAS - AUDIÊNCIAS 6 0 0,00 2,5 1x16 X 29,38 1,15 101,4

10 TOMADAS - SECRETARIAS FRENTE 8 0 0,00 2,5 1x16 X 44,48 1,15 153,6

11 TOMADAS - SECRETARIAS FUNDO 8 0 0,00 2,5 1x16 X 43,7 1,15 150,9

12 TOMADAS USO GERAL - COZINHA 8 0 0,00 4,0 1x32 X 25,02 1,15 86,4

13 TOMADA 20A - COZINHA 1 0 0,00 4,0 1x20 X 11,6 1,15 39,9

14 TOMADA 20A - COZINHA 1 0 0,00 4,0 1x20 X 13,3 1,15 45,9

15 TOMADA 20A - COZINHA 1 0 0,00 4,0 1x20 X 15,4 1,15 53,1

AC1 CONDICIONADOR AR SPLIT 24000 BTU - REUNIÃO 1 1 0 0,00 2,5 2X16 X X 15,51 1,15 53,4

AC2 CONDICIONADOR AR SPLIT 18000 BTU - COPA 1 5 0,02 2,5 2X16 X X 15,53 1,15 53,7

AC3 CONDICIONADOR AR SPLIT 24000 BTU - REUNIÃO 2 1 0 0,00 2,5 2X16 X X 20,9 1,15 72

AC4 CONDICIONADOR AR SPLIT 18000 BTU - SALA ENTRADA 1 5 0,02 2,5 2X16 X X 8,4 1,15 29,1

AC5 CONDICIONADOR AR SPLIT 18000 BTU - SALA ENTRADA 1 5 0,02 2,5 2X16 X X 23,52 1,15 81

AC6 CONDICIONADOR AR SPLIT 18000 BTU - CURSOS 1 5 0,02 2,5 2X16 X X 8,4 1,15 29,1

AC7 CONDICIONADOR AR SPLIT 18000 BTU - SECRETARIA 1 5 0,02 2,5 2X16 X X 35,9 1,15 123,9

AC8 CONDICIONADOR AR SPLIT 18000 BTU - CONCILIAÇÃO 1 5 0,02 2,5 2X16 X X 30,06 1,15 103,8

AC9 CONDICIONADOR AR SPLIT 18000 BTU - CONCILIAÇÃO 1 5 0,02 2,5 2X16 X X 30,06 1,15 103,8

AC10 CONDICIONADOR AR SPLIT 18000 BTU - CONCILIAÇÃO 1 5 0,02 2,5 2X16 X X 31,1 1,15 107,4

AC11 CONDICIONADOR AR SPLIT 18000 BTU - CONCILIAÇÃO 1 5 0,02 2,5 2X16 X X 31,1 1,15 107,4

AC12 CONDICIONADOR AR SPLIT 18000 BTU - AUDIÊNCIA 1 5 0,02 2,5 2X16 X X 31,1 1,15 107,4

AC13 CONDICIONADOR AR SPLIT 18000 BTU - SECRETARIA 1 5 0,02 2,5 2X16 X X 35,9 1,15 123,9

3384,6

69 50,0 3x80CARGA TOTAL INSTALADA

(1) Essa medida de distância é a soma das distâncias das cargas ao respectivo circuito, já contabilizadas as emendas e derivações que possam encurtar as distâncias.

(2) Comprimento total do circuito = (nº de condutores energizados +  desernergizados + proteção) x Distância total x Fator de perdas

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM 54 MÓDULOS, DISJUNTORES IEC/DIN MODELO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO 3F+N+T, 220V/127V 100A, LINHA PREMIUM, MARCA RST QUADROS ELÉTRICOS 1

C

LEVANTAMENTO DOS QUANTITATIVOS DE CABOS 

PARA FINS DE ORÇAMENTO

QUADRO DE CIRCUITOS QDC

Nº DO 

CIRC.
IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO

CARGAS ALIMENTADAS PELO CIRCUITO

POTÊNCIA 

TOTAL (VA)

CORR. 

(A)

SEÇÃO 

(mm²)

DISJUNTOR 

NOMINAL 

PROTEÇÃO 

(A)

FASES

A B





TOTAIS QDC

PONTOS

LÓGICOS

DISTÂNCIA 

ATÉ O RACK 

(¹)

Nº 

PONTOS

Comprimento 

de cabo

12 12
PT-01 e 02

22,55
2 45,1

3 3
PT-03 e 04 29,76 2 59,5

1 1
PT-05 e 06 28,19 2 56,4

13 13
PT-07 e 08 26,8 2 53,6

1 1
PT-09 e 10 31,19 2 62,4

1 1
PT-11 e 12 38,5 2 77,0

PT-13 e 14 36,77 2 73,5

PT-15 e 16 37,4 2 74,8

TOTAIS QDC
PT-17 e 18 35,88 2 71,8

4 4
PT-19 e 20 28,86 2 57,7

1 1
PT-21 e 22 18,33 2 36,7

PT-23 e 24 17,77 2 35,5

PT-25 e 26 19,92 2 39,8

TOTAIS (¹) QDC-VT
PT-27 e 28 18,4 2 36,8

3633,2 3159,3

PT-29 e 30 23,8 2 47,6

259,1 225,3
PT-31 e 32 18,4 2 36,8

PT-33 e 34 24,1 2 48,2

PT-35 e 36 28,1 2 56,2

PT-37 e 38 30,7 2 61,4

PT-39 e 40 33,8 2 67,6

PT-41 e 42 32,4 2 64,8

PT-43e 44 28,5 2 57,0

PT-45 e 46 28,5 2 57,0

PT-47 e 48 26,5 2 53,0

PT-49 e 50 23,2 2 46,4

PT-51 e 52 23,2 2 46,4

PT-53 e 54 21,8 2 43,6

PT-55 e 56 16,25 2 32,5

PT-57 e 58 15,5 2 31,0

PT-59 e 60 24,5 2 49,0

1,15

1.816,0

Cabo de cobre isolado 450/750 V 4,0 mm²

Disjunto monopolar, 1x32 A

Disjunto bipolar, 2x16 A

Disjunto bipolar, 2x32 A

Disjunto tripolar, 3x80 A, 10kA

TIPO

Cabo de cobre isolado 450/750 V 2,5 mm²

TOTAIS DE FUSÍVEIS E DISPOSITIVOS PROTETORES DE SURTO - DPS e DR

TIPO

DPS tipo varistor de óxido metálico, 275 V, 20 kA

DR 30mA In = 80A, 220V

TOTAIS DE CONDUTORES - CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO E ALIMENTADORES

Fator de perdas

(¹) Fator de perdas de 15%

CABO UTP CAT 6

TIPO

Disjunto monopolar, 1x16 A

TOTAIS DE DISJUNTORES

Disjunto monopolar, 1x20 A


