
PROCESSO: e-PAD 9278/2021 (SENG)
PREGÃO ELETRÔNICO: 08/2021

LOTE ÚNICO

Objeto: Serviços comuns de engenharia de reforma e adaptação

Local dos serviços: 3º andar, Portaria e Fachada do Edifício na Rua Goitacazes, 1475. Belo Horizonte/MG Desconto Licitante: 19,81%

Licitante: CVCTEC ENGENHARIA EIRELI EPP Data: 22/abr

CNPJ: 14.269.085/0001-12 Validade proposta 120 DIAS

Folha pagamento: Encargos sociais desonerados BDI Licitante:

BDI ADM 30,53%

Item
Cod. SINAPI, PINI 

ou CPU
Fonte Descrição Unid Quant

Preço Unit.  

ADM. (R$)

Preço Total 

ADM. (R$)

Preço Unit. 

Licitante (R$)

Preço Total 

Licitante (R$)

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 132,00 100,10 13.213,20 80,27 10.595,64

1.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 528,00 46,02 24.298,56 36,90 19.483,20

SUBTOTAL 37.511,76 30.078,84

2 SERVIÇOS AUXILIARES

2.1 MOB-DES-020 SETOP_ED MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 UN 1,00 1.990,39 1.990,39 1.596,09 1.596,09

2.2

ED-16660 SETOP_ED

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, 

PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 

METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM 

TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M2 0,50 238,00 119,00 190,85 95,43

2.3
ED-9075 SETOP_ED

FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E 

SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
M2/MES 9,00 4,89 44,01 3,92 35,28

2.4 97063 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 

EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
M2 18,00 9,87 177,66 7,91 142,38

SUBTOTAL 2.331,06 1.869,18

3 CARGA E TRANSPORTE

3.1 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M3 12,28 45,55 559,35 36,53 448,59

3.2 97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 274,81 19,12 5.254,37 15,33 4.212,84

3.3 DEM-PIS-005 SETOP_ED
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO
M2 296,56 15,73 4.664,89 12,61 3.739,62

3.4 DEM-PIS-020 SETOP_ED DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 210,32 7,86 1.653,12 6,30 1.325,02

3.5 DEM-ROD-005 SETOP_ED DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M 74,55 2,35 175,19 1,88 140,15

3.6 DEM-DIV-005 SETOP_ED
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE), INCLUSIVE 

AFASTAMENTO
M2 20,60 45,49 937,09 36,48 751,49

3.7 72178 SINAPI
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS, INCLUSIVE PORTAS 

DO TIPO NAVAL
M2 95,28 25,94 2.471,56 20,80 1.981,82

3.8 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 16,92 7,61 128,76 6,10 103,21

3.9 DEM-POR-030 SETOP_ED REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 34,15 16,71 570,65 13,40 457,61

3.10 CPU.03.10 COMPOSIÇÃO REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA COM VIDRO M2 12,04 28,29 340,61 22,69 273,19

3.11 97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 48,20 4,11 198,10 3,30 159,06

3.12 DEM-BAN-005 SETOP_ED
REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), INCLUSIVE 

CUBAS.
M2 15,95 45,49 725,57 36,48 581,86

3.13 97660 SINAPI
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
UN 58,00 0,54 31,32 0,43 24,94

3.14 97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 1.015,38 0,54 548,31 0,43 436,61

3.15 97662 SINAPI
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 5,00 0,39 1,95 0,31 1,55

3.16 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 12,00 10,08 120,96 8,08 96,96

3.17 97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 8,00 1,25 10,00 1,00 8,00

3.18 97666 SINAPI REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 51,00 7,34 374,34 5,89 300,39

3.19 CPU.03.19 COMPOSIÇÃO REMOÇÃO DE EXAUSTORES DE PAREDE UN 4,00 20,69 82,76 16,59 66,36

3.20 CPU.03.20 COMPOSIÇÃO REMOÇÃO DE TABLADO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL M2 34,63 45,52 1.576,36 36,50 1.264,00

3.21 CPU.03.21 COMPOSIÇÃO REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS COM REAPROVEITAMENTO UN 19,00 3,35 63,65 2,69 51,11

3.22 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 21,00 1,06 22,26 0,85 17,85

SUBTOTAL 20.511,17 16.442,23

4 CARGA E TRANSPORTE

4.1
CPU.04.01 COMPOSIÇÃO

CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E MATERIAL A SER ARMAZENADO, EM 

CARRINHO DE MÃO DMT <= 50,0 M
M3 69,64 25,91 1.804,37 20,78 1.447,12

4.2 TRA-CAÇ-016 SETOP_ED TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE) M3 68,97 51,43 3.547,13 41,24 2.844,32

SUBTOTAL 5.351,50 4.291,44

5 DRYWALL, DIVISÓRIAS E ALVENARIA

DRYWALL

5.1 96358 SINAPI
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P
M2 44,44 99,89 4.439,11 80,10 3.559,64

5.2 96359 SINAPI
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P
M2 33,66 109,40 3.682,40 87,73 2.952,99

5.3 CPU.05.03 COMPOSIÇÃO

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 

SIMPLES (STANDARD/RESISTENTE UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. 

AF_06/2017_P

M2 17,92 113,60 2.035,71 91,10 1.632,51

5.4 CPU.05.04 COMPOSIÇÃO

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 

SIMPLES (STANDARD/RESISTENTE UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM 

VÃOS. AF_06/2017_P

M2 13,69 123,12 1.685,51 98,73 1.351,61

5.5 CPU.05.05 COMPOSIÇÃO

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 

SIMPLES (AMBAS RESISTENTES À UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. 

AF_06/2017_P

M2 8,96 127,27 1.140,34 102,06 914,46

5.6 CPU.05.06 COMPOSIÇÃO

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 

SIMPLES (AMBAS RESISTENTES À UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. 

AF_06/2017_P

M2 17,86 136,78 2.442,89 109,68 1.958,88

5.7 96373 SINAPI INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 M 14,00 9,22 129,08 7,39 103,46

5.8 96374 SINAPI INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 M 11,95 39,38 470,59 31,58 377,38

DIVISÓRIAS

5.9 CPU.05.09 COMPOSIÇÃO VEDAÇÃO EM SILICONE PARA DIVISÓRA TIPO NAVAL (CONSIDERA AS DUAS FACES) M 143,02 3,22 460,52 2,58 368,99

5.10 CPU.05.10 COMPOSIÇÃO
DIVISÓRIA PISO-TETO - PAINEL CEGO / BANDEIRA SUPERIOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO (VÃOS DAS 

PORTAS NÃO SERÃO DESCONTADOS NA MEDIÇÃO)
M2 96,07 141,32 13.576,61 113,32 10.886,65

5.11 CPU.05.11 COMPOSIÇÃO
PORTAS COMPLETAS 0,80 X 2,10 M INSTALADAS EM DIVISÓRIA, INCLUINDO FECHADURAS E 

DOBRADIÇAS
UN 5,00 309,77 1.548,85 248,40 1.242,00

ALVENARIA

5.12 ALV-TIJ-025 SETOP_ED
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE 

ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2 22,44 37,97 852,05 30,45 683,30

5.13 ED-8346 SETOP_ED
ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE ADITIVO EXPANSOR PARA 

ENCUNHAMENTO
M 9,95 5,34 53,13 4,28 42,59

5.14 93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 4,40 75,07 330,31 60,20 264,88

5.15 93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,00 68,48 68,48 54,91 54,91

5.16 93196 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016
M 8,00 73,44 587,52 58,89 471,12

SUBTOTAL 33.503,10 26.865,37

6 FORROS

6.1 CPU.06.01 COMPOSIÇÃO FORRO MODULAR EM FIBRA MINERAL 16X625X1250mm M2 127,11 161,97 20.588,01 129,88 16.509,05

6.2 96114 SINAPI
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_P
M2 170,64 72,31 12.338,98 57,99 9.895,41

SUBTOTAL 32.926,99 26.404,46

7 ESQUADRIAS E FERRAGENS

7.1 91015 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 8,00 733,96 5.871,68 588,56 4.708,48

7.2 91013 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 683,53 2.050,59 548,12 1.644,36

7.3 FRG-FEC-005 SETOP_ED

FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, MÁQUINA 40MM, ACABAMENTO COM 

ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 

FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES

U 12,00 306,00 3.672,00 245,38 2.944,56

7.4 40905 SINAPI VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 51,66 26,76 1.382,42 21,46 1.108,62

7.5 94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 3,84 486,76 1.869,16 390,33 1.498,87

PROPOSTA REFORMA 3º ANDAR, PORTARIA E FACHADA GOITACAZES - PREGÃO __/2020
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células destacadas em 
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7.6 94805 SINAPI
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, 

INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 1,00 809,72 809,72 649,31 649,31

7.7 CPU.07.07 COMPOSIÇÃO
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO PARA UMA FACE. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 23,40 11,04 258,34 8,85 207,09

7.8 CPU.07.08 COMPOSIÇÃO SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR EM ESQUADRIAS EXISTENTES M2 47,64 164,55 7.839,16 131,95 6.286,10

7.9 CPU.07.09 COMPOSIÇÃO SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO FANTASIA INCOLOR EM ESQUADRIAS EXISTENTES M2 6,11 141,36 863,71 113,36 692,63

7.10 CPU.07.10 COMPOSIÇÃO
SUBSTITUIÇÃO DE ESCOVINHA (VEDA FRESTA) EM ESQUADRIAS EXISTENTES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M 118,15 8,01 946,38 6,42 758,52

7.11 CPU.07.11 COMPOSIÇÃO
SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHA DE VEDAÇÃO EM ESQUADRIAS EXISTENTES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M 118,15 13,71 1.619,84 10,99 1.298,47

7.12 CPU.07.12 COMPOSIÇÃO SUBSTITUIÇÃO DE PUXADORES EM ESQUADRIAS EXISTENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 25,00 22,02 550,50 17,66 441,50

7.13 CPU.07.13 COMPOSIÇÃO SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇOS EM ESQUADRIAS EXISTENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 49,00 30,45 1.492,05 24,42 1.196,58

7.14 CPU.07.14 COMPOSIÇÃO
SUBSTITUIÇÃO DE GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO DE ALUMINIO ANODIZADO PARA UMA FACE 

EM ESQUADRIAS EXISTENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 57,35 11,63 666,98 9,33 535,08

SUBTOTAL 29.892,53 23.970,17

8 REVESTIMENTOS E PINTURA

REVESTIMENTO INTERNO

8.1 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2 85,54 3,65 312,22 2,93 250,63

8.2 87527 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 56,13 35,27 1.979,71 28,28 1.587,36

8.3 87531 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 5,07 30,74 155,85 24,65 124,98

8.4 87535 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 23,55 27,40 645,27 21,97 517,39

8.5 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 0,80 31,93 25,54 25,60 20,48

8.6 CPU.08.06 COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 

5 M²
M2 103,26 67,31 6.950,43 53,98 5.573,97

8.7 CPU.08.07 COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

5 M²
M2 66,22 56,82 3.762,62 45,56 3.016,98

8.8 REV-CAN-005 SETOP_ED CANTONEIRA DE PVC PARA ACABAMENTO DE QUINAS M 36,40 22,39 815,00 17,95 653,38

REVESTIMENTO EXTERNO

8.9 87894 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

M2 0,23 5,90 1,36 4,73 1,09

8.10 87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

M2 19,08 7,82 149,21 6,27 119,63

8.11 CPU.08.11 COMPOSIÇÃO

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM 

(SEM UTILIZAÇÃO DE ANDAIME).

M2 19,31 48,48 936,15 38,88 750,77

8.12 ED-9081 SETOP_ED RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE EXTERNA M2 0,23 72,22 16,61 57,91 13,32

PINTURA PAREDES INTERNAS

8.13 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 199,97 2,87 573,91 2,30 459,93

8.14 88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 656,24 14,84 9.738,60 11,90 7.809,26

8.15 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 656,24 13,98 9.174,24 11,21 7.356,45

PINTURA PAREDES EXTERNAS

8.16 CPU.08.16 COMPOSIÇÃO APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS (PAVIMENTO TÉRREO) M2 19,08 3,28 62,58 2,63 50,18

8.17 CPU.08.17 COMPOSIÇÃO APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS (PAVIMENTO TÉRREO) M2 19,08 26,82 511,73 21,51 410,41

8.18 CPU.08.18 COMPOSIÇÃO
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 

(PAVIMENTO TÉRREO)
M2 19,08 19,78 377,40 15,86 302,61

REPARO E PINTURA FORRO

8.19 88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 170,64 3,26 556,29 2,61 445,37

8.20 88496 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 317,25 26,34 8.356,46 21,12 6.700,39

8.21 88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 323,23 15,78 5.100,57 12,65 4.088,86

8.22 CPU.08.22 COMPOSIÇÃO REPARO DE TRINCAS EM FORRO DE GESSO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO M2 2,96 41,68 123,37 33,42 98,92

SUBTOTAL 50.325,12 40.352,36

9 PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

9.1 CPU.09.01 COMPOSIÇÃO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO
M3 5,73 1.575,56 9.027,96 1.263,44 7.239,51

9.2 CPU.09.02 COMPOSIÇÃO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, 

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO
M3 1,04 2.066,51 2.149,17 1.657,13 1.723,42

9.3 98555 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 

AF_06/2018
M2 52,16 22,37 1.166,82 17,94 935,75

9.4 CPU.09.04 COMPOSIÇÃO

INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 52X52 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² (MATERIAL FORNECIDO 

PELA CONTRATANTE)

M2 55,55 30,74 1.707,61 24,65 1.369,31

9.5 CPU.09.05 COMPOSIÇÃO

INSTALAÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

52X52 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² (MATERIAL FORNECIDO PELA 

CONTRATANTE)

M2 10,35 48,90 506,12 39,21 405,82

9.6 CPU.09.06 COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO (ÁREA DA PLACA MAIOR QUE 

2025 cm²) APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 213,31 155,24 33.114,24 124,49 26.554,96

9.7 CPU.09.07 COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO (ÁREA DA PLACA MAIOR QUE 

2025 cm²) APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 17,64 179,22 3.161,44 143,72 2.535,22

9.8 CPU.09.08 COMPOSIÇÃO SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA 2,0 CM  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2 0,31 796,32 246,86 638,57 197,96

9.9 101739 SINAPI RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 M 179,21 32,21 5.772,35 25,83 4.628,99

9.10 40905 SINAPI VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 16,13 26,76 431,64 21,46 346,15

9.11 CPU.09.11 COMPOSIÇÃO PEITORIL EM GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 0,44 474,44 208,75 380,45 167,40

SUBTOTAL 57.492,96 46.104,49

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ACESSÓRIOS DE COPA E SANITÁRIOS, BANCADAS

10.1 CPU.10.01 COMPOSIÇÃO
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  EM RAMAL DE ÁGUA.
UN 7,00 137,55 962,85 110,30 772,10

10.2 CPU.10.02 COMPOSIÇÃO
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA
UN 1,00 97,92 97,92 78,52 78,52

10.3 91788 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 2,00 37,04 74,08 29,70 59,40

10.4 91786 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 

DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 21,00 25,91 544,11 20,78 436,38

10.5 91785 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 15,00 38,27 574,05 30,69 460,35

10.6 91784 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 3,00 38,73 116,19 31,06 93,18

10.7 91792 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 15,00 51,08 766,20 40,96 614,40

10.8 91793 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 18,00 75,38 1.356,84 60,45 1.088,10

10.9 91795 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM 

(INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-

COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 12,00 59,29 711,48 47,54 570,48

10.10 HID-SIF-030 SETOP_ED CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 150 X 50 MM UN 7,00 69,25 484,75 55,53 388,71

10.11 HID-SIF-020 SETOP_ED CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 250 X 172 X 50 MM UN 1,00 80,95 80,95 64,91 64,91

10.12 86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 9,00 43,47 391,23 34,86 313,74

10.13 CPU.10.13 COMPOSIÇÃO CAP PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 14,83 14,83 11,89 11,89

10.14 CPU.10.14 COMPOSIÇÃO CAP PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 11,20 11,20 8,98 8,98

10.15 CPU.10.15 COMPOSIÇÃO CAP PVC, SERIE NORMAL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 12,80 12,80 10,26 10,26

10.16 CPU.10.16 COMPOSIÇÃO

BACIA COM CAIXA ACOPLADA SEM ABERTURA FRONTAL EM LOUÇA BRANCA ALT. SEM ASSENTO ENTRE 

43cm E 45cm. INCLUÍDO ASSENTO E PEÇAS DE INSTALAÇÃO. ALT. FINAL MÁX ASSENTO: 46cm. ALTURA 

MÁX. CX ACOPLADA: 85 CM. FORNECIMENTO E INST.

UN 3,00 1.117,25 3.351,75 895,92 2.687,76



10.17 86932 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 547,06 1.641,18 438,69 1.316,07

10.18 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 3,00 39,67 119,01 31,81 95,43

10.19 CPU.10.19 COMPOSIÇÃO
CUBA DE SEMI-ENCAIXE QUADRADA  EM LOUÇA BRANCA, 42 X 42CM, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO 

GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 1,00 1.203,83 1.203,83 965,35 965,35

10.20 86938 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO 

TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 340,68 681,36 273,19 546,38

10.21 CPU.10.21 COMPOSIÇÃO
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA. PROF. DE 40 A 50CM E LARG. DE 50 A 60CM, 

INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 3,00 817,10 2.451,30 655,23 1.965,69

10.22 86936 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO 

GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 406,80 1.220,40 326,21 978,63

10.23 86909 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 108,10 324,30 86,69 260,07

10.24 CPU.10.24 COMPOSIÇÃO
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA, PRESSÃO, BICA BAIXA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00 173,79 521,37 139,36 418,08

10.25 CPU.10.25 COMPOSIÇÃO
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA  E 

FECHAMENTO AUTOMATICO - ACABAMENTO CROMADO. FORNECIMENTO E INST.
UN 3,00 883,06 2.649,18 708,13 2.124,39

10.26 MET-DUC-005 SETOP_ED
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), 

INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6,00 175,56 1.053,36 140,78 844,68

10.27 ACE-PAP-020 SETOP_ED DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 8,00 47,06 376,48 37,74 301,92

10.28 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 

ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 56,96 341,76 45,68 274,08

10.29 ACE-ALC-010 SETOP_ED DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATORIO 800 ML U 1,00 63,12 63,12 50,62 50,62

10.30 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 39,68 238,08 31,82 190,92

10.31 74125/2 SINAPI
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM 

PLASTIFICADO COLADO
M2 3,36 563,38 1.892,96 451,77 1.517,95

10.32 BAN-GRA-005 SETOP_ED
BANCADA, RODABANCA E TESTEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M2 20,78 403,87 8.392,42 323,86 6.729,81

10.33 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 9,00 340,11 3.060,99 272,73 2.454,57

10.34 ACE-BAR-020 SETOP_ED

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), 

COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 7,00 128,40 898,80 102,96 720,72

10.35 CPU.10.35 COMPOSIÇÃO BARRA DE APOIO EM AÇO INOX EM "U" - 30CM UN 2,00 345,38 690,76 276,96 553,92

10.36 CPU.10.36 COMPOSIÇÃO
ALARME DE EMERGÊNCIA PARA SANITÁRIOS PNE COM FIO, INCLUSIVE CABOS. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 3,00 409,33 1.227,99 328,24 984,72

10.37 CPU.10.37 COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE PORTA EM AÇO INOX RESISTENTE A IMPACTOS 80X40CM. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 3,00 149,43 448,29 119,83 359,49

SUBTOTAL 39.048,17 31.312,65

11 VENTILAÇÃO MECÂNICA

11.1 CPU.11.01 COMPOSIÇÃO
EXAUSTOR PARA SANITÁRIO 100 MM, INCLUSIVE TUBULAÇÃO  E GRADE EXTENA COM TELA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 305,58 305,58 245,04 245,04

11.2 CPU.11.02 COMPOSIÇÃO
EXAUSTOR PARA COZINHA 30 CM, INCLUSIVE TUBULAÇÃO  E TELA EXTERNA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1,00 670,01 670,01 537,28 537,28

SUBTOTAL 975,59 782,32

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12.1 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 3.159,30 3,69 11.657,82 2,96 9.351,53

12.2 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 225,30 6,03 1.358,56 4,84 1.090,45

12.3 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016
UN 12,00 17,79 213,48 14,27 171,24

12.4 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016
UN 3,00 18,86 56,58 15,12 45,36

12.5 93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016
UN 1,00 20,15 20,15 16,16 16,16

12.6 93661 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016
UN 13,00 90,98 1.182,74 72,96 948,48

12.7 93664 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016
UN 1,00 95,74 95,74 76,77 76,77

12.8 ELE-DIS-044 SETOP_ED DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 70A UN 1,00 124,75 124,75 100,04 100,04

12.9 74131/8 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 1,00 1.352,13 1.352,13 1.084,27 1.084,27

12.10 ED-13338 SETOP_ED

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES 

LED 2X18W-ØT5, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E 

LÂMPADAS

UN 96,00 207,03 19.874,88 166,02 15.937,92

12.11 ED-13357 SETOP_ED

LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA 

(1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E 

LÂMPADA

UN 6,00 65,45 392,70 52,48 314,88

12.12 91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 5,00 35,69 178,45 28,62 143,10

12.13 91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00 29,70 89,10 23,82 71,46

12.14 92008 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 27,00 39,29 1.060,83 31,51 850,77

12.15 92004 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 7,00 45,54 318,78 36,52 255,64

12.16 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 14,00 23,21 324,94 18,61 260,54

12.17 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 36,69 73,38 29,42 58,84

12.18 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 50,20 100,40 40,26 80,52

12.19 95801 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UN 97,00 35,15 3.409,55 28,19 2.734,43

12.20 91939 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 10,00 25,43 254,30 20,39 203,90

12.21 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 28,00 13,78 385,84 11,05 309,40

12.22 91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 30,00 9,42 282,60 7,55 226,50

12.23 ELE-CAL-005 SETOP_ED
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100 X 50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE 

CONEXÃO
M 25,08 71,15 1.784,44 57,06 1.431,06

12.24 ELE-PER-030 SETOP_ED PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 38 X 38 MM M 13,18 25,58 337,14 20,51 270,32

12.25 ED-15650 SETOP_ED
VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 3/8", INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO
M 15,30 15,42 235,93 12,37 189,26

12.26 91867 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 258,46 8,05 2.080,60 6,46 1.669,65

12.27 91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 107,61 10,93 1.176,18 8,76 942,66

12.28 95749 SINAPI
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
M 15,00 25,23 378,45 20,23 303,45

12.29 90447 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015
M 107,61 5,87 631,67 4,71 506,84

12.30 90436 SINAPI FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 UN 8,00 13,00 104,00 10,42 83,36

12.31 CPU.12.31 COMPOSIÇÃO
LUMINÁRIA LED SOBREPOR PARA AMBIENTE EXTERNO, LED E DRIVER INTEGRADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 5,00 548,27 2.741,35 439,66 2.198,30

12.32 97595 SINAPI
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
UN 2,00 76,61 153,22 61,43 122,86

12.33 95733 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADA EM TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UN 71,00 5,30 376,30 4,25 301,75

12.34 95736 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UN 43,00 6,97 299,71 5,59 240,37

12.35 91890 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 84,00 10,01 840,84 8,03 674,52

12.36 ELE-PER-050 SETOP_ED DERIVAÇÃO LATERAL PARA ELETRODUTO EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO UN 86,00 8,33 716,38 6,68 574,48

SUBTOTAL 54.663,91 43.841,08

13 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, VOZ E DADOS

13.1 CAB-CAB-015 SETOP_ED CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA M 1.816,00 6,40 11.622,40 5,13 9.316,08

13.2 ED-15762 SETOP_ED
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) 

POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
UN 30,00 63,76 1.912,80 51,13 1.533,90

13.3 91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 30,00 9,42 282,60 7,55 226,50

13.4 CAB-CER-010 SETOP_ED CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS CAT. 5/6 U 60,00 17,45 1.047,00 13,99 839,40

13.5 ELE-CAL-005 SETOP_ED
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100 X 50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE 

CONEXÃO
M 44,50 71,15 3.166,18 57,06 2.539,17

13.6 ELE-CAL-030 SETOP_ED
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE 

CONEXÃO
M 10,80 171,59 1.853,17 137,60 1.486,08

13.7 ED-15650 SETOP_ED
VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 3/8", INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO
M 22,10 15,42 340,78 12,37 273,38



13.8 91868 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 53,70 11,16 599,29 8,95 480,62

13.9 91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 72,60 14,05 1.020,03 11,27 818,20

13.10 95749 SINAPI
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
M 15,00 25,23 378,45 20,23 303,45

13.11 90447 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015
M 72,60 5,87 426,16 4,71 341,95

SUBTOTAL 22.648,86 18.158,73

14 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

14.1 CPU.14.01 COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E FIXAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 

BTU, EXCLUSIVE FORNECIMENTO MÁQUINA
M 70,10 112,48 7.884,85 90,20 6.323,02

14.2 CPU.14.02 COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E FIXAÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 

BTU, EXCLUSIVE FORNECIMENTO MÁQUINA
M 25,20 136,61 3.442,57 109,55 2.760,66

14.3 CPU.14.03 COMPOSIÇÃO RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EXISTENTE UN 1,00 43,34 43,34 34,75 34,75

14.4 CPU.14.04 COMPOSIÇÃO DRENO PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 99,90 38,73 3.869,13 31,06 3.102,89

SUBTOTAL 15.239,89 12.221,32

15 FACHADA PRINCIPAL

SERVIÇOS AUXILIARES

15.1 97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 M2 99,00 6,13 606,87 4,92 487,08

15.2 ED-9075 SETOP_ED
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E 

SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
M2/MES 246,75 4,89 1.206,61 3,92 967,26

15.3 97063 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 

EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
M2 246,75 9,87 2.435,42 7,91 1.951,79

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

15.4 97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 188,00 19,12 3.594,56 15,33 2.882,04

15.5 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 21,00 1,06 22,26 0,85 17,85

15.6 97640 SINAPI
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 6,00 1,49 8,94 1,19 7,14

CARGA E TRANSPORTE

15.7 CPU.04.01 COMPOSIÇÃO
CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E MATERIAL A SER ARMAZENADO, EM 

CARRINHO DE MÃO DMT <= 50,0 M
M3 6,77 25,91 175,41 20,78 140,68

15.8 TRA-CAÇ-016 SETOP_ED TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE) M3 6,77 51,43 348,18 41,24 279,19

FORROS

15.9 96114 SINAPI
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_P
M2 6,00 72,31 433,86 57,99 347,94

REVESTIMENTO

15.10 87894 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

M2 30,00 5,90 177,00 4,73 141,90

15.11 87792 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 

25 MM. AF_06/2014

M2 30,00 33,78 1.013,40 27,09 812,70

15.12 REV-GRA-005 SETOP_ED GRANITO APICOADO CINZA, CONFORME EXISTENTE NA FACHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 30,00 273,67 8.210,10 219,46 6.583,80

15.13 CPU.15.13 COMPOSIÇÃO
JUNTA EM GRANITO NA COR PRETA, CONFORME EXISTENTE NA FACHADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M 28,00 6,81 190,68 5,46 152,88

PINTURA FACHADA

15.14 88411 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS 

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
M2 105,33 3,03 319,15 2,43 255,95

15.15 88412 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 

DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
M2 52,67 2,36 124,30 1,89 99,55

15.16 96131 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE 

EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
M2 105,33 25,09 2.642,73 20,12 2.119,24

15.17 96132 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE 

EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
M2 52,67 19,71 1.038,13 15,81 832,71

15.18 88416 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 

VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014
M2 105,33 19,02 2.003,38 15,25 1.606,28

15.19 88417 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014
M2 52,67 16,64 876,43 13,34 702,62

PINTURA FORRO

15.20 CPU.15.20 COMPOSIÇÃO
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM FORRO DE GESSO EM BEIRAL DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
M2 60,00 4,83 289,80 3,87 232,20

15.21 CPU.15.21 COMPOSIÇÃO
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM FORRO DE GESSO DE BEIRAL DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. 
M2 60,00 39,45 2.367,00 31,63 1.897,80

15.22 CPU.15.22 COMPOSIÇÃO
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM FORRO DE GESSO DE BEIRAL DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. 
M2 60,00 22,74 1.364,40 18,24 1.094,40

PINTURA PORTÕES

15.23 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 40,00 8,71 348,40 6,98 279,20

15.24 100733 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 40,00 11,53 461,20 9,25 370,00

15.25 100735 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 80,00 9,35 748,00 7,50 600,00

15.26 100718 SINAPI COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 M 39,40 1,23 48,46 0,99 39,01

LUMINÁRIAS 

15.27 ED-13338 SETOP_ED

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES 

LED 2X18W-ØT5, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E 

LÂMPADAS

UN 21,00 207,03 4.347,63 166,02 3.486,42

15.28 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 941,24 3,69 3.473,18 2,96 2.786,07

15.29 74130/3 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 5,00 107,11 535,55 85,89 429,45

15.30 95752 SINAPI
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2  ), APARENTE, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
M 13,01 48,91 636,32 39,22 510,25

15.31 93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 15,14 13,89 210,29 11,14 168,66

15.32 95785 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UN 9,00 34,21 307,89 27,43 246,87

15.33 90437 SINAPI
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 

AF_05/2015
UN 7,00 31,58 221,06 25,32 177,24

SUBTOTAL 40.786,59 32.706,17

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

16.1 REL-TEC-150 SETOP_PROJ AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 M2 717,90 0,85 610,22 0,68 488,17

16.2 LIM-GER-005 SETOP_ED LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 420,15 5,94 2.495,69 4,76 1.999,91

SUBTOTAL 3.105,91 2.488,08

TOTAL CONTRATAÇÃO 446.315,11 357.888,89



DIS = Taxa de despesas indiretas (administração) (%): 4,00 Acórdão nº 2622/2013 - TCU

R = taxa de risco do empreendimento (%): 1,27 Acórdão nº 2622/2013 - TCU

SG = Taxa de seguro + garantia (%): 0,80 Acórdão nº 2622/2013 - TCU

DF = taxa de despesas financeiras (%): 1,23 Acórdão nº 2622/2013 - TCU

TF = tributos federais (%): 3,13 Legislação Federal COFINS=3,00% e PIS=0,65%.

TM = tributos municipais (%): 3,50 Legislação Municipal ISS=5,00%

LC = taxa de lucro ou remuneração líquida (%): 8,03 Acórdão nº 2622/2013 - TCU

CPRB=contribuição previdenciária sobre a receita bruta (%) 4,50 Leis 12.546/2011 e 13.161/2015 

BDI - Benefício e Despesas Indiretas (%): 30,53

Prazo Validade Proposta: 120 DIAS

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: CVCTEC ENGENHARIA EIRELI EPP

CNPJ: 14.269.085/0001/12

Insc. Estadual:  001837244.00-26

Insc. Municipal: 0.427.276/001-6

Telefone: (31) 2512-0540 

Fax: não possui

E-mail:  tec@cvctec.com.br 

Banco:  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 1746

Conta-Corrente: 2748-4

Praça Pagamento: BELO HORIZONTE

Endereço: RUA CYRO VAZ DE MELO, 571, LOJAS 13 E 14 DONA CLARA, BELO HORIZONTE/MG

DADOS DO RESP.PELA ASSINATURA DO ACORDO ADMINISTRATIVO

Nome: CLÁUDIO VIEIRA DE CARVALHO

Estado Civil: CASADO

Profissão: ENGENHEIRO ELETRICISTA E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

CPF: 580.239.686-53

Identidade: MG 2.518.325 PC-MG

Domicílio: RUA MARIA VAZ DE MELO, 262 AP 802 DONA CLARA, BELO HORIZONTE/MG

Cargo: DIRETOR

Declaro que tenho ciência e concordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Belo Horizonte, 23 de abril de 2021.

CLÁUDIO VIEIRA DE CARVALHO

PROPOSTA REFORMA 3º PAVIMENTO, PORTARIA E FACHADA ED. GOITACAZES - PREGÃO 08/2020

Licitante: CVCTEC ENGENHARIA EIRELI EPP

CNPJ: 14.269.085/0001/12

CÁLCULO DO BDI - BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS –  DESONERADO

Observação: A licitante deverá preencher somente as células destacadas em amarelo. O percentual de BDI será calculado 

automaticamente.
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