
ITEM DESCRIÇÃO UNID.. QUANTIDADE
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO UN 1,00

1.2

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

m² 1,00

1.3 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA m² 32,67

1.4 EMISSÃO DE DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA OBRA: 
CIVIL, ELÉTRICA E MECÂNICA. UN 3,00

1.5

PROTEÇÃO PROVISÓRIA DE CABINE DE ELEVADOR COM FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE MADEIRITE, INCLUINDO ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO, TODOS OS MATEREIAIS, MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO DURANTE 
A OBRA E RETIRADA FINAL, SEM DANOS AO EQUIPAMENTO.

m² 10,12

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA (PLENÁRIO 1) UN 3,00
3 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS

3.1 DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES EM GERAL
3.1.1 REMOÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL m² 6,6
3.1.2 REMOÇÃO DE PORTAS DE VIDRO DO SHAFT m² 4,26

3.1.3 REMOÇÃO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA m² 10

3.1.4 REMOÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS m² 9,53
3.1.5 REMOÇÃO DE ESPELHOS DOS SANITÁRIOS UN 2

3.1.6 REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO/CAIXA ACOPLADA, DE FORMA MANUAL UN 3

3.1.7

REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, 
ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, 
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO

m² 0,54

3.1.8 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL UN 17
3.1.9 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL UN 4

3.1.10 REMOÇÕES DE APETRECHOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PLACAS 
GERAIS UN 7

3.1.11
REMOÇÃO DE TABLADO E TODAS AS MESAS COM ACABAMENTO EM 
PEDRA DO PLENÁRIO QUE SERÁ DESATIVADO, INCLUSIVE PÉS, TOMADAS, 
ELETRODUTOS, CABOS

UN 1

3.1.12 REMOÇÃO APARELHOS DE AR CONDICIONADO (ACJ) UN 8

3.1.13 REMOÇÃO DE POLTRONAS FIXADAS NO PISO,  INCLUSIVE TRANSPORTE 
DENTRO DO IMÓVEL UN 38

3.1.14 REMOÇÃO DE ELEMENTOS DIVERSOS h 22,14
3.2 REMOÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO / ELETRÔNICO

3.2.1 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL UN 25

3.2.2 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO UN 27

3.2.3 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MENOR QUE 2,5 MM², DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M 1000

3.2.4 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E 
MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M 50

3.2.5 REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO EMBUTIDO, SEM REAPROVEITAMENTO. M 1

3.3 DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS

3.3.1 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL DE FORMA MANUAL, INCLUSIVE PORTAS 
E VIDROS m² 11,34

3.3.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO  E RESSALTOS CAIXAS 
ACJ, DE FORMA MANUAL m³ 3,36
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3.4 DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS, FORRO E PISO

3.4.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO/PEDRA/MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL m² 36,89

3.4.2 REMOÇÃO DE RODAPÉ, COM REAPROVEITAMENTO m 16,64
3.4.3 DEMOLIÇÃO FORRO MINERAL m² 93,40
3.4.4 REMOÇÃO DE PISO EM GRANITO m² 1,28
3.5 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO

3.5.1
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE 
MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, 
INCLUSIVE CARGA/DESGARGA

m³ 16,00

3.5.2 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA 
MANUAL OU MECÂNICA (BOTA FORA) m³ 16,00

3.5.3 SACO DE RÁFIA UN 200,00
4 FECHAMENTOS COM ALVENARIA, DRYWALL

4.1

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM FACE SIMPLES LADO PORCELANATO 15X15 CM E FACE 
DUPLA LADO PORCELANATO 90X90 CM, CHAPAS DE 12,5 MM , 
RESISTENTES UMIDADE (RU), ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS 
(LONGITUDINAIS) DE 70 MM CADA 400 MM, COM VÃOS. ESPESSURA FINAL 
107,5 MM.

m² 20,50

4.2

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES DE 12,5 MM, RESISTENTE UMIDADE 
(RU), ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS (TRANSVERSAIS) DE 70 
MM CADA 600 MM. ESPESSURA FINAL 188 MM.

m² 4,20

4.3

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS DE 12,5 MM, ESTRUTURA METÁLICA 
COM GUIAS SIMPLES DE 70MM CADA 600MM, COM MANTA DE LÃ DE 
ROCHA DE 50MM DE 32KG/M3, FITA BANDA ACÚSTICA DE 70MM, PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. 
ESPESSURA FINAL 120 MM

m² 27,40

4.4
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.

m² 4,60

4.5
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES RESISTENTE UMIDADE E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES

m² 3,91

4.6 INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA/METAL EM PAREDE DRYWALL m 113,83

4.7
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

m² 6,57

4.8
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

m² 5,80

4.9
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL.

m² 59,15

4.10
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL

m³ 1,77

4.11 TRATAMENTO IMPERFEIÇÕES PAREDES EXISTENTES E ENCHIMENTO 
CAIXAS TOMADAS REMOVIDAS m³ 0,33

5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
5.1 FIXAÇÕES PARA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

5.1.1 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS (PVC/CPVC/PPR/COBRE/AÇO) Ø  40 MM 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D, FIXADA EM LAJE OU PAREDE. m 3,50

5.1.2
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS (PVC/CPVC/PPR/COBRE/AÇO) Ø  40 MM 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA 
LAJE.

m 3,00

5.1.3
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS (PVC/CPVC/PPR/COBRE/AÇO) 40 < Ø  
75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO U, FIXADA EM PERFILADO NA 
LAJE.

m 4,00
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5.1.4
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS (PVC/CPVC/PPR/COBRE/AÇO) 75 < Ø  
100 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO U, FIXADA EM PERFILADO NA 
LAJE.

m 3,50

5.2 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

5.2.1
PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO EM PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), COM 
CONEXÕES, FIXAÇÃO E FECHAMENTO DE RASGO EM 
ALVENARIA/CONCRETO (ATÉ 5 M).

m 5,00

5.2.2
PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO EM PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), COM 
CONEXÕES, FIXAÇÃO E FECHAMENTO DE RASGO EM 
ALVENARIA/CONCRETO (ATÉ 5 M).

m 1,00

5.2.3
PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO EM PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), COM 
CONEXÕES, FIXAÇÃO E FECHAMENTO DE RASGO EM 
ALVENARIA/CONCRETO (ATÉ 5 M).

m 1,00

5.2.4 TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 20 MM INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 3,00

5.2.5 RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, 
DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO m 4,00

5.2.6 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 UN 1,00

5.2.7 FECHAMENTO RASGOS/FUROS AR CONDICIONADO - MATERIAL GESSO m³ 0,12
5.3 INSTALAÇÕES DE ESGOTO PREDIAL

5.3.1 PONTO DE ESGOTO EMBUTIDO DN 40 MM (PVC PB), SAÍDA A 50 CM DO 
PISO, ATÉ 5 M DO RAMAL, COM CONEXÕES E FIXAÇÃO; SEM ESCAVAÇÃO. UN 5,00

5.3.2 PONTO DE ESGOTO EMBUTIDO DN 50 MM (PVC PBV), EM PISO, ATÉ 5 M DO 
RAMAL, COM CONEXÕES E FIXAÇÃO; SEM ESCAVAÇÃO. UN 2,00

5.3.3 PONTO DE ESGOTO EMBUTIDO DN 100 MM (PVC PBV), EM PISO, ATÉ 5 M 
DO RAMAL, COM CONEXÕES E FIXAÇÃO. UN 1,00

5.3.4 FURO MECANIZADO EM CONCRETO PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 75 
< Ø  150 MM. UN 2,00

5.3.5 CAIXA SIFONADA PVC 150×150×50 MM COM GRELHA QUADRADA, JUNTA 
SOLDÁVEL, INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU ESGOTO SANITÁRIO. UN 2,00

5.3.6
RALO SIFONADO QUADRADO EM PVC DN 100 × 53 MM, SAÍDA DN 40 MM, 
COM GRELHA BRANCA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA/ESGOTO SANITÁRIO.

UN 1,00

5.3.7 PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM 
X 150 MM (NBR 5688) UN 2,00

5.3.8
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE 
SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E 
CESTO

UN 1,00

5.3.9 CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 250 X 230 X 75 MM. UN 1,00
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (A PARTE)
7 CLIMATIZAÇÃO (A PARTE)
8 PISO, SOLEIRA E RODAPÉS

8.1 RECUPERAÇÃO PISO EM GRANITO SEM FORNECIMENTO DA PEDRA m² 2,70
8.2 INSTALAÇÃO DE PISO EM GRANITO COM FORNECIMENTO DA PEDRA m² 1,07
8.3 INSTALAÇÃO DE PISO EM GRANITO SEM FORNECIMENTO DA PEDRA m² 0,98

8.4 INSTALAÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO, SEM FORNECIMENTO DA PEDRA m 2,00

8.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO m 2,00

8.6 INSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM GRANITO, SEM FORNECIMENTO DA PEDRA m 15,95

8.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM GRANITO m 3,00
9 PORCELANATO 

9.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCELANATO ACETINADO, 
RETIFICADO, EM PAREDE. REF. PORTINARI BIANCOGRES ARCH GREY - 
90x90 cm

m² 70,67

9.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCELANATO ESMALTADO 
ACABAMENTO MATE, EM PAREDE. REF. DECORTILES MAGMA FOLHA MA - 
15X15 cm

m² 17,23
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9.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BORDA DE PORCELANATO 
ESMALTADO ACABAMENTO MATE, EM PAREDE. REF. DECORTILES MAGMA 
FOLHA MA - 2,5X15 cm

un 80

9.4 FILET "P" 1,25 CM, PARA ACABAMENTO/PROTEÇÃO DE QUINAS, INCLUSIVE 
FIXAÇÃO. REF. MOZAIK AÇO ESCOVADO m 18,17

9.5 FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO DE PORCELANATO ACETINADO, 
RETIFICADO. REF. PORTINARI BIANCOGRES ARCH GREY - 90x90 cm m² 2,43

9.6 FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO DE PORCELANATO ESMALTADO 
ACABAMENTO MATE. REF. DECORTILES MAGMA FOLHA MA - 15X15 cm m² 0,79

9.7
FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO DE BORDA DE PORCELANATO 
ESMALTADO ACABAMENTO MATE. REF. DECORTILES MAGMA FOLHA MA - 
2,5X15 cm

UN 5,00

10 PORTAS E JANELA

10.1

P01 - KIT PORTA DE GIRO 1 FOLHA, DIMENSÃO 82X210 CM, ESPESSURA 3,5 
CM, FOLHA SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR, DOBRADIÇAS EM 
INOX 4” REFORÇADA (COM ANEL E PARAFUSOS), COR BRANCA FOSCA. 
REFERÊNCIA CONCREM WOOD. MAÇANETA ALAVANCA E FECHADURA 
EXTERNA COM CHAVES (LADOS INTERNO E EXTERNO), AÇO 
ABNT1010/1020 COM ROSETA QUADRADA, E ACABAMENTO INOX FOSCO. 
REF. STAM 803 / 35 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00

10.2

P02 - KIT PORTA DE GIRO 1 FOLHA, DIMENSÃO 82X210 CM, ESPESSURA 3,5 
CM, FOLHA SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR, DOBRADIÇAS EM 
INOX 4” REFORÇADA (COM ANEL E PARAFUSOS), COR BRANCA FOSCA. 
REFERÊNCIA CONCREM WOOD. MAÇANETA E FECHADURA PARA 
BANHEIRO (TRINCO LADO INTERNO E CHAVE LADO EXTERNO), AÇO 
ABNT1010/1020 COM ROSETA QUADRADA E ACABAMENTO INOX FOSCO. 
REF. STAM 803 / 35 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00

10.3

P03 - KIT PORTA DE GIRO 1 FOLHA, DIMENSÃO 62X210 CM, ESPESSURA 3,5 
CM, FOLHA SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR, DOBRADIÇAS EM 
INOX 4” REFORÇADA (COM ANEL E PARAFUSOS), COR BRANCA FOSCA. 
REF.: CONCREM WOOD MAÇANETA E FECHADURA PARA BANHEIRO 
(TRINCO LADO INTERNO E CHAVE LADO EXTERNO), AÇO ABNT1010/1020 
COM ROSETA QUADRADA E ACABAMENTO INOX FOSCO. REF. STAM 803 / 
35 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00

10.4

P04 - KIT PORTA DE GIRO 1 FOLHA, DIMENSÃO 82X210 CM, ESPESSURA 3,5 
CM, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR, DOBRADIÇAS EM INOX 4” REFORÇADA 
(COM ANEL E PARAFUSOS). REF.: CONCREM WOODMAÇANETA E 
FECHADURA EXTERNA COM CHAVES (LADOS INTERNO E EXTERNO),  AÇO 
ABNT 1010/1020 COM ROSETA QUADRADA. REF. STAM 803 / 35 . TODOS OS 
ITENS NA COR PRETA FOSCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00

10.5
J01 - ESQUADRIA EM VIDRO FIXO TEMPERADO COM 6 MM DE ESPESSURA, 
COM MONTANTES E GUARNIÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO 
NAURAL -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1

11 FORROS

11.1 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO m² 52,41

11.2
PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, 
NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

m 65,02

11.3 FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO m² 58,80

11.4 SANCAS E CORTINEIROS - FORRO EM DRYWALL m 20,81
11.5 REFORÇO NO FORRO DE GESSO PARA FIXAÇÃO PAINEL m 2,50

11.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO INVISÍVEL 50X50 CM. PARA 
FORRO EM DRYWALL UN 3,00

11.7 TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E 
SELANTE À BASE DE SILICONE m 11,20



ITEM DESCRIÇÃO UNID.. QUANTIDADE
12 BANCADAS

12.1

BANCADAS, TESTEIRAS, RODABANCAS E FECHAMENTOS LATERAIS 
VERTICAIS PARA COZINHA, EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, INCLUINDO 
RECORTES PARA CUBAS, COOKTOP E TORNEIRAS, CONFORME PROJETO 
DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00

12.2

BANCADA E TESTEIRA PARA BUFFET, EM QUARTZITO MADRID (BRANCO 
COM VEIOS BEGES), INCLUINDO RECORTE PARA PISTA REFRIGERADA, 
CONFORME PROJETO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00

12.3

BANCADA TESTEIRA PARA LAVATÓRIO, EM QUARTZITO MADRID (BRANCO 
COM VEIOS BEGES), INCLUINDO RECORTES PARA CUBAS E TORNEIRAS, 
CONFORME PROJETO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00

13 PINTURA
13.1 LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA m² 5,05

13.2
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM 
FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE UMA 
(1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

m² 67,01

13.3 EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA 
(1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA m² 67,01

13.4
*PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
INCLUSIVE TABICAS E SANCAS, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023. COR A 
DEFINIR (REF. BRANCO NEVE)

m² 45,46

13.5
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM FOSCA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, INCLUSIVE TABICAS E SANCAS, DEMÃOS NECESSÁRIAS PARA 
PERFEITO ACABAMENTO. COR A DEFINIR (REF. SUVINIL TERRA ARADA)

m² 16,47

13.6

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM FOSCA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, INCLUSIVE TABICAS E SANCAS, DEMÃOS NECESSÁRIAS PARA 
PERFEITO ACABAMENTO. COR A DEFINIR (REF. SUVINIL SEMENTE DE 
CACAU)

m² 5,07

13.7 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA m² 216,21

13.8 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 m² 286,93

13.9 FUNDO SELADOR ACRÍLICO E LIXAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE 
GESSO ACARTONADO (DRYWALL) m² 113,40

13.10 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 286,93

13.11
EMASSAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL) COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO 
PARA PINTURA

m² 113,40

13.12 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023. COR A DEFINIR (REF. BRANCO GELO) m² 134,65

13.13
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM FOSCA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DEMÃOS NECESSÁRIAS PARA PERFEITO ACABAMENTO. COR A 
DEFINIR (REF. SUVINIL PRATA ENVELHECIDO)

m² 129,07

13.14
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM FOSCA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DEMÃOS NECESSÁRIAS PARA PERFEITO ACABAMENTO. COR A 
DEFINIR (REF. SUVINIL PATATIVA)

m² 6,32

13.15
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM FOSCA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DEMÃOS NECESSÁRIAS PARA PERFEITO ACABAMENTO. COR A 
DEFINIR (REF. SUVIVIL SEMENTE DE CACAU)

m² 11,21

13.16 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021 m² 10,28

13.17 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 m² 10,28

13.18 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 - 
PORTA ESCADA m² 4,06

13.19
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE - PORTA ESCADA

m² 4,06



ITEM DESCRIÇÃO UNID.. QUANTIDADE

13.20
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE - PORTA ESCADA

m² 4,06

13.21 TESTE DE COR UN 12,00
14 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS

14.1 TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA, COM BICA MÓVEL, CROMADA. REF.: 
DECA FLEX PLUS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00

14.2 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO. REF.: DECA LINK CONFORTO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00

14.3 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA, CROMADA. REF.: DECA 
FLEX PLUS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00

14.4 SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO. REF. DECA 1680.C.112 – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00

14.5 SIFÃO FLEXÍVEL. REF.: ASTRA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00

14.6 GRELHA QUADRADA SELECT 15X15 CM INOX 304 POLIDO, PARA RALO. 
REF.: MOZAIK/ALTO BRILHO UN 4,00

14.7 DUCHA HIGIÊNICA. REF. DECA ASPEN – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00

14.8 PORTA ACESSO SHAFT 240X330 MM BRANCA. REF.: ASTRA – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00

14.9 KIT BACIA SANITÁRIA, INCLUINDO CAIXA ACOPLADA E ASSENTO 
SANITÁRIO, BRANCOS. REF.: VOGUE PLUS CONFORTO. UN 2,00

14.10 CUBA RETANGULAR SUSPENSA 50 CM, COM DECK, BRANCA. REF.: DECA 
SLIM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00

14.11 CUBA REDONDA DE EMBUTIR 30 CM, COM VÁLVULA, BRANCA. REF.: DECA 
SLIM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00

14.12 CUBA PARA COZINHA 40X50, COM VÁLVULA, AÇO INOX ACETINADO. UN 2,00

14.13 ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (115X91,4)CM, COM ESP. 4MM, INCLUSIVE 
MDF, COLA E PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00

14.14 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 UN 5,00

14.15 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 5,00

14.16
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 5,00

14.17 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00

14.18 CABIDE METÁLICO, GANCHO SIMPLES, ACABAMENTO CROMADO, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO UN 2,00

14.19 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00

14.20
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA 
INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
PARA FIXAÇÃO

UN 3,00

14.21
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, 
CAPACIDADE RESERVATÓRIO 800ML, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 
FIXAÇÃO

UN 2,00

14.22 MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 UN 5,00

15 INSTALAÇÕES DE ACESSIBILIDADE

15.1
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA 
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM 
PORTA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 3,00

15.2
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA 
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM 
PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 1,00

15.3
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA 
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM 
PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 2,00

15.4 CHAPA DE AÇO INOX E=1mm PARA PROTEÇÃO DE PORTA PCD UN 2,00



ITEM DESCRIÇÃO UNID.. QUANTIDADE

15.5 ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO PARA PCD. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 1,00

16 MARCENARIA

16.1
ARMÁRIO SUPERIOR E INFERIOR EM MDF BRANCO COM PRATELEIRA INTERNA E
PUXADOR SLIM EM INOX 128MM COR PRETA E PRATELEIRA SUSPENSA EMMDF
NA COR BRANCA COZINHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1

16.2 ARMÁRIO SOB BANCADA EMMDF, COR DE REFERÊNCIA DURATEX UNICOLORES
MOSS COM PUXADOR SLIM PRETO BUFFET FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1

16.3 PRATELEIRA SUPERIOR EM MDF, COR DE REFERÊNCIA ARAUCO MADEIRAS
BRASILEIRAS LOURO FREJÓ BUFFET FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1

16.4

ARMÁRIO ALTO EMMDF, COR DE REFERÊNCIA ARAUCO MADEIRAS BRASILEIRAS
LOURO FREJÓ. PORTA FRONTAL DE GIRAR E CORRER COM SISTEMA DE

FERRAGEM PARA PORTA ESCAMOTEÁVEL. PORTA TRASEIRA DE GIRO.
PUXADORES SLIM EM INOX COR PRETA SALÃO DE MESAS/LAVATÓRIO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1

16.5 PAINEL RIPADO EMMDF, COR DE REFERÊNCIA ARAUCO MADEIRAS BRASILEIRAS
LOURO FREJÓ SALÃO DE MESAS/LAVATÓRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1

16.6
PAINEL EM MDF COR DE REFERÊNCIA DURATEX COLEÇÃO INTERNOS GIANDUIA
PURO, COM PORTAS COM SISTEMA DE ABERTURA TIPO FECHO TOQUE SHAFT
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1

16.7
PAINEL EM MDF, COR DE REFERÊNCIA ARAUCO MADEIRAS BRASILEIRAS
LOURO FREJÓ DESCANSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1

17 PERSIANAS

17.1 PERSIANA TELA SOLAR 3% NA COR BRANCA, DIMENSÕES 52X132 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 10,00

17.2 PERSIANA TELA SOLAR 3% NA COR BRANCA, DIMENSÕES 52X170,5 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00

17.3 PERSIANA TELA SOLAR 3% NA COR BRANCA, DIMENSÕES 32X179 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00

18 SEGURANÇA E PSCIP

18.1 PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO S2 
(380×190 MM), INCLUSIVE FIXAÇÃO. UN 1,00

18.2 PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO S3 
(380×190 MM), INCLUSIVE FIXAÇÃO. UN 3,00

18.3 PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO E5 
(300×300 MM), INCLUSIVE FIXAÇÃO. UN 1,00

18.4 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA LED 2W, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 3,00

18.5 EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00

18.6 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA 
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA. UN 1,00

18.7 EXTINTOR DE INCÊNDIO, INSTALAÇÃO SEM FORNECIMENTO UN 1,00
19 ILUMONAÇÃO (A PARTE)
20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20.1
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE 
MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, 
INCLUSIVE CARGA/DESGARGA - ENTRADA DE MATERIAL

m³ 29,34000

20.2 LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL mês 0,50
20.3 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS DE ARQUITETURA m² 95,00

20.4 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS ELÉTRICOS E 
CABEAMENTO (LUMINOTÉCNICO / TOMADAS/LÓGICA) m² 95,00

20.5 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS HIDROSSANITÁRIOS m² 12,13

20.6 EMISSÃO DE DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA AS 
BUILT: CIVIL, ELÉTRICA E MECÂNICA. UN 3,00



ITEM DESCRIÇÃO UNID.. QUANTIDADE

20.7 INSTALAÇÃO DE POLTRONAS FIXADAS NO PISO,  INCLUSIVE TRANSPORTE 
DENTRO DO IMÓVEL UN 19,00

20.8 INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DIVERSOS h 2,99

20.9 SUBSTITUIÇÃO TELHAS FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 10,00

20.10 INSTALAÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM - SEM 
FORNECIMENTO DA TELHA m² 10,00

20.11 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO m² 10,00

20.12 CORDA (MATERIAL: POLIAMIDA|DIÂMETRO: 12MM|TIPO: CORDA 
TRANÇADA|APLICAÇÃO: TRABALHO EM ALTURA) m 100,00

20.13 PAPEL KRAFT PARA PROTEÇÃO PISO m² 95,00
20.14 LONA PLÁSTICA m² 40,00

20.15 CPU-LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 0,5 HORAS 
DIÁRIAS h 33,00

20.16 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 153,00



DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS

ID ITEM/LOCAL UNID. QUANT. COMP. LARGURA/ALT.
ÁREA A 

DESCONTA
R

ÁREA ESPESSURA/ALT

VOLUME 
DE 

TRANSPOR
TE (m³)

QUANT. PLAN OBSERVAÇÕES

3.1 DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES EM GERAL

3.1.1 REMOÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA, DE 
FORMA MANUAL M² 0 6,6

Porta plenários 1 e 2 e sanitário M² 3 1 2,2 6,6 0,035 0,23 6,6

3.1.2 REMOÇÃO DE PORTAS DE VIDRO DO SHAFT M² 4,26

Hall M² 2 1,23 1,73 4,26 0,01 0,04 4,26

3.1.3 REMOÇÃO MANUAL DE TELHA EM 
FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA M² 10

Telhas para acesso ar condicionado, se 
necessário M² 1 5 2 10 0,008 0,08 10

3.1.4 REMOÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS M² 9,53
Plenários M² 10 0,52 1,32 6,86 0,002 0,01 6,86
Hall M² 3 0,52 1,71 2,67 0,002 0,01 2,67

3.1.5 REMOÇÃO DE ESPELHOS DOS SANITÁRIOS UNID 3 2

Sanitários plenário 2 e hall UNID 2 0,5 0,9 0,9 0,003 0,003 2

3.1.6 REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO/CAIXA 
ACOPLADA, DE FORMA MANUAL UNID 3

Vaso sanitário PNE UNID 1 0,52 0,44 0,23 0,36 0,08 1
 Para o volume considerei as medidas da bacia PNE Vogue Plus Conforto Deca (apenas a título de 
volume de descarte). 

Vaso sanitário convencional com caixa acoplada UNID
1 0,58 0,35 0,2 0,4 0,08 1

Para o volume considerei as medidas da bacia convencional Nuova da Deca (apenas a título de
volume de descarte).

Caixa acoplada UNID 1 0,37 0,37 0,14 0,17 0,02 1

3.1.7

REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE 
PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, 
MARMORITE, ETC.), INCLUSIVE RASGO EM 
ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS 
DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO

M² 0,54

IS Plenário 2 M² 1 0,41 0,8 0,33 0,02 0,01 0,33
IS Hall M² 1 0,45 0,46 0,21 0,02 0 0,21

3.1.8 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE 
FORMA MANUAL UNID 17

Registros UNID 4 4
Torneiras UNID 2 2
Duchas UNID 2 2
Barras PNE UNID 4 4
Sifão UNID 2 2
Ralo UNID 2 2
Válvula UNID 1 1

3.1.9 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA 
MANUAL UNID 4

Papeleira UNID 2 2
Porta papel toalha UNID 2 2

3.1.10
REMOÇÕES DE APETRECHOS DE 
PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PLACAS 
GERAIS

UNID 7

Extintores UNID 1 1
Placas PPCI UNID 4 4
Placas wifi UNID 2 2

3.1.11

REMOÇÃO DE TABLADO E TODAS AS 
MESAS COM ACABAMENTO EM PEDRA DO 
PLENÁRIO QUE SERÁ DESATIVADO, 
INCLUSIVE PÉS, TOMADAS, ELETRODUTOS, 
CABOS

UNID 1 Para estimar a quantidade de horas, considerou-se 2 serventes trabalhando durante 1 dia (8 horas 
comerciais por ida), assim: =8*2 = 16

Laterais - tampa 2 2,55 0,75 3,83 0,02 0,08
Central 1  - tampa 1 0,59 0,75 0,44 0,02 0,01
Central 2  - tampa 1 0,85 0,86 0,73 0,02 0,01
Frente 1 2 2,475 0,8 3,96 0,02 0,08
Frente 2 1 0,59 0,8 0,47 0,02 0,01
Frente 3 1 0,85 0,93 0,79 0,02 0,02
Frente 4 2 0,75 0,8 1,2 0,02 0,02
Testeiras 1 7,19 0,06 0,43 0,02 0,01
Base 01 (a quantidade está contabilizada na 
área) 1 0,46 0,04 0,02
Base 02 (a quantidade está contabilizada na 
área) 1 1,32 0,04 0,05
Base 03 (a quantidade está contabilizada na 
área) 1 0,54 0,04 0,02
Base 04 (a quantidade está contabilizada na 
área) 1 0,52 0,04 0,02
Metalon 3x6 1 19,43 0,06 1,17 0,03 0,04
Metalon 4x15 1 10,28 0,15 1,54 0,04 0,06
Tablado - granito topo 1 2,28 0,85 1,94 0,02 0,04
Tablado - granito laterais 1 5,41 0,15 0,81 0,02 0,02
Tablado - Metalon 4x11 1 11,53 0,11 1,27 0,04 0,05
Eletrodutos e cabos 1 10,28 0,02 0,21 0,02 0,00
Tomadas 10 0,05 0,1 0,05 0,05 0,00

3.1.12 REMOÇÃO APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO (ACJ) UNID 8 Para estimar a quantidade de horas, considerou-se 1 auxiliar de serviços gerais trabalhando 1 h por 

aparelho
Plenários UNID 6 0,45 0,7 1,89 0,55 1,04 6
Hall UNID 2 0,82 0,8 1,31 0,7 0,92 2

3.1.13
REMOÇÃO DE POLTRONAS FIXADAS NO 
PISO,  INCLUSIVE TRANSPORTE DENTRO 
DO IMÓVEL 

UNID 38 Para estimar a quantidade de horas, considerou-se 2 serventes trabalhando durante 20 min para 
cada poltrona (inclui tempo para transporte da poltrona)

3.1.14 REMOÇÃO DE ELEMENTOS DIVERSOS h 22,14 Horas de servente
Relógios h 2 0,33 10 min por relógio
TVs h 4 2 2 profissionais por  15 min por tv
Tubo TV h 1 2,8 0,1 0,28 0,1 0,03 0,5 2 profissionais por  15 min
Cãmera CFTV h 2 0,33 10 min por cãmera
Câmera transmissão h 4 0,66 10 min por cãmera
Rack h 1 1 2 profissionais por 30 min
Caixas de som h 4 0,66 10 min por caixa
Armários sanitários h 2 0,66 20 min por armário
Todos os demais elementos necessários h 16

3.2 REMOÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO / 
ELETRÔNICO

3.2.1 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO UNID 25

Remoção de luminárias comerciais embutidas 
no forro UNID 25 1,2 0,19 5,7 0,05 0,29 25

3.2.2
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS 
ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

UNID 27

Interruptores embutidos UNID 4 4
Tomadas elétricas embutidas UNID 14 14
Tomadas de telecomunicação embutidas UNID 9 9

3.2.3
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM 
SEÇÃO MENOR QUE 2,5 MM², DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

M 1000

Remoção de cabos elétricos, com seção de 
2,5mm², de tomadas e interruptores M 1000 1000

3.2.4

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM 
SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 
10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

M 50

Remoção de cabos elétricos alimentadores do 
quadro de ares condicionados 50 50

3.2.5 REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO 
EMBUTIDO, SEM REAPROVEITAMENTO. UNID 1 1
Remoção de quadro elétrico embutido em 
alvenaria UNID 1 1

3.3 DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS E 
FECHAMENTOS

3.3.1
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL DE 
FORMA MANUAL, INCLUSIVE PORTAS E 
VIDROS

M² 11,34

Sala de som M² 1 4,05 2,8 11,34 0,05 0,57 11,34

3.3.2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 
FURADO  E RESSALTOS CAIXAS ACJ, DE 
FORMA MANUAL

M³ 3,36

Porta plenário 1 e sanitário M³ 2 1 2,2 4,4 0,15 0,66 0,66
Parede entre plenário a ser desativado e hall M³ 1 7,12 2,8 2,2 17,74 0,15 2,66 2,66
Caixa ACJ Hall M³ 2 2,84 0,08 0,45 0,07 0,03 0,03



ID ITEM/LOCAL UNID. QUANT. COMP. LARGURA/ALT.
ÁREA A 

DESCONTA
R

ÁREA ESPESSURA/ALT

VOLUME 
DE 

TRANSPOR
TE (m³)

QUANT. PLAN OBSERVAÇÕES

Caixa ACJ Plenários M³ 6 2,3 0,05 0,69 0,07 0,01 0,01
3.4 DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS, FORRO E PISO

3.4.1
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO/PEDRA/MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL

M² 36,89

IS PMR CERÂMICA M² 1 6,62 2,8 2,2 16,34 0,02 0,33 16,34
IS CERÂMICA M² 1 6,24 2,8 2,2 15,27 0,02 0,31 15,27
HALL - GRANITO - EMBAIXO VIDRO M² 1 3,4 0,92 3,13 0,03 0,09 3,13
HALL - GRANITO - LATERAIS VIDRO M² 1 0,32 1,73 0,55 0,03 0,02 0,55
PLENÁRIOS - MADEIRAS PAREDES M² 24 0,65 0,1 1,56 0,015 0,02 1,56
PLENÁRIOS - MADEIRAS PAREDES M² 4 0,1 0,1 0,04 0,015 0 0,04

3.4.2
REMOÇÃO DE RODAPÉ, COM 
REAPROVEITAMENTO (Portas e paredes 
removidas)

M 1 16,64
16,64

3.4.3 DEMOLIÇÃO FORRO MINERAL M² 93,40 0,02 1,87 93,40
3.4.4 REMOÇÃO DE PISO EM GRANITO M² 1,28

Soleiras M² 2 1 0,15 0,3 0,02 0,01 0,3
Ralos cozinha/buffet M² 2 0,7 0,7 0,98 0,02 0,02 0,98

VOL. SEM 
EMPOLAMENTO 

(m³)
10,00

3.5.1 3.5.2
VOL. COM 

EMPOLAMENTO 
(m³)

16,00

3.5.3 SACO DE RÁFIA 
(UN) 200,00



DRYWALL

LOCAL TIPO ÁREA (m²) ITEM
COZINHA/BUFFET 4 17,10 4.1
COZINHA/LAVATÓRIO 4 3,40 4.1
LATERAIS BUFFET (mais largo) 2 4,20 4.2
DESCANSO/HALL (ACÚSTICO) 3 27,40 4.3
FECHAMENTO PORTA PLENÁRIO 1 1,27 4.4
OPÇÃO FECHAMENTO ACJ COM 
DRYWALL 1 3,33 4.4

TOTAL 56,70

PARA TIPOS 2 E 4, CONSIDERAR FACES PARA ÁREA MOLHADA
Espessura do dywall 2 = 20,4 - 0,74x2 - 0,04*2 = 18,84 cm

OPÇÃO DE DRYWALL COM 1 FACE, CASO NECESSÁRIO

LOCAL TIPO ÁREA (m²)
SÓCULO COZINHA 1 5 2,61
BONECA DRENO AR 5 1,30

TOTAL 3,91
ITEM 4.5

REFORÇO DRYWALL

LOCAL COMP. (m)
BANCADA BUFFET 10,70
PRATELEIRA BUFFET 5,40
BANCADA LAVATÓRIO 3,40
BANCADAS E ARMÁRIOS COZINHA 18,48
ESPELHO 3,14
PAINEL DESCANSO (INFERIOIR, 
MEIO, SUPERIOR) 24,41
REFORÇO PARA PORCELANATO 
(cada 40 cm) 48,30

TOTAL 113,83
ITEM 4.6

ALVENARIA 9 CM

LOCAL QUANT. DIM. 1 (m) DIM. 1 (m) ÁREA (m²)
SÓCULO COZINHA 1 1 0,55 1,60 0,88
SÓCULO COZINHA 2 1 0,55 3,15 1,73

OPÇÃO FECHAMENTO PORTAS EM 
ALVENARIA AO INVÉS DE DRYWALL 2 0,90 2,20

3,96
TOTAL 6,57
ITEM 4.7



ALVENARIA 14 CM

LOCAL QUANT. DIM. 1 (m) DIM. 1 (m) ÁREA (m²)
FECHAMENTO ACJ - CONVENIÊNCIA 
E PLENÁRIO 6 0,55 0,70 2,31
FECHAMENTO ACJ - HALL 2 0,85 0,60 1,02
SÓCULO BUFFET 1 0,65 3,80 2,47

TOTAL 5,80
ITEM 4.8

CHAPISCO

LOCAL QUANT. DIM. 1 (m) DIM. 2 (m) ÁREA (m²)
SÓCULO COZINHA 1 1 0,55 1,60 0,88
SÓCULO COZINHA 1 2 0,55 0,10 0,11
SÓCULO COZINHA 1 1 1,60 0,10 0,16
SÓCULO COZINHA 2 1 0,55 3,15 1,73
SÓCULO COZINHA 2 1 0,55 0,10 0,06
SÓCULO COZINHA 2 1 3,15 0,10 0,32

OPÇÃO FECHAMENTO PORTAS EM 
ALVENARIA AO INVÉS DE DRYWALL 4 0,90 2,20

7,92
FECHAMENTO ACJ - CONVENIÊNCIA 
E PLENÁRIO 12 0,55 0,70 4,62
FECHAMENTO ACJ - HALL 4 0,85 0,60 2,04
SÓCULO BUFFET 1 0,65 3,80 2,47
SÓCULO BUFFET 1 3,80 0,15 0,57
IS PMR 1 6,95 2,80 19,46
IS 1 6,72 2,80 18,82

TOTAL 59,15
ITEM 4.9

MASSA ÚNICA

REFEÊNCIA ÁREA (m²)
ESPESSURA

(m) VOLUME (m³)
ÁREA CHAPISCO 59,15 0,03 1,77
TOTAL 1,77

ITEM 4.10

TRATAMENTO IMPERFEIÇÕES PAREDES EXISTENTES E ENCHIMENTO CAIXAS TOMADAS REMOVIDAS

REFEÊNCIA ÁREA (m²)
ESPESSURA

(m) VOLUME (m³)

IMPERFEIÇÕES (5% ÁREA LIXAMENTO) 10,81 0,03 0,32
CAIXAS TOMADAS (9 CAIXAS 10X10X10
CM) 0,09 0,10 0,01
TOTAL 0,33

ITEM 4.11



HIDROSSANITÁRIO

5.1 FIXAÇÕES PARA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

5.1.1 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS (PVC/CPVC/PPR/COBRE/AÇO) Ø  40 MM 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D, FIXADA EM LAJE OU PAREDE. m 3,50

5.1.2
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS (PVC/CPVC/PPR/COBRE/AÇO) Ø  40 MM 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA 
LAJE.

m 3,00

5.1.3 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS (PVC/CPVC/PPR/COBRE/AÇO) 40 < Ø  75 
MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO U, FIXADA EM PERFILADO NA LAJE. m 4,00

5.1.4
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS (PVC/CPVC/PPR/COBRE/AÇO) 75 < Ø  
100 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO U, FIXADA EM PERFILADO NA 
LAJE.

m 3,50

5.2 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

5.2.1
PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO EM PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), COM 
CONEXÕES, FIXAÇÃO E FECHAMENTO DE RASGO EM 
ALVENARIA/CONCRETO (ATÉ 5 M).

m 5,00

5.2.2
PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO EM PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), COM 
CONEXÕES, FIXAÇÃO E FECHAMENTO DE RASGO EM 
ALVENARIA/CONCRETO (ATÉ 5 M).

m 1,00

5.2.3
PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO EM PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), COM 
CONEXÕES, FIXAÇÃO E FECHAMENTO DE RASGO EM 
ALVENARIA/CONCRETO (ATÉ 5 M).

m 1,00

5.2.4 TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 20 MM INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 3,00

5.2.5 RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, 
DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO m 4,00

5.2.6 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 un 1,00

5.2.7 FECHAMENTO RASGOS/FUROS AR CONDICIONADO - MATERIAL GESSO m³ 0,12
5.3 INSTALAÇÕES DE ESGOTO PREDIAL

5.3.1 PONTO DE ESGOTO EMBUTIDO DN 40 MM (PVC PB), SAÍDA A 50 CM DO 
PISO, ATÉ 5 M DO RAMAL, COM CONEXÕES E FIXAÇÃO; SEM ESCAVAÇÃO. un 5,00

5.3.2 PONTO DE ESGOTO EMBUTIDO DN 50 MM (PVC PBV), EM PISO, ATÉ 5 M DO 
RAMAL, COM CONEXÕES E FIXAÇÃO; SEM ESCAVAÇÃO. un 2,00

5.3.3 PONTO DE ESGOTO EMBUTIDO DN 100 MM (PVC PBV), EM PISO, ATÉ 5 M 
DO RAMAL, COM CONEXÕES E FIXAÇÃO. un 1,00

5.3.4 FURO MECANIZADO EM CONCRETO PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 75 
< Ø  150 MM. un 2,00

5.3.5 CAIXA SIFONADA PVC 150×150×50 MM COM GRELHA QUADRADA, JUNTA 
SOLDÁVEL, INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU ESGOTO SANITÁRIO. un 2,00

5.3.6
RALO SIFONADO QUADRADO EM PVC DN 100 × 53 MM, SAÍDA DN 40 MM, 
COM GRELHA BRANCA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA/ESGOTO SANITÁRIO.

un 1,00

5.3.7 PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM 
X 150 MM (NBR 5688) un 2,00

5.3.8
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE 
SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E 
CESTO

un 1,00

5.3.9 CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 250 X 230 X 75 MM. un 1,00



RECUPERAÇÃO PISO EM GRANITO SEM TROCA DA PEDRA

LOCAL QUANT. DIM. 1 (m) DIM. 2 (m) ÁREA (m²)
REGIÃO TABLADO 1 2,20 0,86 1,89
REGIÃO DIVISÓRIAS SALA SECOM 1 4,05 0,20 0,81

TOTAL 2,70
ITEM 8.1

INSTALAÇÃO PISO EM GRANITO COM FORNECIMENTO DA PEDRA

LOCAL QUANT. DIM. 1 (m) DIM. 2 (m) ÁREA (m²)

REGIÃO DA ALVENARIA DEMOLIDA 
(ENTRE PLENÁRIO E HALL) 1 7,12 0,15 1,07

TOTAL 1,07
ITEM 8.2

INSTALAÇÃO PISO EM GRANITO SEM FORNECIMENTO DA PEDRA

LOCAL QUANT. DIM. 1 (m) DIM. 2 (m) ÁREA (m²)
REGIÃO INSTALAÇÃO RALO 
COZINHA/BUFFET 2 0,70 0,70 0,98

TOTAL 0,98
ITEM 8.3

SOLEIRA EM GRANITO SEM FORNECIMENTO DA PEDRA

LOCAL QUANT. COMP. (m) ÁREA (m²)
PORTAS IS E PLENÁRIO - OPÇÃO 1 2 1,00 2,00

TOTAL 2,00
ITEM 8.4

SOLEIRA EM GRANITO COM FORNECIMENTO DA PEDRA

LOCAL QUANT. COMP. (m) ÁREA (m²)
PORTAS IS E PLENÁRIO - OPÇÃO 2 2 1,00 2,00

TOTAL 2,00
ITEM 8.5



RODAPÉ EM GRANITO SEM FORNECIMENTO DA PEDRA

LOCAL QUANT. COMP. (m) TOTAL (m)
HALL/CIRCULAÇÃO 2 1,65 3,30
HALL (PAREDE DIVISA DESCANSO) 1 4,85 4,85
COZINHA/BUFFET (REGIÃO PINTURA) 1 2,35 2,35
COZINHA 1 5,45 5,45

TOTAL 15,95
ITEM 8.6

RODAPÉ EM GRANITO COM FORNECIMENTO DA PEDRA

LOCAL QUANT. COMP. (m) ÁREA (m²)
PORTAS IS E PLENÁRIO - OPÇÃO 1 3 1,00 3,00

TOTAL 3,00
ITEM 8.7



PORCELANATO BIANCOGRES

LOCAL PAR. 1 (m²) PAR. 2 (m²) PAR. 3 (m²) PAR. 4 (m²) TOTAL (m²)
IS PMR 2,54 2,85 2,54 2,85 10,79
IS 2,04 2,85 1,65 3,63 10,17
COZINHA 11,49 2,12 11,49 7,07 32,17
BUFFET 0,40 2,32 0,40 3,12
SÓCULOS COZ 0,16 5,50 0,31 2,60 8,57
SÓCULO BUFFET 2,48 2,48
RECORTES 3,37
TOTAL 16,63 18,12 16,39 16,16 70,67

ITEM 9.1

ACABAMENTO FILET P

LOCAL QUANT. ALT. (m) COMP. (m)
VERTICAL IS 2,00 1,63 3,26
HORIZONTAL IS 1,00 5,94 5,94
HORIZONTAL IS PMR 1,00 6,62 6,62

VERTICAL
CERÃMICA/PINTURA 1,00 2,35 2,35
TOTAL 18,17
ITEM 9.4

FILET P

PORCELANATO DECORTILES

LOCAL PAR. 1 (m²) PAR. 2 (m²) PAR. 3 (m²) PAR. 4 (m²) TOTAL (m²)
BUFFET 0,42 0,49 0,92
BUFFET 1,03 6,04 1,03 0,49 8,60
LAVATÓRIO 1,74 1,15 2,68 5,57
SÓCULO 0,57 0,57
RECORTES 1,57
TOTAL 3,77 7,69 3,71 0,49 17,23

ITEM 9.2

BORDA EXTERNA PORCELANATO DECORTILES

LOCAL
QUANT
QUINAS

QUANT.
PEÇAS TOTAL (UN)

BUFFET/LAVATÓRIO 5 16 80
TOTAL 80

ITEM 9.3



FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO (PARA MANUTENÇÃO FUTURA)

UN QUANT ITEM
PORCELANATO
BIANCOGRES

m² 2,43 9.5

PORCELANATO
DECORTILES

m² 0,79 9.6

BORDA EXTERNA
PORCELANATO
DECORTILES

un 5 9.7



PORTAS E JANELAS

DESCRIÇÃO TOTAL ITEM
P01 - 80X210 - BRANCA 2 10.1
P02 - 80X210 - BRANCA (IS-PMR) 1 10.2
P03- 60X210 - BRANCA (IS) 1 10.3
P04 - 80X210 - PRETA 1 10.4
J01 - 44,5X160 -  ALUMÍNIO NATURA 1 10.5



FORRO MINERAL

LOCAL ÁREA (m²)
SALÃO MESAS 29,40
HALL 14,70
COZINHA 14,70
TOTAL 58,80
ITEM 11.3

FORRO GESSO

LOCAL ÁREA (m²)
SALÃO MESAS 3,89
FECHAMENTO LATERAL NO 27,46
FECHAMENTO LATERAL 15,99
IS PMR 2,87
IS 2,21
TOTAL 52,41
ITEM 11.1

TABICA

LOCAL TOTAL (m)
SALÃO MESAS/ DESCANSO/
COZINHA 31,50
BUFFET 19,95
IS PMR 6,95
IS 6,62
TOTAL 65,02
ITEM 11.2

SANCAS/CORTINEIROS

LOCAL COMP (m)
SALÃO MESAS 3,42

BUFFET/LAV./ ENTRADA/DESCANSO 17,39
TOTAL 20,81
ITEM 11.4



REFORÇO PARA FIXAÇÃO PAINEL RIPADO

LOCAL COMP (m)
BUFFET/LAVATÓRIO 2,50
TOTAL 2,50
ITEM 11.5

ALÇAPÕES

LOCAL TOTAL (UN)
IS PMR 1,00
IS 1,00
LAVATORIO 1,00
TOTAL 3,00
ITEM 11.6

JUNTA DE SILICONE

LOCAL COMP (m)
SALÃO MESAS 11,20
TOTAL 11,20
ITEM 11.7



BANCADAS

DESCRIÇÃO TOTAL ITEM
COZINHA (COM RECORTE CUBAS) 1 12.1
BUFFET (COM RECORTE PISTA 
REFRIGERADA) 1 12.2
LAVATÓRIO 1 12.3



PINTURA EM FORRO DE GESSO

LOCAL ÁREA (m²) REFEÊNCIA COR

CORTINEIRO 4,43 BRANCO NEVE
SALÃO DE MESAS 1,16 BRANCO NEVE
DESCANSO 3,95 BRANCO NEVE
INCLUSIVE CORTINEIRO E SANCA 30,04 BRANCO NEVE
CORTINEIRO E SANCA 16,47 TERRA ARADA
COZINHA 0,84 BRANCO NEVE
IS PMR 2,87 SEMENTE DE CACAU
IS CONV. 2,21 SEMENTE DE CACAU
IS PLEN. 1 2,23 BRANCO NEVE
IS HALL 2,81 BRANCO NEVE
TOTAL 67,01

RESUMO PINTURA  FORRO

REFEÊNCIA COR ÁREA (m²) ITEM
BRANCO NEVE 45,46 13.4
TERRA ARADA 16,47 13.5
SEMENTE DE CACAU 5,07 13.6
TOTAL 67,00

LIXAMENTO TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA

LOCAL ÁREA (m²)
IS PLEN. 1 2,23
IS HALL 2,81
TOTAL 5,05

ITEM 13.1

FUNDO PREPARADOR  FORRO GESSO

ÁREA TOTAL (m²)
67,01
13.2 ITEM

Igual área pintura

EMASSAMENTO  FORRO GESSO

ÁREA TOTAL (m²)
67,00
13.3 ITEM

Igual área pintura



PINTURA EM PAREDES

LOCAL COMP. (m) ALT. (m) ÁREA (m²) REFEÊNCIA COR
CIR./LAV./DESCANSO/SALÃO/CO
Z 46,10 2,80 129,07 PRATA ENVELHECIDO
ENTRADA COZINHA 2,26 2,80 6,32 PATATIVA
PLENÁRIO 1/HALL 48,09 2,80 134,65 BRANCO GELO
IS PMR 6,95 0,82 5,70 SEMENTE DE CACAU
IS 6,72 0,82 5,51 SEMENTE DE CACAU
TOTAL 281,25

RESUMO PINTURA PAREDES

REFEÊNCIA COR ÁREA (m²) ITEM
BRANCO GELO 134,65 13.12
PRATA ENVELHECIDO 129,07 13.13
PATATIVA 6,32 13.14
SEMENTE DE CACAU 11,21 13.15
TOTAL 281,25

LIXAMENTO PAREDES PARA REMOÇÃO DE TINTA

LOCAL COMP. (m) ALT. (m) ÁREA (m²)
CIR./LAV./DESCANSO/SALÃO/CO
Z 36,36 2,80 101,81
PLENÁRIO 1/HALL 40,86 2,80 114,40
TOTAL 216,21

ITEM 13.7

Comprimentos da pintura menos região de drywall

FUNDO PREPARADOR PAREDES ALVENARIA

LOCAL COMP. (m) ALT. (m) ÁREA (m²)
CIR./LAV./DESCANSO/SALÃO/CO
Z 36,36 2,80 101,81 Área do levantamento porcelanato
PLENÁRIO 1/HALL 40,86 2,80 114,40
IS PMR 6,95 2,80 19,46
IS 6,72 2,80 18,82
SÓCULOS 11,05
COZINHA (REGIÃO
PORCELANATO) 7,64 2,80 21,39
TOTAL 286,93

ITEM 13.8

FUNDO PREPARADOR DRYWALL

ÁREA TOTAL (m²)
113,40
13.9 ITEM

Área drywall*2

EMASSAMENTO PAREDES ALVENARIA 2 DEMÃOS

ÁREA TOTAL (m²)
286,93
13.10 ITEM

Igual área fundo preparador



EMASSAMENTO DRYWALL 

ÁREA TOTAL (m²)
113,40
13.11 ITEM

Área drywall*2

LIXAMENTO E VERNIZ EM PORTAS, MARCOS E ALIZARES

LOCAL ÁREA (m²)
PORTA IS PLENÁRIO 1 5,14
PORTA IS PLENÁRIO HALL 5,14
TOTAL 10,28
ITEM LIXAMENTO MADEIRA 13.16
ITEM VERNIZ 13.17
Considerado 3x área da porta para contemplar os 2 lados da porta, marcos e alizares

LIXAMENTO E PINTURA EM PORTA  E MARCO METÁLICOS

LOCAL ÁREA (m²)
PORTA ESCADA E MARCO 4,06
TOTAL 4,06
ITEM LIXAMENTO 13.18
ITEM FUNDO PREPARADOR 13.19
ITEM PINTURA 13.20

TESTE DE COR

LOCAL QUANT
3 TESTES PARA CADA COR,
EXCETO BRANCO

12,00

TOTAL 12,00
ITEM 13.21



METAIS

DESCRIÇÃO IS PMR IS LAVATÓRIO COZINHA TOTAL ITEM
TORNEIRA COZINHA 2 2 14.1
TORNEIRA IS PMR 1 1 14.2
TORNEIRA LAVATÓRIO 2 2 14.3
SIFÃO METÁLICO TIPO GARRAFA 1 2 3 14.4
SIFÃO FLEXÍVEL CROMADO 2 2 14.5
GRELHA PARA RALO 1 1 1 1 4 14.6
DUCHA HIGIÊNICA 1 1 2 14.7
PORTA ACESSO SHAFT 1 1 14.8
ENGATE FLEXÍVEL CROMADO 1 2 2 5 14.14
 REGISTRO 1" COM ACABAMENTO 2 1 1 1 5 14.15
REGISTRO 1 1/2" COM ACABAMENTO 2 1 1 1 5 14.16
REGISTRO 2" SEM ACABAMENTO 1 14.17
CABIDE 1 1 2 14.18
PAPELEIRA (2 por IS) 2 2 4 14.19
CANOPLA (Caso não precise da base 
do registro) 5 14.22

ACESSÓRIOS

DESCRIÇÃO IS PMR LAVATÓRIO COZINHA TOTAL ITEM
DISPENSER PAPEL TOALHA 1 1 1 3 14.20
DISPENSER SABONETE LÍQUIDO 1 1 2 14.21

REF. Kimberly clark ou tramontina cromado

CUBAS

DESCRIÇÃO IS PMR LAVATÓRIO COZINHA TOTAL ITEM
CUBA COZINHA 2 2 14.13
CUBA LAVATÓRIO 2 2 14.12
CUBA IS PMR 1 1 14.10

VASOS SANITÁRIOS

DESCRIÇÃO IS PMR IS TOTAL ITEM
VASO COM CAIXA ACOPLADA E 
ASSENTO 1 1 2 14.9

O vaso especificado atende tanto PMR e IS
O engate flexível para o vaso já está na composição

ESPELHO 113,3X91,4

DESCRIÇÃO TOTAL ITEM
BUFFET 1 14.13



ACESSIBILIDADE

DESCRIÇÃO IS PMR ITEM
BARRA 40 CM 3 15.1
BARRA 70 CM 1 15.2
BARRA 80 CM 2 15.3
CHAPA PORTA 2 15.4
ALARME 1 15.5



MARCENARIA

DESCRIÇÃO QUANT ITEM

ARMÁRIO SUPERIOR E INFERIOR EMMDF BRANCO
COM PRATELEIRA INTERNA E PUXADOR SLIM EM
INOX 128MM COR PRETA E PRATELEIRA SUSPENSA
EMMDF NA COR BRANCA COZINHA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1 16.1

ARMÁRIO SOB BANCADA EMMDF, COR DE
REFERÊNCIA DURATEX UNICOLORES MOSS COM
PUXADOR SLIM PRETO BUFFET FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

1 16.2

PRATELEIRA SUPERIOR EMMDF, COR DE REFERÊNCIA
ARAUCO MADEIRAS BRASILEIRAS LOURO FREJÓ
BUFFET FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1 16.3

ARMÁRIO ALTO EMMDF, COR DE REFERÊNCIA
ARAUCO MADEIRAS BRASILEIRAS LOURO FREJÓ.
PORTA FRONTAL DE GIRAR E CORRER COM SISTEMA
DE FERRAGEM PARA PORTA ESCAMOTEÁVEL. PORTA
TRASEIRA DE GIRO. PUXADORES SLIM EM INOX COR
PRETA SALÃO DE MESAS/LAVATÓRIO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1 16.4

PAINEL RIPADO EMMDF, COR DE REFERÊNCIA
ARAUCO MADEIRAS BRASILEIRAS LOURO FREJÓ
SALÃO DE MESAS/LAVATÓRIO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

1 16.5

PAINEL EMMDF COR DE REFERÊNCIA DURATEX
COLEÇÃO INTERNOS GIANDUIA PURO, COM PORTAS
COM SISTEMA DE ABERTURA TIPO FECHO TOQUE
SHAFT FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1 16.6

PAINEL EMMDF, COR DE REFERÊNCIA ARAUCO
MADEIRAS BRASILEIRAS LOURO FREJÓ DESCANSO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1 16.7



PERSIANAS

DIMENSÕES QUANT ITEM
52X132 CM 10 17.1
52X170,5 CM 3 17.2
32X179 CM 3 17.3



PREVENÇÃO E COMABTE A INCÊNDIO

18.1 PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO S2 
(380×190 MM), INCLUSIVE FIXAÇÃO. UN 1,00

18.2 PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO S3 
(380×190 MM), INCLUSIVE FIXAÇÃO. UN 3,00

18.3 PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO E5 
(300×300 MM), INCLUSIVE FIXAÇÃO. UN 1,00

18.4 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA LED 2W, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 3,00

18.5 EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00

18.6 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA 
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA. UN 1,00

18.7 EXTINTOR DE INCÊNDIO, INSTALAÇÃO SEM FORNECIMENTO UN 1,00



SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO

Quantidades da curva ABC de insumos gerada em 10/03/26. Foram desconsiderados os insumos que não eram representativos em volume

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE DENSIDADE 
(kg/m³) COMP. (m) LARGURA/A

LT. (m)
ESPESSUR
A/ ALT. (m)

VOLUME UNIT. 
(m³)

VOLUME 
TOTAL (m³)

45191 PISO EM PORCELANATO,RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, M2 79,15 1 1 0,08 0,080 6,33200
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, M3 2,71 2,71000

INS-POR-002 PORCELANATO ESMALTADO ACABAMENTO MATE. REF. M² 18,86 1 1 0,07 0,070 1,32020
39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR M2 82,48 1 1 0,0125 0,013 1,03100
39417 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE M2 77,72 1 1 0,0125 0,013 0,97150
39514 PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 UN 160,91 0,625 0,625 0,015 0,006 0,94283

INS-70197114AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, FRIO 1 VIA 18000 UN 3,00 0,284 0,85157
44463 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE UN 82,07 0,14 0,19 0,39 0,010 0,85139
3990 TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM M 136,08 1 0,25 0,025 0,006 0,85050

CP-MAR-001 ARMÁRIO SUPERIOR E INFERIOR EM MDF BRANCO COM UN 1,00 0,83741
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 378,79 600 0,63132
44457 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 

VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)
UN 92,97

0,09 0,19 0,39 0,007 0,62002
CP-MAR-007 PAINEL EM MDF, COR DE REFERÊNCIA ARAUCO - MADEIRAS 

BRASILEIRAS - LOURO FREJÓ - DESCANSO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00

7,6 2,3 0,035 0,612 0,61180
37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 771,55 1500 0,51437
39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA 

ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
M 195,83

1 0,07 0,035 0,002 0,47978
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 569,56 1200 0,47463

INS-PRT-001 Kit porta de giro 1 folha, dimensão 82x210 cm, espessura 3,5 cm, folha 
sarrafeada, inclusive marco, alizar, dobradiças em inox 4” reforçada (com 
anel e parafusos), cor branca fosca. Referência Concrem Wood. Maçaneta 
alavanca e fechadura externa com chaves (lados interno e externo), aço 
ABNT1010/1020 com roseta quadrada, e acabamento inox fosco. Ref. 
Stam 803 / 35

UN 2,00

1,02 2,2 0,1 0,224 0,44880
42420 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, 

CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO 
PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

UN 1,00

0,329 0,32901
INS-65575182AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, FRIO 4 VIAS 18000 

BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, 
CONTROLE S/ FIO

UN 1,00

0,325 0,32490
CP-MAR-005 PAINEL RIPADO EM MDF, COR DE REFERÊNCIA ARAUCO - MADEIRAS 

BRASILEIRAS - LOURO FREJÓ - SALÃO DE MESAS/LAVATÓRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00

1,73 2,3 0,08 0,318 0,31832
INS-LM-009 KIT BACIA SANITÁRIA, INCLUINDO CAIXA ACOPLADA E ASSENTO 

SANITÁRIO, BRANCOS. REF.: VOGUE PLUS CONFORTO.
UN 2,00

0,128 0,25535
CP-MAR-006 PAINEL EM MDF COR DE REFERÊNCIA DURATEX - COLEÇÃO 

INTERNOS - GIANDUIA PURO, COM PORTAS COM SISTEMA DE 
ABERTURA TIPO FECHO-TOQUE - SHAFT - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00

3,15 2,3 0,035 0,254 0,25358
6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 65,34

1 0,15 0,025 0,004 0,24503
43626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 384,17

1600 0,24011
INS-PRT-002 Kit porta de giro 1 folha, dimensão 82x210 cm, espessura 3,5 cm, folha 

sarrafeada, inclusive marco, alizar, dobradiças em inox 4” reforçada (com 
anel e parafusos), cor branca fosca. Referência Concrem Wood. Maçaneta 
e fechadura para banheiro (trinco lado interno e chave lado externo), aço 
ABNT1010/1020 com roseta quadrada e acabamento inox fosco. Ref. Stam 
803 / 35

UN 1,00

1,02 2,2 0,1 0,224 0,22440
INS-PRT-004 Kit porta de giro 1 folha, dimensão 82x210 cm, espessura 3,5 cm, folha 

sarrafeada, inclusive marco, alizar, dobradiças em inox 4” reforçada (com 
anel e parafusos). Ref.: Concrem Wood Maçaneta e fechadura externa com 
chaves (lados interno e externo), aço ABNT 1010/1020 com roseta 
quadrada. Ref. Stam 803 / 35 . Todos os itens na cor preta fosca

UN 1,00

1,02 2,2 0,1 0,224 0,22440
37526 SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 

90* CM
UN 200,00

0,6 0,9 0,002 0,001 0,21600
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,21

0,20572
39427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA 

ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), 
COMPRIMENTO 3 M

M 244,08

1 0,046 0,018 0,001 0,20210
MATED-11248AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) m3 0,20 0,19983

45191 FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO DE PORCELANATO ACETINADO, 
RETIFICADO. REF. PORTINARI BIANCOGRES ARCH GREY - 90x90 cm

M2 2,43

1 1 0,08 0,080 0,19440
INS-BAN-001 BANCADAS, TESTEIRAS, RODABANCAS E FECHAMENTOS LATERAIS 

VERTICAIS PARA COZINHA, EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, 
INCLUINDO RECORTES PARA CUBAS, COOKTOP E TORNEIRAS, 
CONFORME PROJETO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA

UN 1,00

0,18430
INS-PRT-003 Kit porta de giro 1 folha, dimensão 62x210 cm, espessura 3,5 cm, folha 

sarrafeada, inclusive marco, alizar, dobradiças em inox 4” reforçada (com 
anel e parafusos), cor branca fosca. Ref.: Concrem Wood Maçaneta e 
fechadura para banheiro (trinco lado interno e chave lado externo), aço 
ABNT1010/1020 com roseta quadrada e acabamento inox fosco. Ref. Stam 
803 / 35

UN 1,00

0,82 2,2 0,1 0,180 0,18040
CP-MAR-002 ARMÁRIO SOB BANCADA EM MDF, COR DE REFERÊNCIA DURATEX - 

UNICOLORES - MOSS COM PUXADOR SLIM PRETO - BUFFET - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00

0,16090
CP-MAR-004 ARMÁRIO ALTO EM MDF, COR DE REFERÊNCIA ARAUCO - MADEIRAS 

BRASILEIRAS - LOURO FREJÓ. PORTA FRONTAL DE GIRAR E 
CORRER COM SISTEMA DE FERRAGEM PARA PORTA 
ESCAMOTEÁVEL. PORTA TRASEIRA DE GIRO. PUXADORES SLIM EM 
INOX COR PRETA - SALÃO DE MESAS/LAVATÓRIO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 1,00

0,15401
37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, 

CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
UN 47,00

0,4 0,4 0,02 0,003 0,15040
MATED-28456PERFIL TABICA (MATERIAL: AÇO GALVANIZADO|TIPO: 

LISA|ACABAMENTO: PINTURA|COR: BRANCA|LARGURA*: 
4,8CM|ALTURA*: 4,0CM| COMPRIMENTO: 300CM)*VALORES 
REFERENCIAIS APROXIMADOS

m 74,89

1 0,048 0,04 0,002 0,14379
39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
M 57,71

1 0,07 0,035 0,002 0,14139
CP-PER-001 PERSIANA TELA SOLAR 3% NA COR BRANCA, DIMENSÕES 52X132 

CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 10,00

1,32 0,52 0,02 0,014 0,13728
42424 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 

BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS 
HFC, CONTROLE S/FIO

UN 1,00

0,127 0,12698
39570 PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO 

GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L 
X C)

M 164,75

1 0,024 0,024 0,001 0,09490



CP-MAR-003 PRATELEIRA SUPERIOR EM MDF, COR DE REFERÊNCIA ARAUCO - 
MADEIRAS BRASILEIRAS - LOURO FREJÓ - BUFFET - - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00

3,8 0,45 0,05 0,086 0,08550
INS-LM-012 CUBA PARA COZINHA 40X50, COM VÁLVULA, AÇO INOX ACETINADO UN 2,00

0,4 0,5 0,2 0,040 0,08000
INS-BAN-002 BANCADA E TESTEIRA PARA BUFFET, EM QUARTZITO MADRID 

(BRANCO COM VEIOS BEGES), INCLUINDO RECORTE PARA PISTA 
REFRIGERADA, CONFORME PROJETO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA

UN 1,00

0,06544
MATED-11685TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL 

(DIÂMETRO DA SEÇÃO: 100MM)
m 6,00

1 0,1 0,1 0,010 0,06000
INS-POR-002 PORCELANATO ESMALTADO ACABAMENTO MATE. REF. 

DECORTILES MAGMA FOLHA MA - 15X15 cm
M² 0,79

1 1 0,07 0,070 0,05530
CP-PER-002 PERSIANA TELA SOLAR 3% NA COR BRANCA, DIMENSÕES 52X170,5 

CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00

1,71 0,52 0,02 0,018 0,05335
MATED-11880PERFILADO (TIPO: LISO|MATERIAL: CHAPA DE AÇO|TRATAMENTO: 

PRÉ-ZINCADO|CHAPA: N°18| LARGURA: 38MM|ALTURA: 38MM|TAMPA: 
NÃO INCLUSA)

m 36,00

1 0,038 0,038 0,001 0,05198
39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 

SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE 
GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 79,09

1600 0,04943
MATED-11683TUBO PB DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL 

(DIÂMETRO DA SEÇÃO: 40MM)
m 30,00

1 0,04 0,04 0,002 0,04800
6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 47,80 0,04780
39424 PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA 

ESTRUTURA DRYWALL
M 31,40

1 0,05 0,03 0,002 0,04710
39571 PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS 

FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L 
X H X C

M 59,91

1 0,024 0,032 0,001 0,04601
20231 RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO 

ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM

M 22,57

1 0,1 0,02 0,002 0,04514
MATED-11256CAL HIDRATADA (TIPO: CH-III) Kg 26,25 600 0,04375
MATED-11436MASSA CORRIDA (TIPO: ACRÍLICA| APLICAÇÃO: ALVENARIA, 

CONCRETO, GESSO E REBOCO)
Kg 69,84

1600 0,04365
MATED-9209 VIDRO TEMPERADO (COR: INCOLOR| ESPESSURA: 6MM|TEXTURA: 

LISA)
m2 0,72

0,04320
MATED-22623ESPELHO (TIPO: CRISTAL|COR: PRATA| ACABAMENTO: 

LAPIDADO|ESPESSURA: 4MM)
m2 1,06

0,04240
7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 41,16 0,04116
36870 GESSO PROJETADO KG 32,84 800 0,04105

CP-PER-003 PERSIANA TELA SOLAR 3% NA COR BRANCA, DIMENSÕES 32X179 
CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00
1,79 0,32 0,02 0,011 0,03437

MATED-11684TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL 
(DIÂMETRO DA SEÇÃO: 50MM)

m 12,00
1 0,05 0,05 0,003 0,03000

MATED-11258CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 ( RESISTÊNCIA: 32,00MPA) Kg 35,56 1200 0,02963
INS-TNT-004 TINTA PREMIUM FOSCO - REF. SUVINIL PRATA ENVELHECIDO L 29,49 0,02949

MATED-11598TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA (DIÂMETRO DA 
SEÇÃO: 32 MM)

m 28,75
1 0,032 0,032 0,001 0,02944

MATED-11440SELADOR ACRÍLICO (APLICAÇÃO: BLOCOS, CONCRETO OU 
REBOCO|COR: BRANCO)

l 29,13
0,02913

MATED-11438MASSA CORRIDA (TIPO: PVA|APLICAÇÃO: ALVENARIA, CONCRETO, 
GESSO E REBOCO)

Kg 41,32
1600 0,02583

INS-LM-011 CUBA REDONDA DE EMBUTIR 30 CM, COM VÁLVULA, BRANCA. REF.: 
DECA SLIM

UN 2,00
0,3 0,3 0,14 0,013 0,02520

INS-LM-010 CUBA RETANGULAR SUSPENSA 50 CM, COM DECK, BRANCA. REF.: 
DECA SLIM

UN 1,00
0,5 0,3 0,14 0,021 0,02100

INS-BAN-003 BANCADA TESTEIRA PARA LAVATÓRIO, EM QUARTZITO MADRID 
(BRANCO COM VEIOS BEGES), INCLUINDO RECORTES PARA CUBAS 
E TORNEIRAS, CONFORME PROJETO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA

UN 1,00

0,01596
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 25,22 1600 0,01576
21009 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM 

(3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)
M 27,30

1 0,02 0,02 0,000 0,01092
Subtotal 26,67000
Embalagens e 
itens não 
calculados 2,67000
TOTAL 29,34000
ITEM 20.1

ITEM ITEM/LOCAL UNID. QUANT. QUANT. PLAN OBSERVAÇÕES

20.7

INSTALAÇÃO DE POLTRONAS FIXADAS NO PISO,  INCLUSIVE TRANSPORTE 
DENTRO DO IMÓVEL UNID. 19

Para estimar a quantidade de 
horas, considerou-se 2 pedreiros 
trabalhando durante 30 min para 
cada poltrona (inclui tempo para 
transporte da poltrona)

20.8 INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DIVERSOS h 2,99 Horas de PEDREIRO
Relógios h 1 0,33 20 min por relógio

TVs h 2 2 2 profissionais por  30  min por tv

Cãmera CFTV h 1 0,33 20 min por cãmera
Purificador 1 0,33 20 min

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
20.2 LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL mês 0,50
20.3 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS DE ARQUITETURA m² 95,00

20.4 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS ELÉTRICOS E 
CABEAMENTO (LUMINOTÉCNICO / TOMADAS/LÓGICA) m² 95,00

20.5 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS HIDROSSANITÁRIOS m² 12,13

20.6 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) PARA AS BUILT 
ARQUITETURA, ELÉTRICA/CABEAMENTO, HIDROSSANITÁRIO UN 3,00

20.9 SUBSTITUIÇÃO TELHAS FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 10,00

20.10 INSTALAÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM - SEM 
FORNECIMENTO DA TELHA m² 10,00

20.11 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO m² 10,00

20.12 CORDA (MATERIAL: POLIAMIDA|DIÂMETRO: 12MM|TIPO: CORDA 
TRANÇADA|APLICAÇÃO: TRABALHO EM ALTURA) m 100,00

20.13 PAPEL KRAFT PARA PROTEÇÃO PISO m² 95,00
20.14 LONA PLÁSTICA m² 40,00

20.15 CPU-LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 0,5 HORAS DIÁRIAS h 33,00
20.16 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 153,00
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