PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: Reforma 10° andar do GV 265 - Instalagéo do Espaco de Convivéncia dos Magistrados e reforma Plenério DATA:  25/03/2026 BDI : 2417%
. _ — _ FONTE VERSAQ HORA  MES
DESCRIGAO: |Reforma 10° andar do GV 265 para instalagao do Espago de Convivéncia dos Magistrados e reforma Plenario - ONERADO
ORSE 2026/01 111,51%  69,72%
]AU Belo Horizonte - Ed. Anexo - GV 265. 10° andar SEDOP 2026/01 SEM DESONERAGAO 11942%  72,70%
k = SETOP 2026/01 - Central SEM DESONERA(;AO 116,23% 73,83%
Minas Gerais TRT SP Educagio 2026001 122,00%
'SUDECAP 2025/10 SEM DESONERACAO 116,79%
Compuakds PROPRIA 000%  000%
. [ PREGO UNITARIO R$ PRECO TOTAL R$
ITEM coDIGO DESCRIGAO FONTE UNID QUANTIDADE
[ semeoi [ comebi SEM BDI COM BDI
1 SERVIGOS PRELIMINARES RS 6.138,95 R$ 7.622,70
14 CP-MOB/DESMOB- |y 5 17ACAO E DESMOBILIZAGAO DE REFORMA EM CENTRO URBANO Composigoes UN 1,00 RS 1.642,40 R$ 2.039,37 RS 1.642,40 R$ 2.039,37
ONERADO Proprias
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26,
ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM
2 ED-16660 | ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE SETOP m2 .00 RS 26810 R$ 332,90 R$ 26810 R$ 332,90
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
13 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 SINAPI M2 32,67 RS 98,80 RS 122,68 RS 3.227,80 RS 4.007,96
EMISSAO DE DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA OBRA: CIVIL, Composigdes
14 RES-CFT - 26212025 £ 7o 0 £ MEGANICA, Eroris UN 3,00 RS 68,17 RS 84,65 RS 204,51 R$ 253,95
PROTEGAO PROVISORIA DE CABINE DE ELEVADOR COM FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE CHAPAS DE MADEIRITE, INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAGAO, TODOS |  Composigdes )
s COM-58872285 |55 MATERIAIS, MAO DE OBRA, MANUTENGAO DURANTE A OBRA E RETIRADA FINAL, Proprias o 10.12 R$ 78,67 RS 97,68 RS 796,14 R$ 988,52
SEM DANOS AO EQUIPAMENTO.
2 ADMINISTRAGAO LOCAL RS 39.984,27] RS 49.648,47] [R)gs LENE
A Composigoes GLORIA
2.1 CP-ADM-001  |ADMINISTRAGAO LOCAL PARA ESPAGO DE CONVIVENCIA DESEMBARGADORES s UN 3,00 RS 13.328,09) RS 16.549,49) RS 39.984,27] RS 49.648 47| PARREIRA
- - 26/03/2026 17: 14
3 DEMOLIGOES, REMOGOES E RETIRADAS RS 7.487,90 RS 9.295,17
34 DEMOLIGOES / REMOGOES EM GERAL RS 2.523,69 RS 3.133,40
REMOGCAO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, INCLUSIVE REMOGAO DE
314 ED-48493  [MARCO/ALIZAR/GUARNIGOES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE SETOP m2 6,60 RS 16,57 RS 20,57 RS$ 109,36 RS 135,76
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
312 102192 REMOGAO DE PORTAS DE VIDRO DO SHAFT SINAPI M2 4,26 RS 18,16 RS 22,55 RS 77,36 RS 96,06
REMOGCAO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, INCLUSIVE
313 ED-48512  [AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO SETOP m2 10,00 RS 15,61 RS 19,38 RS 156,10 RS 193,80
MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
3.1.4 COM-92028545 [REMOGAO DE PERSIANAS VERTICAIS C”;Z(:r:::es M2 9,53 R$ 8,29 R$ 10,29) R$ 79,00) RS 98,06/
315 COM-22827679 |REMOGAO DE ESPELHOS DE SANITARIOS C°;‘;25r:::es UN 2,00 R$ 6,22 R$7,72 RS 12,44 RS 15,44
316 97663 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI UN 3,00 RS 14,96 RS 18,58 RS 44,88 RS 55,74
REMOGAO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA,
MARMORITE, ETC.), INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOGAO DE ACESSORIOS DE
317 ED-48437  I£1xAGAO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA SETOP m2 054 RS 65,77 R 81,67 R 35,52 R$ 44,10
DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
18 . EEI\:\](;/%/;«%DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SAP! N 7.0 R$ 1090 RS 1253 RS 185,30 RS 23001
10 97664 EEI\:\];J/%/;%DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SAP! ™ 400 RS 166 RS 231 RS 744 Rs 024
REMOCOES DE APETRECHOS DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO E PLACAS GERAIS, Composicoes
3.1.10 COM-04549500 [ &S S TAENTO i UN 7,00 R$ 5,13 RS 6,37 RS 35,91 RS 44,59
REMOGAO DE TABLADO E TODAS AS MESAS COM ACABAMENTO EM PEDRA DO Composigdes
3111 CP-REM-001 5| ENARIO QUE SERA DESATIVADO, INCLUSIVE PES, TOMADAS, ELETRODUTOS, CABOS Proprias UN .00 RS 398,08 RS 494,30 R$ 398,08 RS 494,30
Composigdes
3.1.12 CP-REM-002  |REMOGAO APARELHOS DE AR CONDICIONADO (ACJ) A UN 8,00 RS 25,13 RS 31,20 R$ 201,04 RS$ 249,60
113 CPREM.003 | REMOGAO DE POLTRONAS FIXADAS NO PISO, INCLUSIVE TRANSPORTE DENTRO DO Composigaes ™ 38,00 RS 1656 RS 2060 RS 63042 RS 782,60
IMOVEL Proprias
3.1.14 88316 I;EMOCAO DE ELEMENTOS DIVERSOS SINAPI H 22,14 RS 24,88 RS 30,89 RS 550,84 RS 683,90
3.2 REMOGAO DE MATERIAL ELETRICO / ELETRONICO RS 915,53 RS 1.135,33
324 97665 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL SINAPI UN 25,00 R$ 7,07 R$ 8,78 R$ 176,75 R$ 219,50
REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
322 97660 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 SINAPI UN 27,00 RS 5,89) RS 7,31 R$ 159,03 R$ 197,37
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE ATE 2,5 MM?, DE FORMA MANUAL,
323 104792 SEM REAPROVEITAMENTO. A 0972023 SINAPI M 1.000,00) R$ 0,46, R$ 0,57, R$ 460,00 R$ 570,00
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO MAIOR QUE 2,5 MM? E MENOR QUE 10
324 104793 MIVE DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AP 0615023 SINAPI M 50,00 RS 0,64, R$0,79) RS 32,00 RS 39,50
325 S07224 I;mocao de quadro elétrico de embutir ou sobrepor ORSE un 1,00 RS 87,75 R$ 108,96 RS 87,75 R$ 108,96
3.3 DEMOLIGAO / REMOGAO DE DIVISORIAS E FECHAMENTOS RS 322,62 RS$ 400,58
334 ED-48453  [DEMOLIGAO DE DIVISORIA NAVAL DE FORMA MANUAL, INCLUSIVE PORTAS E VIDROS SETOP m2 11,34 RS 8,74, RS 10,85 RS 99,11 RS 123,04
a2 97622 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO E RESSALTOS CAIXAS ACJ, DE FORMA SINAP! s 290 56652 =5 8260 =5 22351 rs 27754
|mAnuAL
34 DEMOLIGAO / REMOGAO DE REVESTIMENTOS, FORRO E PISO RS 1.311,10 RS 1.628,18
34.1 97633 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO/PEDRAMADEIRA, DE FORMA MANUAL SINAPI M2 36,89) RS 27,45 RS 34,08 R$ 1.012,63 R$ 1.257.21
342 97632 REMOGAO DE RODAPE, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO SINAPI M 16,64 RS 3,14 RS 3,90 RS 52,25 RS 64,90
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
343 97640 REAPROVEITAMENTO.AF 0812023 SINAPI M2 93,40 R$ 2,26 RS 2,81 R$ 211,08 R$ 262,45
344 97633 REMOGAO DE PISO EM GRANITO SINAPI M2 1,28 RS 27,45 RS 34,08 RS 35,14 RS 43,62
3.5 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO RS 2.414,96 RS$ 2.997,68
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM
354 ED-51134  [DISTANCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE SETOP m3 16,00 RS 49,31 RS 61,23 RS 788,96 R$ 979,68
CARGAIDESGARGA
152 D51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU SETop s 6.0 560,00 57450 R5 96000 5119200
MECANICA
353 00037526 I;CO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM SINAPI UN 200,00 R$ 3,33 R$ 4,13 RS 666,00 R$ 826,00
4 FECHAMENTOS COM ALVENARIA, DRYWALL RS 19.320,17] RS 23.989,78|
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM
FACE SIMPLES LADO PORCELANATO 15X15 CM E FACE DUPLA LADO PORCELANATO Composicaes
4.1 CP-96365-DRY-004 |90X90 CM, CHAPAS DE 12,5 MM , RESISTENTES UMIDADE (RU), ESTRUTURA METALICA panis M2 20,50 R$ 216,74 R$ 269,13 R$ 444317 R$5517,17
COM GUIAS DUPLAS (LONGITUDINAIS) DE 70 MM CADA 400 MM, COM VAOS. roprias
URA FINAL 107,5 MM.
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM
0s380.0Rv-00» | PUAS FACES SIMPLES DE 12,5 MM, RESISTENTE UMIDADE (RU), ESTRUTURA METALICA|  Composiges
42 CP-96360-DRY-002 | 0\ GIAS DUPLAS (TRANSVERSAIS) DE 70 MM CADA 600 MM. ESPESSURA FINAL 188 Proprias M2 420 R$ 163,75 R$ 203,33 R$ 687,75 R$ 853,99
MM.
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM
DUAS FACES DUPLAS DE 12,5 MM, ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES DE c .
43 CP-96367-DRY-003 [70MM CADA 600MM, COM MANTA DE LA DE ROCHA DE 50MM DE 32KG/M3, FITA BANDA s M2 27,40 RS 214,64 R$ 266,52 RS 5.881,14 R$ 7.302,65
ACUSTICA DE 70MM, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM P
VAOS. ESPESSURA FINAL 120 MM
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM
4.4 96358 DUAS FACES SIMPLES DE 12,5 MM, ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES DE 70 SINAPI M2 4,60 RS 97,13 R$ 120,61 RS 446,80 RS 554,81
MM CADA 600 MM, SEM VAOS. ESPESSURA FINAL 95 MM. AF_07/2023_PS




- PREGO UNITARIO RS PREGO TOTAL R$
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID QUANTIDADE
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM Composicoes
4.5 CP-96358-DRY-005 |UMA FACE SIMPLES RESISTENTE UMIDADE E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS P p o M2 391 R$ 55,91 R$ 69,42 R$ 218,61 R$ 271,43
SIMPLES. roprias
4.6 96374 INSTALAQAO DE REFORCO DE MADEIRA/METAL EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 SINAPI M 113,83 R$ 41,08 R$ 51,01 R$ 4.676,14| R$ 5.806,47|
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
4.7 103365 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO SINAPI M2 6,57 R$ 58,48 R$ 72,61 R$ 384,21 R$ 477,05
MANUAL. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
4.8 103369 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO SINAPI M2 5,80 R$ 79,94| R$ 99,26 R$ 463,65 R$ 575,71
MANUAL. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
49 87878 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 SINAPI M2 5915 R$573 R$7.11 R 33893 R$ 42056
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
4.10 87369 EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO. PREPARO SINAPI M3 1,77] R$ 847,51 R$ 1.052,35| R$ 1.500,09| R$ 1.862,66|
MANUAL. AF_08/2019
TRATAMENTO \MPERFEICOES PAREDES EXISTENTES, ENCHIMENTO CAIXAS TOMADAS
4.1 87369 REMOVIDAS - MATERIAL ARGAMASSA SINAPI M3 0,33 R$ 847,51 R$ 1.052,35| R$ 279,68 R$ 347,28
5 INSTALA(;GES HIDROSSANITARIAS R$ 4.621,40| R$ 5.738,42|
5.4 FIXAGOES PARA INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS RS 290,52 RS 360,74
FIXA(;AO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA/PVC ESGOTO/PVC
PLUVIAL/CPVC/PPRICOBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
511 orre [ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXACAO 11/4", FIXADA SINAPI M 3.50 R$ 17,80 R$ 22,10 R$ 62,30 R$77.35
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL,
5.1.2 91185 CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM SINAPI M 3,00 R$ 30,19 R$ 37,49 R$ 90,57 R$ 112,47
ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL,
CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS
513 ot A 75 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RiGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM SINAPI M 400 R$ 16,71 R$20.75 R$ 66,84 R$ 83,00
PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
FIXA(}AO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL,
CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS
514 onr2 A 100 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM SINAPI M 3.50 R$ 20,23 R$ 25,12 R$ 70,81 R$ 87,92
PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
5.2 INSTALACOES DE AGUAFRIA R$ 1.659,73| R$ 2.060,89|
PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DN 32MM
CP-ED-50221- (1"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA TOMADA Composigoes
521 46915219 DE AGUA, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO Proprias un 500 R$ 225,70 R$ 280,25 RS 1.128,50 R$ 140125
NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DN 25MM
CP-ED-50221- (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA Composigoes
522 61513241 TOMADA DE AGUA, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO Proprias un 1.00 R$ 162,70 R$ 202,02 R$ 162,70 R$ 202,02
RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DN 20MM
(1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA
523 ED-50221 TOMADA DE AGUA, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAQAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO SETOP un 100 RS 160,55 R$ 199,35 R$ 160,55 R$ 199,35
RASGO NA ALVENARIAICONCRETO COM ARGAMASSA
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO -
524 104315 FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF 0612022 SINAPI M 3,00 RS 18,81 RS 23,36 RS 56,43 RS 70,08
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOITUBULA(;AO, DIAMETROS
525 ED-50707  |DE 15MM A 25MM (1/2" A 1), EXCLUSIVE ENCHIMENTO - PARA DRENO AR SETOP m 4,00 RS 4,37 RS 5,43 RS 17,48 RS 21,72
(CONDICIONADO
FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES ELETRICAS, DIAMETROS
526 104758 MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 - PARA DRENO AR CONDICIOANDO SINAPI UN 1,00 RS 18,34 R$ 22,77 RS 18,34 R$ 22,77
527 87410 FECHAMENTO RASGOS/FUROS AR CONDICIONADO - MATERIAL GESSO SINAPI M3 0.12 RS 964,42 RS 1.197,52 R$ 115,73 RS 143,70
53 INSTALAGOES DE ESGOTO PREDIAL R$ 2.671,15 RS 3.316,79
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PB - SERIE NORMAL, DN
40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SA\'DA) DE 50CM DO PISO,
5.3.1 ED-50223  |COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE SETOP un 5,00 RS 195,85 RS$ 243,19 R$ 979,25 R$ 1.215,95
ESCA\/AQAO‘ INCLUSIVE CONEXOES E FIXA(;AO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO
RASGO NA ALVENARIAICONCRETO COM ARGAMASSA
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE NORMAL, DN
g 50MM (2'), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO RAMAL
532 ED-50224 DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAC;\C‘ INCLUSIVE CONEXOES E FIXAC;\O DO TUBO SETOP un 2,00 R$ 261,00 R$324.08 R$ 522,00 R$ 648,16
COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE NORMAL, DN
100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO RAMAL
533 ED-50225 DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXA(;AO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO SETOP un 100 R$ 363,00 R$ 450,74 R$ 363,00 R$ 450,74
RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAC()ES
534 104777 HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. SINAPI UN 2,00 RS 10,26 RS 12,74 RS 20,52 RS 25,48
[AF_09/2023
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
535 104328 SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE SINAPI UN 2,00 RS 79,14 RS 98,27 RS 158,28 RS 196,54
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CP-104328. RALO SIFONADO QUADRADO, COM GRELHA QUADRADA BRANCA, PVC, DN 100 X 53 MM, Composics
536 9109072 | SAIDA 40 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAVAL DE °P posigoes UN 1,00 RS 48,25| R$ 59,91 RS 48,25| R$ 59,91
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 roprias
53.7 00011737 FNRﬁggngENTO/PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM SINAPI UN 2,00 RS 14,13 RS$ 17,55 RS 28,26 RS 35,10
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM,
538 00035277 | ADE APROXIMADA 18 LITROS, GOM TAVIPA £ CESTO SINAPI UN 1,00 RS 400,08 RS 496,78 RS 400,08 RS 496,78
5.3.9 ED-50013 CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 250 X 230 X 75 MM SETOP un 1,00 R$ 151,51 R$ 188,13 R$ 151,51 R$ 188,13
6 INSTALA(;ﬁES ELETRICAS R$ 28.817,55| R$ 35.788,25|
6.1 INFRAESTRUTURA ELETRICA R$ 8.439,84| R$ 10.479,63|
PERFILADO LISO (38X38)MM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO
6.1.1 ED-49447 PRE-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAGAO SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS, SETOP m 30,00 RS 56,66 R$ 70,35 R$ 1.699,80) R$ 2.110,50|
EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE
COMP ELE-0083- |EMENDA TE "T" PRE-FABRICADA PARA PERFILADO LISO GALVANIZADA A FOGO Composigoes
6.12 10/20 38X38MM, CHAPA #18 — FORNECIMENTO E INSTALACAO Proprias UN 200 R$ 3037 R$37.71 R$ 6074 R$7542
CAIXA DE DER\VA(;AO TIPO "L" PARA PERFILADO EM CHAPA DE AGO COM
6.1.3 ED-49465 TRATAMENTO PRE-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA E FIXACAO SETOP un 3,00 RS 42,14 R$ 52,33 R$ 126,42 R$ 156,99
COMP ELE-0151- |TERMINAL DE FECHAMENTO PRE-FABRICADO PARA PERFILADO PERFURADO Composigoes
614 10/24 GALVANIZADA A FOGO 38X38MM, CHAPA #18 — FORNECIMENTO E INSTALACAO Proprias UN 6,00 R$ 1527 R$ 1896 R$ 91,62 R$ 113,76
SAIDA HORIZONTAL/LATERAL DE PERFILADO OU ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO
COMP ELE-0080- [PERFURADA PARA ELETRODUTO DN 25MM (@3/4°) COM CONEXAO DE ALUMINIO Composiges
6.15 10/20 (BUCHA-ARRUELA, BUCHA DE REDUCAO‘ ADAPTADOR CONICO (UNIDUT), BOX OU Proprias UN 12,00 R$ 13,85 R$17.20 R$ 166,20 R$ 206,40
EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (INCLUIDAS SAIDA PARA LUMINARIAS)
CoMP ELE0047. |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL DN 25 MM (21") DE AGO GALVANIZADO - A.G Composicoes
6.1.6 05/22- " |ELETROLITICO, APARENTE (SOBREPOR), FIXADO COM SUPORTE NA PAREDE OU NA 3 p o m 5,00 R$ 65,12 R$ 80,86 R$ 325,60 R$ 404,30
LAJE A CADA 1,5M, CONEXOES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO roprias
CURVAS 'S", 45° OU 90° GRAUS PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO - A.G Composicoes
6.1.7 C 95762.1 ELETROLITICO, DN 20 MM (23/4"), ROSCAVEL, COM CONEXOES (LUVAS) - P P o UN 2,00 R$ 18,91 RS 23,48 R$ 37,82 RS 46,96
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 roprias
CURVAS 'S", 45° OU 90° GRAUS PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO - A.G Composicoes
6.1.8 C 95763.1 ELETROLITICO, DN 25 MM (@1"), ROSCAVEL, COM CONEXOES (LUVAS) - P P o UN 2,00 RS 26,88 R$ 33,38 R$ 53,76 R$ 66,76
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 roprias
COMP ELE-000s. |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL DN 20 MM (83/4") DE AGO GALVANIZADO - A.G Composicaes
6.1.9 10120 ELETROLITICO, APARENTE (SOBREPOR), FIXADO COM SUPORTE NA PAREDE OU NA P:ﬁ ri:s m 28,00 R$ 50,87 R$ 63,17| R$ 1.424,36| R$ 1.768,76|
LAJE A CADA 1,5M, CONEXOES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALACAO P
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20
6.1.10 95801 MM (34°) APARENTE  FORNECIMENTO £ INSTALAGAG, AF. 0112026 SINAPI UN 18,00 RS 50,46 RS 62,66 RS 908,28 R$ 1.127,88
COMP ELE-0218- ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM c ic5
6.1.11 03126 REVESTIMENTO,DIAMETRO NOMINAL 12", CONEXOES (LUVAS), TIPO SEALTUBO - i m 19,00 RS 20,65 RS 25,64 R$ 392,35 R$ 487,16
FORNECIMENTO E INSTALACI\O‘ INCLUSIVE F\XACAO P




~ PREGO UNITARIO R$ PREGO TOTAL R$
ITEM copIco DESCRIGAO FONTE UNID QUANTIDADE
SEM BDI COM BDI SEM BDI CoM BDI
CoMP ELE0219. | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM Composioe
6.1.12 e 19" |REVESTIMENTO DIAMETRO NOMINAL ', CONEXOES (LUVAS), TIPO SEALTUBO - py m 15,00 RS 27,94 RS 34,69 R$ 419,10) R$ 520,35]
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE FIXAGAO roprias
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
6113 91871 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 SINAPI M 800 R$ 16,26 R$2019 R$ 13008 R$ 161,52
CAIXA RETANGULAR 4" X 2', PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
6.1.14 91940 INSTALAGRO. AF 0312025 SINAPI UN 20,00 RS 21,65, RS 26,88, R$ 627,85 R$ 779,52
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
6.1.15 91944 FORNECIMENTO £ INSTAL AGAO, AF 03/2025 SINAPI UN 5,00 RS 17,16 RS 21,31 RS 85,80) R$ 106,55
CoMP ELE0195. | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO G3/6", BUCHA CONICA, ROSCA BSP E Compasiooe
6.1.16 BORRACHA DE VEDAGAO COM DIAMETRO INTERNO DE 9 A 10 MM — FORNECIMENTO E Posic UN 32,00 RS 21,78 RS 27,04 R$ 696,96 R$ 865,28
10124 Proprias
INSTALAGAO
RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS
6.1.17 104780 MENORES OU IGUAS A 40 M. AF. 09/2023 SINAPI M 13,00 R$ 8,23 RS 10,22 R$ 106,99) R$ 132,86
FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAGOES ELETRICAS, DIAMETROS
6.1.18 104768 MENORES OU IGUAIS A40 MM, AF. 0912023 SINAPI UN 4,00 R$ 0,77 R$ 096 R$ 3,08 RS 3,84
CURVAS "S", 46° OU 90° GRAUS PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN32 |~~~
6.1.19 C918931  |MM (&1"), CONEXOES (LUVAS), CIRCUITOS TERMINAIS — FORNECIMENTO E pliawio UN 4,00 RS 51,27] RS 63,66, R$ 205,08 R$ 254,64
INSTALAGAO. AF_03/2023 ropr
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1%), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
6:1.20 91672 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 SINAPI M 800 R$ 2047 R$2542 R$ 163,76 R$ 20338
CURVAS "S", 46° OU 90° GRAUS PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 26 |~~~
6.1.21 C918901  |MM (@3/4"), CONEXOES (LUVAS), CIRCUITOS TERMINAIS — FORNECIMENTO E pliawiog UN 2,00 RS 43,54 RS 54,06 RS 87,08 R$ 108,12
INSTALAGAO. AF_03/2023 ropri
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA
6.1.22 91855 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI M 3,00 RS 12,55, RS 15,58, RS 37,65 RS 46,74
AF_03/2023
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25
6.123 95802 MM (1), APARENTE . FORNEGIMENTO £ INSTALAGAO, AF 01/3026 SINAPI UN 8,00 RS 55,28 RS 68,64 R$ 442,24 R$ 549,12)
6.1.24 00002690  |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM SINAPI M 8,00 RS 4,67 RS 5,80 RS 37,36 RS 46,40)
6.125 $13826 Box curvo aluminio 1" ORSE un 6,00 RS 18,31 RS 22,74 R$ 109,86 R$ 136,44
62 QUADROS ELETRICOS R$ 5.216,18 R$ 6.476,90
6.2 QeBT R$ 1.828,47 R$ 2.270,41
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR TRIFASICO, BARRAMENTO HORIZONTAL 120A,
30 POSICOES DE DERIVAGAO, ESPELHO DE PROTEGAO PARA DISJUNTORES, PORTA
6211 101880 ARTICULADA BRANCA COM FECHADURA DE CHAVE, COM UM BARRAMENTO TERRA E SINAPI UN 19 R§ 728,50 RS 504,58 R3 728,50 RS 904,68
UM NEUTRO
COMP ELE0007. | PISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS - DPS 45KA CLASSE i, Us 175V, Up < Commoni
6.2.1.2 ~0007- 14 5Kv, CARTUCHO SUBSTITUIVEL E MODELO SLIM DIN — FORNECIMENTO E omposigoes UN 4,00 R$ 131,17 RS 162,87 RS 524,68 RS 651,48
10120 N Proprias
INSTALAGAO
DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A, FORNECIMENTO E
6213 ED-3a405 [ RO, NOLUSIVE TeRMINAL LHOS SETOP un 1,00 RS 191,53 R$ 237,82 R$ 191,53 R$ 237,82
DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E
6214 ED-34493 [ RO, INOLUSIVE TeRMINAL LHOS SETOP un 1,00 RS 85,86, RS 106,61 RS 85,86 R$ 106,61
DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
6215 93671 INSTALAGRO. AF 0712025 SINAPI UN 2,00 RS 97,36 R$ 120,89) R$ 194,72 RS 241,78]
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
6216 91931 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023. FASE-DPS (VERMELHO) SINAPI M 120 R§ 1175 RS 14559 RS 1410 R$ 17,51
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
6217 91931 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023. NEUTRO-DPS (AZUL) SINAPI M 040 R$ 11,75 RS 14,59 R 470 RS 5,84
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
6218 91931 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023. DPS-TERRA (VERDE) SINAPI v 080 R§ 11,75 RS 1459 R$ 940 Rs 11,67
o210 12080 Flooa 3o iz, ATInGScao, o DY GO REApDCIRad0 160000 o e - . " 00 s 2017 525,05 =5 2017 525,05
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
62110 93657 INSTALAGRO, AF 0772025 SINAPI UN 3,00 RS 18,27] RS 22,69) RS 54,81 RS 68,07]
6.22 QTFL R$ 3.387,71 R$ 4.206,49
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 70 DISJUNTORES DIN,
6221 ED-14203  |BARRAMENTO HORIZONTAL, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E SETOP un 1,00 R$ 152039 RS 1.887,87 R$ 152039 RS 1.887,87
BARRAMENTO TRIFASICO DE 225A
DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E
6222 ED-3493 [T AGRO. INGLUSIVE TERMINAL LHOS SETOP un 1,00 RS 85,86, R$ 106,61 RS 85,86 R$ 106,61
DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
6223 93671 INSTALAGRO. AF 0772025 SINAPI UN 1,00 RS 97,36, R$ 120,89) RS 97,36 R$ 120,89)
DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
6224 93673 INSTALAGRO. AF 0772025 SINAPI UN 1,00 RS 115,98 RS 144,01 R$ 115,98 R$ 144,01
COMP ELE-0214- |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 4 POLOS, TIPO DIN, In 40A, 1An 300MA, Composigoes
6225 09125 CLASSE A E ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Proprias UN .00 RS 305,64 R 37051 RS 305,64 R 37051
COMP ELE-0006- |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR TETRAPOLAR, TIPO DIN, In 63A, 1An 30MA, |  Composigoes
6226 10120 CLASSE A E ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Proprias UN .00 RS 24095 RS 20919 RS 240,95 RS 209,19
5227 12880 Placa de sinalzaca,aUTinescene, o P comagoipo-Culdad iscode choaue eltic - oRSE " 00 s 2017 =5 25,05 s 2017 =5 25,00
DISJIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
6228 93661 INSTALAGAO, AF 0712026 SINAPI UN 10,00 RS 68,10) RS 84,56 R$ 681,00 R$ 845,60)
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
6229 93660 INSTALAGRG, AF 0712005 SINAPI UN 100 RS 68,10) RS 84,56 RS 68,10) RS 84,56
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
6.22.10 93653 INSTALAGRG, AF D720 SINAPI UN 1,00 RS 14,23 RS 17,67] RS 14,23 RS 17,67]
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
6.22.11 93655 INSTALAGRO. AF 072025 SINAPI UN 2,00 RS 15,37] RS 19,08 RS 30,74 RS 38,16]
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
6.2.2.12 93654 INSTALAGRO. AF Dr/2025 SINAPI UN 7,00 RS 14,23 RS 17,67] RS 99,61 R$ 123,69
COMP ELE-0135- | TERMINALICONECTOR GENERICO A PRESSAO PARA CABOS DE 6 A 25MM2 63A, PINO |  Composigdes
62213 08/24 CURTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (BARRAMENTOS NEUTRO E TERRA) Proprias UN 800 RS 1345 RS 1671 R$ 107,68 RS 133,68
63 CIRCUITOS E ALIMENTADORES R$ 8.311,98 RS 10.326,59)
COMP ELE-0002- |CABO DE COBRE PP 3X#2,5MM?, ANTICHAMA, 4501750V — FORNECIMENTO E Composigoes
6.3.1 Pt NSTALAGRO s m 15,00 RS 16,19) RS 20,10) R$ 242,85 R$ 301,50)
(CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, NAG
632 91926 HALOGENADO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI M 400,00 R$ 5,07 R$ 6,30 R$ 2.028,00 R$ 252000
AF_03/2023 (FASE -> VERMELHO | CIRCUITOS TERMINAIS MONOFASICOS)
(CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, NAQ
633 91926 HALOGENADO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI M 405,00 R$ 5,07 R$ 6,30 R$ 205335 R$ 255150
AF_03/2023 (NEUTRO -> AZUL CLARO | CIRCUITOS TERMINAIS MONOFASICOS)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, NAO
6.34 91926 HALOGENADO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI M 412,00 R$ 5,07 R$ 6,30 RS 2.088,84 R$ 2.595,60
AF_03/2023 (TERRA -> VERDE | CIRCUITOS TERMINAIS MONOFASICOS)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, NAO
HALOGENADO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
6.35 91926 AF_03/2023 (RETORNO -> AMARELO | CIRCUITOS TERMINAIS MONOFASICOS SINAPI M 37,00 R$ 5,07 R$ 6,30 R$ 187,59 R$ 233,10
ILUMINAGAO)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 4501750 V, NAO
636 91928 HALOGENADO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI M 45,00 R$ 7,82 R$ 9,71 R$ 351,90) R$ 436,95]
AF_03/2023 (FASE -> VERMELHO | CIRCUITOS TERMINAIS MONOFASICOS)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 4507750 V, NAO
637 91928 HALOGENADO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI M 45,00 R$ 7,82 R$ 9,71 R$ 351,90) R$ 436,95]
AF_03/2023 (NEUTRO -> AZUL CLARO | CIRCUITOS TERMINAIS MONOFASICOS)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 4501750 V, NAO
638 91928 HALOGENADO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI M 45,00 R$ 7,82 R$ 9,71 R$ 351,90) R$ 436,95]
AF_03/2023 (TERRA > VERDE | CIRCUITOS TERMINAIS MONOFASICOS)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANT-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
639 91930 TERMINAIS (FASES-VERMELHO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 SINAPI M 500 R$ 1089 R 1352 R 5445 R$ 67,60
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
6:3.10 91930 TERMINAIS (NEUTRO-AZUL) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 SINAPI M 400 R$ 1089 R$ 1352 Rs 4356 Rs 54,08




. PREGO UNITARIO RS PREGO TOTAL R$
ITEM copIco DESCRIGAO FONTE UNID QUANTIDADE
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V/, PARA CIRCUITOS
6311 91930 TERMINAIS (TERRA-VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 SINAPI M 400 R$ 1089 R$ 1352 R$ 43,56 RS 54,08
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM=, ANTI-CHAMA 450/750 V/, PARA CIRCUITOS
63.12 91934 TERMINAIS (FASES-VERMELHO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 SINAPI M 300 R$ 2811 RS 3420 R 8433 RS 10470
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V/, PARA CIRCUITOS
63.13 91934 TERMINAIS (NEUTRO-AZUL) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 SINAPI M 300 R§2811 R340 R$ 8433 RS 10470
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V/, PARA CIRCUITOS
6:3.14 91934 TERMINAIS (TERRA-VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 SINAPI M 300 R§2811 R$ 340 R$ 8433 RS 10470
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM, 0,6/1,0 KV (EPRIXLPE) PARA REDE AEREA
6.3.15 101562 DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO (FASES-VERMELHO) - SINAPI M 3,00 RS 29,01 RS 36,02 RS 87,03 R$ 108,06]
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM, 0,6/1,0 KV (EPR/XLPE), PARA REDE AEREA
6.3.16 101562 DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO (NEUTRO - AZUL) - SINAPI M 3,00 RS 20,01 RS 36,02 RS 87,03 R$ 108,06
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM, 0,6/1,0 KV (EPRIXLPE), PARA REDE AEREA
6.3.17 101562 DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO (TERRA - VERDE) - SINAPI M 3,00 RS 20,01 RS 36,02 RS 87,03 R$ 108,06]
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020
6.4 TOMADAS DE ENERGIA E INTERRUPTORES R$ 279,11 R$ 3.450,94
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO/TECLA), 10A/250V, BORNE AUTOMATICO,
6.4.1 91953 INCLUINDO SUPORTE, PLACA PRETA ACETINADA E VISOR LATERAL AZUL COM LED, SINAPI UN 4,00 RS 62,50 RS 77,72 R$ 250,36] RS 310,88
REF . PIAL PLUS+ LEGRAND - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (4 MODULOS/TECLAS), 10A/250V, BORNE AUTOMATICO,
6.4.2 91975 INCLUINDO SUPORTE, PLACA PRETA ACETINADA E VISOR LATERAL AZUL COM LED, SINAPI UN 1,00 RS 200,06 R$ 248,40) R$ 200,05 R$ 248,40)
REF . PIAL PLUS+ LEGRAND - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO/TECLA) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A,
NBR 14.136 E ETIQUEITA DE IDENTIFICAGAO DO CIRCUITO E DA TENSAO, BORNE
643 92023 AUTOMATICO, INCLUINDO SUPORTE, PLACA PRETA ACETINADA E VISOR LATERAL SINAPI UN 3,00 RS 100.49) R$ 124,78 R$ 301,47] R$ 374,34
AZUL COM LED, REF : PIAL PLUS+ LEGRAND - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
AF_03/2023
TOMADA DE ENERGIA UNICA EMBUTIDA , 1 (UM) MODULO 2P+T 10A, NBR 14.136, BORNE
AUTOMATICO, INCLUINDO SUPORTE E PLACA PRETA ACETINADA E ETIQUETAS DE
644 9199 IDENTIFICAGAO DA TENSAO E DO CIRCUITO, REF.: PIAL PLUS+ LEGRAND - SINAPI UN 17,00 RS 6220 R$ 7731 R$ 105842 RS 131427
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
TOMADA DE ENERGIA UNICA EMBUTIDA , 1 (UM) MODULO 2P+T 20A, NBR 14.136, BORNE
AUTOMATICO, INCLUINDO SUPORTE E PLACA PRETA ACETINADA E ETIQUETAS DE
645 91997 IDENTIFICAGAO DA TENSAO E DO CIRCUITO, REF.: PIAL PLUS+ LEGRAND - SINAPL N 700 Re 67,75 Re8a13 RS 474,25 RS 568,91
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOMADA DE ENERGIA DUPLA EMBUTIDA , 2 (DOIS) MODULO 2P+T 10A, NBR 14.136,
BORNE AUTOMATICO, INCLUINDO SUPORTE E PLACA PRETA ACETINADA E ETIQUETAS
648 92008 DE IDENTIFICAGAO DA TENSAO E DO CIRCUITO, REF. PIAL PLUS+ LEGRAND - SINAPI UN 300 RS 89,85 RS 111,57 R$ 269,55 R 33471
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
COMP ELE-0221- [PLACA CEGA PRETA, 4 X 4', ACETINADA, INCLUINDO SUPORTE - FORNECIMENTO E Composiges
647 03126 INSTALAGAO. REF : PIAL PLUS+ LEGRAND. AF_03/2023 - 06/03/2026 Proprias UN 500 R§32.75 RS 40,67 RS 163.75 RS 203,85
COMP ELE-0220- [PLACA CEGA PRETA, 4" X 2, ACETINADA, INCLUINDO SUPORTE - FORNECIMENTO E Composigoes
648 03126 INSTALAGAO. REF : PIAL PLUS+ LEGRAND. AF_03/2023 - 06/03/2026 Proprias UN 300 R§ 2042 R$ 25,96 R$61.26 RS 76,08
6.5 CABEAMENTO ESTRUTURADO RS 4.070,44 R$ 5.054,19
TOMADA DE TELECOMUNICAGOES UNICA EMBUTIDA, 1 (UM) MODULO RJ45 CAT 6,
COMP ELE-0173- [ESPELHO ACETINADO PRETO, ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO DO CIRCUITO, ICONE, Composiges
651 10024 SUPORTE PARA ATE 3 MODULOS E PLACA (ESPELHO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO|  Preprias UN 100 R$ 140,26 R$ 174,16 RS 140,26 R$ 174,16
| REF.: PIAL PLUS+ LEGRAND -11/03/2026
CONECTOR/PLUG MACHO RJ45, CATEGORIA 6, INCLUSIVE CAPA PROTETORA E
6.5.2 ED9195 | iPAGEM, EXCLUSIVE CERTIFIGAGAO SETOP un 1,00 RS 5,19 RS 6,44 R$ 5,19 R$ 6,44
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL -
653 98297 FORNEGIMENTO & INSTALAGAO. AF 0812025 SINAPI M 10,00 R$ 8,79 RS 1091 RS 87,90 R$ 109,10)
6.5.4 ED-48368  |CERTIFICAGAO DE GARANTIA DE TRANSMISSAO DE CABOS LOGICOS, CAT. SE/6/6A SETOP un 29,00 RS 15,72 RS 19,52 RS 455,88 RS 566,08
TOMADA DE TELECOMUNICAGOES TRIPLA EMBUTIDA, 3 MODULOS RJ45 CAT.6, 1 (UM)
COMP ELE-0222- [MODULO CEGO, ESPELHO ACETINADO PRETO, ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO DO Composigoes
655 03126 CIRCUITO, ICONE, SUPORTE PARA ATE 3 MODULOS E PLACA (ESPELHO) - Proprias UN 900 R8 375,69 R8 466.49 RS 3.381.21 Re 4.108.41
FORNECIMENTO E INSTALACAO
7 CLIMATIZAGAO RS 49.915,18| RS 61.979,64|
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, H-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO -
7.4 103244 FORNECIMERTO £ INSTALAGAD AF. 1412051 PE SINAPI UN 1,00 RS 2.320,26 RS 2.881,07 RS 2.320,26 RS 2.881,07
CP-103267- _|AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, FRIO 4 VIAS 18000 BTU/H - Composigoes
2 84984820 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021 PE Proprias N .00 R$ 614082 R$ 762508 RS 614082 R$ 762508
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, FRIO 1 VIA 18000 BTUH - Composigoes
7.3 COMP-80158500 |00 70 £ INSTALAGAG AF 112001 PE i UN 3,00 RS 6.629,79 RS 8.232,21 RS 19.889,37] RS 24.696,63
Tubulagéo adicional para spits em instalagdes que demandem distancias entre evaporadora & Composiooes
7.4 COM-89568672  [condensadora superiores a 3 metros. Inclui os dutos em cobre, os isolamentos térmicos, fita de onposigoe 1 50,00 RS 102,61 R$ 127,41 R$5.130,50 RS 6.370,50
Proprias
nylon e Cabo PP de 4 vias e 2,5mm.
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO -
75 103263 FORNECIMERTO £ INSTALAGAD AF. 1112021 PE SINAPI UN 100  R$1643423|  R$2040638 RS 16.434.23 RS 20.406,38]
8 PISO, SOLEIRA E RODAPES RS 1.347,18 R$ 1.672,73
- Composigoes
8.1 CP-98671-PIS-001 |RECUPERACAO PISO EM GRANITO SEM FORNECIMENTO DA PEDRA oo M2 2.70 RS 58,48 RS 72,61 RS 157,90 RS 196,05
8.2 98671 INSTALAGAO DE PISO EM GRANITO COM FORNECIMENTO DA PEDRA SINAPI M2 1,07, RS 345,68 RS$ 429,23 RS 369,88 RS 459,28
" Composigoes
8.3 CP-98671-PIS-002 |INSTALAGAO DE PISO EM GRANITO SEM FORNECIMENTO DA PEDRA oo M2 0,98 RS 68,05 RS 84,50 RS 66,69 RS 82,81
" Composigoes
8.4 CP-98689-SOL-001 |INSTALAGAO DE SOLEIRA EM GRANITO, SEM FORNECIMENTO DA PEDRA Proprias M 2,00 RS 28,64 RS 35,56 RS 57,28 RS 71,12
85 98689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SOLEIRA EM GRANITO SINAPI M 2,00 RS 110,67 RS 137,42 RS$ 221,34 RS 274,84
8.6 CP-98685-RDP-001 INSTALAGAO DE RODAPE EM GRANITO, SEM FORNECIMENTO DA PEDRA C°F',"r‘;‘;5ri'§zes M 1595 RS 16,48 RS 20,46 RS 262,86 RS 326,34
8.7 98685 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RODAPE EM GRANITO SINAPI M 3,00 RS 7041 RS 87,43 R$ 211,23 RS 262,29
9 PORCELANATO E CERAMICA RS 23.548,10) RS 29.239,26]
COMP-104611-POR]FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORCELANATO ACETINADO, RETIFICADO, EM Composigoes
o1 002 PAREDE. REF. PORTINARI BIANCOGRES ARCH GREY - 90x90 cm Proprias M2 067 RS 17817 R$22123]  R§12591.27 R$ 1563432
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORCELANATO ESMALTADO ACABAMENTO MATE, | Composiges
9.2 CP-87265-POR-003 | e CORTILES MAGNA FOLUA MA - 12X15 om s M2 17,29 RS 284,73 R$ 353,55, RS 4.905,90 RS 6.091,67
COMP-87265-POR- [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BORDA DE PORCELANATO ESMALTADO Composigoes
o3 004 ACABAMENTO MATE, EM PAREDE. REF. DECORTILES MAGMA FOLHA MA - 2,6X15 cm Proprias N 80.00 R$ 4076 RS 5061 R$ 326080 R$4.048,80
CP-ED-50720-POR- |FILET "P" 1,25 CM, PARA ACABAMENTO/PROTEGAO DE QUINAS, INCLUSIVE FIXAGAO. ‘Composigoes
04 b REF. MOZAK AGO £SCOVAD e m 18,17 RS 117,67] RS 146,11 R$ 2.136,06 RS 2.654,82
FORNECIMENTO SEM INSTALAGAO DE PORCELANATO ACETINADO, RETIFICADO. REF.
95 00045191 | ANCOORES ARG OREY - 90090 SINAPI M2 243 RS 110,27] R$ 136,92 R$ 267,96 R$ 332,72
oo NS.PORO02 | PORCELANATO ESMALTADO ACABAMENTO MATE. REF. DECORTILES MAGMA FOLHA Composisaes " 079 =5 20027 =5 265,93 5 18101 =5 226,88
MA - 15X15 cm Proprias
o7 INS.POR003 _|FORDA PORCELANATO ESMALTADO ACABAMENTO MATE. REF. DECORTILES MAGMA | Composigdes N 500 54044 55021 =5 202.20 =5 25105
FOLHA MA - 2,6X15 cm Proprias
10 PORTAS E JANELA RS 8.782,85 RS 10.905,67]
PO1 - KIT PORTA DE GIRO 1 FOLHA, DIMENSAO 82X210 CM, ESPESSURA 3,56 CM, FOLHA
SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR, DOBRADIGAS EM INOX 4’ REFORGADA (COM
ANEL E PARAFUSOS), COR BRANCA FOSCA. REFERENCIA CONCREM WOOD. Composigoes
104 CP-00822-PRT-001 |\ CANETA ALAVANCA E FECHADURA EXTERNA COM CHAVES (LADOS INTERNO E Proprias UN 200 R$1.528,18 RS 1.807,54 R$ 3.056,38 R$3.795,08
EXTERNO), ACO ABNT1010/1020 COM ROSETA QUADRADA, E ACABAMENTO INOX
FOSCO. REF. STAM 803 / 35 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
PO2 - KIT PORTA DE GIRO 1 FOLHA, DIMENSAO 82X210 CM, ESPESSURA 3,5 CM, FOLHA
SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR, DOBRADICAS EM INOX 4’ REFORGADA (COM
ANEL E PARAFUSOS), COR BRANCA FOSCA. REFERENCIA CONCREM WOOD. Composigoes
102 CP-00822-PRT-002 |11 CANETA E FECHADURA PARA BANHEIRO (TRINCO LADO INTERNO E CHAVE LADO Proprias UN .00 RS 151798 RS 188488 RS 151798 RS 188488
EXTERNO), AGO ABNT1010/1020 COM ROSETA QUADRADA E ACABAMENTO INOX
FOSCO. REF. STAM 803 / 35 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
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ITEM coDIGO DESCRIGAO FONTE UNID QUANTIDADE
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PO3 - KIT PORTA DE GIRO 1 FOLHA, DIMENSAO 62X210 CM, ESPESSURA 3,56 CM, FOLHA
SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR, DOBRADICAS EM INOX 4’ REFORGADA (COM
o0go0.prT-00a |ANEL E PARAFUSOS), COR BRANCA FOSCA. REF.: CONCREM WOODM. AGANETA E Composigoes
103 CP-90820-PRT-003 | e o1 ADURA PARA BANHEIRO (TRINCO LADO INTERNO E CHAVE LADO EXTERNO), AGO Proprias UN 1.00 R$ 1.501,06 RS 1.863,87 R$ 1.501,06 RS 1.863,87
ABNT1010/1020 COM ROSETA QUADRADA E ACABAMENTO INOX FOSCO. REF. STAM 803
/35 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
KIT PORTA DE GIRO 1 FOLHA, DIMENSAO 82X210 CM, ESPESSURA 3,5 CM, FOLHA
SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR, DOBRADICAS EM INOX 4’ REFORGADA (COM
ANEL E PARAFUSOS). REF.: CONCREM WOODMAGANETA E FECHADURA EXTERNA Composigoes
104 CP-00822-PRT-004 | 511 CHAVES (LADOS INTERNO E EXTERNO), AGO ABNT 1010/1020 COM ROSETA Proprias UN 100 R$ 181,52 R$2.249,38 R$1.811,52 RS$2:249,38
QUADRADA. REF. STAM 803 / 35 . TODOS OS ITENS NA COR PRETA FOSCA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
op 229484 Jan. |01 - 44:5X160 CM - ESQUADRIA EM VIDRO FIXO TEMPERADO COM 6 MM DE Composicoes
105 ESPESSURA, COM MONTANTES E GUARNIGAO EM ALUMINIO COM ACABAMENTO i UN 1,00 RS 895,93 RS 1.112,48 RS 895,93 RS 1.112,48
NAURAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO roPn
11 FORROS RS 13.508,91 RS 16.774,06]
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
1.4 96114 |ﬂRECIONAL DE FIXAGAO. AF 0812023 P SINAPI M2 5241 RS 78,04 RS 96,90 RS 4.090,08 RS 5.078,53
PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR
12 ED-28454  |BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSORIOS SETOP m 65,02 RS 18,85 RS 23,41 RS 1.225,63 RS 1.522,12
DE FIXAGAO
FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
1.3 104757 DE FIXAGAO, AF 0812023 PS SINAPI M2 58,80 RS 108,08 RS 134,20 RS 6.355,10 RS 7.890,96
1.4 96123 SANCAS E CORTINEIROS - FORRO EM DRYWALL SINAPI M 2081 RS 29,66 RS 36,83 RS 617,22 RS 766,43
15 96374 REFORGO NO FORRO DE GESSO PARA FIXAGAO PAINEL SINAPI M 2,50 RS 41,08 RS 51,01 RS$ 102,70 RS$ 127,53
e CP95114ALC-001 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ALGAPAO INVISIVEL 50X50 CMI. PARA FORRO EM Composigoes N 200 w5 17262 rs 214,54 =5 517,86 rs 645,02
DRYWALL Proprias
TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE A BASE
"7 98577 DE SILICONE, AF 0612023 SINAPI M 11,20 RS 53,60 RS 66,56 RS 600,32 RS 745,47
12 BANCADAS RS 19.263,82| RS 23.919,89)
BANCADAS, TESTEIRAS, RODABANCAS E FECHAMENTOS LATERAIS VERTICAIS PARA
COZINHA, EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL, INCLUINDO RECORTES PARA CUBAS, Composigoes
124 CP-86889-BAN-001 | 00KTOP £ TORNEIRAS, CONFORME PROJETO DO ESPAGO DE CONVIVENCIA — Proprias UN 00 R$8.969,20 R§ 1117431 R$8.999.20 R$ 1117431
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
BANCADA E TESTEIRA PARA BUFFET, EM QUARTZITO MADRID (BRANCO COM VEIOS Composicd
122 CP-86889-BAN-002 [BEGES), INCLUINDO RECORTE PARA PISTA REFRIGERADA, CONFORME PROJETO DO °P posigoes UN 1,00 RS 7.658,94 R$9.510,11 RS 7.658,94 R$9.510,11
ESPACO DE CONVIVENCIA — FORNECIMENTO E INSTALAGAO roprias
BANCADA TESTEIRA PARA LAVATORIO, EM QUARTZITO MADRID (BRANCO COMVEIOS | oo
12.3 CP-86889-BAN-003 |BEGES), INCLUINDO RECORTES PARA CUBAS E TORNEIRAS, CONFORME PROJETO DO i UN 1,00 RS 2.605,68 RS 3.235,47 RS 2.605,68 RS 3.235,47
ESPAGO DE CONVIVENCIA — FORNECIMENTO E INSTALAGAO P
13 PREPARAGAO E PINTURA RS 19.748,18| RS 24.520,17]
13.1 ED-50506  |LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOGAO DE TINTA SETOP m2 5,05 RS 4,18 RS 5,19 RS 21,11 RS 26,21
PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM FORRO EM
132 ED-50516  |CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR SETOP m2 67,01 RS 7,34 R$ 9,11 RS 491,85 RS 610,46
ACRILICO
TO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMAO,
133 ED50486 | AMENTO PARA SINTURA SETOP m2 67,01 RS 19,73 RS 24,50 R$1.322,11 RS 1.641,75
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM FOSCA, APLICAGAO MANUAL EM TETO, INCLUSIVE
134 88488 TABICAS E SANCAS, DEMAOS NECESSARIAS PARA PERFEITO ACABAMENTO. COR A SINAPI M2 4546 RS 17,55 RS 21,79 RS 797,82 RS 990,57
DEFINIR (REF. SUVINIL BRANCO NEVE)
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM FOSCA, APLICAGAO MANUAL EM TETO, INCLUSIVE | =~
135 CP-88488-PTR-001 | TABICAS E SANCAS, DEMAOS NECESSARIAS PARA PERFEITO ACABAMENTO. COR A panis M2 16,47 RS 25,57 RS 31,75 RS 421,14 RS 522,92
DEFINIR (REF. SUVINIL TERRA ARADA) roprias
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM FOSCA, APLICAGAO MANUAL EM TETO, INCLUSIVE | =~
136 CP-88488-PTR-002 | TABICAS E SANCAS, DEMAOS NECESSARIAS PARA PERFEITO ACABAMENTO. COR A s M2 507 RS 24,98 RS 31,02 RS 126,65 RS 157,27
DEFINIR (REF. SUVINIL SEMENTE DE CACAU) roprias
137 ED-50505  |LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOGAO DE TINTA SETOP m2 216,21 RS 3,69 RS 4,58 RS 797,81 RS 990,24
138 88485 ;gNo'i‘/)ZOS;LADDR ACRILICO, APLICAGAOC MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO SINAPI M2 286,93 RS 5,03 RS 6,25, RS 1.443,26 RS$ 1.793,31
FUNDO SELADOR ACRILICO E LIXAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO
13.9 ED50516 [ TONADO (DRYWALL) SETOP m2 113,40 R$ 7,34 R$ 9,11 RS 832,36 RS 1.033,07
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,
13.10 88497 LIXAMENTO MANUAL.AF. 0412025 SINAPI M2 286,93 RS 21,12 RS 26,22 RS 6.059,96 R$ 7.523,30
y EMASSAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) COM
13.11 ED-50483 [ oA AGRILIOA, UNIA (1) DEMAO, INGLUSIVE LIXAVENTO PARA PINTURA SETOP m2 11340 RS 17,25 RS 21,42 RS 1.956,15 RS$ 2.429,03
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM FOSCA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
13.12 88489 DEMAOS NECESSARIAS PARA PERFEITO ACABAMENTO. COR A DEFINIR (REF. SUVINIL SINAPI M2 134,65 RS 14,76 RS 18,33 RS 1.987.43 RS 2.468,13
BRANCO GELO)
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM FOSCA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, Composicoes
13.13 CP-88489-PTR-003 | DEMAOS NECESSARIAS PARA PERFEITO ACABAMENTO. COR A DEFINIR (REF. SUVINIL i M2 129,07 RS 17,18 RS 21,33 RS$ 2.217,42 RS 2.753,06
PRATA ENVELHECIDO) ropri
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM FOSCA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, Composicoes
13.14 CP-88489-PTR-004 | DEMAOS NECESSARIAS PARA PERFEITO ACABAMENTO. COR A DEFINIR (REF. SUVINIL i M2 6.32 RS 25,89 RS 32,15 RS 163,62 RS 203,19
PATATIVA) roPr
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM FOSCA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, Composicoes
13.15 CP-88489-PTR-005 | DEMAOS NECESSARIAS PARA PERFEITO ACABAMENTO. COR A DEFINIR (REF. SUVIVIL pay M2 11,21 RS 22,19 RS 27,55 RS 248,75 RS 308,84
SEMENTE DE CACAU) roprias
13.16 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 SINAPI M2 10,28 RS 2,44 RS$ 3,03 RS 25,08 RS 31,15
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, DEMAOS
13.17 102214 NECESSARIAS PARA PERFEITO ACABAMENTO SINAPI M2 10,28 RS 25,40 RS 31,54 RS 261,11 RS 324,23
218 oor7 ;I;(ézﬂ;:TO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 - PORTA SNAPT 2 w08 51174 51458 54760 55910
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE
13.19 100721 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO), SINAPI M2 4,06 RS 31,30 RS 38,87 RS 127,08 RS 157,81
AF_01/2020_PE - PORTA ESCADA
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
13.20 100753 METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). COR A DEFINIR. SINAPI M2 4,06 RS 27,45 RS 34,08 RS 111,45 RS 138,36
REF. PRETO FOSCO. PORTA ESCADA
13.21 INS-TNT-005  [TESTE DE COR C°F',"r‘;‘;5r;§:es UN 12,00 RS 24,03 R$ 20,84 RS 288,36 R$ 358,08
14 LOUGAS, METAIS, ACESSORIOS RS 17.412,15| RS 21.620,71
TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA, COM BICA MOVEL, CROMADA. REF.: DECA FLEX Composicoes
14.1 CP-86900-LM-001 |00 ™ F L e S VENTO £ INSTALAGAD i UN 2,00 RS 260,58 RS 323,56 RS 521,16 RS 647,12
a2 CP-86915.L-002 | TORNEIRA PARA LAVATORIO. REF : DECA LINK CONFORTO - FORNECIMENTO E Composisaes o 00 =5 639,95 =5 856,71 <5 630,95 =5 856,71
INSTALACAO Proprias
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, CROMADA. REF. DECA FLEX PLUS -| _ Composigoes
143 CP-86915-LM-003 |C 08 T £ INSTALAGAO i UN 2,00 RS 249,22 RS 309,46 RS 498,44 RS 618,92
aa CP-60881-Ln-004 |SIFAQ TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO. REF. DECA 1680.C.112 - FORNECIMENTO |  Composigdes N 200 =5 336,38 =5 417,68 5100014 =5 1253.04
|E NsTALAGAO Proprias
145 CP-86883-LM-005 |SIFAQ FLEXIVEL. REF : ASTRA — FORNECIMENTO E INSTALAGAO C°;Z‘:j::zes UN 2,00 RS 36,86| R$ 45,77] RS 73,72| RS 91,54
CP-ED-49943-LM- |GRELHA QUADRADA SELECT 16X15 CM INOX 304 POLIDO, PARA RALO. REF - ‘Composigoes
146 [MozAKALTO BRILHO i un 4,00 RS 70,32 RS 87,32 RS 281,28 R$ 349,28
147 CP-ED-50316-LM- |15\ )11A HIGIENICA. REF. DECA ASPEN — FORNECIMENTO E INSTALAGAO C°;“:$r::zes un 2,00 R$ 532,11 R$ 660,72 RS 1.064,22 RS 1.321,44
es CP-ED-49184-LM- |PORTA ACESSO SHAFT 240X330 MM BRANCA. REF.: ASTRA - FORNECIMENTO E Composisaes " o0 =5 200,30 =5 250,99 =5 200,30 =5 250,95
008 INSTALACAO Proprias
KIT BACIA SANITARIA, INCLUINDO CAIXA ACOPLADA E ASSENTO SANITARIO, BRANCOS. | Composigoes
149 cP-gesas-LI-00 [ B e CONFORTO, i UN 2,00 RS 2.359,39 RS 2.929,65 R$4.718,78 RS 5.859,30
CUBA RETANGULAR SUSPENSA 50 CM, COM DECK, BRANCA. REF. DECA SLIM — ‘Composigoes
14.10 CP-B6904-LM-010 |0 TO £ INSTALAGAD i UN 1,00 R$1.110,84 RS 1.379,33 R$1.110,84 RS 1.379,33
CUBA REDONDA DE EMBUTIR 30 CM, COM VALVULA, BRANCA. REF - DECA SLIM — ‘Composigoes
14.11 CP-B6301-LM011 |00 IENTO B INSTALAGAD Eooroe UN 2,00 RS 323,83 RS 402,10 RS 647,66 RS 804,20
14.12 CP-86900-LM-012 [CUBA PARA COZINHA 40X50, COM VALVULA, AGO INOX ACETINADO. 00;;;(;;::% UN 2,00 R$ 879,08 R$ 1.091,55 RS 1.758,16 R$2.183,10
CP-ED-51152-LM- |ESPELHO CRISTAL, DIMENSAO (115X91,4)CM, COM ESP. 4MM, INCLUSIVE MDF, COLAE | _ Composigoes
18 013 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO Proprias o .00 R$ 55013 R$ 68310 R$ 55013 R$ 68310
14.14 86887 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 SINAPI UN 5,00 RS 61,68 RS 76,59 RS 308,40 RS 382,95
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REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA
14.15 94792 CROMADOS - FORNEGIMENTO E INSTALAGAG. AR 08/2021 SINAPI UN 5,00 RS 178,99 RS$ 222,25 RS 894,95 R$1.111,25
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E
14.16 94794 CANOPLA GROMADOS - FORNEGIMENTO £ INSTALAGAO, AF. 0812021 SINAPI UN 5,00 RS 260,10 RS 322,97 RS 1.300,50 RS 1.614,85
a1 oua8 EEGJ:/;E; DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SNAPT N 00 =5 22752 =5 262,61 s 22762 =5 262,61
CABIDE METALICO, GANCHO SIMPLES, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE
14.18 ED4B176 [ S ORIOS PARA FIXACAD SETOP un 2,00 RS 20,07 RS 36,10 RS 58,14 RS 72,20
14.19 95544 ;’;P(:EZL/;ZQ DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAC. SINAPI UN 4,00 RS 44,39 RS 55,12 RS 177,56 RS 220,48
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS
14.20 ED48180 [ TRES (3) DOBRAS, INGLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO SETOP un 3,00 RS 220,84 RS 274,22 RS 662,52 RS 822,66
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL OU SABONETE LIQUIDO,
2 ED-46184 | CAPACIDADE RESERVATORIO 800ML, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO SETOP o 200 R$ 225,26 R$ 27911 R$ 45052 R$ 55942
14.22 100856 MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 SINAPI UN 5,00 RS 39,84 RS 49,47 RS 199,20 RS 247,35
15 ACESSIBILIDADE RS 1.390,72 RS 1.726,87
BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DIAMETRO DE 1.1/4", PARA
15.1 ED-48163  |ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, SETOP un 3,00 RS 142,64 R$ 177,12 R$ 427,92 RS 531,36
INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO
BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DIAMETRO DE 1.1/4", PARA
15.2 ED-48164  |ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, SETOP un 1,00 RS 185,88 RS$ 230,81 RS 185,88 RS 230,81
INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO
BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DIAMETRO DE 1.1/4", PARA
15.3 ED-48160  |ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, SETOP un 2,00 RS 156,68 RS 194,55 RS 313,36 RS 389,10
INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO
154 CP'ESCl’]'gf“CHP' CHAPA DE AGO INOX E=1,56mm PARA PROTEGAO DE PORTA PCD C°;Z‘;':§es UNID. 2,00 R$ 110,59 R$ 137,32 R$ 221,18 R$ 274,64
155 ED-4892 ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO PARA PCD. FORNECIMENTO E INSTALAGAO SETOP un 1,00 RS 242,38 RS 300,96 RS 242,38 RS 300,96
16 MARCENARIA RS 43.222,59) RS 53.669,49)
ARMARIO SUPERIOR E INFERIOR EM MDF BRANCO COM PRATELEIRA INTERNA E s _
16.1 CP-MAR-001  [PUXADOR SLIM EM INOX 128MM COR PRETA E PRATELEIRA SUSPENSA EM MDF NA °"D"rg°5r_'°°e5 UN 1,00 RS 12.637,19 RS 15.691,60 RS 12.637,19 RS 15.691,60
COR BRANCA - COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ prias
[ARMARIO SOB BANCADA EM MDF, COR DE REFERENCIA DURATEX - UNICOLORES - Composiges
162 CP-MAR-002 11565 COM PUXADOR SLIM PRETO - BUFFET - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Proprias UN 100 R$3.84000 R$4.768,13 R$3.840,00 RS 4.768,13
PRATELEIRA SUPERIOR EM MDF, COR DE REFERENCIA ARAUCO - MADEIRAS Composigoes
163 CP-MAR-003  |5RASILEIRAS - LOURO FREJO - BUFFET - - FORNECIMENTO E INSTALACAQ Proprias UN 1400 R$ 167909 R$2.064,93 R$1679.09 R$2.064.93
[ARMARIO ALTO EM MDF, COR DE REFERENCIA ARAUCO - MADEIRAS BRASILEIRAS -
LOURO FREJO. PORTA FRONTAL DE GIRAR E CORRER COM SISTEMA DE FERRAGEM Composigoes
164 CP-MAR-004 |5ARA PORTA ESCAMOTEAVEL. PORTA TRASEIRA DE GIRO. PUXADORES SLIM EM INOX Proprias UN .00 R$ 575399 RS 714469 R$ 575399 R$7.144,65
COR PRETA - SALAO DE MESAS/LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PAINEL RIPADO EM MDF, COR DE REFERENCIA ARAUCO - MADEIRAS BRASILEIRAS - Composiges
165 CPMAR-005 || GURO FREJO - SALAO DE MESAS/LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ Proprias UN 00 RS 4.456.68 RS 5.552.62 R$ 4.456.68 R$5.552.62
PAINEL EM MDF COR DE REFERENCIA DURATEX - COLEGAO INTERNOS - GIANDUIA - ,
16.6 CP-MAR-006  [PURO, COM PORTAS COM SISTEMA DE ABERTURA TIPO FECHO-TOQUE - SHAFT - s UN 1,00 R$ 4.225,16 RS 5.246,38 R$ 4.225,16 RS 5.246,38
FORNECIMENTO E INSTALACAO o
PAINEL EM MDF, COR DE REFERENCIA ARAUCO - MADEIRAS BRASILEIRAS - LOURO ‘Composigoes
16.7 CPMARO07 | o O SOANSO - FORNEGIVENTO £ INSTALAGAO i UN 1,00 RS 10.631,54 RS 13.201,18] RS 10.631,54] RS 13.201,18]
17 PERSIANAS RS 5.318,01 RS 6.603,37
1 CPPER001 |PERSIANA TELA SOLAR 3% NA COR BRANCA, DIENSOES 52X132 M - FORNECIMENTO]  Composisoes 0N 1000 =5 320,70 =5 400,39 =5 3297.00 =5 4.093.00
E INSTALACAO Proprias
PERSIANA TELA SOLAR 3% NA COR BRANCA, DIMENSOES 52X170,5 CM - ‘Composigoes
172 CP-PER002 [0 MENTO £ INSTALAGAO i UN 3,00 RS 330,17 RS 409,97 R$ 990,51 R$ 1.220,91
s CPpER003 |PERSIANA TELA SOLAR 3% NA COR BRANCA, DIMENSOES 32X179 CM - FORNEGIMENTO|  Composigdes N 200 =5 343,50 =5 426,52 5103050 5127950
E INSTALAGAO Proprias
18 SEGURANGA E PSCIP RS 557,67 RS 692,44
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, TIPO 'S2",
18.1 E£D-50201 DIVIENSAO (380X 190)MM, INGLUSIVE FIXACAG, SETOP un 1,00 RS 40,43 RS 50,20 RS 40,43 RS 50,20
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, TIPO 'S3",
182 ED29400 | A (380X TOOMIM INGLUSIVE FIXAGAG SETOP un 3,00 RS 40,43 RS 50,20 RS$ 121,29 RS 150,60
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, TIPO 'E5",
18.3 ED50199 | SR (B00X300MIM INGLUSIVE FIXAGAG SETOP un 1,00 RS 21,36 RS 26,52 RS 21,36 RS 26,52
LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA, TIPO LED POTENCIA TOTAL DE 2W,
18.4 ED26989 | NEOIMENTO E INSTALAGAD SETOP un 3,00 RS 37,29 RS 46,30 R$ 111,87 RS 138,90
185 201507 EXTINTOR DE INCENDIO ABC - 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAGAO SEDOP un 1,00 RS 227,80 RS 282,86 RS 227,80 RS 282,86
186 031485 ESIRE\F/{\CONEEEANSTALACAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE e " o0 =5 1047 51300 =5 1047 51300
187 CP-201507- |y 1INTOR DE INCENDIO, INSTALAGAO SEM FORNECIMENTO Composigoes un 1,00 RS 24,45| RS 30,36| RS 24,45| RS 30,36|
08810667 Proprias
19 ILUMINAGAO RS 12.773,42| RS 15.860,90)
FITA LED CONTINUA COB 15W/M, 12V, LUZ BRANCA QUENTE 3000K, 21000LM/M, Composicoes
19.1 C105547.1 | DENSIDADE 2288LEDS/M, n 265LM/W, IP20, IRC 2 80, AUTOADESIVA - FORNECIMENTO E A m 17,00 RS 58,58 RS 72,74 RS 995,86 RS 1.236,58
INSTALAGAO. AF_09/2024 - 09/03/2026 P
FONTE DRIVER SLIM PARA FITA LED 12V, 4A, 48W, ALIMENTAGAO BIVOLT, IP = 20, Composigoes
02 © 1055491 [CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_ 092024 Proprias N 600 R$ 5920 Re 7351 R$ 35520 R$ 441,08
LUMINARIA LED LINEAR, DE SOBREPOR, ILUMINAGAO DIRETA. CORPO EM ALUMINIO
COMP ELE0223. | EXTRUDADO COM PINTURA ELETROSTATICA PO POLIESTER NA COR BRANCA Composics
193 396 - |MICROTEXTURIZADA E COM CAMADA MINIMA DE 50 MM. DIFUSOR EXTRUDADO EM °P posigoes UN 7,00 R$ 409,60 R$ 508,60 RS 2.867,20 R$ 3.560,20
ACRILICO LEITOSO. 1890LM, 17,5W, EFICACIA >=108LM/W, 4000K E IRC>80. REF . roprias
LUMICENTER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
LUMINARIA LED DOWNLIGHT ORIENTAVEL DE EMBUTIR (LED E DRIVER). CORPO EM
COMP ELE-0224. |ALUMINIO NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA. REFLETOR EM POLICARBONATO Composics
19.4 396 - |NJETADO NA COR BRANCA. LENTE EM ACRILICO. 1540LM, ABERTURA DE 50°, EFICACIA °P posigoes UN 7,00 R$ 303,17 RS 376,45 R$2.122,19 R$ 2.635,15
>= 83LM/W, 4000K E IRC >80 E R9>50. DRIVER 100~250V. REF.: LUMICENTER - roprias
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
LUMINARIA LED RETANGULAR DE EMBUTIR FIXA. CORPO EM ALUMINIO EXTRUDADO
COM PINTURA ELETROSTATICA PO POLIESTER NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA
COMP ELE-0225. |E COM CAMADA MINIMA DE 50 MM. LEDS SMD DE ALTO DESEMPENHO. 645LM, Composicaes
19.5 03726 EFICACIA DE 80LM/W. 4000K E IRC>90. DRIVER 100~220V COM ALTO FATOR DE i UN 12,00 RS 393,94 RS 489,16 R$ 4.727,28 RS 5.869,92
POTENCIA (0,99) E BAIXO THD (10%). IP20. REFLETOR EM POLICARBONATO P
METALIZADO COM FACHO LUMINOSO DE 39°. REF.: LUMICENTER - 13/03/2026. -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
LUMINARIA QUADRADA, PAINEL LED PARA EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU
MODULADO, PERFIL "T" DE 25MM, LED E DRIVER. CORPO EM CHAPA DE AGO TRATADA
COMP ELE0226. |E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, TINTA PO POLIESTER NA COR BRANCA Composicaes
19.6 0326 MICROTEXTURIZADA. DIFUSOR TRANSLUCIDO. COM PLACA DE LEDS SMD DE ALTO A UN 7,00 RS 243,67 RS 302,57 RS 1.705,69 R$ 2.117,99
DESEMPENHO E LENTES COLIMADORAS EM PMMA. DRIVER (110~250V), Fp >=0,99 E P
THD<10%. 4000LM. EFICIENCIA >=100LMAW. IRC>80. 6500K. IP40. REF.: LUMICENTER -
13/03/2026 - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO
20 SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 6.963,06 RS 8.647,06
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM
201 ED-51134  |DISTANCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE SETOP m3 2034 RS 49,31 RS 61,23 RS 1.446,76 RS 1.796,49
CARGA/DESGARGA
LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA
202 00041805 | TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), SINAPI MES 0,50 RS 632,50 RS 785,38 RS 316,25 RS 392,69
CABODE 45 M
203 CO-27389  [COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS DE ARQUITETURA SETOP m2 95,00 RS 1,02 RS 1,27 RS 96,90 RS 120,65
COMO CONSTRUIDO ('AS BUILT") DE PROJETOS ELETRICOS E CABEAMENTO
204 co2r3ae [0 IGO0  TOMADASILOGICA) SETOP m2 95,00 RS 1,02 RS 1,27 RS 96,90 RS 120,65
205 €0-27389  [COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS HIDROSSANITARIOS SETOP m2 12,13 RS 1,02 RS 1,27 RS 12,37 RS 15,41
EMISSAO DE DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA AS BUILT: CIVIL, ‘Composigoes
206 RES-CFT - 282120250 42 O 08 o e, i UN 3,00 RS 68,17 RS 84,65 RS 204,51 RS 253,95
07 CPiNS001 | NSTALAGAO DE POLTRONAS FIXADAS NO PISO, INCLUSIVE TRANSPORTE DENTRO DO |  Composigoes N 1000 53362 "5 4175 =5 636,78 =5 793.25
IMOVEL Proprias
208 88309 INSTALAGAO DE ELEMENTOS DIVERSOS SINAPI H 2,99 RS 33,62 RS 41,75 RS 100,52 RS 124,83
00 CPNS.002 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM - FORNECIMENTO E | Composigoes 2 1000 =5 4340 55309 =5 434.00 =5 536,90
INSTALAGAO Proprias




" PREGO UNITARIO R$ PRECO TOTAL R$
ITEM CcODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
20.10 CP-INS-002A INSTALACAO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM - SEM FORNECIMENTO Com;?osl(;oes M2 10,00 RS 12,48 RS 15,50 RS 124,80 RS 155,00
DA TELHA Proprias
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
20.11 92543 PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU SINAPI M2 10,00 RS 35,52 RS 44,11 R$ 355,20 R$ 441,10
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025
g CORDA (MATERIAL: POLIAMIDA|DIAMETRO: 12MM|TIPO: CORDA TRANGADA|APLICACAO:
20.12 MATED-28546 TRABALHO EM ALTURA) SETOP m 100,00 R$ 3,67| R$ 4,56/ R$ 367,00 R$ 456,00
20.13 00038366 PAPEL KRAFT BETUMADO SINAPI M2 95,00 R$ 4,98 R$ 6,18 R$ 473,10 R$ 587,10
20.14 00003777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA SINAPI M2 40,00 R$ 2,41 R$ 2,99 RS 96,40 R$ 119,60
20.15 88316 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 0,5 HORAS DIARIAS SINAPI H 33,00 RS 24,88 RS 30,89 R$ 821,04 R$ 1.019,37|
20.16 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA SETOP m2 153,00 R$9,01 R$ 11,19 R$ 1.378,53 R$ 1.712,07|
VALOR BDI TOTAL: R$ 79.792,97|
VALOR ORGAMENTO: RS 330.122,08|
VALOR TOTAL:| RS 409.915,05|




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: Reforma 10° andar do GV 265 - Instalagédo do Espago de Convivéncia DATA : 25/03/2026 BDI: 24,17%
dos Maaistrados e reforma Plenario FONTE VERSAO HORA MES
. DESCRIGAO: Reforma 10° andar do GV 265 para instalag&o do Espago de ORSE 202601 1151%  69.72%
Convivéncia dos Maaistrados e reforma Plendrio - ONERADO
— - SEDOP 2026/01 SEM DESONERAGAO 11942%  72,70%
a LOCAL: Belo Horizonte - Ed. Anexo - GV 265, 10° andar
TRT-S_ EGIAU SETOP 2026/01 - Central SEM 11623%  7383%
Minas Gerais CLIENTE: TRT SP Educagéo 2026/01 122,00% -
SUDECAP  2025/10 SEM DESONERAGAO 116,79% -
g PROPRIA 000%  000%
1.1. CP-MOB/DESMOB-ONERADO MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE REFORMA EM CENTRO URBANO (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
CP- MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA EM CENTRO URBANO Composigoes UN 1,00000000 R$ 1.642,40 R$ 1.642,40
MOB/DESMOB-
ONERADO
TOTAL Servico: R$ 1.642,40
VALOR: 1.642,40
VALOR TOTAL COM BDI: 2.039,37

1.2. ED-16660 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS (m2)

Complementares:

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
FIXACAO DE PLACA DE OBRA EM SUPORTE DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO, INCLUSIVE
ED-16671 PINTURA LATEX (PVA) EM SUPERFICIE DE MADEIRA, EM DUAS (2) DEMAOS E ESCAVAGAO m2 1,0000000 R$ 31,2700 R$ 31,2700
(MONTAGEM)
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ENRIJECIDA, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
ED-16670 FIXADA COM REBITES 4, 8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 2 1.0000000 RS 236,830 RS 236.8300
B 1,25MM, EXCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO - PADRAO GOVERNO DE MINAS GERAIS m ’ ’ ’
(FORNECIMENTO/FABRICACAO)
TOTAL SERVIGOS: R$ 268,1000
Custo Direto Total: R$ 268,1000
VALOR: 268,10
VALOR TOTAL COM BDI: 332,90
1.3. 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,02640000 R$ 40,45 R$ 1,06
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,00660000 R$ 42,00 R$ 0,27
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,33
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE] SINAPI M2 1,05003800 R$ 30,95 R$ 32,49
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM,
E=8A12MM
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA| SINAPI M 1,22730000 R$ 7,61 R$ 9,33
REGIAO - BRUTA
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,06800000 R$ 17,27 R$ 1,17
00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 2,00000000 R$ 5,43 R$ 10,86
BRUTA
TOTAL Material: R$ 53,85
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52900000 R$ 27,03 R$ 14,29
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,79000000 R$ 32,89 R$ 25,98
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 40,27




Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,545 (EM MASSA SINAPI M3 0,00610000 R$ 550,37 R$ 3,35
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 3,35
VALOR: 98,80
VALOR TOTAL COM BDI: 4.007,96
1.4. RES-CFT - 282/2025 EMISSAO DE DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA OBRA: CIVIL, ELETRICA E MECANICA. (UN)
Taxas FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
RES-CFT - |EMISSAO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (TRT) DO Composicdes UN 1,00000000 R$ 68,17 R$ 68,17
282/2025 RESPONSAVEL TECNICO POR OBRA OU SERVIGO
TOTAL Taxas: R$ 68,17
VALOR: 68,17
VALOR TOTAL COM BDI: 253,95

1.5. COM-58872285 PROTEGCAO PROVISORIA DE CABINE DE ELEVADOR COM FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPAS DE MADEIRITE, INCLUINDO

ESTRUTURA DE FIXAGAO, TODOS OS MATERIAIS, MAO DE OBRA, MANUTENGAO DURANTE A OBRA E RETIRADA FINAL, SEM DANOS AO
EQUIPAMENTO. (M?)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE SINAPI M2 1,10000000 R$ 30,95 R$ 34,05
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM,
E=8A12MM
61.20.08 MANTA GEOTEXTIL RESISTENCIA TRAGCAO 9KN/M (180G/M2) REF 4013 SUDECAP M2 1,10000000 R$ 6,46 R$ 7,11
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA| SINAPI M 2,00000000 R$ 7,61 R$ 15,22
REGIAO - BRUTA
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,12000000 R$ 17,27 R$ 2,07
TOTAL Material: R$ 58,45
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 R$ 32,89 R$ 11,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 R$ 24,88 R$ 8,71
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 20,22
Complementares:
VALOR: 78,67
VALOR TOTAL COM BDI: 988,52
2.1. CP-ADM-001 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA ESPAGO DE CONVIVENCIA DESEMBARGADORES (UN)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS| SINAPI MES 1,00000000 R$ 11.519,29 R$ 11.519,29
COMPLEMENTARES
100534 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 0,25000000 R$ 7.235,18 R$ 1.808,80
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 13.328,09
Complementares:
VALOR: 13.328,09
VALOR TOTAL COM BDI: 49.648,47

3.1.1. ED-48493 REMOGAO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, INCLUSIVE REMOGAO DE MARCO/ALIZAR/GUARNIGOES, AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL (m2)

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0586667 R$ 33,6200 R$ 1,9724
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5866667 R$ 24,8800 R$ 14,5963

TOTAL SERVIGOS: R$ 16,5687
Custo Direto Total: R$ 16,5687
VALOR: 16,57

VALOR TOTAL COM BDI:

135,76




3.1.2. 102192 REMOGAO DE PORTAS DE VIDRO DO SHAFT (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32337930 R$ 24,88 R$ 8,04
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37482600 R$ 27,02 R$ 10,12
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 18,16

Complementares:

VALOR:

18,16

VALOR TOTAL COM BDI:

96,06

3.1.3. ED-48512 REMOGAO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL (m2)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2619048 R$ 27,0300 R$ 7,0793
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2619048 R$ 32,5600 R$ 8,5276

TOTAL SERVIGOS: R$ 15,6069

Custo Direto Total: R$ 15,6069
VALOR: 15,61

VALOR TOTAL COM BDI: 193,80

3.1.4. COM-92028545 REMOGAO DE PERSIANAS VERTICAIS (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33330000 R$ 24,88 R$ 8,29

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 8,29
Complementares:

VALOR: 8,29

VALOR TOTAL COM BDI: 98,06

3.1.5. COM-22827679 REMOGAO DE ESPELHOS DE SANITARIOS (UN)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 24,88 R$ 6,22

TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 6,22
Complementares:

VALOR: 6,22

VALOR TOTAL COM BDI: 15,44

3.1.6. 97663 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,14480000 R$ 32,99 R$ 4,77

COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40960000 R$ 24,88 R$ 10,19
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 14,96
Complementares:
VALOR: 14,96
VALOR TOTAL COM BDI: 55,74




3.1.7. ED-48437 REMOGAO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA, MARMORITE, ETC.), INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA,
REMOGAO DE ACESSORIOS DE FIXAGAO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO

REAPROVEITAVEL (m2)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5555556 R$ 35,0100 R$ 19,4500
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5555556 R$ 33,6200 R$ 18,6778
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1111111 R$ 24,8800 R$ 27,6444

TOTAL SERVIGOS: R$ 65,7722

Custo Direto Total: R$ 65,7722
VALOR: 65,77

VALOR TOTAL COM BDI: 44,10

3.1.8. 97666 REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,10560000 R$ 32,99 R$ 3,48

COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29860000 R$ 24,88 R$ 7,42
TOTAL Méo de Obra com Encargos, R$ 10,90|
Complementares:
VALOR: 10,90
VALOR TOTAL COM BDI: 230,01

3.1.9. 97664 REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,01810000 R$ 32,99 R$ 0,59

COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05120000 R$ 24,88 R$ 1,27
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 1,86|
Complementares:
VALOR: 1,86
VALOR TOTAL COM BDI: 9,24

3.1.10. COM-04549599 REMOGOES DE APETRECHOS DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO E PLACAS GERAIS, COM REAPROVEITAMENTO (UN)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08696000 R$ 34,11 R$ 2,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08696000 R$ 24,88 R$ 2,16

TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 5,13|
Complementares:

VALOR: 513

VALOR TOTAL COM BDI: 44,59

3.1.11. CP-REM-001 REMOGAO DE TABLADO E TODAS AS MESAS COM ACABAMENTO EM PEDRA DO PLENARIO QUE SERA DESATIVADO, INCLUSIVE
PES, TOMADAS, ELETRODUTOS, CABOS (UN)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 16,00000000 R$ 24,88 R$ 398,08
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 398,08
Complementares:
VALOR: 398,08
VALOR TOTAL COM BDI: 494,30
3.1.12. CP-REM-002 REMOGAO APARELHOS DE AR CONDICIONADO (ACJ) (UN)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88252 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 25,13 R$ 25,13
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 25,13
Complementares:
VALOR: 25,13
VALOR TOTAL COM BDI: 249,60




3.1.13. CP-REM-003 REMOGAO DE POLTRONAS FIXADAS NO PISO, INCLUSIVE TRANSPORTE DENTRO DO IMOVEL (UN)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,66670000 R$ 24,88 R$ 16,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 16,59
Complementares:
VALOR: 16,59
VALOR TOTAL COM BDI: 782,80
3.1.14. 88316 REMOGAO DE ELEMENTOS DIVERSOS (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 2,41 R$ 2,41
COMPLEMENTARES)
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 1,50 R$ 1,50
COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,57 R$ 1,57
COMPLEMENTARES)
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,67 R$ 0,67
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,90 R$ 0,90
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,16
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 17,36 R$ 17,36
TOTAL Mao de Obra: R$ 17,36
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,36 R$ 0,36
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,36
VALOR: 24,88
VALOR TOTAL COM BDI: 683,90
3.2.1. 97665 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL (UN)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 34,11 R$ 4,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 24,88 R$ 2,98
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 7,07|
Complementares:
VALOR: 7,07
VALOR TOTAL COM BDI: 219,50
3.2.2. 97660 REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 34,11 R$ 3,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 24,88 R$ 2,48
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 5,89
Complementares:
VALOR: 5,89

VALOR TOTAL COM BDI:

197,37




3.2.3. 104792 REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE ATE 2,5 MM2, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00450000 R$ 34,11 R$ 0,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01280000 R$ 24,88 R$ 0,31
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 0,46|
Complementares:
VALOR: 0,46
VALOR TOTAL COM BDI: 570,00
3.2.4. 104793 REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO MAIOR QUE 2,5 MM? E MENOR QUE 10 MM, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00620000 R$ 34,11 R$ 0,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01760000 R$ 24,88 R$ 0,43
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 0,64
Complementares:
VALOR: 0,64/
VALOR TOTAL COM BDI: 39,50
3.2.5. S07224 Remocgéao de quadro elétrico de embutir ou sobrepor (un)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 R$ 33,62 R$ 50,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 R$ 24,88 R$ 37,32
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 87,75
Complementares:
VALOR: 87,75
VALOR TOTAL COM BDI: 108,96

3.3.1. ED-48453 DEMOLIGAO DE DIVISORIA NAVAL DE FORMA MANUAL, INCLUSIVE PORTAS E VIDROS (m2)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1047619 R$ 33,6200 R$ 3,5221
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2095238 R$ 24,8800 R$ 5,2130

TOTAL SERVICOS: R$ 8,7351

Custo Direto Total: R$ 8,7351
VALOR: 8,74

VALOR TOTAL COM BDI: 123,04

3.3.2. 97622 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO E RESSALTOS CAIXAS ACJ, DE FORMA MANUAL (M3)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35410000 R$ 33,62 R$ 11,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,19570000 R$ 24,88 R$ 54,62

TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 66,52
Complementares:

VALOR: 66,52

VALOR TOTAL COM BDI: 277,54

3.4.1. 97633 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO/PEDRA/MADEIRA, DE FORMA MANUAL (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23010000 R$ 35,65 R$ 8,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77400000 R$ 24,88 R$ 19,25

TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 27,45
Complementares:
VALOR: 27,45

VALOR TOTAL COM BDI:

1.257,21




3.4.2. 97632 REMOGAO DE RODAPE, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO (M)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02640000 R$ 35,65 R$ 0,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08880000 R$ 24,88 R$ 2,20
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 3,14
Complementares:
VALOR: 3,14
VALOR TOTAL COM BDI: 64,90
3.4.3. 97640 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,02290000 R$ 29,01 R$ 0,66
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06470000 R$ 24,88 R$ 1,60
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 2,26
Complementares:
VALOR: 2,26
VALOR TOTAL COM BDI: 262,45
3.4.4. 97633 REMOGAO DE PISO EM GRANITO (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23010000 R$ 35,65 R$ 8,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77400000 R$ 24,88 R$ 19,25
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 27,45
Complementares:
VALOR: 27,45
VALOR TOTAL COM BDI: 43,62

3.5.1. ED-51134 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU

IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (m3)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9819820 R$ 24,8800 R$ 49,3117
TOTAL SERVICOS: R$ 49,3117

Custo Direto Total: R$ 49,3117

VALOR: 49,31

VALOR TOTAL COM BDI: 979,68

3.5.2. ED-51125 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA (m3)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
LOCACAO CACAMBA ESTACIONARIA ( MATERIAL: ACO CARBONO|CAPACIDADE EM VOLUME:
MATED-11177 |5M3|CAPACIDADE EM TONELADAS: 7,5TON*|APLICAGAO: REMOGAO DE ENTULHO E/OU un 0,2000000 R$ 300,0000 R$ 60,0000
TERRA)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS
TOTAL MATERIAIS: R$ 60,0000
Custo Direto Total: R$ 60,0000
VALOR: 60,00
VALOR TOTAL COM BDI: 1.192,00
3.5.3. 00037526 SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037526 SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,33 R$ 3,33
CM
TOTAL Material: R$ 3,33|
VALOR: 3,33

VALOR TOTAL COM BDI:

826,00




4.1. CP-96365-DRY-004 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM FACE SIMPLES LADO PORCELANATO
15X15 CM E FACE DUPLA LADO PORCELANATO 90X90 CM, CHAPAS DE 12,5 MM , RESISTENTES UMIDADE (RU), ESTRUTURA METALICA COM GUIAS

DUPLAS (LONGITUDINAIS) DE 70 MM CADA 400 MM, COM VAOS. ESPESSURA FINAL 107,5 MM. (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA| SINAPI M 2,50270000 R$ 0,34 R$ 0,85
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO SINAPI M 1,58510000 R$ 3,01 R$ 4,77
DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SINAPI KG 1,09780000 R$ 3,77 R$ 4,14
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE
GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)
00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E| SINAPI UN 27,14610000 R$ 0,12 R$ 3,26
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM
00039437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E| SINAPI UN 13,57360000 R$ 0,27 R$ 3,66
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E| SINAPI UN 0,90690000 R$ 0,28 R$ 0,25
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
00039419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA| SINAPI M 1,82340000 R$ 6,46 R$ 11,78
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
00039422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA SINAPI M 7,77020000 R$ 7,33 R$ 56,96
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
00037586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM SINAPI CENTO 0,05920000 R$ 103,03 R$ 6,10
E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)
00039417 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE]| SINAPI M2 3,15900000 R$ 28,73 R$ 90,76
(RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
TOTAL Material: R$ 182,53
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,92070000 R$ 29,01 R$ 26,71
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30140000 R$ 24,88 R$ 7,50
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 34,21
Complementares:
VALOR: 216,74
VALOR TOTAL COM BDI: 5.517,17

4.2, CP-96360-DRY-002 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES DE 12,5 MM,
RESISTENTE UMIDADE (RU), ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS (TRANSVERSAIS) DE 70 MM CADA 600 MM. ESPESSURA FINAL 188 MM. (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00039431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA| SINAPI M 2,50270000 R$ 0,34 R$ 0,85
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO| SINAPI M 2,96300000 R$ 3,01 R$ 8,92
DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SINAPI KG 1,09780000 R$ 3,77 R$ 4,14
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE
GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E SINAPI UN 20,18680000 R$ 0,12 R$ 2,42
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E| SINAPI UN 0,96060000 R$ 0,28 R$ 0,27
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

00039419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA SINAPI M 3,04960000 R$ 6,46 R$ 19,70
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

00039422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA SINAPI M 4,00110000 R$ 7,33 R$ 29,33
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

00037586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM SINAPI CENTO 0,09900000 R$ 103,03 R$ 10,20
E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

00039417 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE SINAPI M2 2,10600000 R$ 28,73 R$ 60,51

(RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

TOTAL Material:

R$ 136,34




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,73800000 R$ 29,01 R$ 21,41
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24120000 R$ 24,88 R$ 6,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 27,41
Complementares:
VALOR: 163,75
VALOR TOTAL COM BDI: 853,99

4.3. CP-96367-DRY-003 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS DE 12,5 MM,
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES DE 70MM CADA 600MM, COM MANTA DE LA DE ROCHA DE 50MM DE 32KG/M3, FITA BANDA ACUSTICA DE
70MM, PARA PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. ESPESSURA FINAL 120 MM (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA SINAPI M 2,50270000 R$ 0,34 R$ 0,85
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO| SINAPI M 0,79250000 R$ 3,01 R$ 2,39
DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SINAPI KG 1,09780000 R$ 3,77 R$ 4,14
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE
GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)
00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E| SINAPI UN 20,18680000 R$ 0,12 R$ 2,42
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM
00039437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E| SINAPI UN 20,18680000 R$ 0,27 R$ 5,45
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E| SINAPI UN 0,54410000 R$ 0,28 R$ 0,15
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
00039419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA| SINAPI M 0,91170000 R$ 6,46 R$ 5,89
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
00039422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA| SINAPI M 2,91390000 R$ 7,33 R$ 21,36
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
00037586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM SINAPI CENTO 0,02960000 R$ 103,03 R$ 3,05
E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)
00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR SINAPI M2 4,21200000 R$ 21,78 R$ 91,74
BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
TOTAL Material: R$ 137,44
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,81700000 R$ 29,01 R$ 23,70
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26700000 R$ 24,88 R$ 6,64
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 30,34
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
CP-104725-LR- |INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDE Composicoes M2 1,00000000 R$ 46,86 R$ 46,86
001 DRYWALL.
TOTAL Servico: R$ 46,86
VALOR: 214,64
VALOR TOTAL COM BDI: 7.302,65

4.4. 96358 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS
METALICA COM GUIAS SIMPLES DE 70 MM CADA 600 MM, SEM VAOS. ESPESSURA FINAL 95 MM. AF_07/2023_PS (M2)

FACES SIMPLES DE 12,5 MM, ESTRUTURA

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00039431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA| SINAPI M 2,50270000 R$ 0,34 R$ 0,85
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

00039432  |FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO SINAPI M 0,74070000 R$ 3,01 R$ 2,22
DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

00039434 |MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SINAPI KG 1,09780000 R$ 3,77 R$ 4,13
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE
GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

00039435 |PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E| SINAPI UN 20,18680000 R$ 0,12 R$ 2,42
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

00039443 |PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E SINAPI UN 0,48030000 R$ 0,28 R$ 0,13

PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM




00039419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA| SINAPI M 0,76240000 R$ 6,46 R$ 4,92
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
00039422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA SINAPI M 2,00060000 R$ 7,33 R$ 14,66
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
00037586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM SINAPI CENTO 0,02480000 R$ 103,03 R$ 2,55
E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)
00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR SINAPI M2 2,10600000 R$ 21,78 R$ 45,86
BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
TOTAL Material: R$ 77,74
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,52200000 R$ 29,01 R$ 15,14
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 R$ 24,88 R$ 4,25
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 19,39
Complementares:
VALOR: 97,13
VALOR TOTAL COM BDI: 554,81
4.5. CP-96358-DRY-005 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES RESISTENTE
UMIDADE E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES. (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA SINAPI M 1,25135000 R$ 0,34 R$ 0,43
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO| SINAPI M 0,37035000 R$ 3,01 R$ 1,11
DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SINAPI KG 0,54890000 R$ 3,77 R$ 2,07
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE
GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)
00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E| SINAPI UN 10,09340000 R$ 0,12 R$ 1,21
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E SINAPI UN 0,24015000 R$ 0,28 R$ 0,07
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
00039419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA SINAPI M 0,38120000 R$ 6,46 R$ 2,46
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
00039422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA SINAPI M 1,00030000 R$ 7,33 R$ 7,33
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
00037586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM SINAPI CENTO 0,01240000 R$ 103,03 R$ 1,28
E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)
00039417 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE| SINAPI M2 1,05300000 R$ 28,73 R$ 30,25
(RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
TOTAL Material: R$ 46,21
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,26100000 R$ 29,01 R$ 7,57
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08550000 R$ 24,88 R$ 2,13
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 9,70
Complementares:
VALOR: 55,91
VALOR TOTAL COM BDI: 271,43
4.6. 96374 INSTALAGAO DE REFORGO DE MADEIRA/METAL EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E| SINAPI UN 7,63640000 R$ 0,28 R$ 2,13
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
00003990 TABUA APARELHADA 2,5 X 25 CM, EM SINAPI M 1,10000000 R$ 32,65 R$ 35,91

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

TOTAL Material:

R$ 38,04




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,08200000 R$ 29,01 R$ 2,37
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02700000 R$ 24,88 R$ 0,67
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,04
Complementares:
VALOR: 41,08
VALOR TOTAL COM BDI: 5.806,47

4.7.103365 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00044457  |BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, SINAPI UN 14,15000000 R$ 1,70 R$ 24,05
6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X AX C)
00037395  |PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 R$ 88,59 R$ 0,44
00034557 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M 0,42000000 R$ 2,36 R$ 0,99
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material: R$ 25,48
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,59000000 R$ 33,62 R$ 19,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29500000 R$ 24,88 R$ 7,33
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 27,16
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87369 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,00690000 R$ 847,51 R$ 5,84
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE|
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 5,84
VALOR: 58,48
VALOR TOTAL COM BDI: 477,05

4.8. 103369 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00044463 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, SINAPI UN 14,15000000 R$ 2,11 R$ 29,85
9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,01000000 R$ 88,59 R$ 0,88
00034547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M 0,42000000 R$ 3,73 R$ 1,56
FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
TOTAL Material: R$ 32,29
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,86000000 R$ 33,62 R$ 28,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43000000 R$ 24,88 R$ 10,69
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 39,60
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,00950000 R$ 847,51 R$ 8,05
MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 8,05

VALOR:

79,94

VALOR TOTAL COM BDI:

575,71




4.9. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3

COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 R$ 33,62 R$ 2,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 R$ 24,88 R$ 0,63
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,91
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87377 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SINAPI M3 0,00370000 R$ 762,90 R$ 2,82
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 2,82
VALOR: 5,73
VALOR TOTAL COM BDI: 420,56
4.10. 87369 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SINAPI M3 1,14000000 R$ 171,50 R$ 195,51
SEM TRANSPORTE)
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 171,13000000 R$ 1,33 R$ 227,60
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 192,52000000 R$ 0,77 R$ 148,24
TOTAL Material: R$ 571,35
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,10000000 R$ 24,88 R$ 276,16
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 276,16
Complementares:
VALOR: 847,51
VALOR TOTAL COM BDI: 1.862,66
4.11. 87369 TRATAMENTO IMPERFEIGOES PAREDES EXISTENTES, ENCHIMENTO CAIXAS TOMADAS REMOVIDAS - MATERIAL ARGAMASSA (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SINAPI M3 1,14000000 R$ 171,50 R$ 195,51
SEM TRANSPORTE)
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 171,13000000 R$ 1,33 R$ 227,60
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 192,52000000 R$ 0,77 R$ 148,24
TOTAL Material: R$ 571,35
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,10000000 R$ 24,88 R$ 276,16
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 276,16
Complementares:
VALOR: 847,51
VALOR TOTAL COM BDI: 347,28
5.1.1. 91179 FIXAGCAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AGCO, DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RiGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAGAO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE.
AF_09/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000395 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO SINAPI UN 1,78570000 R$ 3,10 R$ 5,53
D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40| SINAPI UN 1,87500000 R$ 0,75 R$ 1,40
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA|
SIMPLES, 4,8 X 50 MM

TOTAL Material:

R$ 6,93




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,06320000 R$ 27,02 R$ 1,70
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,27800000 R$ 32,99 R$ 9,17

COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 10,87
Complementares:
VALOR: 17,80
VALOR TOTAL COM BDI: 77,35

5.1.2. 91185 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES

OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40| SINAPI UN 3,75000000 R$ 0,75 R$ 2,81
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA
SIMPLES, 4,8 X 50 MM
00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA| SINAPI UN 0,01490000 R$ 121,87 R$ 1,81
RECOMENDADA = *30* KGF
TOTAL Material: R$ 4,62
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,14860000 R$ 27,02 R$ 4,01
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,65370000 R$ 32,99 R$ 21,56
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 25,57
Complementares:
VALOR: 30,19
VALOR TOTAL COM BDI: 112,47

5.1.3. 91171 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RiGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.

AF_09/2023_PS (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039143 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO SINAPI UN 1,66670000 R$ 2,66 R$ 4,43
U SIMPLES, COM 2 1/2"
TOTAL Material: R$ 4,43
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,07140000 R$ 27,02 R$ 1,92
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31410000 R$ 32,99 R$ 10,36
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 12,28
Complementares:
VALOR: 16,71
VALOR TOTAL COM BDI: 83,00

5.1.4. 91172 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES
QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RiGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039145 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO SINAPI UN 1,23460000 R$ 5,11 R$ 6,30
U SIMPLES, COM 4"
TOTAL Material: R$ 6,30|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,08100000 R$ 27,02 R$ 2,18
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,35630000 R$ 32,99 R$ 11,75
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 13,93
Complementares:
VALOR: 20,23

VALOR TOTAL COM BDI:

87,92




5.2.1. CP-ED-50221-46915219 PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DN 32MM (1"), EMBUTIDO NA ALVENARIA
COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA TOMADA DE AGUA, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA

ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA (un)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIAMETRO DE 32MM

ED-50705 |A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM m 5,00000000 R$ 4,08 R$ 20,40

PREPARO MECANIZADO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM

ED-50020 (1), INCLUSIVE CONEXOES m 5,00000000 R$ 34,27 R$ 171,35

ED-50708 RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAGAO, DIAMETROS DE 5.00000000 RS 6,79 RS 33.95

B 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO m ’ i i

TOTAL SERVIGOS: R$ 225,70

Custo Direto Total: R$ 225,7000

VALOR: 225,70

VALOR TOTAL COM BDI: 1.401,25

5.2.2. CP-ED-50221-61513241 PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA
COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA TOMADA DE AGUA, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA

ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA (un)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIAMETRO DE 15MM
ED-50704 |A25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM m 5,00000000 R$ 3,17 R$ 15,85
PREPARO MECANIZADO
CP-ED-50018- |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM
70214306 |(3/4"), INCLUSIVE CONEXOES m 5,00000000 R$ 25,00 R$ 125,00
ED-50707 RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAGAO, DIAMETROS DE 5.00000000 RS 4,37 RS 21,85
B 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO m ’ i !
TOTAL SERVIGOS: R$ 162,70
Custo Direto Total: R$ 162,7000
VALOR: 162,70
VALOR TOTAL COM BDI: 202,02

5.2.3. ED-50221 PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM
DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA TOMADA DE AGUA, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA

ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA (un)

SERVIGOS UNID CONSUMO | PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/ICONCRETO COM ARGAMASSA, DIAMETRO DE 15MM
ED-50704  |A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM m 5,0000000 RS 3,1700 RS 15,8500
PREPARO MECANIZADO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM
ED-50018 | 1/ INGLUSIVE CONEXOES m 5,0000000 RS 24,5700 RS 122,8500
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAGAO, DIAMETROS DE
ED-50707  1450m A 25MM (1/2" A 1%), EXCLUSIVE ENCHIMENTO m 5,0000000 R$ 4,3700 R$ 21,8500
TOTAL SERVIGOS: R$ 160,5500
Custo Direto Total: R$ 160,5500
VALOR: 160,55
VALOR TOTAL COM BDI: 199,35

5.2.4. 104315 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01350000 R$ 2,86 R$ 0,03
00009867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,05490000 R$ 4,01 R$ 4,23

TOTAL Material: R$ 4,26

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,24250000 R$ 27,02 R$ 6,55
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,24250000 R$ 32,99 R$ 8,00
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 14,55
Complementares:
VALOR: 18,81

VALOR TOTAL COM BDI:

70,08




5.2.5. ED-50707 RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAGAO, DIAMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE

ENCHIMENTO - PARA DRENO AR CONDICIONADO (m)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0523810 R$ 33,6200 R$ 1,7610
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1047619 R$ 24,8800 R$ 2,6065

TOTAL SERVIGOS: R$ 4,3675

Custo Direto Total: R$ 4,3675
VALOR: 4,37

VALOR TOTAL COM BDI: 21,72

5.2.6. 104758 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAGOES ELETRICAS, DIAMETROS MENORES

AR CONDICIOANDO (UN)

OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 - PARA DRENO

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12290000 R$ 28,03 R$ 3,44
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43700000 R$ 34,11 R$ 14,90
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 18,34
Complementares:
VALOR: 18,34
VALOR TOTAL COM BDI: 22,77
5.2.7. 87410 FECHAMENTO RASGOS/FUROS AR CONDICIONADO - MATERIAL GESSO (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88430 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEGAO 1,5 M3/H, SINAPI CHI 5,24000000 R$ 7,99 R$ 41,86
ALCANCE DE 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO POTENCIA 7,5 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014
88418 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEGAO 1,5 M3/H, SINAPI CHP 0,67000000 R$ 17,27 R$ 11,57
ALCANCE DE 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO POTENCIA 7,5 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 53,43
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036870 GESSO PROJETADO SINAPI KG 1.094,55000000 R$ 0,67 R$ 733,34
TOTAL Material: R$ 733,34
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 5,91000000 R$ 30,06 R$ 177,65
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 177,65
Complementares:
VALOR: 964,42
VALOR TOTAL COM BDI: 143,70

5.3.1. ED-50223 PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIiGIDO, PB - SERIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO,
COM ALTURA (SAIDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, INCLUSIVE
CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA (un)

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIAMETRO DE 32MM
ED-50705 |A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM m 5,0000000 R$ 4,0800 R$ 20,4000
PREPARO MECANIZADO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PB - SERIE NORMAL, DN
ED-50034 4OMM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES m 5,0000000 R$ 27,6500 R$ 138,2500
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULACAO, DIAMETROS DE
ED-50708 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO m 4,5000000 R$ 6,7900 R$ 30,5550
RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAGCAO, DIAMETROS DE
ED-50711 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO m 0,5000000 R 13,2900 R$ 6,6450
TOTAL SERVIGOS: R$ 195,8500
Custo Direto Total: R$ 195,8500
VALOR: 195,85

VALOR TOTAL COM BDI:

1.215,95




5.3.2. ED-50224 PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA
DE ATE CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO

RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA (un)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIAMETRO DE 32MM
ED-50705 |A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM m 5,0000000 R$ 4,0800 R$ 20,4000
PREPARO MECANIZADO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL,
ED-50027 DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES m 5,0000000 R$ 34,8300 R$ 174,1500
ED-50711 RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAGCAO, DIAMETROS DE 5.0000000 RS$ 13.2000 RS 66,4500
B 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO m ’ i !
TOTAL SERVIGOS: R$ 261,0000
Custo Direto Total: R$ 261,0000
VALOR: 261,00
VALOR TOTAL COM BDI: 648,16

5.3.3. ED-50225 PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA
DE ATE CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM

ARGAMASSA (un)
SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIAMETRO DE 65MM
ED-50706 A 100MM (2.1/2" A 4"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), m 5,0000000 R$ 6,6700 R$ 33,3500
PREPARO MECANICO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL,
ED-50029 DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES m 5,0000000 R$ 48,9500 R$ 244,7500
ED-50712 RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAGCAO, DIAMETROS DE 5.0000000 RS 16,9800 RS 84.9000
B 65MM A 100MM (2.1/2" A 4"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO m ! ’ ’
TOTAL SERVIGOS: R$ 363,0000
Custo Direto Total: R$ 363,0000
VALOR: 363,00
VALOR TOTAL COM BDI: 450,74

5.3.4. 104777 FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E

MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 (UN)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, SINAPI CHI 0,15880000 R$ 3,34 R$ 0,53
COM DIAMETRO MAXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015
90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, SINAPI CHP 0,06500000 R$ 10,18 R$ 0,66
COM DIAMETRO MAXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,19|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,06290000 R$ 27,02 R$ 1,69
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22380000 R$ 32,99 R$ 7,38
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 9,07

Complementares:

VALOR: 10,26
VALOR TOTAL COM BDI: 25,48

5.3.5. 104328 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122  |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02920000 R$ 74,94 R$ 2,18
00011712 |CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 47,81 R$ 47,81

BRANCA (NBR 5688)
00038383  |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01540000 R$ 2,86 R$ 0,04
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,04400000 R$ 84,90 R$ 3,73
1000 CM3

TOTAL Material:

R$ 53,76




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,42310000 R$ 27,02 R$ 11,43
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,42310000 R$ 32,99 R$ 13,95

COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 25,38
Complementares:

VALOR: 79,14

VALOR TOTAL COM BDI: 196,54,

5.3.6. CP-104328-81090730 RALO SIFONADO QUADRADO, COM GRELHA QUADRADA BRANCA, PVC, DN 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, FORNECIDA E

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02920000 R$ 74,94 R$ 2,19
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01540000 R$ 2,86 R$ 0,04
00011745 RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM SINAPI UN 1,00000000 R$ 16,89 R$ 16,89

GRELHA QUADRADA BRANCA
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,04400000 R$ 84,90 R$ 3,74
1000 CM3
TOTAL Material: R$ 22,86
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,42310000 R$ 27,02 R$ 11,43
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,42310000 R$ 32,99 R$ 13,96
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 25,39
Complementares:
VALOR: 48,25
VALOR TOTAL COM BDI: 59,91

5.3.7. 00011737 PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011737 PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, SINAPI UN 1,00000000 R$ 14,13 R$ 14,13

150 MM X 150 MM (NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 14,13
VALOR: 14,13
VALOR TOTAL COM BDI: 35,10

5.3.8. 00035277 CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM
TAMPA E CESTO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00035277 CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO SINAPI UN 1,00000000 R$ 400,08 R$ 400,08
DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM
TAMPA E CESTO
TOTAL Material: R$ 400,08
VALOR: 400,08
VALOR TOTAL COM BDI: 496,78
5.3.9. ED-50013 CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 250 X 230 X 75 MM (un)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ADESIVO PLASTICO (APLICACAO: COLAGEM DE TUBOS E CONEXOES EM PVC[AGUA FRIA]|
MATED-11613 PINCEL APLICADOR: INCLUSO) Kg 0,0100000 R$ 60,5200 R$ 0,6052
CAIXA SIFONADA CEGA DE PVC PARA ESGOTO SANITARIO (ALTURA: 230MM|DIAMETRO DE
MATED-12512 |ENTRADA: 40MM|DIAMETRO DE SAIDA: 75MM|DIAMETRO DA CAIXA: 250MM|NUMERO DE un 1,0000000 R$ 90,6800 R$ 90,6800
ENTRADAS: 3)
MATED-11589 |SOLUGAO LIMPADORA (APLICAGAO: TUBO DE PVC RiGIDO) 0,0030000 R$ 70,2800 R$ 0,2108

TOTAL MATERIAIS:

R$ 91,4960




SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 R$ 27,0200 R$ 27,0200
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 R$ 32,9900 R$ 32,9900

TOTAL SERVIGOS: R$ 60,0100

Custo Direto Total: R$ 151,5060
VALOR: 151,51

VALOR TOTAL COM BDI: 188,13

6.1.1. ED-49447 PERFILADO LISO (38X38)MM EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRE-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAGAO SUPERIOR,

CONEXOES E ACESSORIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
MATED-18325 ARRUELA LISA REDONDA (DIAMETRO 6, 8MM [1/4"] ACABAMENTO: ZINCADO|PESO: 13333333 RS$ 01000 R$ 0.1333
B 560UN/KG)* VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS un ’ i ’
PARAFUSO (ROSCA: INTEIRAJAPLICAGAO: ELETROCALHA E PERFILADO|CABECA: LENTILHA|
MATED-19506 |MATERIAL: INOXJACABAMENTO: CROMADO|BITOLA: 1/4"[6 ,35MM]X1/2"[12,7MM]|PESO/100PC: un 1,3333333 R$ 0,2700 R$ 0,3600
0,541KG)
MATED-11880 PERFILADO (TIPO: LISO|MATERIAL: CHAPA DE ACO|TRATAMENTO: PRE-ZINCADO|CHAPA: 1.2000000 RS$ 17.7300 RS 21.2760
B N°18| LARGURA: 38MM|ALTURA: 38MM|TAMPA: NAO INCLUSA) m ’ i i
MATED-18324 |PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: ACO| DIAMETRO: 6,35MM [1/4"][PESO/100PG: 0,320 KG) un 1,3333333 R$ 0,1700 R$ 0,2267
MATED-19587 TALA RETA (TRATAMENTO: PRE-ZINCADO| QUANTIDADE DE FUROS: 4|CHAPA: N°18|MEDIDA: 0.3333333 RS 2.2400 RS 0.7467
B 38MM| APLICAGAO: EMENDA PARA PERFILADO) un ’ i ’
TOTAL MATERIAIS: R$ 22,7427
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3859649 R$ 28,0300 R$ 10,8186
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3859649 R$ 34,1100 R$ 13,1653
FIXAGAO DE PERFILADO HORIZONTAL, INCLUSIVE SUPORTE, VERGALHAO E ACESSORIOS,
ED-19583 EXCLUSIVE PERFILADO m 1,0000000 R$ 9,9300 R$ 9,9300
TOTAL SERVIGOS: R$ 33,9139
Custo Direto Total: R$ 56,6566
VALOR: 56,66
VALOR TOTAL COM BDI: 2.110,50

6.1.2. COMP ELE-0083-10/20 EMENDA TE "T" PRE-FABRICADA PARA PERFILADO LISO GALVANIZADA A

INSTALAGAO (UN)

FOGO 38X38MM, CHAPA #18 —- FORNECIMENTO E

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
112430 Arruela de pressao em aco inox 1/4" ORSE un 6,00000000 R$ 0,28 R$ 1,68
112431 Arruela lisa em ago inox 1/4" ORSE un 6,00000000 R$ 0,36 R$ 2,16
103628 Juncéo interna tipo "T" para perfilado, ref. Mopa ou simila ORSE un 1,00000000 R$ 6,90 R$ 6,90
106554 Parafuso cabeca lentilha auto-travante 1/4" x 1/2" ORSE un 6,00000000 R$ 0,20 R$ 1,20
111051 Porca em ago inox sextavada 1/4" ORSE un 6,00000000 R$ 1,00 R$ 6,00

TOTAL Material: R$ 17,94

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 28,03 R$ 5,61
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 34,11 R$ 6,82

TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 12,43
Complementares:

VALOR: 30,37

VALOR TOTAL COM BDI: 75,42

6.1.3. ED-49465 CAIXA DE DERIVAGAO TIPO "L" PARA PERFILADO EM CHAPA DE AGO COM TRATAMENTO PRE-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA E FIXAGAO

PRE- ZINCADO|CHAPA: #18|PARAFUSOS: INCLUSOS|TAMPA: INCLUSA)

(un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CAIXA DE DERIVAGAO PARA PERFILADO ( TIPO:"L"|MATERIAL: ACO CARBONO|TRATAMENTO:

MATED-11874 un 1,0000000 R$ 23,0600 R$ 23,0600

TOTAL MATERIAIS:

R$ 23,0600




SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1981982 R$ 28,0300 R$ 5,5555
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3963964 R$ 34,1100 R$ 13,5211

TOTAL SERVIGOS: R$ 19,0766

Custo Direto Total: R$ 42,1366
VALOR: 42,14

VALOR TOTAL COM BDI: 156,99

6.1.4. COMP ELE-0151-10/24 TERMINAL DE FECHAMENTO PRE-FABRICADO PARA PERFILADO PERFURADO GALVANIZADA A FOGO 38X38MM, CHAPA
#18 — FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
112430 Arruela de pressao em ago inox 1/4" ORSE un 3,00000000 R$ 0,28 R$ 0,84
112431 Arruela lisa em ago inox 1/4" ORSE un 3,00000000 R$ 0,36 R$ 1,08
106554 Parafuso cabeca lentilha auto-travante 1/4" x 1/2" ORSE un 3,00000000 R$ 0,20 R$ 0,60
111051 Porca em aco inox sextavada 1/4" ORSE un 3,00000000 R$ 1,00 R$ 3,00
110403 Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha perfurada metalica ORSE un 1,00000000 R$ 2,30 R$ 2,30

TOTAL Material: R$ 7,82

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 28,03 R$ 3,36
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 34,11 R$ 4,09

TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 7,45|
Complementares:

VALOR: 15,27

VALOR TOTAL COM BDI: 113,76

6.1.5. COMP ELE-0080-10/20 SAIDA HORIZONTAL/LATERAL DE PERFILADO OU ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO PERFURADA PARA ELETRODUTO
DN 25MM (@3/4") COM CONEXAO DE ALUMINIO (BUCHA-ARRUELA, BUCHA DE REDUGAO, ADAPTADOR CONICO (UNIDUT), BOX OU EQUIVALENTE) -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO (INCLUIDAS SAIDA PARA LUMINARIAS) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
112430 Arruela de pressao em aco inox 1/4" ORSE un 2,00000000 R$ 0,28 R$ 0,56
00039209 |ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,82 R$ 0,82
112431 Arruela lisa em ago inox 1/4" ORSE un 2,00000000 R$ 0,36 R$ 0,72
00039175 |BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,59 R$ 1,59
106554 Parafuso cabeca lentilha auto-travante 1/4" x 1/2" ORSE un 2,00000000 R$ 0,20 R$ 0,40
111051 Porca em ago inox sextavada 1/4" ORSE un 2,00000000 R$ 1,00 R$ 2,00
102003 Saida horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) ORSE un 1,00000000 R$ 1,55 R$ 1,55
TOTAL Material: R$ 7,64

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 28,03 R$ 2,80
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 34,11 R$ 3,41
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 6,21

Complementares:

VALOR:

13,85

VALOR TOTAL COM BDI:

206,40




6.1.6. COMP ELE-0047-05/22 ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL DN 25 MM (@1") DE AGO GALVANIZADO - A.G ELETROLITICO, APARENTE (SOBREPOR),
FIXADO COM SUPORTE NA PAREDE OU NA LAJE A CADA 1,5M, CONEXOES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039129 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO SINAPI UN 0,60000000 R$ 1,79 R$ 1,07
D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO
00007583 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM SINAPI UN 0,60000000 R$ 0,50 R$ 0,30
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00002638 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SINAPI UN 0,25000000 R$ 2,71 R$ 0,68
COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1")
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 8,00000000 R$ 0,36 R$ 2,88
00021010  |TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM SINAPI M 1,05000000 R$ 38,68 R$ 40,61
(1), E=2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)
00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,25000000 R$ 3,74 R$ 0,94
TOTAL Material: R$ 46,48
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 28,03 R$ 8,41
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 34,11 R$ 10,23
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 18,64
Complementares:
VALOR: 65,12
VALOR TOTAL COM BDI: 404,30

6.1.7. C 95762.1 CURVAS "S", 45° OU 90° GRAUS PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO - A.G ELETROLITICO, DN 20 MM (@3/4"), ROSCAVEL, COM
CONEXOES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002633 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,18 R$ 6,18
ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"),
ESPESSURA DE 1,50 MM
00002637 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SINAPI UN 2,00000000 R$ 2,33 R$ 4,66
COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")
TOTAL Material: R$ 10,84]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13000000 R$ 28,03 R$ 3,64
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13000000 R$ 34,11 R$ 4,43
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 8,07

Complementares:

VALOR:

18,91

VALOR TOTAL COM BDI:

46,96

6.1.8. C 95763.1 CURVAS "S", 45° OU 90° GRAUS PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO - A.G ELETROLITICO, DN 25 MM (@1"), ROSCAVEL, COM
CONEXOES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002617 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,41 R$ 8,41
ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA|
DE 1,50 MM
00002638 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SINAPI UN 2,00000000 R$ 2,71 R$ 5,42
COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1")
TOTAL Material: R$ 13,83
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21000000 R$ 28,03 R$ 5,89
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21000000 R$ 34,11 R$ 7,16
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 13,05

Complementares:

VALOR:

26,88

VALOR TOTAL COM BDI:

66,76




6.1.9. COMP ELE-0008-10/20 ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL DN 20 MM (@3/4") DE AGO GALVANIZADO - A.G ELETROLITICO, APARENTE (SOBREPOR),

FIXADO COM SUPORTE NA PAREDE OU NA LAJE A CADA 1,5M, CONEXOES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039128 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO SINAPI UN 0,60000000 R$ 1,67 R$ 1,00
D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO
00007583 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM SINAPI UN 0,60000000 R$ 0,50 R$ 0,30
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00002637 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SINAPI UN 0,25000000 R$ 2,33 R$ 0,58
COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 8,00000000 R$ 0,36 R$ 2,88
00021009 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM SINAPI M 1,05000000 R$ 28,81 R$ 30,25
(3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)
00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,25000000 R$ 3,74 R$ 0,94
TOTAL Material: R$ 35,95
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24000000 R$ 28,03 R$ 6,73
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24000000 R$ 34,11 R$ 8,19
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 14,92
Complementares:
VALOR: 50,87
VALOR TOTAL COM BDI: 1.768,76
6.1.10. 95801 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2026 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,24 R$ 0,48
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00002580 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL| SINAPI UN 1,00000000 R$ 23,46 R$ 23,46
DE 3/4", COM TAMPA CEGA
TOTAL Material: R$ 23,94
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27566150 R$ 28,03 R$ 7,72
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55132300 R$ 34,11 R$ 18,80
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 26,52
Complementares:
VALOR: 50,46
VALOR TOTAL COM BDI: 1.127,88

6.1.11. COMP ELE-0218-03/26 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO,DIAMETRO NOMINAL 1/2", CONEXOES
(LUVAS), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE FIXAGAO (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039128 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO SINAPI UN 0,80000000 R$ 1,67 R$ 1,34
D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 SINAPI UN 0,80000000 R$ 0,75 R$ 0,60
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA
SIMPLES, 4,8 X 50 MM
00012059 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM SINAPI M 1,05000000 R$ 8,94 R$ 9,39
REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1/2"
TOTAL Material: R$ 11,33]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 28,03 R$ 4,20
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 34,11 R$ 5,12
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 9,32

Complementares:

VALOR:

20,65

VALOR TOTAL COM BDI:

487,16




6.1.12. COMP ELE-0219-03/26 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO,DIAMETRO NOMINAL 1", CONEXOES

(LUVAS), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE FIXAGAO (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039128 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO SINAPI UN 0,80000000 R$ 1,67 R$ 1,34
D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 SINAPI UN 0,80000000 R$ 0,75 R$ 0,60
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA
SIMPLES, 4,8 X 50 MM
00012058 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM SINAPI M 1,05000000 R$ 15,89 R$ 16,68
REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1"
TOTAL Material: R$ 18,62
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 28,03 R$ 4,20
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 34,11 R$ 5,12
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 9,32
Complementares:
VALOR: 27,94
VALOR TOTAL COM BDI: 520,35
6.1.13. 91871 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 R$ 5,19 R$ 5,27
TOTAL Material: R$ 5,27
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17700000 R$ 28,03 R$ 4,96
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17700000 R$ 34,11 R$ 6,03
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 10,99
Complementares:
VALOR: 16,26
VALOR TOTAL COM BDI: 161,52
6.1.14. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,89 R$ 2,89
FLEXIVEL CORRUGADO
TOTAL Material: R$ 2,89
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29100000 R$ 28,03 R$ 8,15
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29100000 R$ 34,11 R$ 9,92
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 18,07
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00090000 R$ 768,59 R$ 0,69
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 0,69|
VALOR: 21,65
VALOR TOTAL COM BDI: 779,52

6.1.15. 91944 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

00001873

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

SINAPI

UN

1,00000000

R$ 5,75

R$ 5,75

TOTAL Material:

R$ 5,75




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16900000 R$ 28,03 R$ 4,73
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16900000 R$ 34,11 R$ 5,76
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 10,49
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00120000 R$ 768,59 R$ 0,92
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 0,92
VALOR: 17,16
VALOR TOTAL COM BDI: 106,55
6.1.16. COMP ELE-0193-10/24 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO @3/8", BUCHA CONICA, ROSCA BSP E BORRACHA DE VEDAGAO COM
DIAMETRO INTERNO DE 9 A 10 MM — FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001597 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 17,43 R$ 17,43
CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM
TOTAL Material: R$ 17,43
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 R$ 28,03 R$ 1,96
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 R$ 34,11 R$ 2,39
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 4,35
Complementares:
VALOR: 21,78
VALOR TOTAL COM BDI: 865,28
6.1.17. 104780 RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,11990000 R$ 40,45 R$ 4,84
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,04910000 R$ 42,00 R$ 2,06
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 6,90
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04750000 R$ 28,03 R$ 1,33
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 1,33|
Complementares:
VALOR: 8,23
VALOR TOTAL COM BDI: 132,86
6.1.18. 104768 FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAGOES ELETRICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (UN)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00520000 R$ 28,03 R$ 0,14
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01860000 R$ 34,11 R$ 0,63
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 0,77
Complementares:
VALOR: 0,77
VALOR TOTAL COM BDI: 3,84/




6.1.19. C 91893.1 CURVAS "S", 45° OU 90° GRAUS PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 32 MM (@1"), CONEXOES (LUVAS), CIRCUITOS

TERMINAIS — FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,08 R$ 5,08
ELETRODUTO
00001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 2,00000000 R$ 2,03 R$ 4,06
TOTAL Material: R$ 9,14
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67800000 R$ 28,03 R$ 19,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67800000 R$ 34,11 R$ 23,13
TOTAL Méo de Obra com Encargos, R$ 42,13|
C
VALOR: 51,27
VALOR TOTAL COM BDI: 254,64
6.1.20. 91872 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 R$ 8,11 R$ 8,24
TOTAL Material: R$ 8,24
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19700000 R$ 28,03 R$ 5,52
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19700000 R$ 34,11 R$ 6,71
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 12,23
Complementares:
VALOR: 20,47
VALOR TOTAL COM BDI: 203,36

6.1.21. C 91890.1 CURVAS "S", 45° OU 90° GRAUS PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 25 MM (@3/4"), CONEXOES (LUVAS), CIRCUITOS
TERMINAIS — FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,35 R$ 3,35
ELETRODUTO
00001891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,45 R$ 2,90
TOTAL Material: R$ 6,25|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 28,03 R$ 16,82
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 34,11 R$ 20,47
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 37,29
Complementares:
VALOR: 43,54
VALOR TOTAL COM BDI: 108,12
6.1.22. 91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR SINAPI M 1,01700000 R$ 4,16 R$ 4,23
LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS
TOTAL Material: R$ 4,23|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13400000 R$ 28,03 R$ 3,75
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13400000 R$ 34,11 R$ 4,57
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 8,32
Complementares:
VALOR: 12,55
VALOR TOTAL COM BDI: 46,74




6.1.23. 95802 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_01/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,24 R$ 0,48
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00002581 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL SINAPI UN 1,00000000 R$ 27,39 R$ 27,39
DE 1", COM TAMPA CEGA
TOTAL Material: R$ 27,87

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28488840 R$ 28,03 R$ 7,98
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56977680 R$ 34,11 R$ 19,43

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 27,41
Complementares:
VALOR: 55,28
VALOR TOTAL COM BDI: 549,12
6.1.24. 00002690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM SINAPI M 1,00000000 R$ 4,67 R$ 4,67
TOTAL Material: R$ 4,67
VALOR: 4,67
VALOR TOTAL COM BDI: 46,40

6.1.25. S13826 Box curvo aluminio 1" (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,11000000 R$ 3,81 R$ 0,41
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,11000000 R$ 3,96 R$ 0,43

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,84

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

114624 Box curvo aluminio 1" ORSE un 1,00000000 R$ 10,99 R$ 10,99
TOTAL Material: R$ 10,99

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11000000 R$ 34,11 R$ 3,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11000000 R$ 24,88 R$ 2,73

TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 6,48|
Complementares:
VALOR: 18,31
VALOR TOTAL COM BDI: 136,44,
6.2.1.1. 101880 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR TRIFASICO, BARRAMENTO HORIZONTAL 120A, 30 POSIGOES DE DERIVAGAO, ESPELHO DE

PROTEGAO PARA DISJUNTORES, PORTA ARTICULADA BRANCA COM FECHADURA DE CHAVE, COM UM BARRAMENTO TERRA E UM NEUTRO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00012041 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 585,87 R$ 585,87

EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES]

DIN, 150 A
TOTAL Material: R$ 585,87
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,03770000 R$ 28,03 R$ 57,11
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,03770000 R$ 34,11 R$ 69,50
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 126,61

Complementares:




Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,01920000 R$ 834,80 R$ 16,02
MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 16,02
VALOR: 728,50
VALOR TOTAL COM BDI: 904,58

6.2.1.2. COMP ELE-0007-10/20 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS - DPS 45KA CLASSE l/ll, Uc 175V, Up < 1,5KV, CARTUCHO SUBSTITUIVEL E

MODELO SLIM DIN - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039467 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, SINAPI UN 1,00000000 R$ 114,32 R$ 114,32
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)
00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 SINAPI UN 2,00000000 R$ 2,21 R$ 4,42
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
TOTAL Material: R$ 118,74
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 28,03 R$ 5,61
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 34,11 R$ 6,82
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 12,43
Complementares:
VALOR: 131,17
VALOR TOTAL COM BDI: 651,48

6.2.1.3. ED-34495 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
MATED-17039 |DISJUNTOR (TIPO: TRIPOLAR|CURVA:C| CORRENTE: 80A|l MAX: 10KA) un 1,0000000 R$ 161,5200 R$ 161,5200
TOTAL MATERIAIS: R$ 161,5200

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1594203 R$ 28,0300 R$ 4,4686
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3188406 R$ 34,1100 R$ 10,8757
ED-34441 TERMINAL ILHOS PARA CABO DE 25MM2 un 3,0000000 R$ 4,8900 R$ 14,6700
TOTAL SERVIGOS: R$ 30,0143

Custo Direto Total: R$ 191,5343

VALOR: 191,53

VALOR TOTAL COM BDI: 237,82

6.2.1.4. ED-34493 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
MATED-16980 |DISJUNTOR (TIPO: TRIPOLAR|CURVA:C| CORRENTE: 63A|l MAX: 4,5KA/6KA) un 1,0000000 R$ 64,6500 R$ 64,6500
TOTAL MATERIAIS: R$ 64,6500

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1078431 R$ 28,0300 R$ 3,0228
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2156863 R$ 34,1100 R$ 7,3571
ED-34440 TERMINAL ILHOS PARA CABO DE 16MM2 un 3,0000000 R$ 3,6100 R$ 10,8300
TOTAL SERVIGOS: R$ 21,2099

Custo Direto Total: R$ 85,8599

VALOR: 85,86

VALOR TOTAL COM BDI:

106,61




6.2.1.5. 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034709 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, SINAPI UN 1,00000000 R$ 74,56 R$ 74,56
10-50A
00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 SINAPI UN 3,00000000 R$ 2,21 R$ 6,63
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAOQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
TOTAL Material: R$ 81,19
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26037700 R$ 28,03 R$ 7,29
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26037700 R$ 34,11 R$ 8,88
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 16,17
Complementares:
VALOR: 97,36
VALOR TOTAL COM BDI: 241,78
6.2.1.6. 91931 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023. FASE-DPS (VERMELHO) (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 6,87 R$ 8,54
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWEF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE| SINAPI UN 0,00940000 R$ 6,41 R$ 0,06
1I9MMX5M
TOTAL Material: R$ 8,60
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 R$ 28,03 R$ 1,42
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 R$ 34,11 R$ 1,73
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 3,15|
Complementares:
VALOR: 11,75
VALOR TOTAL COM BDI: 17,51
6.2.1.7. 91931 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023. NEUTRO-DPS (AZUL) (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 6,87 R$ 8,54
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWEF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,00940000 R$ 6,41 R$ 0,06
1I9MM X5M
TOTAL Material: RS$ 8,60|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 R$ 28,03 R$ 1,42
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 R$ 34,11 R$ 1,73
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,15
Complementares:
VALOR: 11,75
VALOR TOTAL COM BDI: 5,84
6.2.1.8. 91931 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023. DPS-TERRA (VERDE) (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 6,87 R$ 8,54
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWEF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE| SINAPI UN 0,00940000 R$ 6,41 R$ 0,06

19MM X5M

TOTAL Material:

R$ 8,60




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 R$ 28,03 R$ 1,42
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 R$ 34,11 R$ 1,73
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,15
Complementares:
VALOR: 11,75
VALOR TOTAL COM BDI: 11,67
6.2.1.9. S12889 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,20000000 R$ 3,96 R$ 0,79
TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,79
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
113656 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado ORSE un 1,00000000 R$ 14,41 R$ 14,41
risco de choque elétrico"- Placa E5
TOTAL Material: R$ 14,41
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 24,88 R$ 4,97
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 4,97|
Complementares:
VALOR: 20,17
VALOR TOTAL COM BDI: 25,05
6.2.1.10. 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034653 DISIUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,61 R$ 10,61
MONOPOLAR, 6 - 32 A
00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,21 R$ 2,21
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
TOTAL Material: R$ 12,82
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08779100 R$ 28,03 R$ 2,46
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08779100 R$ 34,11 R$ 2,99
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 5,45|
Complementares:
VALOR: 18,27
VALOR TOTAL COM BDI: 68,07

6.2.2.1. ED-14203 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 70 DISJUNTORES DIN, BARRAMENTO HORIZONTAL, INCLUSIVE

BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFASICO DE 225A (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
MATED-11922 EQE;/'\NI\/L?;\I:(;)COM SUPORTE PARA QUADRO (PADRAO: DIN|TIPO: NEUTRO/TERRA|POLOS/ un 5,0000000 RS 13,6400 RS 68,2000
o | omoow | mersmeme] msromono
TOTAL MATERIAIS: R$ 1.423,7800

SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0476190 R$ 28,0300 R$ 29,3648
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0476190 R$ 34,1100 R$ 35,7343
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8627451 R$ 33,6200 R$ 29,0055
ED-48307 ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO m3 0,0036090 R$ 694,4400 R$ 2,5062
TOTAL SERVIGOS: R$ 96,6108

Custo Direto Total:

R$ 1.520,3908

VALOR:

1.520,39

VALOR TOTAL COM BDI:

1.887,87




6.2.2.2. ED-34493 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
MATED-16980 |DISJUNTOR (TIPO: TRIPOLAR|CURVA:C| CORRENTE: 63A|l MAX: 4,5KA/6KA) un 1,0000000 R$ 64,6500 R$ 64,6500
TOTAL MATERIAIS: R$ 64,6500
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1078431 R$ 28,0300 R$ 3,0228
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2156863 R$ 34,1100 R$ 7,3571
ED-34440 TERMINAL ILHOS PARA CABO DE 16MM2 un 3,0000000 R$ 3,6100 R$ 10,8300
TOTAL SERVIGOS: R$ 21,2099
Custo Direto Total: R$ 85,8599
VALOR: 85,86
VALOR TOTAL COM BDI: 106,61
6.2.2.3. 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034709 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, SINAPI UN 1,00000000 R$ 74,56 R$ 74,56
10-50A
00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 SINAPI UN 3,00000000 R$ 2,21 R$ 6,63
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
TOTAL Material: R$ 81,19
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26037700 R$ 28,03 R$ 7,29
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26037700 R$ 34,11 R$ 8,88
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 16,17
Complementares:
VALOR: 97,36
VALOR TOTAL COM BDI: 120,89
6.2.2.4. 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034709 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, SINAPI UN 1,00000000 R$ 74,56 R$ 74,56
10-50A
00001575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16| SINAPI UN 3,00000000 R$ 2,84 R$ 8,52
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAOQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
TOTAL Material: R$ 83,08
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52974500 R$ 28,03 R$ 14,84
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52974500 R$ 34,11 R$ 18,06
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 32,90
Complementares:
VALOR: 115,98
VALOR TOTAL COM BDI: 144,01
6.2.2.5. COMP ELE-0214-09/25 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 4 POLOS, TIPO DIN, In 40A, IAn 300MA, CLASSE A E ETIQUETA DE
IDENTIFICAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039461 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE SINAPI UN 1,00000000 R$ 270,98 R$ 270,98
DE 40 A, TIPO AC
00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 SINAPI UN 8,00000000 R$ 2,39 R$ 19,12

MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

TOTAL Material:

R$ 290,10




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 28,03 R$ 7,01
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 34,11 R$ 8,53
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 15,54
Complementares:
VALOR: 305,64
VALOR TOTAL COM BDI: 379,51
6.2.2.6. COMP ELE-0006-10/20 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR TETRAPOLAR, TIPO DIN, In 63A, IAn 30MA, CLASSE A E ETIQUETA DE
IDENTIFICAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039457 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE| SINAPI UN 1,00000000 R$ 203,19 R$ 203,19
63 A, TIPO AC
00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 SINAPI UN 8,00000000 R$ 2,39 R$ 19,12
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
TOTAL Material: R$ 222,31
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 28,03 R$ 8,41
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 34,11 R$ 10,23
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 18,64
Complementares:
VALOR: 240,95
VALOR TOTAL COM BDI: 299,19
6.2.2.7. S12889 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,20000000 R$ 3,96 R$ 0,79
TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,79
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
113656 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado ORSE un 1,00000000 R$ 14,41 R$ 14,41
risco de choque elétrico"- Placa E5
TOTAL Material: R$ 14,41
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 24,88 R$ 4,97
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 4,97
Complementares:
VALOR: 20,17
VALOR TOTAL COM BDI: 25,05
6.2.2.8. 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034616 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 -| SINAPI UN 1,00000000 R$ 60,85 R$ 60,85
32A
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,43 R$ 2,86
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAOQO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 63,71
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07085700 R$ 28,03 R$ 1,98
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07085700 R$ 34,11 R$ 2,41
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 4,39
Complementares:
VALOR: 68,10

VALOR TOTAL COM BDI:

845,60




6.2.2.9. 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034616 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 -| SINAPI UN 1,00000000 R$ 60,85 R$ 60,85
32A
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,43 R$ 2,86
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAOQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 63,71
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07085700 R$ 28,03 R$ 1,98
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07085700 R$ 34,11 R$ 2,41
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 4,39
Complementares:
VALOR: 68,10
VALOR TOTAL COM BDI: 84,56
6.2.2.10. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034653 DISUJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,61 R$ 10,61
MONOPOLAR, 6 - 32 A
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 12,04
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800 R$ 28,03 R$ 0,99
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800 R$ 34,11 R$ 1,20
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,19|
Complementares:
VALOR: 14,23
VALOR TOTAL COM BDI: 17,67
6.2.2.11. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,61 R$ 10,61
MONOPOLAR, 6 - 32 A
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,86 R$ 1,86
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 12,47
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04684300 R$ 28,03 R$ 1,31
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04684300 R$ 34,11 R$ 1,59
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,90|
Complementares:
VALOR: 15,37
VALOR TOTAL COM BDI: 38,16
6.2.2.12. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034653 DISIUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,61 R$ 10,61
MONOPOLAR, 6 - 32 A
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43

MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

TOTAL Material:

R$ 12,04




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800 R$ 28,03 R$ 0,99
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800 R$ 34,11 R$ 1,20
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,19
Complementares:
VALOR: 14,23
VALOR TOTAL COM BDI: 123,69
6.2.2.13. COMP ELE-0135-08/24 TERMINAL/CONECTOR GENERICO A PRESSAO PARA CABOS DE 6 A 25MM?, 63A, PINO CURTO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO (BARRAMENTOS NEUTRO E TERRA) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001586 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,73 R$ 9,73
FURO DE FIXACAO
TOTAL Material: R$ 9,73
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06000000 R$ 28,03 R$ 1,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06000000 R$ 34,11 R$ 2,05
TOTAL Méo de Obra com Encargos, R$ 3,73
Complementares:
VALOR: 13,46
VALOR TOTAL COM BDI: 133,68
6.3.1. COMP ELE-0002-03/22 CABO DE COBRE PP 3X#2,5MM?, ANTICHAMA, 450/750V — FORNECIMENTO E INSTALACAO (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
103283 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v ORSE m 1,07000000 R$ 8,50 R$ 9,10
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE| SINAPI UN 0,04000000 R$ 6,41 R$ 0,26
1I9MMX5M
TOTAL Material: R$ 9,36
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11000000 R$ 28,03 R$ 3,08
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11000000 R$ 34,11 R$ 3,75
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,83|
Complementares:
VALOR: 16,19
VALOR TOTAL COM BDI: 301,50

6.3.2. 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, NAO HALOGENADO
E INSTALAGAO. AF_03/2023 (FASE -> VERMELHO | CIRCUITOS TERMINAIS MONOFASICOS) (M)

, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 2,59 R$ 3,22
ANTICHAMA BWEF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,00940000 R$ 6,41 R$ 0,06
1I9MM X5M
TOTAL Material: R$ 3,28|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 28,03 R$ 0,81
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 34,11 R$ 0,98
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 1,79
Complementares:
VALOR: 5,07

VALOR TOTAL COM BDI:

2.520,00




6.3.3. 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, NAO HALOGENADO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO

E INSTALAGAO. AF_03/2023 (NEUTRO -> AZUL CLARO | CIRCUITOS TERMINAIS MONOFASICOS) (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 2,59 R$ 3,22
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE| SINAPI UN 0,00940000 R$ 6,41 R$ 0,06
1I9MM X5 M
TOTAL Material: R$ 3,28
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 28,03 R$ 0,81
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 34,11 R$ 0,98
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 1,79
Complementares:
VALOR: 5,07
VALOR TOTAL COM BDI: 2.551,50

6.3.4. 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, NAO HALOGENADO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023 (TERRA -> VERDE | CIRCUITOS TERMINAIS MONOFASICOS) (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 2,59 R$ 3,22
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,00940000 R$ 6,41 R$ 0,06
1I9MM X5M
TOTAL Material: R$ 3,28|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 28,03 R$ 0,81
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 34,11 R$ 0,98
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 1,79
Complementares:
VALOR: 5,07
VALOR TOTAL COM BDI: 2.595,60

6.3.5. 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, NAO HALOGENADO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO

E INSTALAGAO. AF_03/2023 (RETORNO -> AMARELO | CIRCUITOS TERMINAIS MONOFASICOS ILUMINAGAO) (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 2,59 R$ 3,22
ANTICHAMA BWEF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,00940000 R$ 6,41 R$ 0,06
1I9MM X5M
TOTAL Material: R$ 3,28|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 28,03 R$ 0,81
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 34,11 R$ 0,98
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 1,79

Complementares:

VALOR:

5,07

VALOR TOTAL COM BDI:

233,10




6.3.6. 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, NAO HALOGENADO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_03/2023 (FASE -> VERMELHO | CIRCUITOS TERMINAIS MONOFASICOS) (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 4,30 R$ 5,34
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE| SINAPI UN 0,00940000 R$ 6,41 R$ 0,06
19MM X5 M
TOTAL Material: R$ 5,40
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 28,03 R$ 1,09
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 34,11 R$ 1,33
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,42
Complementares:
VALOR: 7,82
VALOR TOTAL COM BDI: 436,95

INSTALAGAO. AF_03/2023 (NEUTRO -> AZUL CLARO | CIRCUITOS TERMINAIS MONOFASICOS) (M)

6.3.7. 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, NAO HALOGENADO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 4,30 R$ 5,34
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE| SINAPI UN 0,00940000 R$ 6,41 R$ 0,06
1I9MMX5M
TOTAL Material: R$ 5,40
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 28,03 R$ 1,09
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 34,11 R$ 1,33
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 2,42
Complementares:
VALOR: 7,82
VALOR TOTAL COM BDI: 436,95
6.3.8. 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, NAO HALOGENADO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 (TERRA -> VERDE | CIRCUITOS TERMINAIS MONOFASICOS) (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 4,30 R$ 5,34
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE| SINAPI UN 0,00940000 R$ 6,41 R$ 0,06
19MM X5 M
TOTAL Material: R$ 5,40|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 28,03 R$ 1,09
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 34,11 R$ 1,33
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 2,42
Complementares:
VALOR: 7,82
VALOR TOTAL COM BDI: 436,95




6.3.9. 91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (FASES-VERMELHO) - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 6,18 R$ 7,68
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE| SINAPI UN 0,00940000 R$ 6,41 R$ 0,06
1I9MM X5 M
TOTAL Material: R$ 7,74
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 R$ 28,03 R$ 1,42
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 R$ 34,11 R$ 1,73
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,15

Complementares:

VALOR:

10,89

VALOR TOTAL COM BDI:

67,60

6.3.10. 91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (NEUTRO-AZUL) - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 6,18 R$ 7,68
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE| SINAPI UN 0,00940000 R$ 6,41 R$ 0,06
1I9MMX5M
TOTAL Material: R$ 7,74
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 R$ 28,03 R$ 1,42
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 R$ 34,11 R$ 1,73
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,15|

Complementares:

VALOR:

10,89

VALOR TOTAL COM BDI:

54,08

6.3.11. 91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (TERRA-VERDE) - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 6,18 R$ 7,68
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,00940000 R$ 6,41 R$ 0,06
1I9MM X5M
TOTAL Material: R$ 7,74
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 R$ 28,03 R$ 1,42
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 R$ 34,11 R$ 1,73
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,15
Complementares:
VALOR: 10,89
VALOR TOTAL COM BDI: 54,08
6.3.12. 91934 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (FASES-VERMELHO) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 16,88 R$ 20,98
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16
MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE| SINAPI UN 0,00940000 R$ 6,41 R$ 0,06

19MM X5M

TOTAL Material:

R$ 21,04




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 R$ 28,03 R$ 3,19
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 R$ 34,11 R$ 3,88
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,07
Complementares:
VALOR: 28,11
VALOR TOTAL COM BDI: 104,70

6.3.13. 91934 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (NEUTRO-AZUL) - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 16,88 R$ 20,98
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16
MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE| SINAPI UN 0,00940000 R$ 6,41 R$ 0,06
1I9MMX5M
TOTAL Material: R$ 21,04
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 R$ 28,03 R$ 3,19
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 R$ 34,11 R$ 3,88
TOTAL Méo de Obra com Encargos, R$ 7,07
Complementares:
VALOR: 28,11
VALOR TOTAL COM BDI: 104,70

6.3.14. 91934 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (TERRA-VERDE) - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 16,88 R$ 20,98
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16|
MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,00940000 R$ 6,41 R$ 0,06
1I9MM X5M
TOTAL Material: R$ 21,04
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 R$ 28,03 R$ 3,19
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 R$ 34,11 R$ 3,88
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,07
Complementares:
VALOR: 28,11
VALOR TOTAL COM BDI: 104,70

6.3.15. 101562 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, 0,6/1,0 KV (EPR/XLPE) PARA REDE AEREA

BAIXA TENSAO (FASES-VERMELHO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020 (M)

DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000996 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,04010000 R$ 27,81 R$ 28,92
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWEF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2
TOTAL Material: R$ 28,92
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00052000 R$ 28,03 R$ 0,01
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00260000 R$ 34,11 R$ 0,08
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 0,09]

Complementares:

VALOR:

29,01

VALOR TOTAL COM BDI:

108,06




6.3.16. 101562 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, 0,6/1,0 KV (EPR/XLPE), PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE

BAIXA TENSAO (NEUTRO - AZUL) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000996 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,04010000 R$ 27,81 R$ 28,92
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWEF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2
TOTAL Material: R$ 28,92
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00052000 R$ 28,03 R$ 0,01
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00260000 R$ 34,11 R$ 0,08
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 0,09]
Complementares:
VALOR: 29,01
VALOR TOTAL COM BDI: 108,06
6.3.17. 101562 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, 0,6/1,0 KV (EPR/XLPE), PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE
BAIXA TENSAO (TERRA - VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000996 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,04010000 R$ 27,81 R$ 28,92
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2
TOTAL Material: R$ 28,92
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00052000 R$ 28,03 R$ 0,01
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00260000 R$ 34,11 R$ 0,08
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 0,09|
Complementares:
VALOR: 29,01
VALOR TOTAL COM BDI: 108,06

6.4.1. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO/TECLA), 10A/250V, BORNE AUTOMATICO, INCLUINDO SUPORTE, PLACA PRETA ACETINADA E VISOR
LATERAL AZUL COM LED, REF.: PIAL PLUS+ LEGRAND - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91952 INTERRUPTOR  SIMPLES (1 MODULO),  10A/250V, BORNE SINAPI UN 1,00000000 R$ 43,14 R$ 43,14
AUTOMATICO, PRETO ACETINADO, VISOR LATERAL AZUL COM LED,
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 | REF.: PIAL PLUS+ LEGRAN-06/03/2026
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 SINAPI UN 1,00000000 R$ 19,45 R$ 19,45
M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 | REF.: PIAL PLUS+ LEGRAND-06/03/2026
TOTAL Servico: R$ 62,59
VALOR: 62,59
VALOR TOTAL COM BDI: 310,88

6.4.2. 91975 INTERRUPTOR SIMPLES (4 MODULOS/TECLAS), 10A/250V, BORNE AUTOMATICO, INCLUINDO SUPORTE, PLACA PRETA ACETINADA E VISOR
LATERAL AZUL COM LED, REF.: PIAL PLUS+ LEGRAND - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91974 INTERRUPTOR  SIMPLES (4 MODULOS), 10A/250V, BORNE] SINAPI UN 1,00000000 R$ 161,39 R$ 161,39
AUTOMATICO, PRETO ACETINADO, VISOR LATERAL AZUL COM LED,
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 | REF.: PIAL PLUS+ LEGRAND - 06/03/2026
91950 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MEDIO (1,30 SINAPI UN 1,00000000 R$ 38,66 R$ 38,66
M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 - 06/03/2026
TOTAL Servico: R$ 200,05
VALOR: 200,05

VALOR TOTAL COM BDI:

248,40




6.4.3. 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO/TECLA) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, NBR 14.136 E ETIQUEITA DE IDENTIFICAGAO DO
CIRCUITO E DA TENSAO, BORNE AUTOMATICO, INCLUINDO SUPORTE, PLACA PRETA ACETINADA E VISOR LATERAL AZUL COM LED, REF.: PIAL PLUS+

LEGRAND - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92022 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR SINAPI UN 1,00000000 R$ 81,04 R$ 81,04
2P+T 10 A, 250V, NBR 14.136, BORNE AUTOMATIO, PRETO
ACETINADO, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 | REF.: PIAL PLUS+ LEGRAND - 06/03/2026
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 SINAPI UN 1,00000000 R$ 19,45 R$ 19,45
M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 | REF.: PIAL PLUS+ LEGRAND-06/03/2026
TOTAL Servico: R$ 100,49
VALOR: 100,49
VALOR TOTAL COM BDI: 374,34

6.4.4. 91996 TOMADA DE ENERGIA UNICA EMBUTIDA , 1 (UM) MODULO 2P+T 10A, NBR 14.136, BORNE AUTOMATICO, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
PRETA ACETINADA E ETIQUETAS DE IDENTIFICAGAO DA TENSAO E DO CIRCUITO, REF.: PIAL PLUS+ LEGRAND - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_03/2023 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101105 Icone de identificacao ORSE un 1,00000000 R$ 1,00 R$ 1,00
TOTAL Material: R$ 1,00
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 SINAPI UN 1,00000000 R$ 19,45 R$ 19,45
M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 | REF.: PIAL PLUS+ LEGRAND-06/03/2026
91994 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, 250V, NBR SINAPI UN 1,00000000 R$ 41,81 R$ 41,81
14.136, BORNE AUTOMATICO, PRETO ACETINADO, SEM SUPORTE E|
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 | REF.:
BLULED PIAL PLUS+ LEGRAND 06/03/2026
TOTAL Servico: R$ 61,26
VALOR: 62,26
VALOR TOTAL COM BDI: 1.314,27

6.4.5. 91997 TOMADA DE ENERGIA UNICA EMBUTIDA , 1 (UM) MODULO 2P+T 20A, NBR 14.136, BORNE AUTOMATICO, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
PRETA ACETINADA E ETIQUETAS DE IDENTIFICAGAO DA TENSAO E DO CIRCUITO, REF.: PIAL PLUS+ LEGRAND - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_03/2023 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101105 Icone de identificagéo ORSE un 2,00000000 R$ 1,00 R$ 2,00
TOTAL Material: R$ 2,00
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 SINAPI UN 1,00000000 R$ 19,45 R$ 19,45
M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO FORNECIMENTO E|
INSTALAGAO. AF_03/2023 | REF.: PIAL PLUS+ LEGRAND-06/03/2026
91995 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, 250V, NBR SINAPI UN 1,00000000 R$ 46,30 R$ 46,30
14.136, BORNE AUTOMATICO, PRETO ACETINADO, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 | REF.:
BLULED PIAL PLUS+ LEGRAND 06/03/2026
TOTAL Servico: R$ 65,75
VALOR: 67,75

VALOR TOTAL COM BDI:

588,91




6.4.6. 92008 TOMADA DE ENERGIA DUPLA EMBUTIDA , 2 (DOIS) MODULO 2P+T 10A, NBR 14.136, BORNE AUTOMATICO, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
PRETA ACETINADA E ETIQUETAS DE IDENTIFICAGAO DA TENSAO E DO CIRCUITO, REF.: PIAL PLUS+ LEGRAND - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 SINAPI UN 1,00000000 R$ 19,45 R$ 19,45
M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 | REF.: PIAL PLUS+ LEGRAND-06/03/2026
92006 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, 250V, NBR SINAPI UN 1,00000000 R$ 70,40 R$ 70,40
14.136, BORNE AUTOMATICO, PRETO ACETINADO, SEM SUPORTE E|
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 | REF.:
BLULED PIAL PLUS+ LEGRAND 06/03/2026
TOTAL Servico: R$ 89,85
VALOR: 89,85
VALOR TOTAL COM BDI: 334,71

6.4.7. COMP ELE-0221-03/26 PLACA CEGA PRETA, 4 X 4", ACETINADA, INCLUINDO SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REF.: PIAL PLUS+
LEGRAND. AF_03/2023 - 06/03/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS COT-ELE- |SUPORTE PARA MONTAGEM POR ENCAIXE INTERNO (TRAVAS) DE Composicoes UN 1,00000000 R$ 4,21 R$ 4,21
059-11/24 ESPELHO/PLACA 4X4", ATE 6 MODULOS, FEITO EM TERMOPLASTICO,
FUROS OBLONGOS PARA OS PARAFUSO DE FIXAGAO NA CAIXA,
INSTALAGAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
| REF.: PIAL PLUS+ LEGRAND
INS COT-ELE- |TAMPA/PLACA CEGA PRETA, 4 X 4", ACETINADA, REF.: PIAL PLUS+ Composicdes UN 1,00000000 R$ 20,58 R$ 20,58
070-03/26 LEGRAND - 06/03/2026
TOTAL Material: R$ 24,79
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 R$ 28,03 R$ 3,59
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 R$ 34,11 R$ 4,37
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,96
Complementares:
VALOR: 32,75
VALOR TOTAL COM BDI: 203,35
6.4.8. COMP ELE-0220-03/26 PLACA CEGA PRETA, 4" X 2, ACETINADA, INCLUINDO SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REF.: PIAL PLUS+
LEGRAND. AF_03/2023 - 06/03/2026 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS COT-ELE- |SUPORTE PARA MONTAGEM POR ENCAIXE INTERNO (TRAVAS) DE] Composicoes UN 1,00000000 R$ 2,39 R$ 2,39
058-11/24 ESPELHO/PLACA 4X2", ATE 3 MODULOS, FEITO EM TERMOPLASTICO,
FUROS OBLONGOS PARA OS PARAFUSO DE FIXAGAO NA CAIXA,
INSTALAGAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
| REF.: PIAL PLUS+ LEGRAND
INS COT-ELE- |TAMPA/PLACA CEGA PRETA, 4" X 2, ACETINADA, REF.: PIAL PLUS+ Composicdes UN 1,00000000 R$ 10,07 R$ 10,07
069-03/26 LEGRAND - 06/03/2026
TOTAL Material: R$ 12,46
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 R$ 28,03 R$ 3,59
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 R$ 34,11 R$ 4,37
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,96
Complementares:
VALOR: 20,42

VALOR TOTAL COM BDI:

76,08




6.5.1. COMP ELE-0173-10/24 TOMADA DE TELECOMUNICAGCOES UNICA EMBUTIDA, 1 (UM) MODULO RJ45 CAT.6, ESPELHO ACETINADO PRETO,
ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO DO CIRCUITO, iCONE, SUPORTE PARA ATE 3 MODULOS E PLACA (ESPELHO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO | REF.:

PIAL PLUS+ LEGRAND -11/03/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS COT-ELE- |ESPELHO/PLACA DE 1 POSTO 4X2", BARRETE (LINHA SALIENTE), Composicoes UN 1,00000000 R$ 8,12 R$ 8,12
060-11/24 PRETO ACETINADO, INSTALAGAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES |
REF.: PIAL PLUS+ LEGRAND
101105 Icone de identificacao ORSE un 1,00000000 R$ 1,00 R$ 1,00
INS COT-ELE- [MODULO TOMADA RJ45, CAT 6, 8 FIOS, PORTA ETIQUETA, PRETO Composicdes UN 1,00000000 R$ 105,50 R$ 105,50
068-11/24 ACETINADO | REF.: PIAL PLUS+ LEGRAND
00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,50 R$ 1,50
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
(SOMENTE SUPORTE)
INS COT-ELE- |SUPORTE PARA MONTAGEM POR ENCAIXE INTERNO (TRAVAS) DE Composicdes UN 1,00000000 R$ 2,39 R$ 2,39
058-11/24 ESPELHO/PLACA 4X2", ATE 3 MODULOS, FEITO EM TERMOPLASTICO,
FUROS OBLONGOS PARA OS PARAFUSO DE FIXAGAO NA CAIXA,
INSTALAGAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
| REF.: PIAL PLUS+ LEGRAND
TOTAL Material: R$ 118,51
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 R$ 28,03 R$ 9,81
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 R$ 34,11 R$ 11,94
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 21,75
Complementares:
VALOR: 140,26
VALOR TOTAL COM BDI: 174,16

6.5.2. ED-9195 CONECTOR/PLUG MACHO RJ45, CATEGORIA 6, INCLUSIVE CAPA PROTETORA E CRIMPAGEM, EXCLUSIVE CERTIFICAGAO (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CAPA PROTETORA CONECTOR/PLUG MACHO RJ45 (COR: AZUL|TIPO CONECTOR: RJ45|
MATED-9199 MATERIAL: PLASTICOJAPLICAGAO: ACABAMENTO E PROTEGCAOQ) un 1,0000000 R$0,2300 R$0,2300
00039603 CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS UN 1,0000000 R$ 3,4900 R$ 3,4900
TOTAL MATERIAIS: R$ 3,7200
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0523809 R$ 28,0300 R$ 1,4682
TOTAL SERVIGOS: R$ 1,4682
Custo Direto Total: R$ 5,1882
VALOR: 5,19
VALOR TOTAL COM BDI: 6,44/
6.5.3. 98297 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00039599 CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT] SINAPI M 1,05000000 R$ 7,87 R$ 8,26
6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)

TOTAL Material: R$ 8,26

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00734720 R$ 28,03 R$ 0,20
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00979630 R$ 34,11 R$ 0,33
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 0,53|

Complementares:

VALOR: 8,79

VALOR TOTAL COM BDI:

109,10




6.5.4. ED-48368 CERTIFICAGAO DE GARANTIA DE TRANSMISSAO DE CABOS LOGICOS, CAT. 5E/6/6A (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
MATED-11028 |CERTIFICAGAO DE GARANTIA DE TRANSMISSAO DE CABOS LOGICOS - CATEGORIA 6E IPRM un 1,0000000 R$ 15,7232 R$ 15,7232
TOTAL MATERIAIS: R$ 15,7232

Custo Direto Total: R$ 15,7232

VALOR: 15,72

VALOR TOTAL COM BDI: 566,08

6.5.5. COMP ELE-0222-03/26 TOMADA DE TELECOMUNICAGOES TRIPLA EMBUTIDA, 3 MODULOS RJ45 CAT.6, 1 (UM) MODULO CEGO, ESPELHO
ACETINADO PRETO, ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO DO CIRCUITO, [CONE, SUPORTE PARA ATE 3 MODULOS E PLACA (ESPELHO) - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS COT-ELE- |ESPELHO/PLACA DE 4 (2 + 2) POSTOS SEPARADOS 4X4", BARRETE Composicdes UN 1,00000000 R$ 25,14 R$ 25,14
062-11/24 (LINHA SALIENTE), PRETO ACETINADO, INSTALAGAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES | REF.: PIAL PLUS+ LEGRAND
101105 Icone de identificacao ORSE un 1,00000000 R$ 1,00 R$ 1,00
INS-40635449 |MODULO CEGO 1M PIAL PLUS+ BRANCA - LEGRAND Composicoes un 1,00000000 R$ 7,09 R$ 7,09
INS COT-ELE- [MODULO TOMADA RJ45, CAT 6, 8 FIOS, PORTA ETIQUETA, PRETO Composicdes UN 3,00000000 R$ 105,50 R$ 316,50
068-11/24 ACETINADO | REF.: PIAL PLUS+ LEGRAND
INS COT-ELE- |SUPORTE PARA MONTAGEM POR ENCAIXE INTERNO (TRAVAS) DE Composicdes UN 1,00000000 R$ 4,21 R$ 4,21
059-11/24 ESPELHO/PLACA 4X4", ATE 6 MODULOS, FEITO EM TERMOPLASTICO,
FUROS OBLONGOS PARA OS PARAFUSO DE FIXAGAO NA CAIXA,
INSTALAGAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
| REF.: PIAL PLUS+ LEGRAND
TOTAL Material: R$ 353,94
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 R$ 28,03 R$ 9,81
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 R$ 34,11 R$ 11,94
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 21,75
Complementares:
VALOR: 375,69
VALOR TOTAL COM BDI: 4.198,41

7.1. 103244 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE (UN)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00042424  |AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, SINAPI UN 1,00000000 R$ 2.096,50 R$ 2.096,50
CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC,
CONTROLE S/FIO
TOTAL Equi R$ 2.096,50
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 9,00000000 R$ 0,73 R$ 6,57
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00011976  |CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" SINAPI UN 6,00000000 R$ 1,41 R$ 8,46
X 40 MM
00013246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, SINAPI UN 4,00000000 R$ 0,53 R$ 2,12
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA|
LEVE
00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, SINAPI UN 2,00000000 R$ 20,27 R$ 40,54
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
00001570  |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 SINAPI UN 10,00000000 R$ 1,43 R$ 14,30

MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

TOTAL Material:

R$ 71,99




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,33340000 R$ 29,06 R$ 67,80
100308 MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,33340000 R$ 35,99 R$ 83,97
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 151,77,
Complementares:
VALOR: 2.320,26
VALOR TOTAL COM BDI: 2.881,07

7.2. CP-103267-84984820 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, FRIO 4 VIAS 18000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_PE

(UN)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-65575182 |AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, FRIO 4 VIAS 18000 Composigoes un 1,00000000 R$ 5.797,89 R$ 5.797,89
BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC,
CONTROLE S/ FIO
TOTAL Equipamento: R$ 5.797,89
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013348 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, SINAPI UN 4,00000000 R$ 1,47 R$ 5,88
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM
00011976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" SINAPI UN 10,00000000 R$ 1,41 R$ 14,10
X 40 MM
00013246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, SINAPI UN 4,00000000 R$ 0,53 R$ 2,12
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA|
LEVE
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 8,00000000 R$ 0,36 R$ 2,88
00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, SINAPI UN 2,00000000 R$ 20,27 R$ 40,54
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 SINAPI UN 10,00000000 R$ 1,43 R$ 14,30
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 1,28000000 R$ 3,74 R$ 4,79
TOTAL Material: R$ 84,61
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,97110000 R$ 29,06 R$ 115,40
100308 MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,97110000 R$ 35,99 R$ 142,92
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 258,32
Complementares:
VALOR: 6.140,82
VALOR TOTAL COM BDI: 7.625,06

7.3. COMP-80158500 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, FRIO 1 VIA 18000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE (UN)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-70197114 |AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, FRIO 1 VIA 18000 Composicdes un 1,00000000 R$ 6.286,86 R$ 6.286,86
BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE
TOTAL Equi R$ 6.286,86
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00013348 |ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, SINAPI UN 4,00000000 R$ 1,47 R$ 5,88
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM
00011976  |CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" SINAPI UN 10,00000000 R$ 1,41 R$ 14,10
X'40 MM
00013246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, SINAPI UN 4,00000000 R$ 0,53 R$ 2,12
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA|
LEVE
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 8,00000000 R$ 0,36 R$ 2,88
00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, SINAPI UN 2,00000000 R$ 20,27 R$ 40,54
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
00001570  |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 SINAPI UN 10,00000000 R$ 1,43 R$ 14,30
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
00039996  |VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 1,28000000 R$ 3,74 R$ 4,79

TOTAL Material:

R$ 84,61




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,97110000 R$ 29,06 R$ 115,40
100308 MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,97110000 R$ 35,99 R$ 142,92
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 258,32
Complementares:
VALOR: 6.629,79
VALOR TOTAL COM BDI: 24.696,63

7.4. COM-89568672 Tubulacao adicional para splits em instalagdes que demandem distancias entre evaporadora e condensadora superiores a 3 metros.

Inclui os dutos em cobre, os isolamentos térmicos, fita de nylon e Cabo PP de 4 vias e 2,5mm?. (1)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-70097999 |CABO DE COBRE FLEXIVEL PP 4 VIAS, BITOLA 2,5MM? Composigoes M 1,00000000 R$ 9,38 R$ 9,38
INS-50995187 |FITA PVC PRETA PARA INSTALAGCAO DE SPLIT C 10 METROS Composigoes UNID 1,00000000 R$ 9,17 R$ 9,17

00039662 |TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR- SINAPI M 1,00000000 R$ 21,17 R$ 21,17
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
00039665 |TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR- SINAPI M 1,00000000 R$ 54,95 R$ 54,95
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
00039711 TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA| SINAPI M 1,00000000 R$ 6,22 R$ 6,22
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO,
AGUA QUENTE, DN 1 5/8", E= 10 MM
00039713 |TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA| SINAPI M 1,00000000 R$ 1,72 R$ 1,72
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO,
AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM
TOTAL Material: R$ 102,61
VALOR: 102,61
VALOR TOTAL COM BDI: 6.370,50

7.5.103263 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE (UN)

Ei FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00042420 |AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, SINAPI UN 1,00000000 R$ 15.733,21 R$ 15.733,21
CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO
PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
TOTAL Equi R$ 15.733,21
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93288 GUINDASTE ~ HIDRAULICO  AUTOPROPELIDO, COM  LANGA| SINAPI CHI 1,51660000 R$ 191,01 R$ 289,68
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW -|
CHI DIURNO. AF_03/2016
93287 GUINDASTE ~ HIDRAULICO ~ AUTOPROPELIDO, COM  LANGA| SINAPI CHP 0,20590000 R$ 365,48 R$ 75,25
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW -|
CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 364,93
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00013348 |ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, SINAPI UN 6,00000000 R$ 1,47 R$ 8,82
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM
00004374  |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,44 R$ 2,64
00013246 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, SINAPI UN 4,00000000 R$ 0,53 R$ 2,12
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA
LEVE
00013294 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, SINAPI UN 6,00000000 R$ 1,77 R$ 10,62
DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM
00001570  |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25| SINAPI UN 10,00000000 R$ 1,43 R$ 14,30

MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

TOTAL Material:

R$ 38,50




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,57490000 R$ 29,06 R$ 132,94
100308 MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,57490000 R$ 35,99 R$ 164,65
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 297,59
Complementares:
VALOR: 16.434,23
VALOR TOTAL COM BDI: 20.406,38

8.1. CP-98671-PIS-001 RECUPERAGAO PISO EM GRANITO SEM FORNECIMENTO DA PEDRA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14000000 R$ 3,99 R$ 0,56

TOTAL Material: R$ 0,56

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 35,01 R$ 17,51
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 17,51
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
CP-ED-50617- |LIMPEZA E POLIMENTO DE MARMORE EM PEITORIL - INTERNO Composicoes m2 1,00000000 R$ 40,41 R$ 40,41
49648562
TOTAL Servico: R$ 40,41
VALOR: 58,48
VALOR TOTAL COM BDI: 196,05

8.2. 98671 INSTALAGAO DE PISO EM GRANITO COM FORNECIMENTO DA PEDRA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il SINAPI KG 9,13000000 R$ 2,09 R$ 19,08
00010841 PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/| SINAPI M2 1,16000000 R$ 239,36 R$ 277,65

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO

MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14000000 R$ 3,99 R$ 0,55
TOTAL Material: R$ 297,28
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,02014520 R$ 35,01 R$ 35,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51007260 R$ 24,88 R$ 12,69
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 48,40
Complementares:

VALOR: 345,68
VALOR TOTAL COM BDI: 459,28

8.3. CP-98671-PIS-002 INSTALAGAO DE PISO EM GRANITO SEM FORNECIMENTO DA PEDRA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il SINAPI KG 9,13000000 R$ 2,09 R$ 19,08
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14000000 R$ 3,99 R$ 0,56

TOTAL Material: R$ 19,64

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,02014520 R$ 35,01 R$ 35,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51007260 R$ 24,88 R$ 12,69
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 48,41

Complementares:
VALOR: 68,05

VALOR TOTAL COM BDI:

82,81




8.4. CP-98689-SOL-001 INSTALAGAO DE SOLEIRA EM GRANITO, SEM FORNECIMENTO DA PEDRA (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il SINAPI KG 1,29000000 R$ 2,09 R$ 2,70
TOTAL Material: R$ 2,70

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54700000 R$ 35,01 R$ 19,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27300000 R$ 24,88 R$ 6,79
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 25,94

Complementares:

VALOR: 28,64
VALOR TOTAL COM BDI: 71,12

8.5. 98689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SOLEIRA EM GRANITO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI SINAPI KG 1,36950000 R$ 2,09 R$ 2,86
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,02100000 R$ 3,99 R$ 0,08
00020232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ SINAPI M 1,00000000 R$ 66,82 R$ 66,82

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L=

*15* CM, E=*2,0* CM
TOTAL Material: R$ 69,76
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,86234440 R$ 35,01 R$ 30,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43117220 R$ 24,88 R$ 10,72
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 40,91
Complementares:

VALOR: 110,67
VALOR TOTAL COM BDI: 274,84

8.6. CP-98685-RDP-001 INSTALAGAO DE RODAPE EM GRANITO, SEM FORNECIMENTO DA PEDRA (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI SINAPI KG 0,86140000 R$ 2,09 R$ 1,80
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,12000000 R$ 3,99 R$ 0,48

TOTAL Material: R$ 2,28|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29900000 R$ 35,01 R$ 10,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 24,88 R$ 3,73
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 14,20

Complementares:
VALOR: 16,48
VALOR TOTAL COM BDI: 326,34

8.7. 98685 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RODAPE EM GRANITO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il SINAPI KG 0,91300000 R$ 2,09 R$ 1,90
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,12700000 R$ 3,99 R$ 0,50
00020231 RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO| SINAPI M 1,04000000 R$ 47,20 R$ 49,08

ANDORINHA/  QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E=*2,0* CM

TOTAL Material:

R$ 51,48|




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39904700 R$ 35,01 R$ 13,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19952350 R$ 24,88 R$ 4,96
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 18,93
Complementares:
VALOR: 70,41
VALOR TOTAL COM BDI: 262,29

9.1. COMP-104611-POR-002 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORCELANATO ACETINADO, RETIFICADO, EM PAREDE. REF. PORTINARI BIANCOGRES

ARCH GREY - 90x90 cm (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il SINAPI KG 9,13000000 R$ 2,09 R$ 19,08
00045191 PISO EM PORCELANATO,RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, SINAPI M2 1,12000000 R$ 110,27 R$ 123,50

ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 6400 CM2
MATED-12355 |REJUNTE CIMENTICIO FLEXIVEL (COR: DIVERSAS|DENSIDADE DA| SETOP Kg 0,10600000 R$ 10,10 R$ 1,07
PASTA: 1500KG/M3*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS
TOTAL Material: R$ 143,65
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,74070000 R$ 35,65 R$ 26,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32590000 R$ 24,88 R$ 8,11
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 34,52
Complementares:
VALOR: 178,17
VALOR TOTAL COM BDI: 15.634,32

9.2. CP-87265-POR-003 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORCELANATO ESMALTADO ACABAMENTO MATE, EM PAREDE. REF. DECORTILES MAGMA
FOLHA MA - 15X15 cm (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il SINAPI KG 4,91000000 R$ 2,09 R$ 10,26
INS-POR-002 |PORCELANATO ESMALTADO ACABAMENTO MATE. REF. DECORTILES] Composicoes M2 1,05530000 R$ 230,27 R$ 243,00
MAGMA FOLHA MA - 15X15 cm
MATED-12355 |REJUNTE CIMENTICIO FLEXIVEL (COR: DIVERSAS|DENSIDADE DA| SETOP Kg 0,56970000 R$ 10,10 R$ 5,75
PASTA: 1500KG/M3*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS
TOTAL Material: R$ 259,01
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53410000 R$ 35,65 R$ 19,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26860000 R$ 24,88 R$ 6,68
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 25,72
Complementares:
VALOR: 284,73
VALOR TOTAL COM BDI: 6.091,67

9.3. COMP-87265-POR-004 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BORDA DE PORCELANATO ESMALTADO ACABAMENTO MATE, EM PAREDE. REF.
DECORTILES MAGMA FOLHA MA - 2,5X15 cm (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037595 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC llI SINAPI KG 0,03340000 R$ 2,09 R$ 0,07
INS-POR-003 |BORDA PORCELANATO ESMALTADO ACABAMENTO MATE. REF. Composicoes UN 1,00000000 R$ 40,44 R$ 40,44
DECORTILES MAGMA FOLHA MA - 2,5X15 cm
MATED-12355 |REJUNTE CIMENTICIO FLEXIVEL (COR: DIVERSAS|DENSIDADE DA SETOP Kg 0,00830000 R$ 10,10 R$ 0,08

PASTA: 1500KG/M3*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

TOTAL Material:

R$ 40,59




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00360000 R$ 35,65 R$ 0,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00180000 R$ 24,88 R$ 0,04
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 0,17
Complementares:
VALOR: 40,76
VALOR TOTAL COM BDI: 4.048,80

9.4. CP-ED-50720-POR-001 FILET "P" 1,25 CM, PARA ACABAMENTO/PROTEGAO DE QUINAS, INCLUSIVE FIXAGAO. REF. MOZAIK AGO ESCOVADO (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
INS-POR-001 |Filete “P”, 1,25 cm, para acabamento porcelanato/ceramica. Ref. Mozaik, ago inox escovado M 1,05000000 R$ 89,01 R$ 93,46
TOTAL MATERIAIS: R$ 93,46

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000000 R$ 35,65 RS 14,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000000 R$ 24,88 R$ 9,95
TOTAL SERVIGOS: R$ 24,21

Custo Direto Total: R$ 117,6700

VALOR: 117,67

VALOR TOTAL COM BDI: 2.654,82

9.5. 00045191 FORNECIMENTO SEM INSTALAGAO DE PORCELANATO ACETINADO, RETIFICADO. REF. PORTINARI BIANCOGRES ARCH GREY - 90x90 cm

(M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00045191 PISO EM PORCELANATO,RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, SINAPI M2 1,00000000 R$ 110,27 R$ 110,27
ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 6400 CM2
TOTAL Material: R$ 110,27
VALOR: 110,27
VALOR TOTAL COM BDI: 332,72
9.6. INS-POR-002 PORCELANATO ESMALTADO ACABAMENTO MATE. REF. DECORTILES MAGMA FOLHA MA - 15X15 cm (M?)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-POR-002 |PORCELANATO ESMALTADO ACABAMENTO MATE. REF. DECORTILES| Composicdes M2 1,00000000 R$ 230,27 R$ 230,27
MAGMA FOLHA MA - 15X15 cm
TOTAL Material: R$ 230,27
VALOR: 230,27
VALOR TOTAL COM BDI: 225,88
9.7. INS-POR-003 BORDA PORCELANATO ESMALTADO ACABAMENTO MATE. REF. DECORTILES MAGMA FOLHA MA - 2,5X15 cm (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-POR-003 |BORDA PORCELANATO ESMALTADO ACABAMENTO MATE. REF. Composicdes UN 1,00000000 R$ 40,44 R$ 40,44
DECORTILES MAGMA FOLHA MA - 2,5X15 cm
TOTAL Material: R$ 40,44

VALOR:

40,44

VALOR TOTAL COM BDI:

251,05




10.1. CP-90822-PRT-001 P01 - KIT PORTA DE GIRO 1 FOLHA, DIMENSAO 82X210 CM, ESPESSURA 3,5 CM, FOLHA SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO,
ALIZAR, DOBRADIGAS EM INOX 4” REFORGADA (COM ANEL E PARAFUSOS), COR BRANCA FOSCA. REFERENCIA CONCREM WOOD. MAGANETA
ALAVANCA E FECHADURA EXTERNA COM CHAVES (LADOS INTERNO E EXTERNO), ACO ABNT1010/1020 COM ROSETA QUADRADA, E ACABAMENTO

INOX FOSCO. REF. STAM 803 / 35 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011945 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 SINAPI UN 19,80000000 R$ 0,07 R$ 1,39
INS-PRT-001 |Kit porta de giro 1 folha, dimensdo 82x210 cm, espessura 3,5 cm, folhal Composicoes UN 1,00000000 R$ 1.427,76 R$ 1.427,76
sarrafeada, inclusive marco, alizar, dobradicas em inox 4" reforcada (com
anel e parafusos), cor branca fosca. Referéncia Concrem Wood. Maganeta
alavanca e fechadura externa com chaves (lados interno e externo), ago
ABNT1010/1020 com roseta quadrada, e acabamento inox fosco. Ref. Stam
803/35
TOTAL Material: R$ 1.429,15|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,24197760 R$ 37,14 R$ 83,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63360240 R$ 24,88 R$ 15,76
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 99,03
Complementares:
VALOR: 1.528,18
VALOR TOTAL COM BDI: 3.795,08

10.2. CP-90822-PRT-002 P02 - KIT PORTA DE GIRO 1 FOLHA, DIMENSAO 82X210 CM, ESPESSURA 3,5 CM, FOLHA SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO,
ALIZAR, DOBRADIGAS EM INOX 4” REFORGADA (COM ANEL E PARAFUSOS), COR BRANCA FOSCA. REFERENCIA CONCREM WOOD. MAGANETA E
FECHADURA PARA BANHEIRO (TRINCO LADO INTERNO E CHAVE LADO EXTERNO), ACO ABNT1010/1020 COM ROSETA QUADRADA E ACABAMENTO
INOX FOSCO. REF. STAM 803 / 35 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011945 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 SINAPI UN 19,80000000 R$ 0,07 R$ 1,39
INS-PRT-002 |Kit porta de giro 1 folha, dimensdo 82x210 cm, espessura 3,5 cm, folha Composicoes UN 1,00000000 R$ 1.417,56 R$ 1.417,56
sarrafeada, inclusive marco, alizar, dobradicas em inox 4” reforcada (com
anel e parafusos), cor branca fosca. Referéncia Concrem Wood. Maganeta
e fechadura para banheiro (trinco lado interno e chave lado externo), ago
ABNT1010/1020 com roseta quadrada e acabamento inox fosco. Ref. Stam
803 /35
TOTAL Material: R$ 1.418,95
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,24197760 R$ 37,14 R$ 83,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63360240 R$ 24,88 R$ 15,76
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 99,03
Complementares:
VALOR: 1.517,98
VALOR TOTAL COM BDI: 1.884,88

10.3. CP-90820-PRT-003 P03 - KIT PORTA DE GIRO 1 FOLHA, DIMENSAO 62X210 CM, ESPESSURA 3,5 CM, FOLHA SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO,
ALIZAR, DOBRADIGCAS EM INOX 4” REFORGADA (COM ANEL E PARAFUSOS), COR BRANCA FOSCA. REF.: CONCREM WOODM. AGANETA E FECHADURA
PARA BANHEIRO (TRINCO LADO INTERNO E CHAVE LADO EXTERNO), ACO ABNT1010/1020 COM ROSETA QUADRADA E ACABAMENTO INOX FOSCO.
REF. STAM 803 / 35 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011945  |BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 SINAPI UN 19,80000000 R$ 0,07 R$ 1,39
INS-PRT-003 |Kit porta de giro 1 folha, dimensao 62x210 cm, espessura 3,5 cm, folhal Composicoes UN 1,00000000 R$ 1.417,56 R$ 1.417,56
sarrafeada, inclusive marco, alizar, dobradicas em inox 4” reforcada (com
anel e parafusos), cor branca fosca. Ref.: Concrem Wood Maganeta e
fechadura para banheiro (trinco lado interno e chave lado externo), ago
ABNT1010/1020 com roseta quadrada e acabamento inox fosco. Ref. Stam
803/35
TOTAL Material: R$ 1.418,95]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,85897850 R$ 37,14 R$ 69,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52536350 R$ 24,88 R$ 13,07
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 82,11
Complementares:
VALOR: 1.501,06

VALOR TOTAL COM BDI:

1.863,87




10.4. CP-90822-PRT-004 KIT PORTA DE GIRO 1 FOLHA, DIMENSAO 82X210 CM, ESPESSURA 3,5 CM, FOLHA SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR,
DOBRADIGCAS EM INOX 4” REFORGADA (COM ANEL E PARAFUSOS). REF.: CONCREM WOODMAGANETA E FECHADURA EXTERNA COM CHAVES
(LADOS INTERNO E EXTERNO), AGO ABNT 1010/1020 COM ROSETA QUADRADA. REF. STAM 803 / 35. TODOS OS ITENS NA COR PRETA FOSCA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011945 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 SINAPI UN 19,80000000 R$ 0,07 R$ 1,39
INS-PRT-004 |Kit porta de giro 1 folha, dimensdo 82x210 cm, espessura 3,5 cm, folhal Composicoes UN 1,00000000 R$ 1.711,10 R$ 1.711,10
sarrafeada, inclusive marco, alizar, dobradicas em inox 4” reforcada (com
anel e parafusos). Ref.: Concrem Wood Maganeta e fechadura externa com
chaves (lados interno e externo), ago ABNT 1010/1020 com roseta]
quadrada. Ref. Stam 803 / 35 . Todos os itens na cor preta fosca
TOTAL Material: R$ 1.712,49
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,24197760 R$ 37,14 R$ 83,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63360240 R$ 24,88 R$ 15,76
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 99,03
Complementares:
VALOR: 1.811,52
VALOR TOTAL COM BDI: 2.249,36
10.5. CP-ED-29484-JAN-001 JO01 - 44,5X160 CM - ESQUADRIA EM VIDRO FIXO TEMPERADO COM 6 MM DE ESPESSURA, COM MONTANTES E GUARNIGAO

EM ALUMINIO COM ACABAMENTO NAURAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

MATERIAIS UNID CONSUMO | VALOR UNITARIO [ CUSTO UNITARIO
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO
00036888 |pERrL 25 ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE M 9,02000000 R$ 24,92 R§ 224,78
TOTAL MATERIAIS: R$ 224,78
SERVIGOS UNID CONSUMO  |PREGO UNITARIO [ CUSTO UNITARIO
ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO, INCLUSIVE FIXACAO DO CONTRAMARCO,
ED-20455  |p CLUSIVE FORNECIMENTO DA ESQUADRIA m2 0,72000000 R$ 102,86 R$ 74,06
JANELA EM ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO VIDRO
ED-29520  |F ACESSORIOS (FORNECIMENTO! FABRICACAO) m2 0,72000000 R$ 616,46 R§ 443,85
VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FIXACAO E VEDAGAO
ED-51158 |COM GUARNICAO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, m2 0,72000000 RS 212,84 RS 153,24
EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL
TOTAL SERVIGOS: R$ 671,15
Custo Direto Total: R$ 895,9300
VALOR: 895,93

VALOR TOTAL COM BDI:

1.112,48




11.1. 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D SINAPI KG 0,03700000 R$ 23,14 R$ 0,85
=4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO| SINAPI M 1,42760000 R$ 3,01 R$ 4,29
DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SINAPI KG 0,69260000 R$ 3,77 R$ 2,61
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE|
GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)
00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E| SINAPI UN 9,64690000 R$ 0,12 R$ 1,15
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E| SINAPI UN 1,22670000 R$ 0,28 R$ 0,34
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI CENTO 0,01230000 R$ 32,19 R$ 0,39
00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, SINAPI UN 1,22670000 R$ 1,79 R$ 2,19
COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE
ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL
00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA| SINAPI M 3,54700000 R$ 4,75 R$ 16,84
ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H),
COMPRIMENTO 3 M
00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR| SINAPI M2 1,08380000 R$ 21,78 R$ 23,60
BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
TOTAL Material: R$ 52,26
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,47860000 R$ 29,01 R$ 13,88
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47860000 R$ 24,88 R$ 11,90
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 25,78
Complementares:
VALOR: 78,04
VALOR TOTAL COM BDI: 5.078,53
11.2. ED-28454 PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO

ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
BUCHA DE NYLON (DIAMETRO NOMINAL: 6MM|COMPRIMENTO DA BUCHA: 30MM|DIAMETRO
MATED-34309 DO PARAFUSO: 3,5-4,8MM) un 1,7000000 R$ 0,1300 R$ 0,2210
PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE| CABECA: PANELA FENDA|COMPRIMENTO: 38MM|
MATED-4383 DIAMETRO: 4,2MM) un 1,7000000 R$ 0,2800 R$ 0,4760
PERFIL TABICA (MATERIAL: ACO GALVANIZADO|TIPO: LISAJACABAMENTO: PINTURA|COR:
MATED-28456 |BRANCA|LARGURA™: 4,8CM|ALTURA*: 4,0CM| COMPRIMENTO: 300CM)*VALORES m 1,0500000 R$ 6,4500 R$ 6,7725
REFERENCIAIS APROXIMADOS
TOTAL MATERIAIS: R$ 7,4695
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2444444 R$ 34,1300 R$ 8,3429
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1222222 R$ 24,8800 R$ 3,0409
TOTAL SERVIGOS: R$ 11,3838
Custo Direto Total: R$ 18,8533
VALOR: 18,85

VALOR TOTAL COM BDI:

1.522,12




11.3. 104757 FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D SINAPI KG 0,02830000 R$ 23,14 R$ 0,65
=4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E| SINAPI UN 3,18460000 R$ 0,28 R$ 0,89
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI CENTO 0,00941000 R$ 32,19 R$ 0,30
00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, SINAPI UN 0,94100000 R$ 1,79 R$ 1,68
COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE
ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL
00039571 PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS SINAPI M 1,01890000 R$ 4,31 R$ 4,39
FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L|
XHXC
00039570 PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO| SINAPI M 2,80190000 R$ 4,23 R$ 11,85
GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L
XC)
00039514 PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15| SINAPI UN 2,73660000 R$ 24,67 R$ 67,51
MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)
TOTAL Material: R$ 87,27
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,71750000 R$ 29,01 R$ 20,81
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 20,81
Complementares:
VALOR: 108,08
VALOR TOTAL COM BDI: 7.890,96
11.4. 96123 SANCAS E CORTINEIROS - FORRO EM DRYWALL (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D SINAPI KG 0,03090000 R$ 23,14 R$ 0,71
=4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO SINAPI M 0,21410000 R$ 3,01 R$ 0,64
DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SINAPI KG 0,10390000 R$ 3,77 R$ 0,39
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE
GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)
00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E| SINAPI UN 1,44700000 R$ 0,12 R$ 0,17
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI CENTO 0,01030000 R$ 32,19 R$ 0,33
00040552 PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, SINAPI CENTO 0,03180000 R$ 55,19 R$ 1,75
EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM
00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, SINAPI UN 1,02570000 R$ 1,79 R$ 1,83
COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE|
ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL
00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA SINAPI M 1,11060000 R$ 4,75 R$ 5,27
ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H),
COMPRIMENTO 3 M
00039424 PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA SINAPI M 1,15120000 R$ 2,82 R$ 3,24
ESTRUTURA DRYWALL
00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR SINAPI M2 0,16260000 R$ 21,78 R$ 3,54
BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
TOTAL Material: R$ 17,87
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88252 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS SINAPI H 0,21800000 R$ 25,13 R$ 5,47
COMPLEMENTARES
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,21800000 R$ 29,01 R$ 6,32
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 11,79

Complementares:

VALOR:

29,66

VALOR TOTAL COM BDI:

766,43




11.5. 96374 REFORGO NO FORRO DE GESSO PARA FIXAGAO PAINEL (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E| SINAPI UN 7,63640000 R$ 0,28 R$ 2,13
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
00003990 TABUA APARELHADA 2,5 X 25 CM, EM SINAPI M 1,10000000 R$ 32,65 R$ 35,91
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO
TOTAL Material: R$ 38,04
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,08200000 R$ 29,01 R$ 2,37
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02700000 R$ 24,88 R$ 0,67
TOTAL Méo de Obra com Encargos, R$ 3,04
Complementares:
VALOR: 41,08
VALOR TOTAL COM BDI: 127,53
11.6. CP-96114-ALC-001 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ALGAPAO INVISIVEL 50X50 CM. PARA FORRO EM DRYWALL (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002433 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, SINAPI UN 2,00000000 R$ 7,75 R$ 15,50
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO| SINAPI M 4,40000000 R$ 3,01 R$ 13,24
DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E| SINAPI UN 24,00000000 R$ 0,12 R$ 2,88
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E SINAPI UN 16,00000000 R$ 0,28 R$ 4,48
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA SINAPI M 4,40000000 R$ 4,75 R$ 20,90
ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H),
COMPRIMENTO 3 M
00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR SINAPI M2 0,36000000 R$ 21,78 R$ 7,84
BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
TOTAL Material: R$ 64,84
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS SINAPI H 2,00000000 R$ 29,01 R$ 58,02
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 24,88 R$ 49,76
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 107,78,
Complementares:
VALOR: 172,62
VALOR TOTAL COM BDI: 643,02
11.7. 98577 TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE A BASE DE SILICONE. AF_09/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043142 SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO SINAPI L 0,05400000 R$ 140,29 R$ 7,57
MODULO, PARA JUNTAS DE PAVIMENTACAO
00044073 TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE| SINAPI M 1,00000000 R$ 0,99 R$ 0,99
POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA
TOTAL Material: R$ 8,56|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,16550000 R$ 33,62 R$ 39,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23590000 R$ 24,88 R$ 5,86
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 45,04
Complementares:
VALOR: 53,60

VALOR TOTAL COM BDI:

745,47




12.1. CP-86889-BAN-001 BANCADAS, TESTEIRAS, RODABANCAS E FECHAMENTOS LATERAIS VERTICAIS PARA COZINHA, EM GRANITO PRETO SAO
GABRIEL, INCLUINDO RECORTES PARA CUBAS, COOKTOP E TORNEIRAS, CONFORME PROJETO DO ESPAGO DE CONVIVENCIA —- FORNECIMENTO E

INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-BAN-001 |BANCADAS, TESTEIRAS, RODABANCAS E FECHAMENTOS LATERAIS Composicoes UN 1,00000000 R$ 7.716,83 R$ 7.716,83
VERTICAIS PARA COZINHA, EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL,
INCLUINDO RECORTES PARA CUBAS, COOKTOP E TORNEIRAS,
CONFORME PROJETO DO ESPAGO DE CONVIVENCIA
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 66,00000000 R$ 0,73 R$ 48,18
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA|
PHILLIPS
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 4,30390000 R$ 32,88 R$ 141,51
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,17370000 R$ 84,09 R$ 14,61
00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, SINAPI UN 22,00000000 R$ 20,27 R$ 445,94
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
TOTAL Material: R$ 8.367,07
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 12,30240000 R$ 35,01 R$ 430,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,09570000 R$ 24,88 R$ 201,42
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 632,13
Complementares:
VALOR: 8.999,20
VALOR TOTAL COM BDI: 11.174,31

12.2. CP-86889-BAN-002 BANCADA E TESTEIRA PARA BUFFET, EM QUARTZITO MADRID (BRANCO COM VEIOS BEGES), INCLUINDO RECORTE PARA
PISTA REFRIGERADA, CONFORME PROJETO DO ESPAGO DE CONVIVENCIA — FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-BAN-002 |BANCADA E TESTEIRA PARA BUFFET, EM QUARTZITO MADRID Composicdes UN 1,00000000 R$ 7.128,88 R$ 7.128,88
(BRANCO COM VEIOS BEGES), INCLUINDO RECORTE PARA PISTA
REFRIGERADA, CONFORME PROJETO DO ESPAGO DE CONVIVENCIA
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 33,00000000 R$ 0,73 R$ 24,09
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 1,54520000 R$ 32,88 R$ 50,81
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,06240000 R$ 84,09 R$ 5,25
00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, SINAPI UN 11,00000000 R$ 20,27 R$ 222,97
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
TOTAL Material: R$ 7.432,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,41680000 R$ 35,01 R$ 154,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,90650000 R$ 24,88 R$ 72,31
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 226,94
Complementares:
VALOR: 7.658,94
VALOR TOTAL COM BDI: 9.510,11

12.3. CP-86889-BAN-003 BANCADA TESTEIRA PARA LAVATORIO, EM QUARTZITO MADRID (BRANCO COM VEIOS BEGES), INCLUINDO RECORTES PARA
CUBAS E TORNEIRAS, CONFORME PROJETO DO ESPAGO DE CONVIVENCIA — FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-BAN-003 |BANCADA TESTEIRA PARA LAVATORIO, EM QUARTZITO MADRID Composigoes UN 1,00000000 R$ 2.467,32 R$ 2.467,32
(BRANCO COM VEIOS BEGES), INCLUINDO RECORTES PARA CUBAS E
TORNEIRAS, CONFORME PROJETO DO ESPAGO DE CONVIVENCIA
00007568 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 12,00000000 R$ 0,73 R$ 8,76
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00004823 |MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,26490000 R$ 32,88 R$ 8,71
00037329  |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,01070000 R$ 84,09 R$ 0,90
00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, SINAPI UN 4,00000000 R$ 20,27 R$ 81,08




TOTAL Material:

R$ 2.566,77

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75720000 R$ 35,01 R$ 26,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49830000 R$ 24,88 R$ 12,40
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 38,91

Complementares:
VALOR: 2.605,68
VALOR TOTAL COM BDI: 3.235,47
13.1. ED-50506 LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOGAO DE TINTA (m2)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
MATED-11445 |LIXA PARA SUPERFICIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRAO: 100|DIMENSAQ: 225X275MM) un 0,2500000 R$ 0,8100 R$ 0,2025
TOTAL MATERIAIS: R$ 0,2025
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 R$ 24,8800 R$ 3,9808
TOTAL SERVIGOS: R$ 3,9808
Custo Direto Total: R$ 4,1833
VALOR: 4,18
VALOR TOTAL COM BDI: 26,21

13.2. ED-50516 PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),

INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO (m2)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
MATED-11445 |LIXA PARA SUPERFICIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRAO: 100|DIMENSAO: 225X275MM) un 0,0600000 R$ 0,8100 R$ 0,0486
MATED-11440 |SELADOR ACRILICO (APLICAGAO: BLOCOS, CONCRETO OU REBOCO|COR: BRANCO) | 0,1500000 R$ 11,3300 R$ 1,6995

TOTAL MATERIAIS: R$ 1,7481

SERVICOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO | CUSTO UNITARIO

100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0862745 R$ 29,4100 R$ 2,5373
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0862745 R$ 35,3600 R$ 3,0507
TOTAL SERVIGOS: R$ 5,5880

Custo Direto Total: R$ 7,3361

VALOR: 7,34

VALOR TOTAL COM BDI: 610,46

13.3. ED-50486 EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA (m2)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
MATED-11445 |LIXA PARA SUPERFICIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRAO: 100|DIMENSAO: 225X275MM) un 0,0600000 R$ 0,8100 R$ 0,0486
MATED-11438 |MASSA CORRIDA (TIPO: PVAJAPLICAGAO: ALVENARIA, CONCRETO, GESSO E REBOCO) Kg 0,5819128 R$ 3,7800 R$ 2,1996

TOTAL MATERIAIS: R$ 2,2482

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO

100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1746031 R$ 29,4100 R$ 5,1351
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3492063 R$ 35,3600 R$ 12,3479
TOTAL SERVIGOS: R$ 17,4830

Custo Direto Total: R$ 19,7312

VALOR: 19,73

VALOR TOTAL COM BDI:

1.641,75




13.4. 88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM FOSCA, APLICAGAO MANUAL EM TETO, INCLUSIVE TABICAS E SANCAS, DEMAOS NECESSARIAS
PARA PERFEITO ACABAMENTO. COR A DEFINIR (REF. SUVINIL BRANCO NEVE) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 33,51 R$ 7,65
TOTAL Material: R$ 7,65

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22700000 R$ 35,36 R$ 8,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07570000 R$ 24,88 R$ 1,88
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 9,90

Complementares:

VALOR: 17,55
VALOR TOTAL COM BDI: 990,57

13.5. CP-88488-PTR-001 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM FOSCA, APLICAGAO MANUAL EM TETO, INCLUSIVE TABICAS E SANCAS, DEMAOS
NECESSARIAS PARA PERFEITO ACABAMENTO. COR A DEFINIR (REF. SUVINIL TERRA ARADA) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-TNT-001 |TINTA PREMIUM FOSCA - REF. SUVINIL TERRA ARADA Composicoes L 0,22850000 R$ 68,53 R$ 15,66
TOTAL Material: R$ 15,66
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22700000 R$ 35,36 R$ 8,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07570000 R$ 24,88 R$ 1,88
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 9,91
Complementares:
VALOR: 25,57
VALOR TOTAL COM BDI: 522,92
13.6. CP-88488-PTR-002 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM FOSCA, APLICAGAO MANUAL EM TETO, INCLUSIVE TABICAS E SANCAS, DEMAOS
NECESSARIAS PARA PERFEITO ACABAMENTO. COR A DEFINIR (REF. SUVINIL SEMENTE DE CACAU) (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-TNT-002 |TINTA PREMIUM FOSCO - REF. SUVINILSEMENTE DE CACAU Composicdes L 0,22850000 R$ 65,95 R$ 15,07
TOTAL Material: R$ 15,07
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22700000 R$ 35,36 R$ 8,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07570000 R$ 24,88 R$ 1,88
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 9,91
Complementares:
VALOR: 24,98
VALOR TOTAL COM BDI: 157,27
13.7. ED-50505 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOGAO DE TINTA (m2)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
MATED-11445 |LIXA PARA SUPERFICIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRAO: 100|DIMENSAQ: 225X275MM) un 0,2500000 R$ 0,8100 R$ 0,2025
TOTAL MATERIAIS: R$ 0,2025
SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 R$ 24,8800 R$ 3,4832
TOTAL SERVIGOS: R$ 3,4832
Custo Direto Total: R$ 3,6857
VALOR: 3,69
VALOR TOTAL COM BDI: 990,24
13.8. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 12,83 R$ 2,13

TOTAL Material:

R$ 2,13




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 R$ 35,36 R$ 2,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 R$ 24,88 R$ 0,55
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,90
Complementares:
VALOR: 5,03
VALOR TOTAL COM BDI: 1.793,31

13.9. ED-50516 FUNDO SELADOR ACRILICO E LIXAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) (m2)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
MATED-11445 |LIXA PARA SUPERFICIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRAO: 100|DIMENSAO: 225X275MM) un 0,0600000 R$ 0,8100 R$ 0,0486
MATED-11440 |SELADOR ACRILICO (APLICAGAO: BLOCOS, CONCRETO OU REBOCO|COR: BRANCO) | 0,1500000 R$ 11,3300 R$ 1,6995

TOTAL MATERIAIS: R$ 1,7481

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO

100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0862745 R$ 29,4100 R$ 2,5373
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0862745 R$ 35,3600 R$ 3,0507
TOTAL SERVIGOS: R$ 5,5880
Custo Direto Total: R$ 7,3361
VALOR: 7,34
VALOR TOTAL COM BDI: 1.033,07
13.10. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR| SINAPI UN 0,08020000 R$ 1,33 R$ 0,10
VERMELHA

00043626  |MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 1,33890000 R$ 3,94 R$ 5,27
TOTAL Material: R$ 5,37

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36100000 R$ 35,36 R$ 12,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12030000 R$ 24,88 R$ 2,99
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 15,75

Complementares:

VALOR: 21,12
VALOR TOTAL COM BDI: 7.523,30

13.11. ED-50483 EMASSAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) COM MASSA ACRILICA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE

LIXAMENTO PARA PINTURA (m2)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
MATED-11445 |LIXA PARA SUPERFICIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRAO: 100|DIMENSAQ: 225X275MM) un 0,0600000 R$ 0,8100 R$ 0,0486
MATED-11436 |MASSA CORRIDA (TIPO: ACRILICA| APLICAGAO: ALVENARIA, CONCRETO, GESSO E REBOCO) Kg 0,5667599 R$ 7,2200 R$ 4,0920

TOTAL MATERIAIS: RS 4,1406

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO

100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1309524 R$ 29,4100 R$ 3,8513
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2619048 R$ 35,3600 R$ 9,2610
TOTAL SERVIGOS: R$ 13,1123

Custo Direto Total: R$ 17,2529

VALOR: 17,25

VALOR TOTAL COM BDI:

2.429,03




13.12. 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM FOSCA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DEMAOS NECESSARIAS PARA PERFEITO ACABAMENTO.

COR A DEFINIR (REF. SUVINIL BRANCO GELO) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 33,51 R$ 7,65
TOTAL Material: R$ 7,65

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 35,36 R$ 5,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 24,88 R$ 1,35
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,11

Complementares:

VALOR: 14,76
VALOR TOTAL COM BDI: 2.468,13

13.13. CP-88489-PTR-003 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM FOSCA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DEMAOS NECESSARIAS PARA PERFEITO
ACABAMENTO. COR A DEFINIR (REF. SUVINIL PRATA ENVELHECIDO) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-TNT-004 |TINTA PREMIUM FOSCO - REF. SUVINIL PRATA ENVELHECIDO Composicoes L 0,22850000 R$ 44,02 R$ 10,06
TOTAL Material: R$ 10,06

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 35,36 R$ 5,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 24,88 R$ 1,35
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 7,12

Complementares:

VALOR: 17,18
VALOR TOTAL COM BDI: 2.753,06

13.14. CP-88489-PTR-004 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM FOSCA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DEMAOS NECESSARIAS PARA PERFEITO
ACABAMENTO. COR A DEFINIR (REF. SUVINIL PATATIVA) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-TNT-003 |TINTA PREMIUM FOSCO - REF. SUVINIL PATATIVA Composicoes L 0,22850000 R$ 82,14 R$ 18,77
TOTAL Material: R$ 18,77

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 35,36 R$ 5,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 24,88 R$ 1,35
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,12

Complementares:

VALOR: 25,89
VALOR TOTAL COM BDI: 203,19

13.15. CP-88489-PTR-005 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM FOSCA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DEMAOS NECESSARIAS PARA PERFEITO
ACABAMENTO. COR A DEFINIR (REF. SUVIVIL SEMENTE DE CACAU) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-TNT-002 |TINTA PREMIUM FOSCO - REF. SUVINILSEMENTE DE CACAU Composicoes L 0,22850000 R$ 65,95 R$ 15,07
TOTAL Material: R$ 15,07

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 35,36 R$ 5,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 24,88 R$ 1,35
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 7,12]

Complementares:

VALOR: 22,19
VALOR TOTAL COM BDI: 308,84




13.16. 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR SINAPI UN 0,40000000 R$ 1,33 R$ 0,53
VERMELHA
TOTAL Material: R$ 0,53
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05410000 R$ 35,36 R$ 1,91
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 1,91
Complementares:
VALOR: 2,44
VALOR TOTAL COM BDI: 31,15

13.17. 102214 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, DEMAOS NECESSARIAS PARA PERFEITO ACABAMENTO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,03040000 R$ 28,28 R$ 0,85
00010475 VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO SINAPI L 0,20300000 R$ 38,78 R$ 7,87

TOTAL Material: R$ 8,72

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47180000 R$ 35,36 R$ 16,68
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 16,68
Complementares:
VALOR: 25,40
VALOR TOTAL COM BDI: 324,23

13.18. 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 - PORTA ESCADA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003768 |LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 0,30000000 R$ 3,98 R$ 1,19

TOTAL Material: R$ 1,19

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29860000 R$ 35,36 R$ 10,55
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 10,55
Complementares:
VALOR: 11,74
VALOR TOTAL COM BDI: 59,19

13.19. 100721 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE - PORTA ESCADA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,06190000 R$ 28,28 R$ 1,75
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,20700000 R$ 52,83 R$ 10,93

TOTAL Material: R$ 12,68|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52660000 R$ 35,36 R$ 18,62
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 18,62
Complementares:
VALOR: 31,30
VALOR TOTAL COM BDI: 157,81

13.20. 100753 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES M
OBRA (02 DEMAOS). COR A DEFINIR. REF. PRETO FOSCO. PORTA ESCADA (M2)

ETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

00043649 | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO

SINAPI

0,11500000

R$ 52,26

R$ 6,00

TOTAL Material:

R$ 6,00




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60690000 R$ 35,36 R$ 21,45
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 21,45
Complementares:
VALOR: 27,45
VALOR TOTAL COM BDI: 138,36
13.21. INS-TNT-005 TESTE DE COR (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-TNT-005 |TESTE DE COR Composicdes UN 1,00000000 R$ 24,03 R$ 24,03
TOTAL Material: R$ 24,03
VALOR: 24,03
VALOR TOTAL COM BDI: 358,08
14.1. CP-86909-LM-001 TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA, COM BICA MOVEL, CROMADA. REF.: DECA FLEX PLUS — FORNECIMENTO E INSTALAGAO
(UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 4,09 R$ 0,09
INS-LM-001 |TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA, COM BICA MOVEL, CROMADA. Composigoes UN 1,00000000 R$ 253,68 R$ 253,68
REF. DECA FLEX PLUS
TOTAL Material: R$ 253,77
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,16670000 R$ 32,99 R$ 5,50
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05250000 R$ 24,88 R$ 1,31
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 6,81
Complementares:
VALOR: 260,58
VALOR TOTAL COM BDI: 647,12
14.2. CP-86915-LM-002 TORNEIRA PARA LAVATORIO. REF.: DECA LINK CONFORTO — FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 4,09 R$ 0,09
INS-LM-002 |TORNEIRA PARA LAVATORIO. REF.: DECA LINK CONFORTO Composicoes UN 1,00000000 R$ 685,94 R$ 685,94
TOTAL Material: R$ 686,03
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09600000 R$ 32,99 R$ 3,17
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03030000 R$ 24,88 R$ 0,75
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,92
Complementares:
VALOR: 689,95
VALOR TOTAL COM BDI: 856,71
14.3. CP-86915-LM-003 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, CROMADA. REF.: DECA FLEX PLUS — FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 4,09 R$ 0,09
INS-LM-003 |TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, CROMADA. REF.: Composicdes UN 1,00000000 R$ 245,21 R$ 245,21
DECA FLEX PLUS
TOTAL Material: R$ 245,30




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09600000 R$ 32,99 R$ 3,17
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03030000 R$ 24,88 R$ 0,75
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,92
Complementares:
VALOR: 249,22
VALOR TOTAL COM BDI: 618,92
14.4. CP-86881-LM-004 SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO. REF. DECA 1680.C.112 — FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,03320000 R$ 4,09 R$ 0,14
INS-LM-004  |SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO. REF. DECA 1680.C.112 Composicoes UN 1,00000000 R$ 325,08 R$ 325,08
TOTAL Material: R$ 325,22
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,27340000 R$ 32,99 R$ 9,02
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08620000 R$ 24,88 R$ 2,14
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 11,16
Complementares:
VALOR: 336,38
VALOR TOTAL COM BDI: 1.253,04|
14.5. CP-86883-LM-005 SIFAO FLEXIVEL. REF.: ASTRA — FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,03320000 R$ 4,09 R$ 0,14
INS-LM-005 |SIFAO FLEXIVEL Composicoes UN 1,00000000 R$ 33,27 R$ 33,27
TOTAL Material: R$ 33,41
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08450000 R$ 32,99 R$ 2,79
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02660000 R$ 24,88 R$ 0,66
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,45|
Complementares:
VALOR: 36,86
VALOR TOTAL COM BDI: 91,54

14.6. CP-ED-49943-LM-006 GRELHA QUADRADA SELECT 15X15 CM INOX 304 POLIDO, PARA RALO. REF.

: MOZAIK/ALTO BRILHO (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
INS-LM-006 SleLLHHOA QUADRADA SELECT 15X15 CM INOX 304 POLIDO, PARA RALO. REF.: MOZAIK/ALTO UN 1,00000000 RS 57.23 RS 57.23
TOTAL MATERIAIS: R$ 57,23

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28205130 R$ 33,62 R$ 9,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14102560 R$ 24,88 R$ 3,51
ED-48302 ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO m3 0,00015000 R$ 698,72 R$ 0,10
TOTAL SERVIGOS: R$ 13,09

Custo Direto Total: R$ 70,3200

VALOR: 70,32

VALOR TOTAL COM BDI:

349,28




14.7. CP-ED-50316-LM-007 DUCHA HIGIENICA. REF. DECA ASPEN — FORNECIMENTO E INSTALAGAO (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO

INS-LM-007 |DUCHA HIGIENICA. REF. DECA ASPEN UN 1,00000000 R$ 516,31 R$ 516,31
FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM| APLICACAO: VEDAGCAO PARA TUBOS E CONEXOES

MATED-11624 i m 0,62831850 R$ 0,12 R$ 0,08

ROSCAVEIS)

TOTAL MATERIAIS: R$ 516,39

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17460320 R$ 27,02 R$ 4,72

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33333330 R$ 32,99 R$ 11,00

TOTAL SERVIGOS: R$ 15,72

Custo Direto Total: R$ 532,1100

VALOR: 532,11

VALOR TOTAL COM BDI: 1.321,44

14.8. CP-ED-49184-LM-008 PORTA ACESSO SHAFT 240X330 MM BRANCA. REF.: ASTRA — FORNECIMENTO E INSTALAGAO (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO

INS-LM-008 |PORTA ACESSO SHAFT 240X330 MM BRANCA. REF.: ASTRA UN 1,00000000 R$ 161,75 R$ 161,75

TOTAL MATERIAIS: R$ 161,75

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56410260 R$ 33,62 R$ 18,97
ACABAMENTO EM ARGAMASSA, TRACO 1 :3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO

ED-29071 MECANIZADO, PARA REQUADRO DE PAINEL, QUADRO OU CAIXA, EXCLUSIVE RASGO EM m 2,40000000 R$ 7,26 R$ 17,42

ALVENARIA
ED-48303 |ARGAMASSA, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO m3 0,00400000 R$ 615,23 R$ 2,46
ED-29067 RASGO OU CORTE EM ALVENARIA, COM PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20CM, PARA FIXAGAO 5 0.36000000 RS 24.33 RS 8.76
B DE PAINEL, QUADRO OU CAIXA, EXCLUSIVE ACABAMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO m ’ ’ !

TOTAL SERVICOS: R$ 47,61

Custo Direto Total: R$ 209,3600

VALOR: 209,36

VALOR TOTAL COM BDI: 259,96

14.9. CP-86888-LM-009 KIT BACIA SANITARIA, INCLUINDO CAIXA ACOPLADA E ASSENTO SANITARIO, BRANCOS. REF.: VOGUE PLUS CONFORTO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,30 R$ 12,30
VASO SANITARIO
INS-LM-009 |KIT BACIA SANITARIA, INCLUINDO CAIXA ACOPLADA E ASSENTO Composicoes UN 1,00000000 R$ 2.235,24 R$ 2.235,24
SANITARIO, BRANCOS. REF.: VOGUE PLUS CONFORTO.
00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR SINAPI UN 2,00000000 R$ 26,49 R$ 52,98
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE
NYLON TAMANHO S-10
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08810000 R$ 84,09 R$ 7,41
TOTAL Material: R$ 2.307,93|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,77910000 R$ 32,99 R$ 25,70
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43840000 R$ 24,88 R$ 10,91
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 36,61
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
86885 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - SINAPI UN 1,00000000 R$ 14,85 R$ 14,85
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_02/2026
TOTAL Servico: R$ 14,85
VALOR: 2.359,39

VALOR TOTAL COM BDI:

5.859,30




14.10. CP-86904-LM-010 CUBA RETANGULAR SUSPENSA 50 CM, COM DECK, BRANCA. REF.: DECA SLIM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-LM-010 |CUBA RETANGULAR SUSPENSA 50 CM, COM DECK, BRANCA. REF.: Composicdes UN 1,00000000 R$ 1.011,50 R$ 1.011,50
DECA SLIM
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA| SINAPI UN 4,00000000 R$ 19,64 R$ 78,56
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE
NYLON TAMANHO S-8
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,03950000 R$ 84,09 R$ 3,32
TOTAL Material: R$ 1.093,38
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,38700000 R$ 32,99 R$ 12,77
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18860000 R$ 24,88 R$ 4,69
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 17,46
Complementares:
VALOR: 1.110,84|
VALOR TOTAL COM BDI: 1.379,33

14.11. CP-86901-LM-011 CUBA REDONDA DE EMBUTIR 30 CM, COM VALVULA, BRANCA. REF.: DECA SLIM — FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

INS-LM-011 |CUBA REDONDA DE EMBUTIR 30 CM, COM VALVULA, BRANCA. REF.: Composicdes UN 1,00000000 R$ 277,99 R$ 277,99
DECA SLIM

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,29210000 R$ 32,88 R$ 9,60
TOTAL Material: R$ 287,59

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,84580000 R$ 35,01 R$ 29,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26650000 R$ 24,88 R$ 6,63
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 36,24

Complementares:
VALOR: 323,83
VALOR TOTAL COM BDI: 804,20
14.12. CP-86900-LM-012 CUBA PARA COZINHA 40X50, COM VALVULA, AGO INOX ACETINADO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-LM-012 |CUBA PARA COZINHA 40X50, COM VALVULA, ACO INOX ACETINADO Composicdes UN 1,00000000 R$ 847,05 R$ 847,05
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,35220000 R$ 32,88 R$ 11,58
TOTAL Material: R$ 858,63

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47740000 R$ 35,01 R$ 16,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15040000 R$ 24,88 R$ 3,74
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 20,45

Complementares:

VALOR: 879,08
VALOR TOTAL COM BDI: 2.183,10

14.13. CP-ED-51152-LM-013 ESPELHO CRISTAL, DIMENSAO (115X91,4)CM, COM ESP. 4MM, INCLUSIVE M
INSTALAGAO (un)

DF, COLA E PARAFUSOS - FORNECIMENTO E

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000000 33,00 66,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000000 24,88 49,76

TOTAL MAO DE OBRA: 115,76

Custo Horario da Execugao: R$ 115,7600
Producgéao da Equipe:

Custo Unitario da Execugao: #DIV/0!




MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO

CUSTO UNITARIO

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM UN 10.00000000 RS 0.73 RS 7.30
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS ’ i !

00034673 |CHAPA DE MDF CRU, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M M2 0,35800000 R$ 44,11 R$ 15,79

00034676 |CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M M2 1,05800000 R$ 20,58 R$ 21,77

00034677 |CHAPA DE MDF CRU, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M M2 0,35800000 R$ 27,67 R$ 9,91

MATED-22623 |ESPELHO (TIPO: CRISTAL|COR: PRATA| ACABAMENTO: LAPIDADO|ESPESSURA: 4MM) m2 1,05800000 R$ 315,00 R$ 333,27

TOTAL MATERIAIS: R$ 388,04

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
3.70.45 COLA ADESIVA FIXA ESPELHO BISNAGA 360G CEBRACE UN 1,18000000 R$ 39,26 R$ 46,33
TOTAL SERVIGOS: R$ 46,33

Custo Direto Total: #DIV/0!

VALOR: #DIV/0!

VALOR TOTAL COM BDI: 683,10

14.14. 86887 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011684 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM SINAPI UN 1,00000000 R$ 55,22 R$ 55,22
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 4,09 R$ 0,08

TOTAL Material: R$ 55,30

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15033540 R$ 32,99 R$ 4,95
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05770450 R$ 24,88 R$ 1,43
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,38|
Complementares:
VALOR: 61,68
VALOR TOTAL COM BDI: 382,95

14.15. 94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01320000 R$ 16,07 R$ 0,21
00006013 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SINAPI UN 1,00000000 R$ 163,21 R$ 163,21

SIMPLES, BITOLA 1"
TOTAL Material: R$ 163,42

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,25950000 R$ 27,02 R$ 7,01
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,25950000 R$ 32,99 R$ 8,56

COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 15,57
Complementares:
VALOR: 178,99
VALOR TOTAL COM BDI: 1.111,25

14.16. 94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO
AF_08/2021 (UN)

E INSTALACAO.

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01920000 R$ 16,07 R$ 0,30
00006015 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SINAPI UN 1,00000000 R$ 237,35 R$ 237,35

SIMPLES, BITOLA 1 1/2"

TOTAL Material:

R$ 237,65




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,37430000 R$ 27,02 R$ 10,11
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,37430000 R$ 32,99 R$ 12,34

COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 22,45
Complementares:

VALOR: 260,10

VALOR TOTAL COM BDI: 1.614,85

14.17. 94498 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02400000 R$ 16,07 R$ 0,38
00006028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 206,75 R$ 206,75

TOTAL Material: R$ 207,13

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,33980000 R$ 27,02 R$ 9,18
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,33980000 R$ 32,99 R$ 11,21

COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 20,39
Complementares:
VALOR: 227,52
VALOR TOTAL COM BDI: 282,51

14.18. ED-48176 CABIDE METALICO, GANCHO SIMPLES, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CABIDE METALICO (TIPO: GANCHO SIMPLES|ACABAMENTO: CROMADO|ACESSORIOS:
MATED-12134 ( l l un 1,0000000 R$ 18,5100 R$ 18,5100
INCLUSOS)
TOTAL MATERIAIS: R$ 18,5100
SERVICOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2291667 R$ 33,6200 R$ 7,7046
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1145833 R$ 24,8800 R$ 2,8508
TOTAL SERVIGOS: R$ 10,5554
Custo Direto Total: R$ 29,0654
VALOR: 29,07
VALOR TOTAL COM BDI: 72,20
14.19. 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_02/2026 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA SINAPI UN 1,00000000 R$ 28,40 R$ 28,40
TOTAL Material: R$ 28,40
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,37613800 R$ 32,99 R$ 12,40
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14437620 R$ 24,88 R$ 3,59
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 15,99
Complementares:
VALOR: 44,39
VALOR TOTAL COM BDI: 220,48

14.20. ED-48180 DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRES (3) DOBRAS, INCLUSIVE
ACESSORIOS PARA FIXAGAO (un)

MATERIAIS

UNID

CONSUMO

VALOR UNITARIO

CUSTO UNITARIO

MATED-12346

PORTA PAPEL-TOALHA (INTERFOLHAS: 2 OU 3 DOBRAS|MATERIAL: ACO INOX|ACESSORIOS:

INCLUSO)

un

1,0000000

R$ 191,5000

R$ 191,5000

TOTAL MATERIAIS:

R$ 191,5000




SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4888889 R$ 27,0200 R$ 13,2098
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4888889 R$ 32,9900 R$ 16,1284

TOTAL SERVIGOS: R$ 29,3382

Custo Direto Total: R$ 220,8382
VALOR: 220,84

VALOR TOTAL COM BDI: 822,66

14.21. ED-48184 DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL OU SABONETE LiQUIDO, CAPACIDADE RESERVATORIO 800ML, INCL

ACESSORIOS PARA FIXAGAO (un)

USIVE

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
DISTRIBUIDOR/DISPENSER (MATERIAL: ACO INOX |CAPACIDADE RESERVATORIO: 800ML|
MATED-12309 |ACESSORIOS: INCLUSO|APLICAGAO: ALCOOL EM GEL OU SABONETE LiQUIDO)* VALORES un 1,0000000 R$ 195,9200 R$ 195,9200
REFERENCIAIS APROXIMADOS
TOTAL MATERIAIS: R$ 195,9200
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4888889 R$ 27,0200 R$ 13,2098
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4888889 R$ 32,9900 R$ 16,1284
TOTAL SERVIGOS: R$ 29,3382
Custo Direto Total: R$ 225,2582
VALOR: 225,26
VALOR TOTAL COM BDI: 559,42
14.22. 100856 MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036801 ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE| SINAPI UN 1,00000000 R$ 35,27 R$ 35,27
PAREDE, 1/2" OU 3/4"
TOTAL Material: R$ 35,27
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,10781030 R$ 32,99 R$ 3,55
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04138170 R$ 24,88 R$ 1,02
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 4,57
Complementares:
VALOR: 39,84
VALOR TOTAL COM BDI: 247,35

15.1. ED-48163 BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DIAMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO
INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO (un)

40CM,

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
BARRA DE APOIO (MATERIAL: ACO INOX AISI 304|/ACABAMENTO: POLIDO|MODELO: RETA|

MATED-12066 |DIAMETRO TUBO: 1.1/4" [31,75MM]|COMPRIMENTO: 40CM| INSTALAGAO: PORTA OU un 1,0000000 R$ 118,1500 R$ 118,1500

PAREDE|ACESSORIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS)
MATED-13778 PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE| APLICACAO: MADEIRA|CABECA: CHATA PHILIPS| 6.0000000 RS 0.1100 RS 0,600
B MATERIAL: AGOJACABAMENTO: ZINCADO|COMPRIMENTO : 32MM|DIAMETRO: 3,9MM) un ! ’ !

TOTAL MATERIAIS: R$ 118,8100

SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4074074 R$ 33,6200 R$ 13,6970

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4074074 R$ 24,8800 R$ 10,1363

TOTAL SERVIGOS: R$ 23,8333

Custo Direto Total: R$ 142,6433

VALOR: 142,64/

VALOR TOTAL COM BDI:

531,36




15.2. ED-48164 BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DIAMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM,
INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
BARRA DE APOIO (MATERIAL: ACO INOX AISI 304|ACABAMENTO: POLIDO|MODELO: RETA|
MATED-11985 |DIAMETRO TUBO: 1.1/4" [31,75MM]|COMPRIMENTO: 70CM| INSTALAGAO: un 1,0000000 R$ 153,9800 R$ 153,9800
PAREDE|ACESSORIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS)
MATED-34310 BUCHA DE NYLON (DIAMETRO NOMINAL: 8MM|COMPRIMENTO DA BUCHA: 55MM|DIAMETRO 6.0000000 RS$ 0.1400 RS 0.8400
B DO PARAFUSO: 4,5-6MM) un ’ ! ’
PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE| CABECA: PANELA FENDA|COMPRIMENTO: 50MM|
MATED-4377 DIAMETRO: 4,8MM) un 6,0000000 R$ 0,4100 R$ 2,4600
TOTAL MATERIAIS: R$ 157,2800
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4888889 R$ 33,6200 R$ 16,4364
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4888889 R$ 24,8800 R$ 12,1636
TOTAL SERVIGOS: R$ 28,6000
Custo Direto Total: R$ 185,8800
VALOR: 185,88
VALOR TOTAL COM BDI: 230,81

15.3. ED-48160 BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DIAMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO
INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO (un)

80CM,

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
BA:RRA DE APOIO (MATERIAL: ACO INOX AISI 304|ACABAMENTO: POLIDO|MODELO: RETA|

MATED-12063 |DIAMETRO TUBQ: 1.1/4" [31,75MM]|COMPRIMENTO: 80CM| INSTALAGAO: un 1,0000000 R$ 124,7800 R$ 124,7800

PAREDE|ACESSORIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS)

MATED-34310 ggCPFL/;aEL:\IS\(CI)_()‘tNS(-g’I:&A)ETRO NOMINAL: 8MM|COMPRIMENTO DA BUCHA: 55MM|DIAMETRO un 6,0000000 RS 0,1400 RS 0,8400

MATED-4377 EP)IAAR’\;IA;_JSS EtRsO'\f’\(j;A AUTOATARRAXANTE| CABECA: PANELA FENDA|COMPRIMENTO: 50MM| un 60000000 RS 0,4100 RS 2,4600

TOTAL MATERIAIS: R$ 128,0800

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4888889 R$ 33,6200 R$ 16,4364

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4888889 R$ 24,8800 R$ 12,1636

TOTAL SERVIGOS: R$ 28,6000

Custo Direto Total: R$ 156,6800

VALOR: 156,68

VALOR TOTAL COM BDI: 389,10

15.4. CP-ESQ-001-CHP-001 CHAPA DE AGO INOX E=1,56mm PARA PROTECAO DE PORTA PCD (UNID.)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08300000 33,62 2,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08300000 24,88 2,07

TOTAL MAO DE OBRA: 4,86

Custo Horario da Execugao: R$ 4,8600
Produgao da Equipe:

Custo Unitario da Execugao: #DIV/0!

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO

00000131 GIZI)ES-II}/;)O;SJ;UTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO KG 0,10000000 RS 40,82 RS 4.08
INS-CHP-001 |Chapa em ago inox e=1,56mm m? 0,32000000 R$ 317,66 R$ 101,65
TOTAL MATERIAIS: R$ 105,73

Custo Direto Total: #DIV/0!

VALOR: #DIV/0!

VALOR TOTAL COM BDI:

274,64




15.5. ED-4892 ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO PARA PCD. FORNECIMENTO E INSTALAGAO (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
MATED-4473 ?:.g}zg/loliAUDIOVISUAL SEM FIO PARA PCD ( BOTOEIRA: INCLUSA|FONTE: INCLUSO|TENSAO: un 1,0000000 RS 212,0000 RS 212,0000
TOTAL MATERIAIS: R$ 212,0000

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4888889 R$ 28,0300 R$ 13,7036
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4888889 R$ 34,1100 R$ 16,6760
TOTAL SERVIGOS: R$ 30,3796

Custo Direto Total: R$ 242,3796

VALOR: 242,38

VALOR TOTAL COM BDI: 300,96

16.1. CP-MAR-001 ARMARIO SUPERIOR E INFERIOR EM MDF BRANCO COM PRATELEIRA INTERNA E PUXADOR SLIM EM INOX 128MM COR PRETA E

PRATELEIRA SUSPENSA EM MDF NA COR BRANCA - COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

CP-MAR-001 |ARMARIO SUPERIOR E INFERIOR EM MDF BRANCO COM PRATELEIRA| Composicoes UN 1,00000000 R$ 12.637,19 R$ 12.637,19
INTERNA E PUXADOR SLIM EM INOX 128MM COR PRETA E|
PRATELEIRA SUSPENSA EM MDF NA COR BRANCA - COZINHA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOTAL Servico: R$ 12.637,19

VALOR: 12.637,19

VALOR TOTAL COM BDI: 15.691,60

16.2. CP-MAR-002 ARMARIO SOB BANCADA EM MDF, COR DE REFERENCIA DURATEX - UNICOLORES - MOSS COM PUXADOR SLIM PRETO - BUFFET -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
CP-MAR-002 |ARMARIO SOB BANCADA EM MDF, COR DE REFERENCIA DURATEX - Composicoes UN 1,00000000 R$ 3.840,00 R$ 3.840,00
UNICOLORES - MOSS COM PUXADOR SLIM PRETO - BUFFET -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TOTAL Servico: R$ 3.840,00|
VALOR: 3.840,00
VALOR TOTAL COM BDI: 4.768,13
16.3. CP-MAR-003 PRATELEIRA SUPERIOR EM MDF, COR DE REFERENCIA ARAUCO - MADEIRAS BRASILEIRAS - LOURO FREJO - BUFFET - -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
CP-MAR-003 |PRATELEIRA SUPERIOR EM MDF, COR DE REFERENCIA ARAUCO - Composicdes UN 1,00000000 R$ 1.679,09 R$ 1.679,09
MADEIRAS BRASILEIRAS LOURO FREJO BUFFET
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TOTAL Servico: R$ 1.679,09|
VALOR: 1.679,09
VALOR TOTAL COM BDI: 2.084,93

16.4. CP-MAR-004 ARMARIO ALTO EM MDF, COR DE REFERENCIA ARAUCO - MADEIRAS BRASILEIRAS - LOURO FREJO. PORTA FRONTAL DE GIRARE
CORRER COM SISTEMA DE FERRAGEM PARA PORTA ESCAMOTEAVEL. PORTA TRASEIRA DE GIRO. PUXADORES SLIM EM INOX COR PRETA - SALAO
DE MESAS/LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
CP-MAR-004 |ARMARIO ALTO EM MDF, COR DE REFERENCIA ARAUCO - MADEIRAS Composicdes UN 1,00000000 R$ 5.753,93 R$ 5.753,93
BRASILEIRAS - LOURO FREJO. PORTA FRONTAL DE GIRAR E|
CORRER COM SISTEMA DE FERRAGEM PARA PORTA
ESCAMOTEAVEL. PORTA TRASEIRA DE GIRO. PUXADORES SLIM EM
INOX COR PRETA - SALAO DE MESAS/LAVATORIO - FORNECIMENTO|
E INSTALACAO
TOTAL Servico: R$ 5.753,93|
VALOR: 5.753,93
VALOR TOTAL COM BDI: 7.144,65




16.5. CP-MAR-005 PAINEL RIPADO EM MDF, COR DE REFERENCIA ARAUCO - MADEIRAS BRASILEIRAS - LOURO FREJO - SALAO DE MESAS/LAVATORIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
CP-MAR-005 |PAINEL RIPADO EM MDF, COR DE REFERENCIA ARAUCO - MADEIRAS Composicdes UN 1,00000000 R$ 4.455,68 R$ 4.455,68
BRASILEIRAS - LOURO FREJO - SALAO DE MESAS/LAVATORIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TOTAL Servico: R$ 4.455,68|
VALOR: 4.455,68
VALOR TOTAL COM BDI: 5.532,62

16.6. CP-MAR-006 PAINEL EM MDF COR DE REFERENCIA DURATEX - COLEGAO INTERNOS - GIANDUIA PURO, COM PORTAS COM SISTEMA DE
ABERTURA TIPO FECHO-TOQUE - SHAFT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CP-MAR-006 |PAINEL EM MDF COR DE REFERENCIA DURATEX - COLEGAO Composigoes UN 1,00000000 R$ 4.225,16 R$ 4.225,16
INTERNOS - GIANDUIA PURO, COM PORTAS COM SISTEMA DE|
ABERTURA TIPO FECHO-TOQUE - SHAFT - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
TOTAL Servico: R$ 4.225,16
VALOR: 4.225,16
VALOR TOTAL COM BDI: 5.246,38
16.7. CP-MAR-007 PAINEL EM MDF, COR DE REFERENCIA ARAUCO - MADEIRAS BRASILEIRAS - LOURO FREJO - DESCANSO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
CP-MAR-007 |PAINEL EM MDF, COR DE REFERENCIA ARAUCO - MADEIRAS Composicdes UN 1,00000000 R$ 10.631,54 R$ 10.631,54
BRASILEIRAS - LOURO FREJO - DESCANSO - FORNECIMENTO E|
INSTALAGAO
TOTAL Servico: R$ 10.631,54
VALOR: 10.631,54
VALOR TOTAL COM BDI: 13.201,18
17.1. CP-PER-001 PERSIANA TELA SOLAR 3% NA COR BRANCA, DIMENSOES 52X132 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
CP-PER-001 |PERSIANA TELA SOLAR 3% NA COR BRANCA, DIMENSOES 52X132 CM Composicoes UN 1,00000000 R$ 329,70 R$ 329,70
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TOTAL Servico: R$ 329,70
VALOR: 329,70
VALOR TOTAL COM BDI: 4.093,90
17.2. CP-PER-002 PERSIANA TELA SOLAR 3% NA COR BRANCA, DIMENSOES 52X170,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
CP-PER-002 |PERSIANA TELA SOLAR 3% NA COR BRANCA, DIMENSOES 52X170,5 Composicdes UN 1,00000000 R$ 330,17 R$ 330,17
CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TOTAL Servico: R$ 330,17
VALOR: 330,17
VALOR TOTAL COM BDI: 1.229,91
17.3. CP-PER-003 PERSIANA TELA SOLAR 3% NA COR BRANCA, DIMENSOES 32X179 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
CP-PER-003 |PERSIANA TELA SOLAR 3% NA COR BRANCA, DIMENSOES 32X179 CM Composicdes UN 1,00000000 R$ 343,50 R$ 343,50
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TOTAL Servico: R$ 343,50
VALOR: 343,50

VALOR TOTAL COM BDI:

1.279,56




18.1. ED-50201 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, TIPO "S2", DIMENSAO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAGAO (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
PLACA DE SINALIZAGCAO DE EMERGENCIA ( TIPO: ORIENTACAO E
MATED-31382 |SALVAMENTO["S"]|[FORMATO: RETANGULAR|MATERIAL: PVC|ESPESSURA: 1MM)* VALORES m2 0,0722000 R$ 415,0000 R$ 29,9630
REFERENCIAIS APROXIMADOS
TOTAL MATERIAIS: R$ 29,9630
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
SERVICO DE INSTALACAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE
ED-31485 - un 1,0000000 R$ 10,4700 R$ 10,4700
EMERGENCIA
TOTAL SERVIGOS: R$ 10,4700
Custo Direto Total: R$ 40,4330
VALOR: 40,43
VALOR TOTAL COM BDI: 50,20

18.2. ED-29400 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, TIPO "S3", DIMENSAO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAGAO (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
PLACA DE SINALIZAGCAO DE EMERGENCIA ( TIPO: ORIENTACAO E
MATED-31382 |SALVAMENTO["S"]|[FORMATO: RETANGULAR|MATERIAL: PVC|ESPESSURA: 1MM)* VALORES m2 0,0722000 R$ 415,0000 R$ 29,9630
REFERENCIAIS APROXIMADOS
TOTAL MATERIAIS: R$ 29,9630
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
SERVICO DE INSTALACAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE
ED-31485 ¢ ¢ ¢ un 1,0000000 R$ 10,4700 R$ 10,4700
EMERGENCIA
TOTAL SERVIGOS: R$ 10,4700
Custo Direto Total: R$ 40,4330
VALOR: 40,43
VALOR TOTAL COM BDI: 150,60

18.3. ED-50199 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, TIPO “E5", DIMENSAO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAGAO (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA ( TIPO: EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO
MATED-31383 |E ALARME["E"]|FORMATO: QUADRADO|MATERIAL: PVC| ESPESSURA: 1MM)*VALORES m2 0,0900000 R$ 120,9800 R$ 10,8882
REFERENCIAIS APROXIMADOS
TOTAL MATERIAIS: R$ 10,8882
SERVICOS UNID CONSUMO PREGCO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
SERVICO DE INSTALACAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE
ED-31485 & ¢ ¢ un 1,0000000 R$ 10,4700 R$ 10,4700
EMERGENCIA
TOTAL SERVIGOS: R$ 10,4700
Custo Direto Total: R$ 21,3582
VALOR: 21,36
VALOR TOTAL COM BDI: 26,52

18.4. ED-26989 LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA, TIPO LED POTENCIA TOTAL DE 2W, FORNECI

MENTO E INSTALAGAO (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO

MATED-9899 LUMINARIA DE EMERGEI\JCIA (TIPO: LED| POTE!\ICIA: 2W|AUTOI\£OMIA: 6 HORAS|FLUXO un 1.0000000 RS 25.9000 RS 25.9000
LUMINOSO: 100LM|TENSAO: 110V-220V|ACESSORIOS DE FIXACAO: INCLUSOS) ! ’ ’

TOTAL MATERIAIS: R$ 25,9000

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1833333 R$ 28,0300 R$ 5,1388

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1833333 R$ 34,1100 R$ 6,2535

TOTAL SERVIGOS: R$ 11,3923

Custo Direto Total: R$ 37,2923

VALOR: 37,29

VALOR TOTAL COM BDI: 138,90




18.5. 201507 EXTINTOR DE INCENDIO ABC - 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
D00275 Bucha / parafuso (médio) SEDOP un 2,00000000 R$ 1,68 R$ 3,36
D00419 Extintor de incéndio ABC - 6Kg SEDOP un 1,00000000 R$ 200,00 R$ 200,00

TOTAL Material: R$ 203,36

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 27,51 R$ 11,00
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 33,62 R$ 13,44

TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 24,44
Complementares:

VALOR: 227,80

VALOR TOTAL COM BDI: 282,86

18.6. ED-31485 SERVIGO DE INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
e [ e U TR T R eV Om0 R0 | | gomon | e wou
TOTAL MATERIAIS: R$ 0,2759
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1222222 R$ 33,6200 R$ 4,1091
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2444444 R$ 24,8800 R$ 6,0818
TOTAL SERVIGOS: R$ 10,1909
Custo Direto Total: R$ 10,4668
VALOR: 10,47
VALOR TOTAL COM BDI: 13,00
18.7. CP-201507-08810667 EXTINTOR DE INCENDIO, INSTALAGAO SEM FORNECIMENTO (un)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 27,51 R$ 11,00
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 33,62 R$ 13,45
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 24,45

Complementares:

VALOR: 24,45
VALOR TOTAL COM BDI: 30,36

19.1. C 105547.1 FITA LED CONTINUA COB 15W/M, 12V, LUZ BRANCA QUENTE 3000K, 21000LM/M, DENSIDADE 2288LEDS/M, n 265LM/W, 1P20, IRC 2 90,
AUTOADESIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 - 09/03/2026 (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

INS COT-ELE- |FITA LED CONTINUA COB 15W/M, 12V, LUZ BRANCA QUENTE 3000K, Composicdes m 1,10000000 R$ 36,31 R$ 39,94
054-11/24 e1000LM/M, DENSIDADE e288LEDS/M, s e65LM/W, 1P20, IRC e 90,
AUTOADESIVA

TOTAL Material: R$ 39,94

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 28,03 R$ 8,41
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 34,11 R$ 10,23
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 18,64

Complementares:

VALOR:

58,58

VALOR TOTAL COM BDI:

1.236,58




19.2. C 105549.1 FONTE DRIVER SLIM PARA FITA LED 12V, 4A, 48W, ALIMENTAGAO BIVOLT, IP 2 20, CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_09/2024 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

INS COT-ELE- |[FONTE DRIVER SLIM PARA FITA LED 12V, 4A, 48W, ALIMENTACAO Composicdes UN 1,00000000 R$ 36,21 R$ 36,21
053-11/24 BIVOLT, IP e 20

TOTAL Material: R$ 36,21

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37000000 R$ 28,03 R$ 10,37
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37000000 R$ 34,11 R$ 12,62
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 22,99

Complementares:

VALOR: 59,20
VALOR TOTAL COM BDI: 441,06

19.3. COMP ELE-0223-03/26 LUMINARIA LED LINEAR, DE SOBREPOR, ILUMINAGAO DIRETA. CORPO EM ALUMINIO EXTRUDADO COM PINTURA
ELETROSTATICA PO POLIESTER NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA E COM CAMADA MiNIMA DE 50 MM. DIFUSOR EXTRUDADO EM ACRILICO
LEITOSO. 1890LM, 17,5W, EFICACIA >=108LM/W, 4000K E IRC>80. REF.: LUMICENTER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS COT-ELE- |LUMINARIA LED LINEAR, DE SOBREPOR, ILUMINAGAO DIRETA. Composigoes UN 1,00000000 R$ 384,75 R$ 384,75
071-03/26 |CORPO EM ALUMINIO EXTRUDADO COM PINTURA ELETROSTATICA
PO POLIESTER NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA E COM
CAMADA MINIMA DE 50 IM. DIFUSOR EXTRUDADO EM ACRILICO
LEITOSO. 1890LM, 17,5W, EFICACIA >=108LM/W, 4000K E IRC>80.,
REF.: LUMICENTER - 13/03/2026
TOTAL Material: R$ 384,75
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 28,03 R$ 11,21
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 34,11 R$ 13,64
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 24,85
Complementares:
VALOR: 409,60
VALOR TOTAL COM BDI: 3.560,20

19.4. COMP ELE-0224-03/26 LUMINARIA LED DOWNLIGHT ORIENTAVEL DE EMBUTIR,(LED E DRIVER). CORPO EM ALUMINIO NA COR BRANCA
MICROTEXTURIZADA. REFLETOR EM POLICARBONATO INJETADO NA COR BRANCA. LENTE EM ACRILICO. 1540LM, ABERTURA DE 50°, EFICACIA >=
83LM/W, 4000K E IRC >90 E R9>50. DRIVER 100~250V. REF.: LUMICENTER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS COT-ELE- |LUMINARIA LED DOWNLIGHT ORIENTAVEL DE EMBUTIR,(LED E Composicdes UN 1,00000000 R$ 279,86 R$ 279,86
072-03/26 DRIVER). CORPO EM ALUMINIO NA COR BRANCA
MICROTEXTURIZADA. REFLETOR EM POLICARBONATO INJETADO NA|
COR BRANCA. LENTE EM ACRILICO. 1540LM, ABERTURA DE 50°,
EFICACIA >= 83LM/W, 4000K E IRC >90 E R9>50. DRIVER 100~250V,
REF.: LUMICENTER - 13/03/2026.
TOTAL Material: R$ 279,86
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16998450 R$ 28,03 R$ 4,76
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54395040 R$ 34,11 R$ 18,55
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 23,31
Complementares:
VALOR: 303,17
VALOR TOTAL COM BDI: 2.635,15




19.5. COMP ELE-0225-03/26 LUMINARIA LED RETANGULAR DE EMBUTIR FIXA. CORPO EM ALUMINIO EXTRUDADO COM PINTURA ELETROSTATICA PO
POLIESTER NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA E COM CAMADA MiNIMA DE 50 MM. LEDS SMD DE ALTO DESEMPENHO. 645LM, EFICACIA DE
80LM/W. 4000K E IRC>90. DRIVER 100~220V COM ALTO FATOR DE POTENCIA (0,99) E BAIXO THD (10%). IP20. REFLETOR EM POLICARBONATO

METALIZADO COM FACHO LUMINOSO DE 39°. REF.: LUMICENTER - 13/03/2026. - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS COT-ELE- |[LUMINARIA LED RETANGULAR DE EMBUTIR FIXA. CORPO EM Composicdes UN 1,00000000 R$ 370,63 R$ 370,63
073-03/26 ALUMINIO EXTRUDADO COM PINTURA ELETROSTATICA PO
POLIESTER NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA E COM CAMADA
MINIMA DE 50 IM. LEDS SMD DE ALTO DESEMPENHO. 645LM,
EFICACIA DE 80LM/W. 4000K E IRC>90. DRIVER 100~220V COM ALTO|
FATOR DE POTENCIA (0,99) E BAIXO THD (10%). IP20. REFLETOR EM
POLICARBONATO METALIZADO COM FACHO LUMINOSO DE 39°. REF.:
LUMICENTER - 13/03/2026.
TOTAL Material: R$ 370,63
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16998450 R$ 28,03 R$ 4,76
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54395040 R$ 34,11 R$ 18,55
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 23,31
Complementares:
VALOR: 393,94
VALOR TOTAL COM BDI: 5.869,92

19.6. COMP ELE-0226-03/26 LUMINARIA QUADRADA, PAINEL LED PARA EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO, PERFIL "T" DE 25MM, LED E
DRIVER. CORPO EM CHAPA DE AGO TRATADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, TINTA PO POLIESTER NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA.
DIFUSOR TRANSLUCIDO. COM PLACA DE LEDS SMD DE ALTO DESEMPENHO E LENTES COLIMADORAS EM PMMA. DRIVER (110~250V), Fp >=0,99 E
THD<10%. 4000LM. EFICIENCIA >=100LM/W. IRC>80. 6500K. IP40. REF.: LUMICENTER - 13/03/2026 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS COT-ELE- |LUMINARIA QUADRADA, PAINEL LED PARA EMBUTIR EM FORRO DE Composicoes UN 1,00000000 R$ 191,89 R$ 191,89
074-03/26 GESSO OU MODULADO, PERFIL "T" DE 25MM, LED E DRIVER. CORPO
EM CHAPA DE AGO TRATADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE,
TINTA PO POLIESTER NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA.
DIFUSOR TRANSLUCIDO. COM PLACA DE LEDS SMD DE ALTO|
DESEMPENHO E LENTES COLIMADORAS EM PMMA. DRIVER|
(110~250V), Fp >=0,99 E THD<10%. 4000LM. EFICIENCIA >=100LM/W.
IRC>80. 6500K. IP40. REF.: LUMICENTER - 13/03/2026.
TOTAL Material: R$ 191,89
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37749410 R$ 28,03 R$ 10,58
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,20798120 R$ 34,11 R$ 41,20
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 51,78
Complementares:
VALOR: 243,67
VALOR TOTAL COM BDI: 2.117,99

20.1. ED-51134 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU
IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (m3)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9819820 R$ 24,8800 R$ 49,3117
TOTAL SERVIGOS: R$ 49,3117

Custo Direto Total: R$ 49,3117

VALOR: 49,31

VALOR TOTAL COM BDI:

1.796,49




20.2. 00041805 LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2,

PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M (MES)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00041805 |LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, SINAPI MES 1,00000000 R$ 632,50 R$ 632,50
CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2,
PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M
TOTAL Equi R$ 632,50
VALOR: 632,50
VALOR TOTAL COM BDI: 392,69
20.3. CO-27389 COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS DE ARQUITETURA (m2)
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
C0-27703 |COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA DE ATE 10.000M2 un 0,0001000 R$ 10.212,0100 R$ 1,0212
TOTAL SERVIGOS: R$ 1,0212
Custo Direto Total: R$ 1,0212
VALOR: 1,02
VALOR TOTAL COM BDI: 120,65

20.4. CO-27389 COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS ELETRICOS E CABEAMENTO (LUMINOTECNICO / TOMADAS/LOGICA) (m2)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
C0-27703 |COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA DE ATE 10.000M2 un 0,0001000 R$ 10.212,0100 R$ 1,0212
TOTAL SERVIGOS: R$ 1,0212
Custo Direto Total: R$ 1,0212
VALOR: 1,02
VALOR TOTAL COM BDI: 120,65
20.5. CO-27389 COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS HIDROSSANITARIOS (m2)
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
C0-27703 |COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA DE ATE 10.000M2 un 0,0001000 R$ 10.212,0100 R$ 1,0212
TOTAL SERVIGOS: R$ 1,0212
Custo Direto Total: R$ 1,0212
VALOR: 1,02
VALOR TOTAL COM BDI: 15,41
20.6. RES-CFT - 282/2025 EMISSAO DE DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA AS BUILT: CIVIL, ELETRICA E MECANICA. (UN)
Taxas FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
RES-CFT - |EMISSAO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (TRT) DO Composicoes UN 1,00000000 R$ 68,17 R$ 68,17
282/2025 RESPONSAVEL TECNICO POR OBRA OU SERVICO
TOTAL Taxas: R$ 68,17
VALOR: 68,17
VALOR TOTAL COM BDI: 253,95
20.7. CP-INS-001 INSTALAGAO DE POLTRONAS FIXADAS NO PISO, INCLUSIVE TRANSPORTE DENTRO DO IMOVEL (UN)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 33,62 R$ 33,62
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 33,62
C :
VALOR: 33,62

VALOR TOTAL COM BDI:

793,25




20.8. 88309 INSTALAGAO DE ELEMENTOS DIVERSOS (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 2,41 R$ 2,41
COMPLEMENTARES)
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,57 R$ 1,57
COMPLEMENTARES)
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,80 R$ 0,80
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,90 R$ 0,90
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,22]
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 25,86 R$ 25,86
TOTAL Mao de Obra: R$ 25,86
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95371 CURSO DE CAPACITAGAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,54 R$ 0,54
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,54
VALOR: 33,62
VALOR TOTAL COM BDI: 124,83
20.9. CP-INS-002 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA SINAPI CJ 1,27000000 R$ 0,24 R$ 0,30
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC -
CONICAS)
00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X| SINAPI UN 1,27000000 R$ 3,71 R$ 4,71
250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
00007194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M SINAPI M2 1,27500000 R$ 24,25 R$ 30,92
(SEM AMIANTO)
TOTAL Material: R$ 35,93
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 24,88 R$ 3,73
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 R$ 32,56 R$ 3,74
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 7,47|
Complementares:
VALOR: 43,40
VALOR TOTAL COM BDI: 538,90
20.10. CP-INS-002A INSTALAGAO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM - SEM FORNECIMENTO DA TELHA (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA SINAPI CJ 1,27000000 R$ 0,24 R$ 0,30
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC -
CONICAS)
00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X SINAPI UN 1,27000000 R$ 3,71 R$ 4,71
250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
TOTAL Material: R$ 5,01
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 24,88 R$ 3,73
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 R$ 32,56 R$ 3,74
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,47
Complementares:
VALOR: 12,48

VALOR TOTAL COM BDI:

155,00




20.11. 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,

METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO SINAPI CHI 0,00930000 R$ 30,54 R$ 0,28
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO SINAPI CHP 0,00460000 R$ 31,60 R$ 0,14
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,42
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG 0,03000000 R$ 17,70 R$ 0,53
00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM SINAPI M 0,63381680 R$ 40,19 R$ 25,47
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 26,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09934230 R$ 27,03 R$ 2,68
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19520000 R$ 32,89 R$ 6,42
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 9,10|
Complementares:
VALOR: 35,52
VALOR TOTAL COM BDI: 441,10
20.12. MATED-28546 CORDA (MATERIAL: POLIAMIDA|DIAMETRO: 12MM|TIPO: CORDA TRANGADA|APLICAGAO: TRABALHO EM ALTURA) (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MATED-28546 |CORDA (MATERIAL: POLIAMIDA|DIAMETRO: 12MM|TIPO: CORDA SETOP m 1,0000000 R$ 3,6700 R$ 3,6700
TRANGADA|APLICAGAO: TRABALHO EM ALTURA)
TOTAL Material: R$ 3,6700
VALOR: 3,67
VALOR TOTAL COM BDI: 456,00
20.13. 00038366 PAPEL KRAFT BETUMADO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038366 PAPEL KRAFT BETUMADO SINAPI M2 1,00000000 R$ 4,98 R$ 4,98
TOTAL Material: R$ 4,98|
VALOR: 4,98
VALOR TOTAL COM BDI: 587,10
20.14. 00003777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA SINAPI M2 1,00000000 R$ 2,41 R$ 2,41
TOTAL Material: R$ 2,41
VALOR: 2,41

VALOR TOTAL COM BDI:

119,60




20.15. 88316 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 0,5 HORAS DIARIAS (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00037370  |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS| SINAPI H 1,00000000 R$ 2,41 R$ 2,41
COMPLEMENTARES)

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 1,50 R$ 1,50
COLETADO CAIXA)

00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS| SINAPI H 1,00000000 R$ 1,57 R$ 1,57
COMPLEMENTARES)

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,67 R$ 0,67
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS| SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES)

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,90 R$ 0,90
COMPLEMENTARES)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,16|
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 17,36 R$ 17,36
TOTAL Mao de Obra: R$ 17,36

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITACGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,36 R$ 0,36

COMPLEMENTARES) - HORISTA

TOTAL Servigo: RS$ 0,36
VALOR: 24,88
VALOR TOTAL COM BDI: 1.019,37

20.16. ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA (m2)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
MATED-11464 |ACIDO MURIATICO | 0,0500000 R$ 9,5900 R$ 0,4795
MATED-11260 | DETERGENTE AMONIACO | 0,0200000 R$ 11,2400 R$ 0,2248
MATED-11262 |ESTOPA DE ALGODAO Kg 0,0080000 R$ 23,5800 R$ 0,1886
MATED-11432 |SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRAS) | 0,0119047 R$ 28,8900 R$ 0,3439

TOTAL MATERIAIS: R$ 1,2368

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3125000 R$ 24,8800 R$ 7,7750
TOTAL SERVIGOS: R$ 7,7750

Custo Direto Total: R$9,0118

VALOR: 9,01

VALOR TOTAL COM BDI:

1.712,07




RESPONSAVEIS PELO ORGAMENTO:

Assinado de forma digital por

ROSILENE DA GLORIA posiLet oA GLoRA
PARREIRA:30837282 PARREIRAS0E37262

Dados: 2026.03.25 22:05:00 -03'00"

Rosilene da Gléria Parreira - Civil

Assinado de forma digital por

DANIEL WILSON DA DANIEL WILSON DA SILVA
SILVA FIDELES:134767 FICELES134767

Dados: 2026.03.26 09:43:46 -03'00'

Daniel Wilson da Silva Fideles - Elétrica e cabeamento

Assinado de forma digital por
EDER CESAR EDER CESAR DIAS:30838015
. Dados: 2026.03.26 13:54:46
DIAS:30838015 ;oo

Eder César Dias - Climatizagdo

CIENCIA DA SECRETARIA DE ENGENHARIA:

LOUISE COSTA Assinado de forma digital

por LOUISE COSTA

FERREIRA:3083 FERREIRA:30838109
Dados: 2026.03.26

8109 13:33:30-03'00"
Louise Costa Ferreira
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