

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que o Engenheiro Civil, Manoel Souza dos Santos, CREA AL nº 557-D, com Visto no CREA BA nº 3739, atuou como Responsável Técnico na execução de um Laudo de Avaliação de bens, de um Imóvel construído em terreno com 360,00 m2 de área útil e 154,00 m2 de área construída, de nossa propriedade, situado à Rua Santos Dumont nº 100, Centro, em Paulo Afonso -Ba, demonstrando o mesmo excelente capacidade técnica e cumprindo fielmente com as obrigações contratuais pactuadas na forma da Lei, tendo a referida avaliação o valor total de R\$ 140.860,00 (Cento e quarenta mil, oitocentos e sessenta reais), conforme ART nº 000048. O referido Laudo destinou-se para a comprovação da valorização do Imóvel no Mercado, com a finalidade de liberação do financiamento para reforma e construção, junto ao Banco do Nordeste do Brasil - BNB.

Paulo Afonso, 20 de abril de 2006.

Flávia Andréa de Sá Maciel Ferreira
Flávia Andréa de Sá Maciel Ferreira
CPF: 883.035.355-87

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 891/06 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

M. Freitas
Maria das Graças Calhau de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 891/2006

Página 4 de 6

Número ART :AL0000000557000049 Série: A
Data de Anotação :14/11/2005
No. ART Vinculada :
Empresa Contratada SOLOTEC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Nome Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Nome Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Endereço da Obra BAIRRO SENHOR DO BONFIM, (ZONA URBANA)
Valor da Obra/Serviço R\$ 283.279,93
Cidade : PAULO AFONSO-BA
Participação :Individual
Tipo da ART :Normal
Tipo do Contrato Empregado
Data da Baixa :26/05/2006 11:09:00
Motivo da Baixa :POR CONCLUSÃO. Responsavel: Denise Sampaio de Araújo
Período : à

*****Observações*****

- OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO SENHOR DO BONFIM, COM O SEGUINTE PROGRAMA: REDE DE ESGOTO, PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS, PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E MUROS DE CONTENÇÃO PARA ENCOSTAS E ATERROS.
- CONTRATO P.M.P.A. N°0548/2005.

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade :EXECUCAO
Descrição: REDE DE ESGOTO
Nível:ATUACAO
Unidade: METRO(S)
Quantidade:470,00

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade :EXECUCAO
Descrição: PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS
Nível:ATUACAO
Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)
Quantidade:8.200,00

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade :EXECUCAO
Descrição: PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
Nível:ATUACAO
Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)
Quantidade:691,00

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade :EXECUCAO
Descrição: TERRAPLENAGEM
Nível:ATUACAO
Unidade: QUILOMETRO(S)
Quantidade:1,64

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade :EXECUCAO
Descrição: DRENAGEM
Nível:ATUACAO
Unidade: METRO(S)
Quantidade:100,00

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade :EXECUCAO
Descrição: MUROS DE CONTENÇÃO
Nível:ATUACAO
Unidade: METRO(S) CUBICO(S)
Quantidade:216,00

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Empresa, Solotec - Construções e Incorporações Ltda., com endereço na Rua Marechal Floriano Peixoto, 75, Centro, Cep 48601-190, nesta, inscrita no CNPJ sob o nº 04.921.857/0001-03, registrada no CREA-BA sob o nº 12748, executou junto à Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente desta Prefeitura, através do contrato nº 0548/05, firmado em 21/09/2005, os serviços de Pavimentação em Paralelepípedos, Urbanização e Esgotamento Sanitário no Bairro Senhor do Bonfim, sob a responsabilidade Técnica do Engenheiro Manoel Souza dos Santos, CREA-AL nº 557-D, c/ Visto no CREA-BA nº 3739, conforme ART nº 000049, demonstrado excelente capacidade técnica e cumprindo fielmente com as disposições contratuais pactuadas na forma da lei, tendo a referida obra o valor contratual de R\$ 283.279,93 (Duzentos e oitenta e três mil, duzentos e setenta e nove e noventa e três centavos), com prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias, conforme os serviços executados abaixo relacionados.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT |
|------|--|------|----------|
| 01 | Licenças, registros e taxas | vb | 1,00 |
| 02 | Terraplanagem do Greide: corte e regularização mecanizada em material compacto até 40 cm | m2 | 8.200,00 |
| 03 | Escavação mecanizada em material de 2º e 3º categoria (Pedregulhoso - Arenoso) | m3 | 1.015,00 |
| 04 | Drenagem do solo c/ aplicação do colchão de Rachinha (Brita Graduada e Pó de Pedra) | m3 | 400,00 |
| 05 | Aterros compactados dos muros de contenção | m3 | 600,00 |
| 06 | Taludes e muros de contenção p/ encostas e aterros, em alvenaria de pedra argamassada, traço 1:4 (cimento e areia) | m3 | 260,00 |
| 07 | Pavimentação em paralelepípedo granítico | m2 | 8.200,00 |
| 08 | Assentamento de meio-fio, inclusive escavação | m | 2.500,00 |
| 09 | Pavimentação de piso em concreto simples despolado, c/ junta de PVC | m2 | 691,00 |
| 10 | Pintura de meio-fio c/ tinta em pó a base d'água (Hidracor) | m | 2.500,00 |
| 11 | Redutor de velocidade em concreto simples | m | 36,00 |
| 12 | Assentamento de tubos coletores de esgoto em PVC rígido, junta elástica, na cor ocrê, DN= 100mm | m | 351,00 |
| 13 | Assentamento de tubos coletores de esgoto em PVC rígido, junta elástica, na cor ocrê, DN= 150mm | m | 150,00 |
| 14 | Caixa de inspeção de 60x60x80 cm em alvenaria de tijolo maciço assentados e revestidos nas paredes internas c/ argamassa de cimento e areia. O fundo em concreto magro e a tampa em concreto armado c/ moldura em cantoneira "L" de ferro. | un | 37,00 |
| 15 | Limpeza da Obra | vb | 1,00 |

Paulo Afonso, 05

de abril

de 2006.

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 531/06 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Prefeitura M. Paulo Afonso

Sec. Infra-Estrutura e Meio Ambiente

DEVÂNIO OLIVEIRA
Engº Civil CREA 32429-CDevânio Oliveira
Engº civil

M. Freitas
Maria das Graças Calhaz de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

FL.1/1

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Página 5 de 6

AL0000000557000050 Série: A
14/11/2005
No. ART Vinculada
Empresa Contratada SOLOTEC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Nome Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Nome Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Endereço da Obra ZONA URBANA
Valor da Obra/Serviço R\$ 147.410,15
Cidade : PAULO AFONSO-BA
Participação : Individual
Tipo da ART : Normal
Tipo do Contrato Empregado
Data da Baixa : 26/05/2006 11:09:00
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
Período : à

*****Observações*****
- OBRAS DE REFORMAS EM 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE PAULO AFONSO.
- CONTRATO P.M.P.A. N° 0492/2005

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****
Atividade : REFORMA
Descrição: EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS
Nível: ATUACAO
Quantidade: 50,00
Unidade: CASA(S)

Número ART : AL0000000557000051 Série: A
Data de Anotação : 12/01/2006
No. ART Vinculada :
Empresa Contratada SOLOTEC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Nome Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Nome Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Endereço da Obra POVOADO JUÁ E POV. VÁRZEA (ZONA RURAL)
Valor da Obra/Serviço R\$ 284.546,11
Cidade : PAULO AFONSO-BA
Participação : Individual
Tipo da ART : Normal
Tipo do Contrato Empregado
Data da Baixa : 26/05/2006 11:09:00
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
Período : à

*****Observações*****
- OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO POVOADO JUÁ COM ÁREA DE 6.500M2 E NO POVOADO VÁRZEA COM ÁREA 6.300M², COM O SEGUINTE PROGRAMA: TERRAPLANAGEM PARA REGULARIZAÇÃO DE BASE COM CORTES E ATERROS MECANIZADOS, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS COM APLICAÇÃO DE MEIO FIO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO NO PADRÃO DNER.
- CONTRATO P.M.P.A. N°: 0613/2005

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****
Atividade : EXECUCAO
Descrição: TERRAPLENAGEM
Nível: ATUACAO
Quantidade: 2,00
Unidade: QUILOMETRO(S)

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****
Atividade : EXECUCAO
Descrição: PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS
Nível: ATUACAO
Quantidade: 12.800,00
Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 891/2006

Página 5 de 6

Número ART : AL0000000557000050 Série: A
Data de Anotação : 14/11/2005
No. ART Vinculada :
Empresa Contratada : SOLOTEC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Nome Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Nome Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Endereço da Obra : ZONA URBANA
Valor da Obra/Serviço R\$: 147.410,15
Cidade : PAULO AFONSO-BA
Participação : Individual
Tipo da ART : Normal
Tipo do Contrato : Empregado
Data da Baixa : 26/05/2006 11:09:00
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
Período : à

Observações

- OBRAS DE REFORMAS EM 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE PAULO AFONSO.
- CONTRATO P.M.P.A. N° 0492/2005

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade : REFORMA

Quantidade: 50,00

Descrição: EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS

Nível: ATUACAO

Unidade: CASA(S)

Número ART : AL0000000557000051 Série: A
Data de Anotação : 12/01/2006
No. ART Vinculada :
Empresa Contratada : SOLOTEC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Nome Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Nome Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Endereço da Obra : POVOADO JUÁ E POV. VÁRZEA (ZONA RURAL)
Valor da Obra/Serviço R\$: 284.546,11
Cidade : PAULO AFONSO-BA
Participação : Individual
Tipo da ART : Normal
Tipo do Contrato : Empregado
Data da Baixa : 26/05/2006 11:09:00
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
Período : à

Observações

- OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO POVOADO JUÁ COM ÁREA DE 6.500M² E NO POVOADO VÁRZEA COM ÁREA 6.300M², COM O SEGUINTE PROGRAMA: TERRAPLANAGEM PARA REGULARIZAÇÃO DE BASE COM CORTES E ATERROS MECANIZADOS, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS COM APLICAÇÃO DE MEIO FIO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO NO PADRÃO DNER.
- CONTRATO P.M.P.A. N°: 0613/2005

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade : EXECUCAO

Quantidade: 2,00

Descrição: TERRAPLENAGEM

Nível: ATUACAO

Unidade: QUILOMETRO(S)

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade : EXECUCAO

Quantidade: 12.800,00

Descrição: PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDOS

Nível: ATUACAO


Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Empresa, Solotec - Construções e Incorporações Ltda., com endereço na Rua Marechal Floriano Peixoto, 75, Centro, Cep 48601-190, nesta, inscrita no CNPJ sob o nº 04.921.857/0001-03, registrada no CREA-BA sob o nº 12748, executou junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social desta Prefeitura, através do contrato nº 0492-B/2005, firmado em 01/09/2005, os Serviços de Reformas de Unidades Habitacionais na cidade de Paulo Afonso - Ba, sob a responsabilidade Técnica do Engenheiro Manoel Souza dos Santos, CREA-AL nº 557-D, c/ Visto no CREA-BA nº 3739, conforme ART nº 000050, demonstrado excelente capacidade técnica e cumprindo fielmente com as disposições contratuais pactuadas na forma da lei, tendo a referida obra o valor contratual de R\$ 147.410,15 (Cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e dez reais e quinze centavos), com prazo de execução de 150 (cento e cinquenta) dias, conforme os serviços abaixo relacionados.

| ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT |
|------------|---|------|--------|
| 1.0 | DEMOLIÇÕES | | |
| 1.1 | Demolição de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento. | m3 | 300,00 |
| 1.2 | Demolição de revestimento em paredes c/ argamassa de cimento e areia | m2 | 800,00 |
| 1.3 | Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto | m2 | 280,00 |
| 1.4 | Demolição de estrutura de madeira para telhado | m2 | 700,00 |
| 1.5 | Demolição de cobertura de telha cerâmica | m2 | 700,00 |
| 1.6 | Demolição de revestimento de azulejo | m2 | 100,00 |
| 1.7 | Demolição de piso cerâmico | m2 | 100,00 |
| 1.8 | Rasgo em alvenaria para colocação de eletroduto | m | 100,00 |
| 2.0 | Movimento de terra | | |
| 2.1 | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria, c/ profundidade até 2m. | m3 | 240,00 |
| 2.2 | Aterro manual apiloada dos caixões c/ material de empréstimo | m3 | 406,00 |
| 3.0 | Fundação (Mão de obra) | | |
| 3.1 | Alvenaria de embasamento c/ pedra rachão, empregando argamassa de cimento e areia, no traço 1:5 | m3 | 11,00 |
| 3.2 | Laje de impermeabilização em concreto simples c/ esp. = 5cm | m2 | 36,68 |

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 091/06 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's


 Manoel Angelo da Silva
 Diretor Técnico Programação e Projetos
 Matrícula nº 1.º de 80 / F.1PA

FL.1/4

| | | | |
|------------|--|-----|---------|
| 4.0 | Paredes, Painéis e Acabamentos (Mão de obra) | | |
| 4.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 1/2 vez | m2 | 2500,00 |
| 4.2 | Chapisco c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:4 | m2 | 5000,00 |
| 4.3 | Massa única | m2 | 5000,00 |
| 4.4 | Azulejo | m2 | 50,00 |
| 4.5 | Elemento vazado (combogó) | m2 | 50,00 |
| 4.6 | Enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista de cimento e arenoso | m | 50,00 |
| 5.0 | Piso (Mão de obra) | | |
| 5.1 | Piso cimento liso | | |
| 5.2 | Piso cerâmico esmaltado 30x30cm, assentado com argamassa colante. | m2 | 500,00 |
| 6.0 | Cobertura (Mão de obra) | m2 | 50,00 |
| 6.1 | Estrutura de madeira | | |
| 6.2 | Cobertura com telha cerâmica tipo capa canal | m2 | 1000,00 |
| 6.3 | Emboçamento de cumieira e beirais com argamassa mista de cimento e arenoso | m2 | 1000,00 |
| | | m | 100,00 |
| 7.0 | Esquadrias de Madeira c/ Ferragens (Mão de obra) | | |
| 7.1 | Assentamento de porta mexicana externa (0,80x2,10)m | und | 30,00 |
| 7.2 | Assentamento de porta semi-oca interna (0,70x2,10)m | und | 30,00 |
| 7.3 | Assentamento de porta semi-oca interna (0,60x2,10)m | und | 30,00 |
| 7.4 | Assentamento de janela mexicana (1,00x1,20)m | und | 30,00 |
| 8.0 | Pintura (Mão de obra) | | |
| 8.1 | Caiação em parede interna com três demãos | | |
| 8.2 | Látex PVA em parede interna/externa, duas demãos, sem massa. | m2 | 2000,00 |
| 8.3 | Tinta esmalte em esquadria de madeira com duas demãos. | m2 | 200,00 |
| | | m2 | 250,00 |
| 9.0 | Instalação Hidro-Sanitárias (Mão de obra) | | |
| 9.1 | Pia de cozinha em mármore sintético c/ 01 cuba (1,50x0,54)m, torneira e acessórios | und | 30,00 |
| 9.2 | Tanque em polipropileno, 24L, (58x52x32)cm com torneira e acessórios | und | 30,00 |
| 9.3 | Lavatório de louça, sem coluna c/ torneira e acessórios | und | 20,00 |
| 9.4 | Bacia de louça sinfonada com assento | und | 30,00 |
| 9.5 | Caixa de descarga em PVC p/ sobrepor, capacidade 12 Lts | und | 30,00 |
| 9.6 | Reservatório com cap. 310L, c/ bacia e acessórios | und | 10,00 |

Este Atestado encontra-se integrado e
no CREA/BA e é parte integrante e
inseparável da CAT Nº 891106
sendo os dados nele constantes de
inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA/BA limita-se
às informações descritas nas ART's

Marcia
Marcia das Graças Calhau de Freitas
Suplente de Registro e Cadastro

[Assinatura]
Diretor Técnico da CREA/BA
Maurício L. de Sousa - F. 1.º

Fl.2/4

| | | | |
|-----|--|-----|---------|
| 4.0 | Paredes, Painéis e Acabamentos (Mão de obra) | | |
| 4.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 1/2 vez | m2 | 2500,00 |
| 4.2 | Chapisco c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:4 | m2 | 5000,00 |
| 4.3 | Massa única | m2 | 5000,00 |
| 4.4 | Azulejo | m2 | 50,00 |
| 4.5 | Elemento vazado (combogó) | m2 | 50,00 |
| 4.6 | Enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista de cimento e arenoso | m | 50,00 |
| 5.0 | Piso (Mão de obra) | | |
| 5.1 | Piso cimento liso | | |
| 5.2 | Piso cerâmico esmaltado 30x30cm, assentado com argamassa colante. | m2 | 500,00 |
| 6.0 | Cobertura (Mão de obra) | m2 | 50,00 |
| 6.1 | Estrutura de madeira | | |
| 6.2 | Cobertura com telha cerâmica tipo capa canal | m2 | 1000,00 |
| 6.3 | Emboçamento de cumieira e beirais com argamassa mista de cimento e arenoso | m2 | 1000,00 |
| 7.0 | Esquadrias de Madeira c/ Ferragens (Mão de obra) | m | 100,00 |
| 7.1 | Assentamento de porta mexicana externa (0,80x2,10)m | | |
| 7.2 | Assentamento de porta semi-oca interna (0,70x2,10)m | und | 30,00 |
| 7.3 | Assentamento de porta semi-oca interna (0,60x2,10)m | und | 30,00 |
| 7.4 | Assentamento de janela mexicana (1,00x1,20)m | und | 30,00 |
| 8.0 | Pintura (Mão de obra) | | |
| 8.1 | Caiação em parede interna com três demãos | | |
| 8.2 | Látex PVA em parede interna/externa, duas demãos, sem massa. | m2 | 2000,00 |
| 8.3 | Tinta esmalte em esquadria de madeira com duas demãos. | m2 | 200,00 |
| 9.0 | Instalação Hidro -Sanitárias (Mão de obra) | m2 | 250,00 |
| 9.1 | Pia de cozinha em mármore sintético c/ 01 cuba (1,50x0,54)m, torneira e acessórios | und | 30,00 |
| 9.2 | Tanque em polipropileno, 24L, (58x52x32)cm com torneira e acessórios | und | 30,00 |
| 9.3 | Lavatório de louça, sem coluna c/ torneira e acessórios | | |
| 9.4 | Bacia de louça sinfonada com assento | und | 20,00 |
| 9.5 | Caixa de descarga em PVC p/ sobrepor, capacidade 12 Lts | und | 30,00 |
| 9.6 | Reservatório com cap. 310L, c/ bacia e acessórios | und | 30,00 |
| | | und | 10,00 |

Este Atestado encontra-se integrante e no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 091106, sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Marcia das Graças Calhau de Freitas
Suplente de Registro e Cadastro

Henrique Augusto da Silva
Diretor Técnico de Registro e Cadastro
Mantém a 1.ª do CREA - BA

Fl.2/4

| | | | |
|-------|--|-----|----------|
| 9.7 | Chuveiro em PVC rígido branco, DN=100mm | | |
| 9.8 | Ralo sinfonado em PVC (100x150x50)mm | und | 30,00 |
| 9.9 | Registro de esfera em PVC DN= 1/2" | und | 30,00 |
| 9.10 | Registro de esfera em PVC 3/4" | und | 30,00 |
| 9.11 | Tubo em PVC soldável DN=20mm | und | 30,00 |
| 9.12 | Tubo em PVC soldável DN=25mm | und | 30,00 |
| 9.13 | Tubo em PVC soldável DN=32mm | m | 400,00 |
| 9.14 | Tubo em esgoto PVC DN=40mm | m | 200,00 |
| 9.15 | Tubo em esgoto PVC DN=50mm | m | 200,00 |
| 9.16 | Tubo em esgoto PVC DN=100mm | m | 200,00 |
| 9.17 | Caixa de inspeção (40x40x60)cm em alvenaria e concreto armado. | m | 60,00 |
| 9.18 | Cavalete no padrão Embasa da rede d'água | m | 120,00 |
| 9.19 | Joelho PVC sold marron D=20,25,32mm | und | 30,00 |
| 9.20 | Tê 90 de redução soldável de PVC marrom c/ redução DN= 32x25,25x20mm | und | 30,00 |
| 9.21 | Torneira de boia DN= 20mm (3x4") | und | 50,00 |
| 9.22 | Joelho 90 de PVC, DN= 40,50,100mm | und | 20,00 |
| 9.23 | Torneira de pressão para pia, lavatório, tanque | und | 30,00 |
| 9.24 | Engate flexível de PVC para entrada de água | und | 100,00 |
| 9.25 | Válvula de escoamento PVC para lavatório, pia e tanque | und | 30,00 |
| 9.26 | Sifão ponta bolsa e virola em PVC branco, DN= 40mm x 1 1/2" | und | 30,00 |
| 9.27 | Kit p/ sanitário (porta papel, saboneteira, toalha) | und | 50,00 |
| | | und | 30,00 |
| 10.0 | Instalação Elétrica { Mão de obra } | | |
| 10.1 | Quadro de medição de energia padrão COELBA para embutir, ate 06 divisões modulares | und | 30,00 |
| 10.2 | Eletroduto de PVC flexível corrugado DN= 20,25,32mm | | |
| 10.3 | Curva 45 p/ eletroduto roscável DN= 3/4" | m | 210,00 |
| 10.4 | Rack com isolador | und | 10,00 |
| 10.5 | CLETS com prego | und | 5,00 |
| 10.6 | FIX - fio com prego | und | 150,00 |
| 10.7 | Interruptor, uma tecla simples de sobrepor de 10A-250V | und | 250,00 |
| 10.8 | Tomada universal dois pólos 10A - 250V | und | 50,00 |
| 10.9 | Bocal com rabicho para lâmpada incandescente | und | 60,00 |
| 10.10 | Lâmpada de 60W x 127V | und | 50,00 |
| 10.11 | Fio flexível paralelo c/ isolamento em PVC de seção 1,5mm ² - 750V - 70°C | und | 100,00 |
| 10.12 | Fio rígido c/ isolamento em PVC de seção 10mm ² - 750V - 70°C | m | 2.000,00 |
| 10.13 | Disjuntor monopolar termomagnético de 10A em quadro de distribuição | m | 600,00 |
| | | und | 20,00 |

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT N° 897106, sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emite. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

M. Freitas

Maria das Graças Calhau de Freitas
Suplente de Registro e Cadastro

Paulo Afonso
Paulo Afonso de Sá
Diretor do Departamento de Registro e Cadastro
Mecânica de Registro e Cadastro

Fl.3/4

- 11.0 Tarifa Horário Normal
 11.1 Servente
 11.2 Pedreiro
 11.3 Carpinteiro
 11.4 Eletricista
 11.5 Encanador
 11.6 Pintor

h 480,00
 h 240,00
 h 200,00
 h 200,00
 h 200,00
 h 220,00

Este Atestado encontra-se registrado
 no CREA/BA e é parte integrante e
 inseparável da CAT Nº 891/06
 sendo os dados nele constantes de
 inteira responsabilidade do emitente.
 A certificação do CREA/BA limita-se
 às informações descritas nas ART's

M. Graças Calhaz de Freitas

Maria das Graças Calhaz de Freitas
 Superv. de Registro e Cadastro

[Assinatura]
 Engenheiro Civil, Registrado e habilitado
 no CREA/BA, nº 00080 / FLIPA

FL 4/4


ATESTADO


Atestamos para os devidos fins que a Empresa, Solotec - Construções e Incorporações Ltda., com endereço na Rua Marechal Floriano Peixoto, 75, Centro, Cep 48601-190, nesta, inscrita no CNPJ sob o nº 04.921.857/0001-03, registrada no CREA-BA sob o nº 12748, executou junto à Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente da Prefeitura, através do contrato nº 0613/05, firmado em 03/11/2005, os serviços de Pavimentação em Paralelepípedos nos Povoados Juá e Várzea, sob a responsabilidade Técnica do Engenheiro Manoel Souza dos Santos, CREA-AL nº 557-D, c/ Visto no CREA-BA nº 3739, conforme ART nº 000051, demonstrado excelente capacidade técnica e cumprindo fielmente com as disposições contratuais pactuadas na forma da lei, tendo a referida obra o valor contratual de R\$ 284.546,11 (Duzentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais e onze centavos), com prazo de execução de 90 (noventa) dias, conforme os serviços abaixo relacionados.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT |
|------|--|------|-----------|
| 01 | Licenças, registros e taxas | vb | 1,00 |
| 02 | Terraplanagem do Greide: corte e regularização mecanizada em material compacto até 40 cm | m2 | 13.000,00 |
| 03 | Aterros compactados | m3 | 156,00 |
| 04 | Escavação em rocha sã | m3 | 22,00 |
| 05 | Pavimentação em paralelepípedo granítico | m2 | 12.800,00 |
| 06 | Assentamento de meio-fio pré moldado em concreto | m | 3.757,00 |
| 07 | Pintura de meio-fio c/ tinta em pó a base d'água (Hidracor) | m | 3.757,00 |
| 08 | Redutor de velocidade em concreto simples | m | 74,00 |
| 09 | Limpeza da Obra | vb | 1,00 |

Paulo Afonso, 05 de abril de 2006.

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 89106 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's


 Maria das Graças Calhau de Freitas
 Superv. de Registro e Cadastro


 Prefeitura M. Paulo Afonso
 Sec. Infra-Estrutura e Meio Ambiente
 DEVALIO OLIVEIRA
 Eng. Civil CREA 24428-D

Fl.1/1

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Página 6 de 6

06/2006

Numero ART :AL0000000557000053 Série: A
Data de Anotação :06/04/2006
No. ART Vinculada
Empresa Contratada SOLOTEC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Nome Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Nome Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Endereço da Obra ZONA RURAL: POV. VÁRZEA E CAIÇARA
Valor da Obra/Serviço R\$ 18.269,64
Cidade : PAULO AFONSO-BA
Participação :Individual
Tipo da ART :Normal
Tipo do Contrato Empregado
Data da Baixa :26/05/2006 11:09:00
Motivo da Baixa :POR CONCLUSÃO
Período : à

*****Observações*****

- OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) BASES EM CONCRETO ARMADO PARA ELEVAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA COM
CAPACIDADE DE 50.000 LTS, NOS POVOADOS VÁRZEA E CAIÇARA.
- CONTRATO PMPA Nº 0034/06

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade :EXECUCAO
Descrição: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Nível:ATUACAO
Unidade: METRO(S) CUBICO(S)
Quantidade:27,00

Cuja(s) cópia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s), cujo teor é de inteira responsabilidade do(s) emitente(s), vai(em) em anexo conferida(s) e autenticada(s). Esta certidão é para fim exclusivo de acervo técnico e não acresce qualquer atribuição as originalmente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea "B" do artigo 6o. da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966. E nada mais havendo, nem me tendo sido pedido, eu, MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS, dato e assino a present certidão.

SALVADOR/BA 08/06/2006



Maria da Graca C. Silva Freitas
MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Empresa, Solotec - Construções e Incorporações Ltda., com endereço na Rua Marechal Floriano Peixoto, 75, Centro, Cep 48601-190, nesta, inscrita no CNPJ sob o nº 04.921.857/0001-03, registrada no CREA-BA sob o nº 12748, executou junto à Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente desta Prefeitura, através do contrato nº 0034/06, firmado em 13/01/2006, os serviços de construção de 02 (duas) bases em concreto armado para caixas d'água com capacidade de 50.000 Lts, nos Povoados Várzea e Caiçara neste Município, sob a responsabilidade Técnica do Engenheiro Manoel Souza dos Santos, CREA-AL nº 557-D, c/ Visto no CREA-BA nº 3739, conforme ART nº 000053, demonstrado excelente capacidade técnica e cumprindo fielmente com as disposições contratuais pactuadas na forma da lei, tendo a referida obra o valor contratual de R\$ 18.269,64 (Dezoito mil, duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), com prazo de execução de 30 (trinta) dias, conforme os serviços executados abaixo relacionados.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT |
|------|---|------|--------|
| 01 | Mobilização e Desmobilização | | |
| 02 | Locação da Obra | un | 2,00 |
| 03 | Escavação manual em solo de 1ª categoria | m2 | 58,00 |
| 04 | Apiloamento de fundo de vala | m3 | 60,00 |
| 05 | Reaterro manual apilado | m2 | 56,80 |
| 06 | Escavação manual em Rocha c/ uso de explosivos | m3 | 56,00 |
| 07 | Fôrma de madeira | m3 | 3,00 |
| 08 | Armadura de aço CA-50, DN - 6,3 a 10,00 mm | m2 | 25,00 |
| 09 | Armadura de tela de aço CA-60 B | Kg | 30,00 |
| 10 | Concreto estrutural, Tipo 'C' c/ Fck = 18 Mpa | Kg | 93,00 |
| 11 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto. | m3 | 24,00 |
| 12 | Concreto não estrutural | m3 | 27,00 |
| 13 | Armadura de aço CA - 50 grossa DN-12,5 a 25,00 mm | m3 | 3,00 |
| 14 | Limpeza da obra | Kg | 925,00 |
| | | m2 | 58,00 |

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 031/06 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

M. Freitas
Maria das Graças Calhaz de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

Paulo Afonso, 05 de abril de 2006.

Devânio Oliveira
Devânio Oliveira
Engº Civil

Prefeitura M. Paulo Afonso
Sec. Infra-Estrutura e Meio Ambiente

DEVÂNIO OLIVEIRA
Engº Civil CREA 32428-D