
BDI 23,54% PLANILHA CONTRATAÇÃO DIVISÓRIAS - LOTE 3 - ON ERADO - REF SINAPI (08-2020) _ SETOP LESTE (04-2020 )

Item
Cod. SINAPI, 
PINI ou CPU

Fonte Descrição Unid Quant
Preço Unit. 

MO (R$)
Preço Unit. 

Material (R$)
Preço Unit. 

Equipamento (R$)
Preço Total 

MO (R$)
Preço Total 

Material (R$)
Preço Total 

Equipamento (R$)
Preço Unit.  

Serviço (R$)
Preço Total 
Serviço (R$)

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.1 72178 SINAPI
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS, INCLUSIVE 
PORTAS DO TIPO NAVAL

M2 570,00 22,50 5,10 12.825,00 2.907,00 27,60 15.732,00

SUBTOTAL 15.732,00
2 CARGA E TRANSPORTE

2.1 CPU.02.01 COMPOSIÇÃO TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL DE PORTAS UN x M 630,00 0,05 0,02 31,50 12,60 0,07 44,10
2.2 CPU.02.02 COMPOSIÇÃO TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL DE DIVISÓRIAS TIPO NAVAL M2 x M 16.041,60 0,02 0,01 320,83 160,42 0,02 320,83

SUBTOTAL 364,93
3 DIVISÓRIAS 

3.1 CPU.03.01 COMPOSIÇÃO
DIVISÓRIA PISO-TETO - PAINEL CEGO / BANDEIRA SUPERIOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO (VÃOS DAS 
PORTAS NÃO SERÃO DESCONTADOS NA MEDIÇÃO)

M2 924,00 124,70 115.222,80

3.2 CPU.03.02 COMPOSIÇÃO
PORTAS COMPLETAS 0,80 X 2,10 M INSTALADAS EM DIVISÓRIA, INCLUINDO FECHADURAS E 
DOBRADIÇAS

UNID 40,00 249,08 9.963,20

SUBTOTAL 125.186,00
4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

4.1 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 352,00 48,34 1,79 17.015,68 630,08 50,13 17.645,76
SUBTOTAL 17.645,76

TOTAL CONTRATAÇÃO 158.928,69



Item
Cod. SINAPI, 
PINI ou CPU

Fonte Descrição Unid Quant
Custo Unit. 

MO (R$)
Custo Unit. 

Material (R$)
Custo Unit. 

Equipamento (R$)
Custo Total 

MO (R$)
Custo Total 
Material (R$)

Custo Total 
Equipamento (R$)

Custo Unit.  
Serviço (R$)

Custo Total 
Serviço (R$)

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.1 72178 SINAPI
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS, INCLUSIVE 
PORTAS DO TIPO NAVAL

M2 570,00 18,21 4,13 10.379,70 2.354,10 22,34 12.733,80

SUBTOTAL 12.733,80
2 CARGA E TRANSPORTE

2.1 CPU.02.01 COMPOSIÇÃO TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL DE PORTAS UN x M 630,00 0,04 0,01 27,81 8,45 0,06 37,80
2.2 CPU.02.02 COMPOSIÇÃO TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL DE DIVISÓRIAS TIPO NAVAL M2 x M 16.041,60 0,02 0,01 272,39 82,77 0,02 320,83

SUBTOTAL 358,63
3 DIVISÓRIAS 

3.1 CPU.03.01 COMPOSIÇÃO
DIVISÓRIA PISO-TETO - PAINEL CEGO / BANDEIRA SUPERIOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO (VÃOS DAS 
PORTAS NÃO SERÃO DESCONTADOS NA MEDIÇÃO)

M2 924,00 100,94 93.268,56

3.2 CPU.03.02 COMPOSIÇÃO
PORTAS COMPLETAS 0,80 X 2,10 M INSTALADAS EM DIVISÓRIA, INCLUINDO FECHADURAS E 
DOBRADIÇAS

UNID 40,00 201,62 8.064,80

SUBTOTAL 101.333,36
4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

4.1 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 352,00 39,13 1,45 13.773,76 510,40 40,58 14.284,16
SUBTOTAL 14.284,16

TOTAL CONTRATAÇÃO 128.709,95

PLANILHA CONTRATAÇÃO DIVISÓRIAS - LOTE 3 - ONERADO - REF SINAPI (08-2020) _ SETOP LESTE (04-2020)



DIS = Taxa de despesas indiretas (administração) (%): 4,00 Acórdão nº 2622/2013 - TCU

R = taxa de risco do empreendimento (%): 1,27 Acórdão nº 2622/2013 - TCU

SG = Taxa de seguro + garantia (%): 0,80 Acórdão nº 2622/2013 - TCU

DF = taxa de despesas financeiras (%): 1,23 Acórdão nº 2622/2013 - TCU

TF = tributos federais (%): 3,65 Legislação Federal COFINS=3,00% e PIS=0,65%.

TM = tributos municipais (%): 3,00 Legislação Municipal ISS=3,00%

LC = taxa de lucro ou remuneração líquida (%): 7,40 Acórdão nº 2622/2013 - TCU

BDI - Benefício e Despesas Indiretas (%): 23,54

CÁLCULO DO BDI - BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS –  SEM DESONERAÇÃO



Planejamento de Obras e Serviços - Cronograma Físic o-Financeiro  e Estimativa de Desembolso - Governad or Valadares

CRONOGRAMA PARA EFEITO DE CUMPRIMENTO DE PRAZOS

O prazo abaixo é contado a partir da data de início da execução dos serviços, prevista na Ordem de Início dos Serviços (OIS)

EVENTO PRAZO (MÊS)

1 2

O não cumprimento do prazo acima acarretará em aplicação das sanções previstas no contrato, garantida ampla e prévia defesa.

ESTIMATIVA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

Ao final de cada mês, serão medidos os serviços corretamente executados e autorizada a emissão da nota fiscal para pagamento dos valores correspondentes. 
Apresentamos abaixo uma ESTIMATIVA do desembolso financeiro, considerando a execução conforme eventos do cronograma.
Ressalvamos que os valores sofrerão alteração quando da medição dos serviços executados.

Item Descrição
Preço Total 
Serviço (R$)

% MÊS 1 MÊS 2

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 15.732,00 9,90% 4.968,00 10.764,00
31,58% 68,42%

2 CARGA E TRANSPORTE 364,93 0,23% 117,83 247,10
32,29% 67,71%

3 DIVISÓRIAS 125.186,00 78,77% 42.282,02 82.903,98
33,78% 66,22%

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 17.645,76 11,10% 5.916,08 11.729,68
33,53% 66,47%

PERCENTUAL DO MÊS 33,53% 66,47%

TOTAL DO MÊS 53.283,93 105.644,76

TOTAL GERAL 158.928,69 100,00%

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
Todos os serviços previstos no contrato (pavimento térreo e 2º 
pavimento)



ITEM TIPO CÓD. DESCRIÇÃO UNID COEF
CUSTO 

UNIT
MÃO DE 

OBRA
MATERIAL EQUIPAMENTO

CUSTO 
TOTAL

FONTE 
REFERÊNCIA

CÓD. 
REFERÊNCIA

2.1 COMPOSICAO CPU.02.01 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL DE PORTAS UN x M 0,04 0,01 0,00 0,06 SINAPI 100266

Mão de obra COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0039 14,76 0,04 0,01 0,00 0,06

2.2 COMPOSICAO CPU.02.02 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL DE DIVISÓRIAS TIPO NAVAL M2 x M 0,02 0,01 0,00 0,02 SINAP I 100266

Mão de obra COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0015 14,76 0,02 0,01 0,00 0,02

3.1 COMPOSICAO CPU.03.01
DIVISÓRIA PISO-TETO - PAINEL CEGO / BANDEIRA SUPERI OR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO 
(VÃOS DAS PORTAS NÃO SERÃO DESCONTADOS NA MEDIÇÃO)

M2 0,00 0,00 0,00 100,94

PESQUISA 03.01.01 DIVISÓRIA PISO-TETO - PAINEL CEGO / BANDEIRA SUPERIOR M² 1,0000 100,94 0,00 0,00 0,00 100,94

3.2 COMPOSICAO CPU.03.02
PORTAS COMPLETAS 0,80 X 2,10 M INSTALADAS EM DIVISÓ RIA, INCLUINDO 
FECHADURAS E DOBRADIÇAS

UNID 0,00 0,00 0,00 201,62

PESQUISA 03.02.01 PORTAS COMPLETAS, INCLUINDO FECHADURAS E DOBRADIÇAS UNID 1,0000 201,62 0,00 0,00 0,00 201,62



BDI 23,54%

ITEM CÓD. DESCRIÇÃO UNID. PREÇO 1 (R$) PREÇO 2 (R$) PREÇO 3 (R$)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Maria

Pregão Eletrônico Nº 200/2019
Itens 1 e 5 do grupo 1

Homologado em 07.01.2020

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UTFPR - Campus Pato Branco
Pregão Eletrônico Nº 3/2020

Itens 1 e 3 do grupo 1
Homologado em 10.08.2020

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Hospital das Clínicas de Minas Gerais

Pregão Eletrônico Nº 20/2019
Itens 2 e 4 do grupo 1

Homologado em 24.04.2020

MÉDIA
MÉDIA CUSTO (SEM 

BDI)

INSUMOS MERCADO MERCADO MERCADO PAINEL DE PREÇOS PAINEL DE PREÇOS PAINEL DE PREÇOS
1 03.01.01 DIVISÓRIA PISO-TETO - PAINEL CEGO / BANDEIRA SUPERIOR M² PREÇO (R$): 127,55R$                 252,90R$                 115,00R$                 97,34R$                                                       69,67R$                                         85,73R$                                                124,70 100,94

FORNECEDOR:
CONTATO:
DATA: 21/10/2020 19/10/2020 19/10/2020
TELEFONE:

3 03.02.01 PORTAS COMPLETAS, INCLUINDO FECHADURAS E DOBRADIÇAS UNID PREÇO (R$): 180,27R$                 336,30R$                 220,00R$                 240,00R$                                                     297,99R$                                       219,93R$                                              249,08 201,62
FORNECEDOR:
CONTATO:
DATA: 21/10/2020 19/10/2020 19/10/2020
TELEFONE:

PLANILHA DE COTAÇÕES


