BDI 26,24%|PLANILHA CONTRATACAO DIVISORIAS - LOTE 1 - ON_ERADO - REF SINAPI (08-2020) _ SETOP CENTRAL (04-20 20)
{tem Cod. SINAPI, Fonte Descricao Unid Quant Preco Unit. Preco Unit. Preco Unit. Preco Total { Prego Total Preco Total Preco Unit. Preco Total
PINI ou CPU < MO (R$) Material (R$) | Equipamento (R$) MO (R$) | Material (R$) | Equipamento (R$) | Servico (R$) i Servico (R$)
1 DEMOLICOES E RETIRADAS
11 lo7e38 SINAPI iFENl(g/(Z;ggDE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 49,94 6.10 135 304,63 67,42 7.45 372,05
1.2 197644 SINAPI REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 23,52 6,63 1,63 155,94 38,34 8,26 194,28
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS, INCLUSIVE
1.3 {72178 SINAPI PORTAS DO TIPO NAVAL M2 1.849,46 22,99 521 42.519,09 9.635,69 28,20 52.154,77
14 lo7622 SINAPI lz'I:EnglLZIgSO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 20,16 38,19 11,03 760,01 20236 29,22 992,28
- SUBTOTAL 53.713,38
2 CARGA E TRANSPORTE
2.1 iCPU.02.01 COMPOSICAO TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL DE PORTAS UNXxM 1.320,00 0,06 0,02 79,20 26,40 0,08 105,60
2.2 iCPU.02.02 COMPOSICAO TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL DE DIVISORIAS TIPO NAVAL M2 x M 18.721,80 0,02 0,01 374,44 187,22 0,03 561,65
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
2.3 1100947 SINAPI (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 6,23 0,33 0,86 0,27 2,05 5,35 1,68 1,45 9,03
2.4 iCPU.02.04 COMPOSICAO CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO DMT <= 50,0 M M3 82,09 21,44 6,51 1.760,01 534,41 27,95 2.294,42
2.5 iTRA-CAC-016 :SETOP ED TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA (MUNICIPIO: BELO HORIZONTE) M3 82,09 49,74 4.083,16
SUBTOTAL 7.053,86
3 DRYWALL E DIVISORIAS
DRYWALL
31 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
96358 SINAPI SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017 P M2 838,19 14,45 82555 12.111,85 69.192,58 97.00 8130443
3.2 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
96359 SINAPI SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS AF_06/2017 P M2 360,86 16,66 8928 6.011,93 3221758 105,94 38.229.51
33 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
CPU.03.03 COMPOSICAO SIMPLES (STANDARD/RESISTENTE UMIDADE) E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM M2 33,77 14,47 95,81 488,65 3.235,50 110,28 3.724,16
VAOS. AF_06/2017 P
3.4 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
CPU.03.04 COMPOSIGAO SIMPLES (STANDARD/RESISTENTE UMIDADE) E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM M2 11,42 16,67 102,54 190,37 1.171,01 119,22 1.361,49
VAOS. AF_06/2017 P
35 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
CPU.03.05 COMPOSICAO SIMPLES (AMBAS RESISTENTES A UMIDADE) E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM M2 26,40 14,47 109,01 382,01 2.877,86 123,48 3.259,87
VAOS. AF_06/2017 P
3.6 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
CPU.03.06 COMPOSIGAO SIMPLES (AMBAS RESISTENTES A UMIDADE) E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM M2 5,32 16,67 115,74 88,68 615,74 132,41 704,42
VAOS. AF_06/2017 P
3.7 196372 SINAPI INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 M2 1.048,63 1,77 18,06 1.856,08 18.938,26 19,83 20.794,33
3.8 196373 SINAPI INSTALACAO DE REFORCO METALICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 M 18,00 1,64 6,93 29,52 124,74 8,57 154,26
DIVISORIAS
RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO,
3.9 72180 SINAPI CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL M2 624,06 13,41 4,52 8.368,64 2.820,75 17,93 11.189,40
3.10 iCPU.03.10 COMPOSICAO RECOLOCACAO DE PORTAS 0,80 X 2,10 EM DIVISORIAS TIPO NAVAL UNID 43,00 22,40 7,67 963,20 329,81 30,07 1.293,01
3.11 iCPU.03.11 COMPOSICAO VEDACAO EM SILICONE PARA DIVISORA TIPO NAVAL (CONSIDERA AS DUAS FACES) M 1.359,14 0,43 2,77 584,43 3.764,82 3,21 4.362,84
% DIVISORIA PISO-TETO - PAINEL CEGO / BANDEIRA SUPERIOR, INCLUSIVE INSTALACAO (VAOS DAS
3.12 {CPU.03.12 COMPOSICAO PORTAS NAO SERAO DESCONTADOS NA MEDICAO) M2 1.013,52 108,28 109.743,95
313 |CPU.03.13 COMPOSICAO PORTAS COMPLETAS 0,80 X 2,10 M INSTALADAS EM DIVISORIA, INCLUINDO FECHADURAS E UNID 46,00 237.32 10.916,72
DOBRADICAS
SUBTOTAL 287.038,39
4 ESQUADRIAS E FERRAGENS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
4.1 91015 SINAPI ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM UN 101,00 187,09 544,40 18.896,09 54.984,40 731,49 73.880,49
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
RECOLOCAGAO DE PORTA 80x210 CM EM MADEIRA EXISTENTE (REAPROVEITAMENTO APENAS DA
4.2 iCPU.04.02 COMPOSIGAO FOLHA). ITENS NOVOS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, SEM UN 2,00 193,27 291,40 386,54 582,80 484,67 969,34
FECHADURA
FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANGA MEDIO, MAQUINA 40MM, ACABAMENTO COM
4.3 {FRG-FEC-005 {SETOP_ED ESPELHO CROMADO E MACANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA U 101,00: 301,66 30.467,66
FIXACAO E DUAS (2) CHAVES
4.4 140905 SINAPI VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 509,04 12,99 14,59 6.612,43 7.426,89 27,58 14.039,32
SUBTOTAL 119.356,81
5 REVESTIMENTOS
- . PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE DE GESSO
51 |PIN-SEL-015 |SETOP_ED ACARTONADO (DRY-WALL) E FORRO DE GESSO, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO M2 2551.95 5.29 13.499,82
" " EMASSAMENTO EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) COM MASSA ACRILICA, UMA (1)
5.2 {PIN-EMA-025 {SETOP_ED DEMAO. INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA M2 2.551,95 13,41 34.221,65
53 188489 SINAPI QEL‘I]%/AZ%»:? MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 255195 506 8.62 12.912,87 21.997.81 13,68 34.910,68
SUBTOTAL 82.632,15
6 ADMINISTRACAO LOCAL
6.1 190776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 880,00 49,40 1,83 43.472,00 1.610,40 51,23 45.082,40
SUBTOTAL 45.082,40
TOTAL CONTRATAGAO 594.876,99




PLANILHA CONTRATACAO DIVISORIAS - LOTE 1 - ONERADO - REF SINAPI (08-2020) _ SETOP CENTRAL (04-2020)

{tem Cod. SINAPI, Fonte Descricao Unid Quant Custo Unit. Custo Unit. Custo Unit. Custo Total | Custo Total Custo Total Custo Unit. Custo Total
PINI ou CPU < MO (R$) Material (R$) | Equipamento (R$) MO (R$) Material (R$) | Equipamento (R$) | Servico (R$) i Servico (R$)
1 DEMOLICOES E RETIRADAS
11 lo7e38 SINAPI igl\/l(g/(z;ggDE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 49,94 483 1,07 24121 53,44 5.90 294,65
1.2 197644 SINAPI REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 23,52 5,25 1,29 123,48 30,34 6,54 153,82
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS, INCLUSIVE
1.3 {72178 SINAPI PORTAS DO TIPO NAVAL M2 1.849,46 18,21 4,13 33.678,67 7.638,27 22,34 41.316,94
14 lo7622 SINAPI Izllzil\/lgll.zlgéo DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 20,16 30,25 874 609,84 176,20 38,99 786,04
- SUBTOTAL 42.551,45
2 CARGA E TRANSPORTE
2.1 iCPU.02.01 COMPOSICAO TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL DE PORTAS UNXxM 1.320,00 0,04 0,01 58,28 17,71 0,06 79,20
2.2 iCPU.02.02 COMPOSICAO TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL DE DIVISORIAS TIPO NAVAL M2 x M 18.721,80 0,02 0,01 317,90 96,60 0,02 374,44
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
2.3 1100947 SINAPI (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 6,23 0,26 0,68 0,21 1,62 4,23 131 1,15 7,16
24 iCPU.02.04 COMPOSICAO CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO DMT <= 50,0 M M3 82,09 16,98 5,16 1.393,89 423,58 22,14 1.817,47
2.5 iTRA-CAC-016 :SETOP ED TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA (MUNICIPIO: BELO HORIZONTE) M3 82,09 39,40 3.234,35
SUBTOTAL 5.512,62
3 DRYWALL E DIVISORIAS
DRYWALL
31 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
96358 SINAPI SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017 P M2 838,19 1145 6539 597,28 54.809,24 7684 64.406,52
3.2 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
96359 SINAPI SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS AF_06/2017 P M2 360,86 1320 7072 4.763,35 2552002 83,92 3028337
33 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
CPU.03.03 COMPOSICAO SIMPLES (STANDARD/RESISTENTE UMIDADE) E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM M2 33,77 11,46 75,90 386,97 2.563,03 87,36 2.950,15
VAOS. AF_06/2017 P
3.4 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
CPU.03.04 COMPOSIGAO SIMPLES (STANDARD/RESISTENTE UMIDADE) E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM M2 11,42 13,21 81,23 150,82 927,64 94,44 1.078,50
VAOS. AF_06/2017 P
35 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
CPU.03.05 COMPOSICAO SIMPLES (AMBAS RESISTENTES A UMIDADE) E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM M2 26,40 11,46 86,35 302,52 2.279,72 97,81 2.582,18
VAOS. AF_06/2017 P
3.6 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
CPU.03.06 COMPOSIGAO SIMPLES (AMBAS RESISTENTES A UMIDADE) E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM M2 5,32 13,21 91,69 70,26 487,77 104,89 558,01
VAOS. AF_06/2017 P
3.7 196372 SINAPI INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 M2 1.048,63 1,40 14,31 1.468,08 15.005,90 15,71 16.473,98
3.8 196373 SINAPI INSTALACAO DE REFORCO METALICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 M 18,00 1,30 5,49 23,40 98,82 6,79 122,22
DIVISORIAS
RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO,
3.9 72180 SINAPI CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL M2 624,06 10,62 3,58 6.627,52 2.234,13 14,20 8.861,65
3.10 iCPU.03.10 COMPOSICAO RECOLOCACAO DE PORTAS 0,80 X 2,10 EM DIVISORIAS TIPO NAVAL UNID 43,00 17,74 6,07 762,89 261,20 23,82 1.024,26
3.11 iCPU.03.11 COMPOSICAO VEDACAO EM SILICONE PARA DIVISORA TIPO NAVAL (CONSIDERA AS DUAS FACES) M 1.359,14 0,34 2,19 465,12 2.980,85 2,54 3.452,22
% DIVISORIA PISO-TETO - PAINEL CEGO / BANDEIRA SUPERIOR, INCLUSIVE INSTALACAO (VAOS DAS
3.12 {CPU.03.12 COMPOSICAO PORTAS NAO SERAO DESCONTADOS NA MEDICAQ) M2 1.013,52 85,77 86.929,61
313 |CPU.03.13 COMPOSICAO PORTAS COMPLETAS 0,80 X 2,10 M INSTALADAS EM DIVISORIA, INCLUINDO FECHADURAS E UNID 46,00 187,99 8.647,54
DOBRADICAS
SUBTOTAL 227.370,21
4 ESQUADRIAS E FERRAGENS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
4.1 91015 SINAPI ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM UN 101,00 148,20 431,24 14.968,20 43.555,24 579,44 58.523,44
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
RECOLOCAGAO DE PORTA 80x210 CM EM MADEIRA EXISTENTE (REAPROVEITAMENTO APENAS DA
4.2 iCPU.04.02 COMPOSIGAO FOLHA). ITENS NOVOS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, SEM UN 2,00 153,09 230,83 306,19 461,67 383,93 767,86
FECHADURA
FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANGA MEDIO, MAQUINA 40MM, ACABAMENTO COM
4.3 {FRG-FEC-005 {SETOP_ED ESPELHO CROMADO E MACANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA U 101,00: 238,96 24.134,96
FIXACAO E DUAS (2) CHAVES
4.4 140905 SINAPI VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 509,04 10,29 11,56 5.238,02 5.884,50 21,85 11.122,52
SUBTOTAL 94.548,78
5 REVESTIMENTOS
- . PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE DE GESSO
51 |PIN-SEL-015 |SETOP_ED ACARTONADO (DRY-WALL) E FORRO DE GESSO, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO M2 2551.95 419 10.692,67
" " EMASSAMENTO EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) COM MASSA ACRILICA, UMA (1)
5.2 {PIN-EMA-025 {SETOP_ED DEMAO. INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA M2 2.551,95 10,62 27.101,71
53 188489 SINAPI QEL:]%/AZ([;]?? MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 2.551.95 401 6.83 10.233,32 17.429.82 10,84 27.663,14
SUBTOTAL 65.457,52
6 ADMINISTRACAO LOCAL
6.1 190776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 880,00 39,13 1,45 34.434,40 1.276,00 40,58’ 35.710,40
SUBTOTAL 35.710,40
TOTAL CONTRATAGAO 471.150,98




CALCULO DO BDI - BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS — SEM DESONERAGAO

DIS = Taxa de despesas indiretas (administracdo) (%): 4,00 Acérdéo n° 2622/2013 - TCU

R = taxa de risco do empreendimento (%): 1,27 Acordao n°® 2622/2013 - TCU

SG = Taxa de seguro + garantia (%): 0,80 Acordao n°® 2622/2013 - TCU

DF = taxa de despesas financeiras (%): 1,23 Acordao n°® 2622/2013 - TCU

TF = tributos federais (%): 3,65 Legislagdo Federal COFINS=3,00% e P1S=0,65%.
TM = tributos municipais (%): 5,00 Legislagéo Municipal ISS=5,00%

LC = taxa de lucro ou remuneracao liquida (%): 7,40 Acordao n°® 2622/2013 - TCU

BDI - Beneficio e Despesas Indiretas (%): 26,24




Planejamento de Obras e Servicos - Cronograma Fisic

o-Financeiro e Estimativa de Desembolso - Rua Goit

acazes

CRONOGRAMA PARA EFEITO DE CUMPRIMENTO DE PRAZOS

Os prazos abaixo serdo contados a partir da data de inicio da execugéo dos servicos, prevista na Ordem de Inicio dos Servigos (OIS)

EVENTO PRAZO (MES) DESCRICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
1 1 Todos 0s servigos previstos para 5° ao 16° pavimentos
2 3 Todos 0s servigos previstos para 2° ao 4° pavimentos

O ndo cumprimento dos prazos acima acarretara em aplicacdo das sangdes previstas no contrato, garantida ampla e prévia defesa.

ESTIMATIVA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

Ao final de cada més, serdo medidos 0s servigos corretamente executados e autorizada a emissdo da nota fiscal para pagamento dos valores correspondentes.
Apresentamos abaixo uma ESTIMATIVA do desembolso financeiro, considerando a execu¢édo conforme eventos do cronograma.

Ressalvamos que os valores sofrerdo alteracao quando da medi¢édo dos servigos executados.

s x Preco Total 0 - . N
Item [Descricao Senvico (R$) % MES 1 MES 2 MES 3
1 |DEMOLICOES E RETIRADAS 53.713,38 9,45%| 38.561,12| 15.152,26
71,79% 28,21%
2 |CARGA E TRANSPORTE 7.053,86 1,24% 3.273,55 3.780,31
46,41% 53,59%
3 |DRYWALL E DIVISORIAS 278.670,60| 49,02%| 186.392,05| 68.453,24( 23.825,31
66,89% 24,56% 8,55%
4 |ESQUADRIAS E FERRAGENS 119.356,81| 21,00%| 99.633,02 19.723,79
83,47% 16,53%
5 |REVESTIMENTOS 82.632,15[ 14,54%| 68.489,20 14.142,95
82,88% 17,12%
6 |ADMINISTRACAO LOCAL 27.049,44 4,76%| 19.801,42 4.365,76 2.882,27
73,20% 16,14% 10,66%
PERCENTUAL DO MES 73,20% 16,14% 10,66%
TOTAL DO MES 416.150,36( 91.751,57( 60.574,32
PERCENTUAL ACUMULADO 73,20% 89,34% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 416.150,36( 507.901,93 568.476,25
TOTAL GERAL 568.476,24| 100,00%




CUSTO | MAO D FONTE COD.
DESCRICA COEF o~ -
UNIT OBRA AL REFERENCIA REFERENCIA
21 COMPOSICAO | CPU.02.01 [TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL DE PORTAS UN XM 0,04 001 0,00 SINAPI 100266
Mao de obra |COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0039 14,76 0,04 001 0,00 0,09
22 COMPOSICAO | CPU.02.02 [TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL DE DIVISORIAS TIPO NAVAL M2x M 0,02 0,01 0,00 0,02 SINAP | 100266
Mao de obra |COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0015 14,76 0,02 001 0,00 0,02
» COMPOSICAG | cPU0208 §£§3A MANUAL E TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM C ARRINHO DE MAODMT <= . 516 000 2214 SUbECAR p——
Mao de obra |COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 14,76 16,98 5,16 0,00 22,14
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PA RA USO INTERNO, COM
33 COMPOSICAO | CPU.03.03 |DUAS FACES SIMPLES (STANDARD/RESISTENTE UMIDADE) E ESTRUTURA METALICACOM | M2 11,46 75,90 0,00 87,39 SINAPI 96358
GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_P
) PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =
Material INSUMO 37586 |00 i (ACAO INDIRETA) CENTO | 00243 48,25 0,00 117 0,00 1,17
Vaterial NSUMO w0413 ’\C/I}—’\IAA(PLAXDCE) GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 125 MM, 1200 X 2400 | > 10530 1007 000 2108 000 2108
) CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM,
Material INSUMO 30417 [ 2400 MM (L X O) M2 1,0530 29,90 0,00 31,48 0,00 31,48
) PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5
Material INSUMO 39419 | 3000 MM (L X O) M 0,7604 393 0,00 2,99 0,00 2,99
) PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL,
Material INSUMO 39422 |20 < 70 X 3000 MM (L X O) M 1,991 4,46 0,00 8,88 0,00 8,89
) FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE
Material INSUMO 30031 [ pARE DRYWALL M 255027 023 0,00 058 0,00 058
) FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
Material INSUMO 30032 [ e oA DIV ALL M 0,7407 2,96 0,00 219 0,00 2,19
) MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA
Material INSUMO 39434 | TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA) Ke 10821 397 0,00 410 0,00 410
) PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),
Material INSUMO 30035 [ e e UN 20,0077 0,07 0,00 1,40 0,00 1,40
) PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
Material INSUMO 30443 | ot RA 4.2 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 08076 016 0,00 013 0,00 013
Mao de obra | COMPOSICAO | 88278 |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5449 20,91 9,92 1,48 0,00 11,39
Mao de obra | COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 01362 1476 1,54 047 0,00 2,01
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PA RA USO INTERNO, COM
34 COMPOSICAO | CPU.03.04 |DUAS FACES SIMPLES (STANDARD/RESISTENTE UMIDADE) E ESTRUTURA METALICACOM | M2 1321 81,23 0,00 94,44 SINAPI 96359
GUIAS SIMPLES, COM VAOS. AF_06/2017_P
] PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =
Material INSUMO 37586 |0t (AGAO INDIRETA) CENTO | 00290 48,25 0,00 1,40 0,00 1,40
Vaterial NSUMO 0413 ::AI-’\;A(PL/; DCE) GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 125 MM, 1200 X 2400 | > L0530 007 000 08 000 03
] CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM,
Material INSUMO 39417 (300 2400 MM (L X O) M2 1,0530 29,90 0,00 31,48 0,00 31,48
] PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5
Material INSUMO 30419 [0 3000 MM (L X ) M 09093 393 0,00 357 0,00 3.57)
] PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL,
Material INSUMO 39422 |20 £ 1M 70 X 3000 MM (L X ©) M 2,8999 446 0,00 12,93 0,00 12,93
] FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE
Material INSUMO 30831 [ S0 PARA DRYWALL M 255027 023 0,00 058 0,00 058
] FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
Material INSUMO 30032 [ G PARA DIRYWALL M 07925 296 0,00 235 0,00 2,39
] MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA
Material INSUMO 89434 |{RATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA) KG L0827 397 0.0 410 0.00 419
] PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),
Material INSUMO 30035 [ D 28 UN 20,0077 0,07 0,00 1,40 0,00 1,40
] PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
Material INSUMO 30443 | A 4.2 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 09149 016 0,00 015 0,00 0.15
Mao de obra | COMPOSICAO | 88278 |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 20,91 11,43 1,70 0,00 13,13
Mao de obra | COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 14,76 1,78 054 0,00 232
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PA RA USO INTERNO, COM
35 COMPOSICAO | CPU.03.05 |DUAS FACES SIMPLES (AMBAS RESISTENTES A UMIDADE) E ESTRUTURA METALICA COM M2 11,46 86,35 0,00 97,81 SINAPI 96358
GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_P
) PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =
Material INSUMO 37586 |00t (ACAO INDIRETA) CENTO | 00243 48,25 0,00 117 0,00 1,17
) CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM,
Material INSUMO 39417 |30 2400 MM (LX Oy M2 2,1060 29,90 0,00 62,97 0,00 62,97
) PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5
Material INSUMO 39419 | 3000 MM (L X O) M 0,7604 393 0,00 2,99 0,00 2,99
) PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL,
Material INSUMO 39422 |20 < v 70 X 3000 MM (L X O) M 1,901 4,46 0,00 8,88 0,00 8,89
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FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE

Material INSUMO 30431 | e PARA DRYWALL M 2,5027 0,23 0,00 058 0,00 058
] FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
Material INSUMO 30432 | o e AR A DRYWALL M 0,7407 2,96 0,00 2,19 0,00 2,19
] MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA
Material INSUMO 89434 |{RATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA) KG L0827 397 0.0 410 0.00 419
] PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),
Material INSUMO 30435 | ot ENTO 25 MM UN 20,0077 0,07 0,00 1,40 0,00 1,40
] PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
Material INSUMO 30443 | o URA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 0,8076 016 0,00 013 0,00 013
Mo de obra | COMPOSICAO | 88278 |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5449 20,91] 9,92 1,48 0,00 11,39
Mo de obra | COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362 14,76 1,54 0,47 0,00 2,01
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PA RA USO INTERNO, COM
36 COMPOSICAO | CPU.03.06 |DUAS FACES SIMPLES (AMBAS RESISTENTES A UMIDADE) E ESTRUTURA METALICA COM M2 13,21 91,69 0,00 104,89 SINAPI 96359
GUIAS SIMPLES, COM VAOS. AF_06/2017_P
] PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =
Material INSUMO 37586 |0 it (AGAO INDIRETA) CENTO | 0,0290 48,25 0,00 1,40 0,00 1,40
] CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM,
Material INSUMO 39417 [700% 2400 MM (L X O) M2 2,1060 29,90 0,00 62,97 0,00 62,97
] PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5
Material INSUMO 39419 | 3000 MM (L X O) M 0,9093 3,03 0,00 357 0,00 3,57
] PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL,
Material INSUMO 39422 |05 1M 70 X 3000 MM (L X O) M 2,8099 4,46 0,00 12,93 0,00 12,93
] FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE
Material INSUMO 3L | e PARA DRYWALL M 2,5027 0,23 0,00 058 0,00 058
] FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
Material INSUMO 30832 | e e PARA DRYWALL M 0,7925 2,96 0,00 235 0,00 2,35
] MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA
Material INSUMO 39434 | TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA) Ke 10821 397 0,00 410 0,00 410
] PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),
Material INSUMO 30435 | TG 25 M UN 20,0077 0,07 0,00 1,40 0,00 1,40
] PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
Material INSUMO 30443 (o0 URA 4.2 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 0,9149 016 0,00 015 0,00 015
Mo de obra | COMPOSICAO | 88278 |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 20,91] 11,43 1,70 0,00 13,13
Mo de obra | COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 14,76 1,78 0,54 0,00 2,37
310 | COMPOSICAO |CPU.03.10 [RECOLOCACAO DE PORTAS 0,80 X 2,10 EM DIVISORIAS TIPO NAVAL UNID 17,74 6,07 0,00 23,82 SINAPI 72180
Material INSUMO 5061 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,1344 10,80 0,00 1,45 0,00 1,45
Material | COMPOSICAO | 88261 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6700 18,62) 10,16] 2,32 0,00 12,48
Material | COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6700 14,76 7,58 230 0,00 9,89
311 COMPOSICAO | CPU.03.11 [VEDAGAO EM SILICONE PARA DIV ISORA TIPO NAVAL (CONSIDERA AS DUAS FACES) M 034 219 0,00 254 TCPO13; 03850.8.5.1]
Material INSUMO 39961 |[SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 01732 12,23 0,00 212 0,00 2,17
Material | COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0165 20,81] 0,29 0,06 0,00 0,34
Material | COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050 14,76 0,06 0,02 0,00 0,07
DIVISGRIA PISO-TETO - PAINEL CEGO / BANDEIRA SUPERI OR, INCLUSIVE INSTALAGAQ
i ek i (VAOS DAS PORTAS NAO SERAO DESCONTADOS NA MEDICAO) e By oy oy B
PESQUISA | 03.12.01 |DIVISORIA PISO-TETO - PAINEL CEGO / BANDEIRA SUPERIOR Mz 1,0000 85,77 0,00 0,00 0,00 85,77
314 | COMPOSICAO | cPU.03.13 |[FORTAS COMPLETAS 0,80 X 2,10 M INSTALADAS EM DIVISO RIA, INCLUINDO FECHADURAS |~ - oy oy P
E DOBRADICAS
PESQUISA | 03.13.01 |PORTAS COMPLETAS, INCLUINDO FECHADURAS E DOBRADICAS UNID | 1,0000 187,99 0,00 0,00 0,00 187,99
RECOLOCAGAO DE PORTA 80x210 CM EM MADEIRA EXISTENTE (REAPROVEITAMENTO
42 COMPOSICAO | CPU.04.02 |APENAS DA FOLHA). ITENS NOVOS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO UN 153,09 230,83 0,00 383,93
DE BATENTE, SEM FECHADURA
] BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO -
Material | COMPOSICAO | 90806  |C00 e et £ INSTALACAO. AR 1212010 P UN 1,0000 245,82 101,89 143,93 0,00 245,82 SINAPI 91015
] DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 172" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU
Material INSUMO 232|800, TAMPA BOLA. COM PARARUSOS UN 3,0000 11,42 0,00 34,26 0,00 34,26 SINAPI 91010)
Material INSUMO 11055 |PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1) UN 19,8000 0,04 0,00 0,79 0,00 0,79 SINAPI 91010)
Mo de obra | COMPOSICAO | 88261 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16775 18,62 25,43 5,80 0,00 31,24 SINAPI g%giﬂ
Mo de obra | COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0312 14,76 11,67 355 0,00 15,22 SINAPI g%giﬂ
vateral | COMPOSICAG | 100650 |ALIZAR DE 5XLECM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO| |/ 10,0000 566 410 1250 000 6,60 SINAP! 91015

E INSTALAGAO. AF_12/2019




PLANILHA DE COTAGCOES
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MINISTERIO DA EDUCAGAO
Universidade Federal de Santa Maria

MINISTERIO DA EDUCAGAO
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MINISTERIO DA EDUCAGAO
Hospital das Clinicas de Minas Gerais

MEDIA CUSTO (SEM

ITEM | COD. DESCRIGAO UNID. PREGO 1 (R$) PREGO 2 (R$) Pregao Eletronico N° 200/2019 Pregao Eletronico N° 3/2020 Pregéo Eletronico N° 20/2019 MEDIA .
Itens 1 e 3 do grupo 1 Itens 2 e 4 do grupo 1 )
Homologado em 07.01.2020 Homologado em 10.08.2020 Homologado em 24.04.2020
INSUMOS MERCADO MERCADO PAINEL DE PRECOS PAINEL DE PRECOS
1 [03.12.01 |DIVISORIA PISO-TETO - PAINEL CEGO / BANDEIRA SUPERIOR Mz [PRECO (R$): 104,95 RS 229,90 X 69,67 | RS 85,73 108,27 85,77
FORNECEDOR:
CONTATO
DATA: 21/10/2020 19/10/2020
TELEFONE:
2 031301 |PORTAS COMPLETAS, INCLUINDO FECHADURAS E DOBRADICAS UNID [PRECO (R$): RS 180,27 | RS 305,70 180,00 R$ 297,99 | RS 219,93 237,32 187,99
FORNECEDOR:
CONTATO
DATA: 21/10/2020 19/10/2020
TELEFONE:
3 [03.01.01 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO PRECO (R$): 135,00 RS 79,00 107,00 84,76
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES e
(STANDARD/STANDARD) E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM
VAOS, ESPESSURA = 95 MM.
FORNECEDOR:
CONTATO
DATA. 06/10/2020 06/10/2020
TELEFONE:
4 [03.02.01  [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO PRECO (R$): 180,40 RS 79,00 129,70 102,74
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES e
(STANDARD/STANDARD) E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM
VAOS, ESPESSURA = 95 MM.
FORNECEDOR:
CONTATO
DATA. 06/10/2020 06/10/2020
TELEFONE:
5 [03.03.01 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO PRECO (R$): 142,00 RS 79,00 110,50 87,53
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES e
(STANDARD/RESISTENTE UMIDADE) E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES,
SEM VAOS, ESPESSURA = 95 MM.
FORNECEDOR:
CONTATO
DATA 06/10/2020 06/10/2020
TELEFONE:
6 [03.0401 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO PRECO (R$): 191,60 RS 95,00 143,30 113,51
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES e
(STANDARD/RESISTENTE UMIDADE) E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES,
COM VAOS, ESPESSURA = 95 MM.
FORNECEDOR:
CONTATO
DATA 06/10/2020 06/10/2020
TELEFONE:
8 [03.0501 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO PRECO (R$): 150,00 RS 105,00 127,50 101,00
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES (AMBAS RESISTENTES | .
A UMIDADE) E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS,
ESPESSURA = 95 MM.
FORNECEDOR:
CONTATO
DATA. 06/10/2020 06/10/2020
TELEFONE:
9 [03.06.01 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO PRECO (R$): 199,00 RS 105,00 152,00 120,41
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES (AMBAS RESISTENTES | .
A UMIDADE) E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAO, ESPESSURA
=95 MM.
FORNECEDOR:
CONTATO
DATA. 06/10/2020 06/10/2020
TELEFONE:
10 [04.01.01 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PRECO (R$): 790,00 790,00 625,79
VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, UNID
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE. SEM FECHADURA
FORNECEDOR:
CONTATO
DATA. 06/10/2020
TELEFONE:
11 [04.03.01 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE PRECO (R$): 210,00 210,00 166,35
'SEGURANGA MEDIO, MAQUINA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO UNID
CROMADO E MAGANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE
ACESSORIOS PARA FIXACAO E DUAS (2) CHAVES
FORNECEDOR:
CONTATO
DATA 06/10/2020
TELEFONE:
1o |04.04.01 |FORNECIMENTO E EXECUGAO DE VERNIZ SINTETICO EM PORTAS, wz  |PRECO (R9): 130,00 130,00 102,98
BATENTES E ALIZARES.
FORNECEDOR:
CONTATO
DATA: 06/10/2020
TELEFONE.

13




