
BDI 26,24% PLANILHA CONTRATAÇÃO DIVISÓRIAS - LOTE 2 - ONERADO - REF SINAPI (08-2020) _ SETOP SUL (04-2020)

Item
Cod. SINAPI, 
PINI ou CPU

Fonte Descrição Unid Quant
Preço Unit. 

MO (R$)
Preço Unit. 

Material (R$)
Preço Unit. 

Equipamento (R$)
Preço Total 

MO (R$)
Preço Total 

Material (R$)
Preço Total 

Equipamento (R$)
Preço Unit.  

Serviço (R$)
Preço Total 
Serviço (R$)

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.1 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,68 6,63 1,63 11,14 2,74 8,26 13,88

1.2 72178 SINAPI
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS, INCLUSIVE 
PORTAS DO TIPO NAVAL

M2 75,38 22,99 5,21 1.732,87 392,70 28,20 2.125,58

1.3 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M3 1,42 38,19 11,03 54,31 15,68 49,22 69,99

SUBTOTAL 2.209,45
2 CARGA E TRANSPORTE

2.1 CPU.02.01 COMPOSIÇÃO CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO DMT <= 50,0 M M3 6,90 21,44 6,51 147,92 44,92 27,95 192,84
2.2 TRA-CAÇ-015 SETOP_ED TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA M3 6,90 27,77 191,60

SUBTOTAL 384,44
3 DIVISÓRIAS 

3.1 CPU.03.01 COMPOSIÇÃO
DIVISÓRIA PISO-TETO - PAINEL CEGO / BANDEIRA SUPERIOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO (VÃOS DAS 
PORTAS NÃO SERÃO DESCONTADOS NA MEDIÇÃO)

M2 185,16 125,53 23.243,13

3.2 CPU.03.02 COMPOSIÇÃO
PORTAS COMPLETAS 0,80 X 2,10 M INSTALADAS EM DIVISÓRIA, INCLUINDO FECHADURAS E 
DOBRADIÇAS

UNID 6,00 249,08 1.494,48

SUBTOTAL 24.737,61
4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

4.1 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176,00 49,40 1,83 8.694,40 322,08 51,23 9.016,48
SUBTOTAL 9.016,48

TOTAL CONTRATAÇÃO 36.347,98



Item
Cod. SINAPI, 
PINI ou CPU

Fonte Descrição Unid Quant
Custo Unit. 

MO (R$)
Custo Unit. 

Material (R$)
Custo Unit. 

Equipamento (R$)
Custo Total 

MO (R$)
Custo Total 
Material (R$)

Custo Total 
Equipamento (R$)

Custo Unit.  
Serviço (R$)

Custo Total 
Serviço (R$)

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.1 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,68 5,25 1,29 8,82 2,17 6,54 10,99

1.2 72178 SINAPI
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS, INCLUSIVE 
PORTAS DO TIPO NAVAL

M2 75,38 18,21 4,13 1.372,58 311,30 22,34 1.683,88

1.3 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M3 1,42 30,25 8,74 43,02 12,43 38,99 55,44

SUBTOTAL 1.750,31
2 CARGA E TRANSPORTE

2.1 CPU.02.01 COMPOSIÇÃO CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO DMT <= 50,0 M M3 6,90 16,98 5,16 117,15 35,60 22,14 152,75
2.2 TRA-CAÇ-015 SETOP_ED TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA M3 6,90 22,00 151,79

SUBTOTAL 304,54
3 DIVISÓRIAS 

3.1 CPU.03.01 COMPOSIÇÃO
DIVISÓRIA PISO-TETO - PAINEL CEGO / BANDEIRA SUPERIOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO (VÃOS DAS 
PORTAS NÃO SERÃO DESCONTADOS NA MEDIÇÃO)

M2 185,16 99,44 18.412,31

3.2 CPU.03.02 COMPOSIÇÃO
PORTAS COMPLETAS 0,80 X 2,10 M INSTALADAS EM DIVISÓRIA, INCLUINDO FECHADURAS E 
DOBRADIÇAS

UNID 6,00 197,31 1.183,86

SUBTOTAL 19.596,17
4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

4.1 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176,00 39,13 1,45 6.886,88 255,20 40,58 7.142,08
SUBTOTAL 7.142,08

TOTAL CONTRATAÇÃO 28.793,10

PLANILHA CONTRATAÇÃO DIVISÓRIAS - LOTE 2 - ONERADO - REF SINAPI (08-2020) _ SETOP SUL (04-2020)



DIS = Taxa de despesas indiretas (administração) (%): 4,00 Acórdão nº 2622/2013 - TCU

R = taxa de risco do empreendimento (%): 1,27 Acórdão nº 2622/2013 - TCU

SG = Taxa de seguro + garantia (%): 0,80 Acórdão nº 2622/2013 - TCU

DF = taxa de despesas financeiras (%): 1,23 Acórdão nº 2622/2013 - TCU

TF = tributos federais (%): 3,65 Legislação Federal COFINS=3,00% e PIS=0,65%.

TM = tributos municipais (%): 5,00 Legislação Municipal ISS=5,00%

LC = taxa de lucro ou remuneração líquida (%): 7,40 Acórdão nº 2622/2013 - TCU

BDI - Benefício e Despesas Indiretas (%): 26,24

CÁLCULO DO BDI - BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS –  SEM DESONERAÇÃO



Planejamento de Obras e Serviços - Cronograma Físic o-Financeiro  e Estimativa de Desembolso - Alfenas

CRONOGRAMA PARA EFEITO DE CUMPRIMENTO DE PRAZOS

O prazo abaixo será contado partir da data de início da execução dos serviços, prevista na Ordem de Início dos Serviços (OIS)

EVENTO PRAZO (MÊS)
1 1

O não cumprimento do prazo acima acarretará em aplicação das sanções previstas no contrato, garantida ampla e prévia defesa.

ESTIMATIVA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

Ao final de cada mês, serão medidos os serviços corretamente executados e autorizada a emissão da nota fiscal para pagamento dos valores correspondentes. 
Apresentamos abaixo uma ESTIMATIVA do desembolso financeiro, considerando a execução conforme eventos do cronograma.
Ressalvamos que os valores sofrerão alteração quando da medição dos serviços executados.

Item Descrição
Preço Total 
Serviço (R$)

% MÊS 1

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2.209,45            6,08% R$ 2.209,45
100,00%

2 CARGA E TRANSPORTE 384,44               1,06% R$ 384,44
100,00%

3 DIVISÓRIAS 24.737,61          68,06% R$ 24.737,61
100,00%

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 9.016,48            24,81% R$ 9.016,48
100,00%

PERCENTUAL DO MÊS 100,00%

TOTAL DO MÊS R$ 36.347,98

TOTAL GERAL 36.347,98          

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
Todos os serviços contratados



ITEM TIPO CÓD. DESCRIÇÃO UNID COEF
CUSTO 

UNIT
MÃO DE 

OBRA
MATERIAL EQUIPAMENTO

CUSTO 
TOTAL

FONTE 
REFERÊNCIA

CÓD. 
REFERÊNCIA

2.1 COMPOSICAO CPU.02.01
CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM C ARRINHO DE MÃO DMT 
<= 50,0 M

M3 16,98 5,16 0,00 22,14 SUDECAP 02.26.01

Mão de obra COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 14,76 16,98 5,16 0,00 22,14

3.1 COMPOSICAO CPU.03.01
DIVISÓRIA PISO-TETO - PAINEL CEGO / BANDEIRA SUPERI OR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO 
(VÃOS DAS PORTAS NÃO SERÃO DESCONTADOS NA MEDIÇÃO)

M2 0,00 0,00 0,00 99,44

PESQUISA 03.01.01 DIVISÓRIA PISO-TETO - PAINEL CEGO / BANDEIRA SUPERIOR M² 1,0000 99,44 0,00 0,00 0,00 99,44

3.2 COMPOSICAO CPU.03.02
PORTAS COMPLETAS 0,80 X 2,10 M INSTALADAS EM DIVISÓ RIA, INCLUINDO 
FECHADURAS E DOBRADIÇAS

UNID 0,00 0,00 0,00 197,31

PESQUISA 03.02.01 PORTAS COMPLETAS, INCLUINDO FECHADURAS E DOBRADIÇAS UNID 1,0000 197,31 0,00 0,00 0,00 197,31



BDI 26,24%

ITEM CÓD. DESCRIÇÃO UNID. PREÇO 1 (R$) PREÇO 2 (R$) PREÇO 3 (R$)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa 

Maria
Pregão Eletrônico Nº 200/2019

Itens 1 e 5 do grupo 1
Homologado em 07.01.2020

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UTFPR - Campus Pato Branco
Pregão Eletrônico Nº 3/2020

Itens 1 e 3 do grupo 1
Homologado em 10.08.2020

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Hospital das Clínicas de Minas 

Gerais
Pregão Eletrônico Nº 20/2019

Itens 2 e 4 do grupo 1
Homologado em 24.04.2020

MÉDIA
MÉDIA CUSTO (SEM 

BDI)

INSUMOS MERCADO MERCADO MERCADO PAINEL DE PREÇOS PAINEL DE PREÇOS PAINEL DE PREÇOS
1 03.01.01 DIVISÓRIA PISO-TETO - PAINEL CEGO / BANDEIRA SUPERIOR M² PREÇO (R$): 132,55R$                 252,90R$                 115,00R$                 97,34R$                                        69,67R$                                           85,73R$                                              125,53 99,44

FORNECEDOR:
CONTATO:
DATA: 21/10/2020 19/10/2020 19/10/2020
TELEFONE:

2 03.02.01 PORTAS COMPLETAS, INCLUINDO FECHADURAS E DOBRADIÇAS UNID PREÇO (R$): 180,27R$                 336,30R$                 220,00R$                 240,00R$                                      297,99R$                                         219,93R$                                            249,08 197,31
FORNECEDOR:
CONTATO:
DATA: 21/10/2020 19/10/2020 19/10/2020
TELEFONE:

PLANILHA DE COTAÇÕES


