
BDI 26,24% PLANILHA CONTRATAÇÃO DIVISÓRIAS - LOTE 1 - ON ERADO - REF SINAPI (08-2020) _ SETOP CENTRAL (04-20 20)

Item
Cod. SINAPI, 
PINI ou CPU

Fonte Descrição Unid Quant
Preço Unit. 

MO (R$)
Preço Unit. 

Material (R$)
Preço Unit. 

Equipamento (R$)
Preço Total 

MO (R$)
Preço Total 

Material (R$)
Preço Total 

Equipamento (R$)
Preço Unit.  

Serviço (R$)
Preço Total 
Serviço (R$)

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.1 97638 SINAPI
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 49,94 6,10 1,35 304,63 67,42 7,45 372,05

1.2 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 23,52 6,63 1,63 155,94 38,34 8,26 194,28

1.3 72178 SINAPI
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS, INCLUSIVE 
PORTAS DO TIPO NAVAL

M2 1.849,46 22,99 5,21 42.519,09 9.635,69 28,20 52.154,77

1.4 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M3 20,16 38,19 11,03 769,91 222,36 49,22 992,28

SUBTOTAL 53.713,38
2 CARGA E TRANSPORTE

2.1 CPU.02.01 COMPOSIÇÃO TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL DE PORTAS UN x M 1.320,00 0,06 0,02 79,20 26,40 0,08 105,60
2.2 CPU.02.02 COMPOSIÇÃO TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL DE DIVISÓRIAS TIPO NAVAL M2 x M 18.721,80 0,02 0,01 374,44 187,22 0,03 561,65

2.3 100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 6,23 0,33 0,86 0,27 2,05 5,35 1,68 1,45 9,03

2.4 CPU.02.04 COMPOSIÇÃO CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO DMT <= 50,0 M M3 82,09 21,44 6,51 1.760,01 534,41 27,95 2.294,42
2.5 TRA-CAÇ-016 SETOP_ED TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE) M3 82,09 49,74 4.083,16

SUBTOTAL 7.053,86
3 DRYWALL E DIVISÓRIAS 

DRYWALL
3.1

96358 SINAPI
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 838,19 14,45 82,55 12.111,85 69.192,58 97,00 81.304,43

3.2
96359 SINAPI

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P

M2 360,86 16,66 89,28 6.011,93 32.217,58 105,94 38.229,51

3.3
CPU.03.03 COMPOSIÇÃO

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES (STANDARD/RESISTENTE UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM 
VÃOS. AF_06/2017_P

M2 33,77 14,47 95,81 488,65 3.235,50 110,28 3.724,16

3.4
CPU.03.04 COMPOSIÇÃO

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES (STANDARD/RESISTENTE UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM 
VÃOS. AF_06/2017_P

M2 11,42 16,67 102,54 190,37 1.171,01 119,22 1.361,49

3.5
CPU.03.05 COMPOSIÇÃO

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES (AMBAS RESISTENTES À UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM 
VÃOS. AF_06/2017_P

M2 26,40 14,47 109,01 382,01 2.877,86 123,48 3.259,87

3.6
CPU.03.06 COMPOSIÇÃO

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES (AMBAS RESISTENTES À UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM 
VÃOS. AF_06/2017_P

M2 5,32 16,67 115,74 88,68 615,74 132,41 704,42

3.7 96372 SINAPI INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 M2 1.048,63 1,77 18,06 1.856,08 18.938,26 19,83 20.794,33
3.8 96373 SINAPI INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 M 18,00 1,64 6,93 29,52 124,74 8,57 154,26

DIVISÓRIAS

3.9 72180 SINAPI
RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

M2 624,06 13,41 4,52 8.368,64 2.820,75 17,93 11.189,40

3.10 CPU.03.10 COMPOSIÇÃO RECOLOCACAO DE PORTAS 0,80 X 2,10 EM DIVISÓRIAS TIPO NAVAL UNID 43,00 22,40 7,67 963,20 329,81 30,07 1.293,01
3.11 CPU.03.11 COMPOSIÇÃO VEDAÇÃO EM SILICONE PARA DIVISÓRA TIPO NAVAL (CONSIDERA AS DUAS FACES) M 1.359,14 0,43 2,77 584,43 3.764,82 3,21 4.362,84

3.12 CPU.03.12 COMPOSIÇÃO
DIVISÓRIA PISO-TETO - PAINEL CEGO / BANDEIRA SUPERIOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO (VÃOS DAS 
PORTAS NÃO SERÃO DESCONTADOS NA MEDIÇÃO)

M2 1.013,52 108,28 109.743,95

3.13 CPU.03.13 COMPOSIÇÃO
PORTAS COMPLETAS 0,80 X 2,10 M INSTALADAS EM DIVISÓRIA, INCLUINDO FECHADURAS E 
DOBRADIÇAS

UNID 46,00 237,32 10.916,72

SUBTOTAL 287.038,39
4 ESQUADRIAS E FERRAGENS

4.1 91015 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 101,00 187,09 544,40 18.896,09 54.984,40 731,49 73.880,49

4.2 CPU.04.02 COMPOSIÇÃO
RECOLOCAÇÃO DE PORTA 80x210 CM EM MADEIRA EXISTENTE (REAPROVEITAMENTO APENAS DA 
FOLHA). ITENS NOVOS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, SEM 
FECHADURA

UN 2,00 193,27 291,40 386,54 582,80 484,67 969,34

4.3 FRG-FEC-005 SETOP_ED
FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, MÁQUINA 40MM, ACABAMENTO COM 
ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 
FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES

U 101,00 301,66 30.467,66

4.4 40905 SINAPI VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 509,04 12,99 14,59 6.612,43 7.426,89 27,58 14.039,32
SUBTOTAL 119.356,81

5 REVESTIMENTOS

5.1 PIN-SEL-015 SETOP_ED
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE DE GESSO 
ACARTONADO (DRY-WALL) E FORRO DE GESSO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

M2 2.551,95 5,29 13.499,82

5.2 PIN-EMA-025 SETOP_ED
EMASSAMENTO EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) 
DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

M2 2.551,95 13,41 34.221,65

5.3 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 2.551,95 5,06 8,62 12.912,87 21.997,81 13,68 34.910,68

SUBTOTAL 82.632,15
6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

6.1 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 880,00 49,40 1,83 43.472,00 1.610,40 51,23 45.082,40
SUBTOTAL 45.082,40

TOTAL CONTRATAÇÃO 594.876,99



Item
Cod. SINAPI, 
PINI ou CPU

Fonte Descrição Unid Quant
Custo Unit. 

MO (R$)
Custo Unit. 

Material (R$)
Custo Unit. 

Equipamento (R$)
Custo Total 

MO (R$)
Custo Total 
Material (R$)

Custo Total 
Equipamento (R$)

Custo Unit.  
Serviço (R$)

Custo Total 
Serviço (R$)

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.1 97638 SINAPI
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 49,94 4,83 1,07 241,21 53,44 5,90 294,65

1.2 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 23,52 5,25 1,29 123,48 30,34 6,54 153,82

1.3 72178 SINAPI
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS, INCLUSIVE 
PORTAS DO TIPO NAVAL

M2 1.849,46 18,21 4,13 33.678,67 7.638,27 22,34 41.316,94

1.4 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M3 20,16 30,25 8,74 609,84 176,20 38,99 786,04

SUBTOTAL 42.551,45
2 CARGA E TRANSPORTE

2.1 CPU.02.01 COMPOSIÇÃO TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL DE PORTAS UN x M 1.320,00 0,04 0,01 58,28 17,71 0,06 79,20
2.2 CPU.02.02 COMPOSIÇÃO TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL DE DIVISÓRIAS TIPO NAVAL M2 x M 18.721,80 0,02 0,01 317,90 96,60 0,02 374,44

2.3 100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 6,23 0,26 0,68 0,21 1,62 4,23 1,31 1,15 7,16

2.4 CPU.02.04 COMPOSIÇÃO CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO DMT <= 50,0 M M3 82,09 16,98 5,16 1.393,89 423,58 22,14 1.817,47
2.5 TRA-CAÇ-016 SETOP_ED TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE) M3 82,09 39,40 3.234,35

SUBTOTAL 5.512,62
3 DRYWALL E DIVISÓRIAS 

DRYWALL
3.1

96358 SINAPI
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 838,19 11,45 65,39 9.597,28 54.809,24 76,84 64.406,52

3.2
96359 SINAPI

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P

M2 360,86 13,20 70,72 4.763,35 25.520,02 83,92 30.283,37

3.3
CPU.03.03 COMPOSIÇÃO

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES (STANDARD/RESISTENTE UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM 
VÃOS. AF_06/2017_P

M2 33,77 11,46 75,90 386,97 2.563,03 87,36 2.950,15

3.4
CPU.03.04 COMPOSIÇÃO

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES (STANDARD/RESISTENTE UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM 
VÃOS. AF_06/2017_P

M2 11,42 13,21 81,23 150,82 927,64 94,44 1.078,50

3.5
CPU.03.05 COMPOSIÇÃO

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES (AMBAS RESISTENTES À UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM 
VÃOS. AF_06/2017_P

M2 26,40 11,46 86,35 302,52 2.279,72 97,81 2.582,18

3.6
CPU.03.06 COMPOSIÇÃO

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES (AMBAS RESISTENTES À UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM 
VÃOS. AF_06/2017_P

M2 5,32 13,21 91,69 70,26 487,77 104,89 558,01

3.7 96372 SINAPI INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 M2 1.048,63 1,40 14,31 1.468,08 15.005,90 15,71 16.473,98
3.8 96373 SINAPI INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 M 18,00 1,30 5,49 23,40 98,82 6,79 122,22

DIVISÓRIAS

3.9 72180 SINAPI
RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

M2 624,06 10,62 3,58 6.627,52 2.234,13 14,20 8.861,65

3.10 CPU.03.10 COMPOSIÇÃO RECOLOCACAO DE PORTAS 0,80 X 2,10 EM DIVISÓRIAS TIPO NAVAL UNID 43,00 17,74 6,07 762,89 261,20 23,82 1.024,26
3.11 CPU.03.11 COMPOSIÇÃO VEDAÇÃO EM SILICONE PARA DIVISÓRA TIPO NAVAL (CONSIDERA AS DUAS FACES) M 1.359,14 0,34 2,19 465,12 2.980,85 2,54 3.452,22

3.12 CPU.03.12 COMPOSIÇÃO
DIVISÓRIA PISO-TETO - PAINEL CEGO / BANDEIRA SUPERIOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO (VÃOS DAS 
PORTAS NÃO SERÃO DESCONTADOS NA MEDIÇÃO)

M2 1.013,52 85,77 86.929,61

3.13 CPU.03.13 COMPOSIÇÃO
PORTAS COMPLETAS 0,80 X 2,10 M INSTALADAS EM DIVISÓRIA, INCLUINDO FECHADURAS E 
DOBRADIÇAS

UNID 46,00 187,99 8.647,54

SUBTOTAL 227.370,21
4 ESQUADRIAS E FERRAGENS

4.1 91015 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 101,00 148,20 431,24 14.968,20 43.555,24 579,44 58.523,44

4.2 CPU.04.02 COMPOSIÇÃO
RECOLOCAÇÃO DE PORTA 80x210 CM EM MADEIRA EXISTENTE (REAPROVEITAMENTO APENAS DA 
FOLHA). ITENS NOVOS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, SEM 
FECHADURA

UN 2,00 153,09 230,83 306,19 461,67 383,93 767,86

4.3 FRG-FEC-005 SETOP_ED
FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, MÁQUINA 40MM, ACABAMENTO COM 
ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 
FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES

U 101,00 238,96 24.134,96

4.4 40905 SINAPI VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 509,04 10,29 11,56 5.238,02 5.884,50 21,85 11.122,52
SUBTOTAL 94.548,78

5 REVESTIMENTOS

5.1 PIN-SEL-015 SETOP_ED
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE DE GESSO 
ACARTONADO (DRY-WALL) E FORRO DE GESSO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

M2 2.551,95 4,19 10.692,67

5.2 PIN-EMA-025 SETOP_ED
EMASSAMENTO EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) 
DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

M2 2.551,95 10,62 27.101,71

5.3 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 2.551,95 4,01 6,83 10.233,32 17.429,82 10,84 27.663,14

SUBTOTAL 65.457,52
6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

6.1 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 880,00 39,13 1,45 34.434,40 1.276,00 40,58 35.710,40
SUBTOTAL 35.710,40

TOTAL CONTRATAÇÃO 471.150,98

PLANILHA CONTRATAÇÃO DIVISÓRIAS - LOTE 1 - ONERADO - REF SINAPI (08-2020) _ SETOP CENTRAL (04-2020)



DIS = Taxa de despesas indiretas (administração) (%): 4,00 Acórdão nº 2622/2013 - TCU

R = taxa de risco do empreendimento (%): 1,27 Acórdão nº 2622/2013 - TCU

SG = Taxa de seguro + garantia (%): 0,80 Acórdão nº 2622/2013 - TCU

DF = taxa de despesas financeiras (%): 1,23 Acórdão nº 2622/2013 - TCU

TF = tributos federais (%): 3,65 Legislação Federal COFINS=3,00% e PIS=0,65%.

TM = tributos municipais (%): 5,00 Legislação Municipal ISS=5,00%

LC = taxa de lucro ou remuneração líquida (%): 7,40 Acórdão nº 2622/2013 - TCU

BDI - Benefício e Despesas Indiretas (%): 26,24

CÁLCULO DO BDI - BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS –  SEM DESONERAÇÃO



Planejamento de Obras e Serviços - Cronograma Físic o-Financeiro  e Estimativa de Desembolso - Rua Goit acazes

CRONOGRAMA PARA EFEITO DE CUMPRIMENTO DE PRAZOS

Os prazos abaixo serão contados a partir da data de início da execução dos serviços, prevista na Ordem de Início dos Serviços (OIS)

EVENTO PRAZO (MÊS)
1 1
2 3

O não cumprimento dos prazos acima acarretará em aplicação das sanções previstas no contrato, garantida ampla e prévia defesa.

ESTIMATIVA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

Ao final de cada mês, serão medidos os serviços corretamente executados e autorizada a emissão da nota fiscal para pagamento dos valores correspondentes. 
Apresentamos abaixo uma ESTIMATIVA do desembolso financeiro, considerando a execução conforme eventos do cronograma.
Ressalvamos que os valores sofrerão alteração quando da medição dos serviços executados.

Item Descrição
Preço Total 
Serviço (R$)

% MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 53.713,38 9,45% 38.561,12 15.152,26
71,79% 28,21%

2 CARGA E TRANSPORTE 7.053,86 1,24% 3.273,55 3.780,31
46,41% 53,59%

3 DRYWALL E DIVISÓRIAS 278.670,60 49,02% 186.392,05 68.453,24 23.825,31
66,89% 24,56% 8,55%

4 ESQUADRIAS E FERRAGENS 119.356,81 21,00% 99.633,02 19.723,79
83,47% 16,53%

5 REVESTIMENTOS 82.632,15 14,54% 68.489,20 14.142,95
82,88% 17,12%

6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 27.049,44 4,76% 19.801,42 4.365,76 2.882,27
73,20% 16,14% 10,66%

PERCENTUAL DO MÊS 73,20% 16,14% 10,66%

TOTAL DO MÊS 416.150,36 91.751,57 60.574,32

PERCENTUAL ACUMULADO 73,20% 89,34% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 416.150,36 507.901,93 568.476,25

TOTAL GERAL 568.476,24 100,00%

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
Todos os serviços previstos para 5º ao 16º pavimentos
Todos os serviços previstos para 2º ao 4º pavimentos



ITEM TIPO CÓD. DESCRIÇÃO UNID COEF
CUSTO 

UNIT
MÃO DE 
OBRA

MATERIAL EQUIPAMENTO
CUSTO 
TOTAL

FONTE 
REFERÊNCIA

CÓD. 
REFERÊNCIA

2.1 COMPOSICAO CPU.02.01 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL DE PORTAS UN x M 0,04 0,01 0,00 0,06 SINAPI 100266

Mão de obra COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0039 14,76 0,04 0,01 0,00 0,06

2.2 COMPOSICAO CPU.02.02 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL DE DIVISÓRIAS TIPO NAVAL M2 x M 0,02 0,01 0,00 0,02 SINAP I 100266

Mão de obra COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0015 14,76 0,02 0,01 0,00 0,02

2.4 COMPOSICAO CPU.02.04
CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM C ARRINHO DE MÃO DMT <= 
50,0 M

M3 16,98 5,16 0,00 22,14 SUDECAP 02.26.01

Mão de obra COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 14,76 16,98 5,16 0,00 22,14

3.3 COMPOSICAO CPU.03.03
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PA RA USO INTERNO, COM 
DUAS FACES SIMPLES (STANDARD/RESISTENTE UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 11,46 75,90 0,00 87,36 SINAPI 96358

Material INSUMO 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = 
*27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0243 48,25 0,00 1,17 0,00 1,17

Material INSUMO 39413
CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 
MM (L X C)

M2    1,0530 19,97 0,00 21,03 0,00 21,03

Material INSUMO 39417
CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 
1200 X 2400 MM (L X C)

M2    1,0530 29,90 0,00 31,48 0,00 31,48

Material INSUMO 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 
MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M     0,7604 3,93 0,00 2,99 0,00 2,99

Material INSUMO 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, 
E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M     1,991 4,46 0,00 8,88 0,00 8,88

Material INSUMO 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M     2,5027 0,23 0,00 0,58 0,00 0,58

Material INSUMO 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M     0,7407 2,96 0,00 2,19 0,00 2,19

Material INSUMO 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA 
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA)

KG    1,0327 3,97 0,00 4,10 0,00 4,10

Material INSUMO 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), 
COMPRIMENTO 25 MM

UN    20,0077 0,07 0,00 1,40 0,00 1,40

Material INSUMO 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN    0,8076 0,16 0,00 0,13 0,00 0,13

Mão de obra COMPOSICAO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5449 20,91 9,92 1,48 0,00 11,39

Mão de obra COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362 14,76 1,54 0,47 0,00 2,01

3.4 COMPOSICAO CPU.03.04
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PA RA USO INTERNO, COM 
DUAS FACES SIMPLES (STANDARD/RESISTENTE UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 13,21 81,23 0,00 94,44 SINAPI 96359

Material INSUMO 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = 
*27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0290 48,25 0,00 1,40 0,00 1,40

Material INSUMO 39413
CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 
MM (L X C)

M2    1,0530 19,97 0,00 21,03 0,00 21,03

Material INSUMO 39417
CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 
1200 X 2400 MM (L X C)

M2    1,0530 29,90 0,00 31,48 0,00 31,48

Material INSUMO 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 
MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M     0,9093 3,93 0,00 3,57 0,00 3,57

Material INSUMO 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, 
E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M     2,8999 4,46 0,00 12,93 0,00 12,93

Material INSUMO 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M     2,5027 0,23 0,00 0,58 0,00 0,58

Material INSUMO 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M     0,7925 2,96 0,00 2,35 0,00 2,35

Material INSUMO 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA 
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA)

KG    1,0327 3,97 0,00 4,10 0,00 4,10

Material INSUMO 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), 
COMPRIMENTO 25 MM

UN    20,0077 0,07 0,00 1,40 0,00 1,40

Material INSUMO 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN    0,9149 0,16 0,00 0,15 0,00 0,15

Mão de obra COMPOSICAO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 20,91 11,43 1,70 0,00 13,13

Mão de obra COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 14,76 1,78 0,54 0,00 2,32

3.5 COMPOSICAO CPU.03.05
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PA RA USO INTERNO, COM 
DUAS FACES SIMPLES (AMBAS RESISTENTES À UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 11,46 86,35 0,00 97,81 SINAPI 96358

Material INSUMO 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = 
*27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0243 48,25 0,00 1,17 0,00 1,17

Material INSUMO 39417
CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 
1200 X 2400 MM (L X C)

M2    2,1060 29,90 0,00 62,97 0,00 62,97

Material INSUMO 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 
MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M     0,7604 3,93 0,00 2,99 0,00 2,99

Material INSUMO 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, 
E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M     1,991 4,46 0,00 8,88 0,00 8,88



ITEM TIPO CÓD. DESCRIÇÃO UNID COEF
CUSTO 

UNIT
MÃO DE 
OBRA

MATERIAL EQUIPAMENTO
CUSTO 
TOTAL

FONTE 
REFERÊNCIA

CÓD. 
REFERÊNCIA

Material INSUMO 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M     2,5027 0,23 0,00 0,58 0,00 0,58

Material INSUMO 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M     0,7407 2,96 0,00 2,19 0,00 2,19

Material INSUMO 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA 
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA)

KG    1,0327 3,97 0,00 4,10 0,00 4,10

Material INSUMO 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), 
COMPRIMENTO 25 MM

UN    20,0077 0,07 0,00 1,40 0,00 1,40

Material INSUMO 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN    0,8076 0,16 0,00 0,13 0,00 0,13

Mão de obra COMPOSICAO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5449 20,91 9,92 1,48 0,00 11,39

Mão de obra COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362 14,76 1,54 0,47 0,00 2,01

3.6 COMPOSICAO CPU.03.06
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PA RA USO INTERNO, COM 
DUAS FACES SIMPLES (AMBAS RESISTENTES À UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 13,21 91,69 0,00 104,89 SINAPI 96359

Material INSUMO 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = 
*27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0290 48,25 0,00 1,40 0,00 1,40

Material INSUMO 39417
CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 
1200 X 2400 MM (L X C)

M2    2,1060 29,90 0,00 62,97 0,00 62,97

Material INSUMO 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 
MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M     0,9093 3,93 0,00 3,57 0,00 3,57

Material INSUMO 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, 
E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M     2,8999 4,46 0,00 12,93 0,00 12,93

Material INSUMO 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M     2,5027 0,23 0,00 0,58 0,00 0,58

Material INSUMO 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M     0,7925 2,96 0,00 2,35 0,00 2,35

Material INSUMO 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA 
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA)

KG    1,0327 3,97 0,00 4,10 0,00 4,10

Material INSUMO 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), 
COMPRIMENTO 25 MM

UN    20,0077 0,07 0,00 1,40 0,00 1,40

Material INSUMO 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN    0,9149 0,16 0,00 0,15 0,00 0,15

Mão de obra COMPOSICAO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 20,91 11,43 1,70 0,00 13,13

Mão de obra COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 14,76 1,78 0,54 0,00 2,32

3.10 COMPOSICAO CPU.03.10 RECOLOCACAO DE PORTAS 0,80 X  2,10 EM DIVISÓRIAS TIPO NAVAL UNID 17,74 6,07 0,00 23,8 2 SINAPI 72180

Material INSUMO 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,1344 10,80 0,00 1,45 0,00 1,45

Material COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6700 18,62 10,16 2,32 0,00 12,48

Material COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6700 14,76 7,58 2,30 0,00 9,89

3.11 COMPOSICAO CPU.03.11 VEDAÇÃO EM SILICONE PARA DIV ISÓRA TIPO NAVAL (CONSIDERA AS DUAS FACES) M 0,34 2,19 0,00 2,54 TCPO13 03850.8.5.1

Material INSUMO 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN    0,1732 12,23 0,00 2,12 0,00 2,12

Material COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0165 20,81 0,29 0,06 0,00 0,34

Material COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050 14,76 0,06 0,02 0,00 0,07

3.12 COMPOSICAO CPU.03.12
DIVISÓRIA PISO-TETO - PAINEL CEGO / BANDEIRA SUPERI OR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO 
(VÃOS DAS PORTAS NÃO SERÃO DESCONTADOS NA MEDIÇÃO)

M2 0,00 0,00 0,00 85,77

PESQUISA 03.12.01 DIVISÓRIA PISO-TETO - PAINEL CEGO / BANDEIRA SUPERIOR M² 1,0000 85,77 0,00 0,00 0,00 85,77

3.14 COMPOSICAO CPU.03.13
PORTAS COMPLETAS 0,80 X 2,10 M INSTALADAS EM DIVISÓ RIA, INCLUINDO FECHADURAS 
E DOBRADIÇAS

UNID 0,00 0,00 0,00 187,99

PESQUISA 03.13.01 PORTAS COMPLETAS, INCLUINDO FECHADURAS E DOBRADIÇAS UNID 1,0000 187,99 0,00 0,00 0,00 187,99

4.2 COMPOSICAO CPU.04.02
RECOLOCAÇÃO DE PORTA 80x210 CM EM MADEIRA EXISTENTE  (REAPROVEITAMENTO 
APENAS DA FOLHA). ITENS NOVOS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,  MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DE BATENTE, SEM FECHADURA

UN 153,09 230,83 0,00 383,93

Material COMPOSICAO 90806
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

UN 1,0000 245,82 101,89 143,93 0,00 245,82 SINAPI 91015

Material INSUMO 2432
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU 
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN    3,0000 11,42 0,00 34,26 0,00 34,26 SINAPI 91010

Material INSUMO 11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") UN    19,8000 0,04 0,00 0,79 0,00 0,79 SINAPI 91010

Mão de obra COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6775 18,62 25,43 5,80 0,00 31,24 SINAPI
91010
97644

Mão de obra COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0312 14,76 11,67 3,55 0,00 15,22 SINAPI
91010
97644

Material COMPOSICAO 100659
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,0000 5,66 14,10 42,50 0,00 56,60 SINAPI 91015



BDI 26,24%

ITEM CÓD. DESCRIÇÃO UNID. PREÇO 1 (R$) PREÇO 2 (R$) PREÇO 3 (R$)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Maria

Pregão Eletrônico Nº 200/2019
Itens 1 e 5 do grupo 1

Homologado em 07.01.2020

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UTFPR - Campus Pato Branco

Pregão Eletrônico Nº 3/2020
Itens 1 e 3 do grupo 1

Homologado em 10.08.2020

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Hospital das Clínicas de Minas Gerais

Pregão Eletrônico Nº 20/2019
Itens 2 e 4 do grupo 1

Homologado em 24.04.2020

MÉDIA
MÉDIA CUSTO (SEM 

BDI)

INSUMOS MERCADO MERCADO MERCADO PAINEL DE PREÇOS PAINEL DE PREÇOS PAINEL DE PREÇOS
1 03.12.01 DIVISÓRIA PISO-TETO - PAINEL CEGO / BANDEIRA SUPERIOR M² PREÇO (R$): 104,95R$                        229,90R$                               62,00R$                          97,34R$                                                            69,67R$                                           85,73R$                                                  108,27 85,77

FORNECEDOR:
CONTATO:
DATA: 21/10/2020 19/10/2020 19/10/2020
TELEFONE:

2 03.13.01 PORTAS COMPLETAS, INCLUINDO FECHADURAS E DOBRADIÇAS UNID PREÇO (R$): 180,27R$                        305,70R$                               180,00R$                        240,00R$                                                          297,99R$                                         219,93R$                                                237,32 187,99
FORNECEDOR:
CONTATO:
DATA: 21/10/2020 19/10/2020 19/10/2020
TELEFONE:

3 03.01.01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 

(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES 

(STANDARD/STANDARD) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM 

VÃOS, ESPESSURA = 95 MM.

M²

PREÇO (R$): 135,00 79,00R$                                 107,00 84,76

FORNECEDOR:
CONTATO:
DATA: 06/10/2020 06/10/2020
TELEFONE:

4 03.02.01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 

(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES 

(STANDARD/STANDARD) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM 

VÃOS, ESPESSURA = 95 MM.

M²

PREÇO (R$): 180,40 79,00R$                                 129,70 102,74

FORNECEDOR:
CONTATO:
DATA: 06/10/2020 06/10/2020
TELEFONE:

5 03.03.01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 

(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES 

(STANDARD/RESISTENTE UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, 

SEM VÃOS, ESPESSURA = 95 MM.

M²

PREÇO (R$): 142,00 79,00R$                                 110,50 87,53

FORNECEDOR:
CONTATO:
DATA: 06/10/2020 06/10/2020
TELEFONE:

6 03.04.01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 

(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES 

(STANDARD/RESISTENTE UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, 

COM VÃOS, ESPESSURA = 95 MM.

M²

PREÇO (R$): 191,60 95,00R$                                 143,30 113,51

FORNECEDOR:
CONTATO:
DATA: 06/10/2020 06/10/2020
TELEFONE:

8 03.05.01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 

(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES (AMBAS RESISTENTES 

À UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS, 

ESPESSURA = 95 MM.

M²

PREÇO (R$): 150,00 105,00R$                               127,50 101,00

FORNECEDOR:
CONTATO:
DATA: 06/10/2020 06/10/2020
TELEFONE:

9 03.06.01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 

(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES (AMBAS RESISTENTES 

À UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃO, ESPESSURA 

= 95 MM.

M²

PREÇO (R$): 199,00 105,00R$                               152,00 120,41

FORNECEDOR:
CONTATO:
DATA: 06/10/2020 06/10/2020
TELEFONE:

10 04.01.01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 
VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA

UNID

PREÇO (R$): 790,00 790,00 625,79

FORNECEDOR:
CONTATO:
DATA: 06/10/2020
TELEFONE:

11 04.03.01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE 
SEGURANÇA MÉDIO, MÁQUINA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO 
CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES

UNID

PREÇO (R$): 210,00 210,00 166,35

FORNECEDOR:
CONTATO:
DATA: 06/10/2020
TELEFONE:

12 04.04.01 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE VERNIZ SINTÉTICO EM PORTAS, 
BATENTES E ALIZARES.

M² PREÇO (R$): 130,00 130,00 102,98

FORNECEDOR:
CONTATO:
DATA: 06/10/2020
TELEFONE:

13

PLANILHA DE COTAÇÕES


