@ HUDSON LUIZ
Subtotal (con GUIMARAES

LICITANTE CELULA A SER PREENCHIDA
SINAPI | abr/25 PELA LICITANTE
. Desconto
SETOP | jan/25 BDI 1o BDI ofertado
Contratagao de servigos de manutengao predial, adaptagoes e servicos comuns de engenharia para iméveis do TRT 32 Regido - MG 36.84% 0.00%
Anexo 7 - Planilha de Custos e de Formagéo de Pregos - Lote 01 - Regido 01 - Montes Claros o B0
x P BDI com Subtotal (sem
ITEM DESCRICAO Referéncia | UNID. R$ UNIT BDI Desc. Quant. ] desconto no B___
1 MGCO / MGAO: Gere!u:llamento e I_’Iantao Técnico 24_ horas (GPT), com celular, 1,3684 1,3684
finais de e feriados
1.1 |Encarregado (técnico em edificagdes) 100534 més 6.134,99 | 1,3684 | 1,3684 60 503.707,22 503.707,22
1.2 |Eletricista com periculosidade (1,3 x cédigo 40918 da composigéo) 101399* més 6.304,32 | 1,3684 | 1,3684 60 517.609,89 517.609,89
1.3 |Oficial Bombeiro 101402 més 4.978,36 | 1,3684 | 1,3684 60 408.743,27 408.743,27
1.4 |Oficial Pedreiro 101445 més 5.111,13 | 1,3684 | 1,3684 60 419.644,22 419.644,22
1.5 |Oficial Servigos Diversos (Telhadista / Pintor) Ref. Pintor 101446 més 5.433,43 | 1,3684 | 1,3684 60 446.106,34 446.106,34
MGCO / MGAO més | 38.263,52 2.295.810,94 2.295.810,94
2 |SERVIGOS AUXILIARES / COMPLEMENTARES NA EXECUGAO CONTRATUAL
Referenciais: Quantidade de iméveis x Area total construida em m? 9 6931,29
2.1 Dl(?slloc“amento intermunicipal (quantitativo conforme planilha "Previsdo de deslocamentos e Km 1,25 1,3684 | 1,3684 | 141540 242.104,17 242.104,17
didrias") C0O-27499
20 Dlanla co"m pernf)lte, exclusive transportel,rlr?clu"swe alimentagao (quantitativo conforme unid. 258,00 | 1,3684 | 1,3684 | 2560 903.800,83 903.800,83
planilha "Previséo de deslocamentos e diarias") C0-24324
2.3 |Gerenciamento administrativo diario do sistema predial em 1/2 horario a distancia 93563 més 2.136,28 | 1,3684 | 1,3684 60 175.397,13 175.397,13
24 Qerenciamento técnico pgr_engepheiro ART ou arquitetohCAU em 1/2 horario a distancia em 90777 més 564672 | 13684 | 1,3684 60 463.618,30 463.618,30
dias alternados com previsao limitada de 48 horas por més
més | 10.650,26 1.784.920,43 1.784.920,43
3 ERVI MATERIAL / EQUIPAMENTO / PROJETO/ ITENS: TABELA OFICIAL: SINAPI/ SETOP |
PNCP / ORCAMENTOS
Estimativa global de limitagao de servigos técnicos especializados comuns de engenharia
no emprego de MANUTENGAO PREDIAL, sem cessdo exclusiva de mao de obra, de
empreitada por preco unitario para utilizagéo de planilhas do SINAPI/ SETOP como Composigao
3.1 |referenciais em proporcionalidade a area construida, quantidade de iméveis e (80% = més 22.369,78| 1,3684 | 1,3684 60 1.836.648,75 1.836.648,75
caracteristicas das instalagdes e acabamentos. Em contratagdes anteriores, os valores de MGCO)
MGCO/MGAO pagos representavam 50% do valor total dos servigos/insumos. Com o
aumento das equipes técnicas, foi considerado 80% do valor do item 1.
Previs&do de dispéndio mensal, caso fosse linear, apenas para fins de estimativa orcamentaria. 98.623,00 TOTAL | R$ 5.917.380,12 | R$ 5.917.380,12

Desconto real sobre o valor global estimado para 5 anos de contrato de manutencgao predial, por demanda, de empreitada por
prego unitario, sem cessao de mao de obra. Caso % de desconto seja superior a 15% devera ser apresentado garantia

| d

itar, correspc

15%, em garantia com a vigéncia contratual (5 anos). E ainda, no caso de desconto superior a 15% podera tornar-se
inexequivel nos termos do edital e termo de referéncia, em analise individual, considerando a expertise e o know how da
licitante e sua experiéncia a ser comprovada em contratagées similares e equivalentes.

ite a diferenca entre o valor global estimativo para 5 anos e o valor que supere o desconto de

Desconto no limite
global estimado

0,00%

DATA DO ORGAMENTO REFERENCIAL: 31/05/2025

Manutengao Trimestral / m?

R$170,74

10/2025 11:46



LICITANTE oinapt | abys | CELULAASER PREENCHIDA
abr PELA LICITANTE
. Desconto
SETOP | jan/25 BDI o BDl ofertado
Contratagéo de servigos de 1¢do predial, adaptacdes e servigos de engenharia para iméveis do TRT 32 Regido - MG Anexo 7 - Planilha 36.84% 0,00%
de Custos e de Formagéao de Pregos - Lote 02 - Regido 02 - Uberlandia nORTe KO
A BDI com Subtotal (sem Subtotal (com
ITEM DESCRIGAO Referéncia | UNID. R$ UNIT BDI Desc. Quant. desconto) desconto no BDI)
MGCO / MGAO: Gerenciamento e Plantao Técnico 24 horas (GPT), com celular,
1 . . . ; 1,3684 1,3684
inclusive finais de semana e feriados
1.1 Encarregado (técnico em edificagdes) 100534 més 6.134,99 | 1,3684 | 1,3684 60 503.707,22 503.707,22
1.2 Eletricista com periculosidade (1,3 x cddigo 40918 da composi¢éo) 101399 més 6.304,32 | 1,3684 | 1,3684 60 517.609,89 517.609,89
1.3 |Oficial Bombeiro 101402 més 4.978,36 | 1,3684 | 1,3684 60 408.743,27 408.743,27
1.4 |Oficial Pedreiro 101445 més 5.111,13 | 1,3684 | 1,3684 60 419.644,22 419.644,22
1.5 Oficial Servigos Diversos (Telhadista / Pintor) Ref. Pintor 101446 més 5.433,43 | 1,3684 | 1,3684 60 446.106,34 446.106,34
MGCO / MGAO més | 38.263,52 2.295.810,94 2.295.810,94
2 SERVIGOS AUXILIARES / COMPLEMENTARES NA EXECUGAO CONTRATUAL
Refer iais: Q idade de iméveis x Area total construida em m? 9 8772,11
21 (Ij)i:?ilgsc"a;mento intermunicipal (quantitativo conforme planilha "Previsdo de deslocamentos e CO-27499 Km 1,25 13684 | 13684 | 75840 129.724,32 129.724,32
29 Dlan.a co”rn pe.rnf)lte, exclusive transporte_,’lr.lcll.lllmve alimentag&o (quantitativo conforme CO-24324 unid. 258,00 13684 | 1.3684 3520 1.242.726,14 1.242.726,14
planilha "Previséo de deslocamentos e diarias")
2.3 Gerenciamento administrativo diario do sistema predial em 1/2 horario a distancia 93563 més 2.136,28 | 1,3684 | 1,3684 60 175.397,13 175.397,13
24 Gere!-lmamento técnico por er\g~enl_'1e.|ro ART ou arquiteto CAEJ em 1/2 horario a distancia 90777 més 564672 | 1,3684 | 1,3684 60 463.618,30 463.618,30
em dias alternados com previs&o limitada de 48 horas por més
més | 10.650,26 2.011.465,89 2.011.465,89
3 SERVICO / MATERIAL / EQUIPAMENTO / PROJETO/ ITENS: TABELA OFICIAL: SINAPI/ SETOP /
PNCP / ORGAMENTOS
Estimativa global de limitagdo de servigos técnicos especializados comuns de engenharia
no emprego de MANUTENCAO PREDIAL, sem cess&o exclusiva de mao de obra, de
empreitada por prego unitario para utilizagdo de planilhas do SINAPI / SETOP como Composigdo
3.1 referenciais em proporcionalidade a area construida, quantidade de iméveis e (80% = més 22.369,78| 1,3684 | 1,3684 60 1.836.648,75 1.836.648,75
caracteristicas das instalagdes e acabamentos. Em contratagdes anteriores, os valores de MGCO)
MGCO/MGAO pagos representavam 50% do valor total dos servigos/insumos. Com o
aumento das equipes técnicas, foi considerado 80% do valor do item 1.
Previsao de dispéndio mensal, caso fosse linear, apenas para fins de estimativa orgamentaria. 102.398,76 TOTAL |R$ 6.143.925,58| R$ 6.143.925,58

Desconto real sobre o valor g obal estimado para 5 anos de contrato de manufengao preala por aemanaa de empreliaa?-x por
prego unitario, sem cessdo de méo de obra. Caso % de desconto seja superior a 15% devera ser apresentado garantia

, correspondente a diferenga entre o valor global estimativo para 5 anos e o valor que supere o desconto de 15%, Desconto no limite global 0,00%
em garantla com a vigéncia contratual (5 anos). E ainda, no caso de desconto superior a 15% podera tornar-se inexequivel nos estimado ’
termos do edital e termo de referéncia, em analise individual, considerando a expertise e o know how da licitante e sua

L ~ L ival
DATA DO ORCAMENTO REFERENCIAL: 31/05/2025 Manutencao Trimestral / m? R$140,08




LICITANTE
SINAPI | abr/2s CELULA A SER PREENCHIDA

PELA LICITANTE
. Desconto
SETOP | jan/25 BDI o BDI ofertado
Contratagao de servigos de manutengao predial, adaptagoes e servicos comuns de engenharia para iméveis do TRT 32 Regido - MG Anexo 7 - 36,84% 0.00%
Planilha de Custos e de Formagao de Pregos - Lote 03 - Regido 03 - Varginha e PO
i S BDI com Subtotal (sem Subtotal (com
ITEM DESCRIGAO Referéncia| UNID. R$ UNIT BDI Desc. Quant. desconto) desconto no BDI)
MGCO / MGAO: Gerenciamento e Plantao Técnico 24 horas (GPT), com celular,
1 i N i . 1,3684 1,3684
inclusive finais de semana e feriados
1.1 Encarregado (técnico em edificagdes) 100534 més 6.134,99 | 1,3684 | 1,3684 60 503.707,22 503.707,22
1.2 Eletricista com periculosidade (1,3 x cédigo 40918 da composigéo) 101399 més 6.304,32 | 1,3684 | 1,3684 60 517.609,89 517.609,89
1.3 Oficial Bombeiro 101402 més 4.978,36 | 1,3684 | 1,3684 60 408.743,27 408.743,27
1.4 Oficial Pedreiro 101445 més 5.111,13 | 1,3684 | 1,3684 60 419.644,22 419.644,22
15 Oficial Servigos Diversos (Telhadista / Pintor) Ref. Pintor 101446 més 5.433,43 | 1,3684 | 1,3684 60 446.106,34 446.106,34
MGCO / MGAO més 38.263,52 2.295.810,94 2.295.810,94
2 SERVIGCOS AUXILIARES / COMPLEMENTARES NA EXECUGAO CONTRATUAL
Ref iais: Q idade de iméveis x Area total construida em m? 13 16571,43
21 (I;)izfilaosimento intermunicipal (quantitativo conforme planilha "Previsdo de deslocamentos e CO-27499 Km 1,25 13684 | 13684 | 102480 175.292,04 175.292,04
22 Diaria com pernoite, exclusive transporte, inclusive alimentagéo (quantitativo conforme CO-24324| unid. 258,00 13684 | 1,3684 4960 1.751.114,11 1.751.114.11

planilha "Previséo de deslocamentos e diarias")

23 Gerenciamento administrativo diario do sistema predial em 1/2 horario a distancia 93563 més 2.136,28 | 1,3684 | 1,3684 60 175.397,13 175.397,13

Gerenciamento técnico por engenheiro ART ou arquiteto CAU em 1/2 horério a distancia em

24 . e A 90777 més 5.646,72 | 1,3684 | 1,3684 60 463.618,30 463.618,30

dias alternados com previsé&o limitada de 48 horas por més
més 10.650,26 2.565.421,58 2.565.421,58
SERVIGO / MATERIAL / EQUIPAMENTO / PROJETO/ ITENS: TABELA OFICIAL: SINAPI/ SETOP /
¥ PNCP / ORCAMENTOS

Estimativa global de limitagdo de servigos técnicos especializados comuns de engenharia no
emprego de MANUTENGAO PREDIAL, sem cessao exclusiva de méo de obra, de
empreitada por prego unitario para utilizagao de planilhas do SINAPI/ SETOP como Composigao

3.1 referenciais em proporcionalidade a area construida, quantidade de iméveis e (80% = més 22.369,78 | 1,3684 1,3684 60 1.836.648,75 1.836.648,75
caracteristicas das instalagdes e acabamentos. Em contratagdes anteriores, os valores de MGCO)

MGCO/MGAO pagos representavam 50% do valor total dos servigos/insumos. Com o
aumento das equipes técnicas, foi considerado 80% do valor do item 1.

Previs&o de dispéndio mensal, caso fosse linear, apenas para fins de estimativa orgamentaria. 111.631,35 TOTAL | R$ 6.697.881,27 | R$ 6.697.881,27

[Desconto real sobre o valor global estimado para 5 anos de contrato de manutencgao predial, por demanda, de empreitada por
preco unitario, sem cessado de mao de obra. Caso % de desconto seja superior a 15% devera ser apresentado garantia
complementar, correspondente a diferenga entre o valor global estimativo para 5 anos e o valor que supere o desconto de 15%, | Desconto no limite global
em garantia com a vigéncia contratual (5 anos). E ainda, no caso de desconto superior a 15% podera tornar-se inexequivel nos estimado
termos do edital e termo de referéncia, em analise individual, considerando a expertise e o know how da licitante e sua

- =

0,00%

DATA DO ORCAMENTO REFERENCIAL: 31/05/2025 Manutengao Trimestral / m? R$80,84



LICITANTE SNAP! | abrizs | GELULA A SER PREENCHIDA PELA
abr LICITANTE
. Desconto
SETOP | jan/25 BDI o BDI ofertado
Contratagao de servigos de mant ¢ao predial, ptag e servigos comuns de engenharia para iméveis do TRT 3? Regido - MG Anexo 7 - 36,84% 0.00%
Planilha de Custos e de Formacgéo de Precgos - Lote 04 - Regido 04 - Juiz de Fora R BUO
A q BDI com Subtotal (sem Subtotal (com
ITEM DESCRICAO Referéncia| UNID. R$ UNIT BDI Desc. Quant. desconto) desconto no BDI)
MGCO / MGAO: Gerenciamento e Plantdo Técnico 24 horas (GPT), com celular,
1 n R N o 1,3684 1,3684
inclusive finais de semana e feriados
1.1 Encarregado (técnico em edificagdes) 100534 més 6.134,99 | 1,3684 | 1,3684 60 503.707,22 503.707,22
1.2 |Eletricista com periculosidade (1,3 x cédigo 40918 da composigéo) 101399 més 6.304,32 | 1,3684 | 1,3684 60 517.609,89 517.609,89
1.3 |Oficial Bombeiro 101402 més 4.978,36 | 1,3684 | 1,3684 60 408.743,27 408.743,27
1.4  |Oficial Pedreiro 101445 més 5.111,13 | 1,3684 | 1,3684 60 419.644,22 419.644,22
1.5 Oficial Servigos Diversos (Telhadista / Pintor) Ref. Pintor 101446 més 5.433,43 | 1,3684 | 1,3684 60 446.106,34 446.106,34
MGCO / MGAO més | 38.263,52 2.295.810,94 2.295.810,94
2 SERVIGOS AUXILIARES / COMPLEMENTARES NA EXECUGAO CONTRATUAL
Refer iais: Q idade de iméveis x Area total construida em m? 9 7297,95
21 (Ij)i:?ilgsc"a;mento intermunicipal (quantitativo conforme planilha "Previsdo de deslocamentos e CO-27499 Km 1,25 13684 | 13684 | 69300 118.537,65 118.537.65
29 Dlan.a co”rn pe.rnf)lte, exclusive transporte_,’lr.lcll.lllmve alimentagéo (quantitativo conforme CO-24324| unid. 258,00 13684 | 1,3684 2880 1.016.775,94 1.016.775,94
planilha "Previséo de deslocamentos e diarias")
2.3 Gerenciamento administrativo diario do sistema predial em 1/2 horario a distancia 93563 més 2.136,28 | 1,3684 | 1,3684 60 175.397,13 175.397,13
24 Gere!-lciamento técnico por er\g~enl_'1e.iro ART ou arquiteto CAEJ em 1/2 horario a distancia 90777 més 564672 | 13684 | 1,3684 60 463.618,30 463.618,30
em dias alternados com previs&o limitada de 48 horas por més
més | 10.650,26 1.774.329,02 1.774.329,02
3 SERVIGO / MATERIAL / EQUIPAMENTO / PROJETO/ ITENS: TABELA OFICIAL: SINAPI/ SETOP [
PNCP / ORCAMENTOS
Estimativa global de limitagdo de servigos técnicos especializados comuns de engenharia
no emprego de MANUTENGCAO PREDIAL, sem cess&o exclusiva de mao de obra, de
empreitada por prego unitario para utilizagdo de planilhas do SINAPI / SETOP como Composigdo
3.1 referenciais em proporcionalidade a area construida, quantidade de iméveis e (80% = més 22.369,78| 1,3684 | 1,3684 60 1.836.648,75 1.836.648,75
caracteristicas das instalagdes e acabamentos. Em contratagdes anteriores, os valores de MGCO)
MGCO/MGAO pagos representavam 50% do valor total dos servigos/insumos. Com o
aumento das equipes técnicas, foi considerado 80% do valor do item 1.
Previsdo de dispéndio mensal, caso fosse linear, apenas para fins de estimativa orgamentaria. 98.446,48 TOTAL | R$ 5.906.788,71 | R$ 5.906.788,71

Desconto real sobre o valor g obal estimado para 5 anos de contrato de manuEengao preala por Hemanaa, de emprellaaa por

prego unitario, sem cessao de mao de obra. Caso % de desconto seja superior a 15% devera ser apresentado garantia

, corresp a diferenca entre o valor global estimativo para 5 anos e o valor que supere o desconto de 15%,

em garantla com a vigéncia contratual (5 anos). E ainda, no caso de desconto superior a 15% podera tornar-se inexequivel nos
termos do edital e termo de referéncia, em andlise individual, considerando a expertise e o know how da licitante e sua

Desconto no limite global

estimado

0,00%

DATA DO ORGCAMENTO REFERENCIAL: 31/05/2025

Manutengao Trimestral / m?

R$161,88




LICITANTE

SINAPI

abr/25

CELULA A SER PREENCHIDA

dent.

termos do edital e termo de referéncia, em anali

N e e ival

PELA LICITANTE
. Desconto
SETOP | jan/25 BDI o BDI ofertado
Contratagao de servicos de manutencgao predial, adaptagoes e servicos comuns de engenharia para iméveis do TRT 32 Regiao - MG Anexo 7 - 36,84% 0.00%
Planilha de Custos e de Formacgéao de Precos - Lote 05 - Regido 05 - Governador Valadares »OR T BUO
A e BDI com Subtotal (sem Subtotal (com
ITEM DESCRICAO Referéncia| UNID. R$ UNIT BDI Desc. Quant. desconto) desconto no BDI)
MGCO / MGAO: Gerenciamento e Plantiao Técnico 24 horas (GPT), com celular,
1 n R N o 1,3684 1,3684
inclusive finais de semana e feriados
1.1 Encarregado (técnico em edificagdes) 100534 més 6.134,99 | 1,3684 | 1,3684 60 503.707,22 503.707,22
1.2 Eletricista com periculosidade (1,3 x cddigo 40918 da composigéo) 101399 més 6.304,32 | 1,3684 | 1,3684 60 517.609,89 517.609,89
1.3 |Oficial Bombeiro 101402 més 4.978,36 | 1,3684 | 1,3684 60 408.743,27 408.743,27
1.4 |Oficial Pedreiro 101445 més 5.111,13 | 1,3684 | 1,3684 60 419.644,22 419.644,22
1.5 |Oficial Servigos Diversos (Telhadista / Pintor) Ref. Pintor 101446 més 5.433,43 | 1,3684 | 1,3684 60 446.106,34 446.106,34
MGCO / MGAO més | 38.263,52 2.295.810,94 2.295.810,94
2 SERVIGOS AUXILIARES / COMPLEMENTARES NA EXECUGAO CONTRATUAL
Refer iais: Q idade de iméveis x Area total construida em m? 8 10299,31
2.1 cIli)it:‘sr;ilgsc"a)mento intermunicipal (quantitativo conforme planilha "Previsdo de deslocamentos e CO-27499 Km 125 1,3684 | 1,3684 83400 142.655,70 142.655,70
22 Diéri.a co"m pelrnf)ite, exclusive transportej yir?cllflsive alimentacéo (quantitativo conforme CO-24324| unid 258,00 1,3684 | 1,3684 3200 1.120.751,04 1.120.751,04
planilha "Previséo de deslocamentos e didrias")
23 Gerenciamento administrativo diario do sistema predial em 1/2 horario a distancia 93563 més 2.136,28 | 1,3684 | 1,3684 60 175.397,13 175.397,13
24 Gerepciamento técnico por epg_enhe‘iro ART ou arquiteto CAEJ em 1/2 horario a distancia 90777 més 5.646,72 | 13684 | 1,3684 60 463.618,30 463.618,30
em dias alternados com previs&o limitada de 48 horas por més
més | 10.650,26 1.911.422,17 1.911.422,17
3 SERVICO / MATERIAL / EQUIPAMENTO / PROJETO/ ITENS: TABELA OFICIAL: SINAPI/ SETOP /
PNCP / ORCAMENTOS
Estimativa global de limitagdo de servigos técnicos especializados comuns de engenharia
no emprego de MANUTENGCAO PREDIAL, sem cess&o exclusiva de mao de obra, de
empreitada por preco unitario para utilizagéo de planilhas do SINAPI/ SETOP como Composicdo
3.1 referenciais em proporcionalidade & area construida, quantidade de iméveis e (80% = més 22.369,78| 1,3684 | 1,3684 60 1.836.648,75 1.836.648,75
caracteristicas das instalagbes e acabamentos. Em contratagdes anteriores, os valores de MGCo)
MGCO/MGAO pagos representavam 50% do valor total dos servigos/insumos. Com o
aumento das equipes técnicas, foi considerado 80% do valor do item 1.
Previsdo de dispéndio mensal, caso fosse linear, apenas para fins de estimativa orgamentaria. 100.731,36 TOTAL | R$ 6.043.881,86| R$ 6.043.881,86

Desconto real sobre o valor g obal estimado para 5 anos de contrato de manufengao preala por aemanaa de empreliaaa por
prego unitario, sem cessdo de méo de obra. Caso % de desconto seja superior a 15% devera ser apresentado garantia

, corresp a diferenga entre o valor global estimativo para 5 anos e o valor que supere o desconto de 15%,

em garantla com a vigéncia contratual (5 anos). E ainda, no caso de desconto superior a 15% podera tornar-se inexequivel nos

DATA DO ORCAMENTO REFERENCIAL: 31/05/2025

Desconto n.o limite global 0,00%
estimado
individual, considerando a expertise e o know how da licitante e sua
Manutencéao Trimestral / m? R$117,36




LICITANTE CELULA A SER PREENCHIDA
SINAPI abr/25 PELA LICITANTE
SETOP | jan/25 BDI Desconto
L no BDI ofertado
Contratagao de servigos de 1¢éo predial, e servigos comuns de engenharia para iméveis do TRT 32 Regido - MG Anexo 7 - Planilha de 36,84% 0,00%
Custos e de Formagao de Precos - Lote 06 - Regido 06 - 2a Instancia BH ks B0
i BDI com Subtotal (sem Subtotal (com
ITEM DESCRICAO Referéncia| UNID. R$ UNIT BDI Desc. Quant. e desconto no BDI)
MGCO / MGAO: Gerenciamento e Plantdo Técnico 24 horas (GPT), com celular,
1 5 PO q 1,3684 1,3684
inclusive finais de semana e feriados
1.1 Encarregado (técnico em edificagoes) 100534 més 6.134,99 1,3684 | 1,3684 60 503.707,22 503.707,22
1.2 Eletricista com periculosidade (1,3 x cédigo 40918 da composigéo) 101399 més 6.304,32 1,3684 | 1,3684 120 1.035.219,78 1.035.219,78
1.3 |Oficial Bombeiro 101402 més 4.978,36 1,3684 | 1,3684 120 817.486,54 817.486,54
1.4  |Oficial Pedreiro 101445 més 5.111,13 1,3684 | 1,3684 60 419.644,22 419.644,22
1.5 Oficial Servigos Diversos (Telhadista / Pintor) Ref. Pintor 101446 més 5.433,43 1,3684 | 1,3684 60 446.106,34 446.106,34
1.6 Oficial Servigos Diversos - Telhadista - Ref. Carpinteiro de formas 101397 més 5.041,25 1,3684 | 1,3684 120 827.813,58 827.813,58
1.7 Encarregado Lider (encarregado geral) 93572 més 9.537,77 1,3684 | 1,3684 60 783.089,07 783.089,07
MGCO / MGAO més 80.551,11 4.833.066,75 4.833.066,75
2 SERVIGOS AUXILIARES / COMPLEMENTARES NA EXECUGAO CONTRATUAL
is: Q idade de iméveis x Area total construida em m? 6 50792,03
21 Deslocamento intermunicipal - NAO HAVERA CO-27499 Km 1,25 1,3684 1,3684 0 0,00 0,00
2.2 Diaria com pernoite, exclusive transporte, inclusive alimentagao - NAO HAVERA CO0-24324| unid. 258,00 1,3684 1,3684 0 0,00 0,00
23 Gerenciamento administrativo diario do sistema predial em 1/2 horario a distancia 93563 més 2.136,28 1,3684 | 1,3684 60 175.397,13 175.397,13
24 Qerenciamento técnico pgr_engeljheiro ART ou arquiteto pAU em 1/2 horério a distancia em 20777 més 5.646,72 13684 | 1,3684 50 463.618,30 463.618,30
dias alternados com previs&o limitada de 48 horas por més !
25 Deslocamento municipal na cidade polo propria més 420,00 1,3684 | 1,3684 60 34.483,68 34.483,68
més 10.650,26 673.499,11 673.499,11
3 SERVIGO / MATERIAL / EQUIPAMENTO / PROJETO/ ITENS: TABELA OFICIAL: SINAPI / SETOP /
PNCP /| ORCAMENTOS
Estimativa global de limitagéo de servigos técnicos especializados comuns de engenharia
no emprego de MANUTENGAO PREDIAL, sem cessao exclusiva de mao de obra, de
empreitada por prego unitario para utilizagao de planilhas do SINAPI / SETOP como Composigao
3.1 referenciais em proporcionalidade & area construida, quantidade de iméveis e (80% = més 47.092,14 1,3684 | 1,3684 60 3.866.453,39 3.866.453,39
caracteristicas das instalagdes e acabamentos. Em contratagdes anteriores, os valores de MGAO)
MGCO/MGAO pagos representavam 50% do valor total dos servigos/insumos. Com o
aumento das equipes técnicas, foi considerado 80% do valor do item 1.
Previsao de dispéndio mensal, caso fosse linear, apenas para fins de estimativa orcamentaria. 156.216,99 TOTAL | R$9.373.019,25 | R$ 9.373.019,25

Desconto real sobre o valor g lobal estimado para 5 anos de contrato de manu[engao preala , por aemanda, e emprel[ada por

preco unitario, sem cessao de méao de obra. Caso % de desconto seja superior a 15% devera ser apresentado garantia

garantia com a vigéncia contratual (5 anos). E ainda, no caso de desconto superior a 15% podera tornar-se inexequivel nos termos
do edital e termo de referéncia, em analise individual, considerando a expertise e o know how da licitante e sua experiéncia a ser

lcomorovada em contratacoes similares e eguivalentes,

itar, corresp ite a diferenca entre o valor global estimativo para 5 anos e o valor que supere o desconto de 15%, em Desconto no limite global 0,00%
estimado o
Manutengdo Bimestral / m? R$36,91

DATA DO ORCAMENTO REFERENCIAL: 31/05/2025




LICITANTE

CELULA A SER PREENCHIDA
SINAPL | - abr/25 PELA LICITANTE
SETOP | jan/25 BDI Desconto

no BDI ofertado

, COFT

Contratagao de servigos de mant ¢ao predial, ptac e servigos comuns de engenharia para iméveis do TRT 3? Regido - MG Anexo 7 - Planilha 36,84% 0.00%
de Custos e de Formagéo de Precos - Lote 07 - Regido 07 - 1a Instancia Grande BH »OR T el
A q BDI com Subtotal (sem Subtotal (com
ITEM DESCRICAO Referéncia| UNID. R$ UNIT BDI Desc. Quant. desconto) desconto no BDI)
MGCO / MGAO: Gerenciamento e Plantao Técnico 24 horas (GPT), com celular,
1 . : . . 1,3684 1,3684
inclusive finais de semana e feriados
1.1 Encarregado (técnico em edificagdes) 100534 més 6.134,99 1,3684 | 1,3684 60 503.707,22 503.707,22
1.2 |Eletricista com periculosidade (1,3 x codigo 40918 da composigéo) 101399 més 6.304,32 | 1,3684 | 1,3684 120 1.035.219,78 1.035.219,78
1.3 |Oficial Bombeiro 101402 més 4.978,36 | 1,3684 | 1,3684 120 817.486,54 817.486,54
1.4  |Oficial Pedreiro 101445 més 5.111,13 | 1,3684 | 1,3684 60 419.644,22 419.644,22
1.5 Oficial Servigos Diversos (Telhadista / Pintor) Ref. Pintor 101446 més 5.433,43 1,3684 | 1,3684 60 446.106,34 446.106,34
1.6 |Oficial Servigos Diversos - Telhadista - Ref. Carpinteiro de formas 101397 més 5.041,25 | 1,3684 | 1,3684 120 827.813,58 827.813,58
1.7 Encarregado Lider (encarregado geral) 93572 més 9.537,77 1,3684 | 1,3684 60 783.089,07 783.089,07
MGCO / MGAO més 80.551,11 4.833.066,75 4.833.066,75
2 SERVIGOS AUXILIARES / COMPLEMENTARES NA EXECUGAO CONTRATUAL
Referenciais: Q idade de iméveis (12) x Area total construida (38.870,52m?) 6 11956,38
21 (Ij)i:?ilgsc"a;mento intermunicipal (quantitativo conforme planilha "Previsdo de deslocamentos e CO-27499 Km 1,25 13684 | 13684 | 23400 40.025,70 40.025.70
22 Diaria com pernoite, exclusive transporte, inclusive alimentagéo - NAO HAVERA C0-24324| unid. 258,00 1,3684 | 1,3684 0 0,00 0,00
2.3 Gerenciamento administrativo diario do sistema predial em 1/2 horario a distancia 93563 més 2.136,28 1,3684 | 1,3684 60 175.397,13 175.397,13
24 Gere!-lmamento técnico por er\g~enl_'1e.|ro ART ou arquiteto CAEJ em 1/2 horario a distancia 90777 més 5.646,72 13684 | 1,3684 60 463.618,30 463.618,30
em dias alternados com previs&o limitada de 48 horas por més
25 Deslocamento municipal na cidade polo propria km 257,20 1,3684 | 1,3684 60 21.117,15 21.117,15
més 10.650,26 700.158,28 700.158,28
3 SERVICO / MATERIAL / EQUIPAMENTO / PROJETO/ ITENS: TABELA OFICIAL: SINAPI/ SETOP /
PNCP / ORGAMENTOS
Estimativa global de limitagdo de servigos técnicos especializados comuns de engenharia
no emprego de MANUTENGCAO PREDIAL, sem cess&o exclusiva de mao de obra, de
empreitada por prego unitario para utilizagdo de planilhas do SINAPI / SETOP como Composigdo
3.1 referenciais em proporcionalidade & area construida, quantidade de imoveis e (80% = més 47.092,14 | 1,3684 | 1,3684 60 3.866.453,39 3.866.453,39
caracteristicas das instalagdes e acabamentos. Em contratagdes anteriores, os valores de MGAO)
MGCO/MGAO pagos representavam 50% do valor total dos servigos/insumos. Com o
aumento das equipes técnicas, foi considerado 80% do valor do item 1.
Previséo de dispéndio mensal, caso fosse linear, apenas para fins de estimativa orgamentaria. 156.661,31 TOTAL | R$ 9.399.678,42| R$ 9.399.678,42

[Desconto real sobre o valor global estimado para 5 anos de contrato de manutengao predial, por demanda, de empreitada por
prego unitario, sem cessao de mao de obra. Caso % de desconto seja superior a 15% devera ser apresentado garantia
a diferenca entre o valor global estimativo para 5 anos e o valor que supere o desconto de 15%,
em garantla com a vigéncia contratual (5 anos). E ainda, no caso de desconto superior a 15% podera tornar-se inexequivel nos
termos do edital e termo de referéncia, em andlise individual, considerando a expertise e o know how da licitante e sua

Desconto no limite global

estimado

0,00%

DATA DO ORGCAMENTO REFERENCIAL: 31/05/2025

Manutengao Bimestral e Trimestr:

R$48,36




LICITANTE CELULA A SER PREENCHIDA
SINAPI | abr/25 PELA LICITANTE
. Desconto
SETOP | jan/25 BDI 1o BDI ofertado
Contratagao de servigos de manutengao predial, adaptagoes e servigos comuns de engenharia para iméveis do TRT 32 Regido - MG Anexo 7 - 36,84% 0.00%
Planilha de Custos e de Formagao de Precos - Lote 08 - Regido 08 - Central Minas e BB
ITEM DESCRIGAO Referéncia| UNID. | R$UNIT | BDI | BPISOM | qany | Subtotal (sem | Subtotal (com
Desc. desconto) desconto no BDI)
MGCO / MGAO: Gerenciamento e Plantdo Técnico 24 horas (GPT), com celular,
1 . N . . 1,3684 1,3684
inclusive finais de semana e feriados
1.1 Encarregado (técnico em edificagdes) 100534 més 6.134,99 | 1,3684 | 1,3684 60 503.707,22 503.707,22
1.2 Eletricista com periculosidade (1,3 x cédigo 40918 da composigao) 101399 més 6.304,32 | 1,3684 1,3684 60 517.609,89 517.609,89
1.3 Oficial Bombeiro 101402 més 4.978,36 | 1,3684 | 1,3684 60 408.743,27 408.743,27
14 Oficial Pedreiro 101445 més 5111,13 | 1,3684 | 1,3684 60 419.644,22 419.644,22
1.5 Oficial Servigos Diversos (Telhadista / Pintor) Ref. Pintor 101446 més 5.433,43 | 1,3684 | 1,3684 60 446.106,34 446.106,34
MGCO / MGAO més 38.263,52 2.295.810,94 2.295.810,94
2 SERVIGCOS AUXILIARES / COMPLEMENTARES NA EXECUGAO CONTRATUAL
Referenciais: Quantidade de iméveis x Area total construida em m? 11 11643,33
21 (I;)izfi:;imento intermunicipal (quantitativo conforme planilha "Previsdo de deslocamentos e CO-27499 Km 1,25 13684 | 13684 66900 114.432,45 114.432.45
29 Dlan_a c?.m pe_rn?lte, exclusive transporte_,vlr?cll:swe alimentagado (quantitativo conforme CO-24324| unid. 258,00 13684 | 13684 4960 1.751.114,11 1.751.114.11
planilha "Previs&o de deslocamentos e diarias")
2.3 Gerenciamento administrativo diario do sistema predial em 1/2 horario a distancia 93563 més 2.136,28 | 1,3684 1,3684 60 175.397,13 175.397,13
24 Qerencnamento técnico pf)r_enge_nhelro ART ou arquneto-CAU em 1/2 horario a distancia em 90777 més 5.646,72 | 13684 | 1,3684 60 463.618,30 463.618,30
dias alternados com previsé&o limitada de 48 horas por més
més 10.650,26 2.504.561,99 2.504.561,99
3 SERVICO / MATERIAL / EQUIPAMENTO / PROJETO!/ ITENS: TABELA OFICIAL: SINAPI/ SETOP /
PNCP /| ORCAMENTOS
Estimativa global de limitagéo de servigos técnicos especializados comuns de engenharia no
emprego de MANUTENCAO PREDIAL, sem cess&o exclusiva de mao de obra, de
empreitada por prego unitario para utilizagao de planilhas do SINAPI/ SETOP como Composigao
3.1 referenciais em proporcionalidade a area construida, quantidade de iméveis e (80% = més 22.369,78 | 1,3684 1,3684 60 1.836.648,75 1.836.648,75
caracteristicas das instalagdes e acabamentos. Em contratagdes anteriores, os valores de MGCO)
MGCO/MGAO pagos representavam 50% do valor total dos servigos/insumos. Com o
aumento das equipes técnicas, foi considerado 80% do valor do item 1.
Previsdo de dispéndio mensal, caso fosse linear, apenas para fins de estimativa orgamentaria. 110.617,03 TOTAL |R$ 6.637.021,68| R$ 6.637.021,68

Desconto real sobre o valor global estimado para 5 anos de contrato de manutencao predial, por demanda, de empreitada por
preco unitario, sem cessado de mao de obra. Caso % de desconto seja superior a 15% devera ser apresentado garantia
complementar, correspondente a diferencga entre o valor global estimativo para 5 anos e o valor que supere o desconto de 15%,
em garantia com a vigéncia contratual (5 anos). E ainda, no caso de desconto superior a 15% podera tornar-se inexequivel nos
termos do edital e termo de referéncia, em analise individual, considerando a expertise e o know how da licitante e sua

- =

Desconto no limite global

estimado

0,00%

DATA DO ORCAMENTO REFERENCIAL: 31/05/2025

Manutencéo Trimestral / m?

R$114,01




