OBRA: Reforma da nova sede da Vara do Trabalho de Diamantina. DATA:  04/06/2025 BDI: 29,94%
= = - - - FONTE VERSAO HORA  MES
OBJETO: Adaptagdes, reforma e modernizagdo do novo imével sede da Vara do Trabalho de Diamantina. "
CPTM 2025/068 115,48%
LOCAL: Rua Neco Amorin, N°20 - Bom Jesus, Diamantina - MG | CEP: 39100-000 DEINFRASS 2n21iol -
EMBASA 2025.1 COM DESONERAGAO 149.71% 112,11%
Tribunal Regional do Trabalho da 37 Regi&o - TRT3? EMOP 2025007 -
IOPES 2025/05 157,27% &
= Eng. Dilson José Couto Filho ORSE 2025107 11136%  69,82% ROSILENE
TRT-32 REGIAQ o DA n
q . SECRETARIA |Secretaria de Engenharia - SENG SEDoE PSR DESONERAGAS iR e
Minas Gerais RESPONSAVEL| ¢ . X PARREIRA
» SETOP 2025/04 - Central COM DESONERAGAO  93,83%  55,49% 01/10/2025 17:09
UNIDADES: 1T.0UN SINAPI 2025/08 COM DESONERAGAO 93,83%  5549% .
SIURB 2025/01 COM DESONERAGAO 129,17% 98,72%
VALORPOR  |R$ 645.097,69 SMOP 2023/04 COM DESONERAGAO 87.08%  48.80%
UNIDADE: SP Obras 198 COM DESONERAGAO 105,39%
SUDECAP 2025/07 COM DESONERAGAO 93,83%
Composigoes PROPRIA 000%  0,00%
PRECO UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID QUANTIDADE L4 Y L4 2
| _sEmBDl | comBDI SEM BDI COM BDI
1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 62.193,87| R$ 80.814,70
g MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAO
11 ED-50392 | MITROFE COM VALOR ATE 1.000.000.00 SETOP UNID. 1,00 R$ 2.469,91 R$ 3.209,40) R$ 2.469,91 R$ 3.209,40|
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26,
12 ED-16660 ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM SETOP m2 1,00 R$ 236,08 R$ 306,76 R$ 236,08 R$ 306,76
ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM.
13 INS-03160663 | Termo de Responsabilidade Técnica - TRT - conforme Resolugao GFT 269 de 20/09/2024. C“;z‘;sri'gs“es Unid. 2,00 R$ 64,89) RS 84,32 R$ 129,78 RS 168,64
ADMINISTRAGAO LOCAL PARA REFORMA - MINIMO UM ENCARREGADO GERALTEMPO [~
14 COMP-07750356 |INTEGRAL, UM TECNICO EM EDIFICAGOES 1 HORA DIA E 1 TECNICO ELETROTECNICO posig Unid. 5,00 R$ 11.871,62 R$ 15.425,98 R$ 59.358,10 R$ 77.129,90
Proprias
0.5 HORA DIA.
2 DEMOLICOES E REMOGOES R$ 10.709,43 R$ 13.916,23|

REMOCAO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, INCLUSIVE REMOGAO DE
2.1 ED-48493 MARCO/ALIZAR/GUARNIGOES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE SETOP m2 7,98 R$ 13,96 R$ 18,14] R$ 111,40 R$ 144,76
 TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

REMOCAO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA,
MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA,
2.3 ED-48437 REMOCAO DE ACESSORIOS DE FIXAGAO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, SETOP m2 0,78 R$ 55,70 R$ 72,38| R$ 43,45| R$ 56,46
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO
REAPROVEITAVEL

2.4 97633 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, SEM REAPROVEITAMENTO. SINAPI M2 34,22 R$ 23,15 R$ 30,08| R$ 792,19 R$1.029,34

DEMOLICAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE
2.5 ED-48480 AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIGAO DE CONTRAPISO, SETOP m2 17,58 R$ 17,23 R$ 22,39 R$ 302,90 R$ 393,62
[ TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

DEMOLIGAO DE PISO/PAREDE DE PEDRAS, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
2.6 ED-48481 EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLICAO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA SETOP m2 31,04 R$ 21,54 R$ 27,99 R$ 668,60 R$ 868,81
DO MATERIAL DEMOLIDO

DEMOLICAO DE REBOCO OU EMBOCO, COM ESPESSURA DE ATE 55MM, INCLUSIVE

2.2 97622 SINAPI M3 1,70 R$ 56,05/ R$ 72,83 R$ 95,29 R$ 123,81

2.7 ED-48501 AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO SETOP m2 34,22 R$ 10,34 R$ 13,44 R$ 353,83 R$ 459,92
MATERIAL DEMOLIDO
DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA

2.8 ED-48479 MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE SETOP m2 17,58 R$ 18,46 R$ 23,99 R$ 324,53 R$ 421,74
[ TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

2.9 97632 DEMOLIGAO DE RODAPE GERAMICO/PEDRA, SEM REAPROVEITAMENTO. SINAPI M 2,42] R$ 2,64 R$ 3,43 R$ 6,39 R$ 8,30}

2.10 97663 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SINAPI UN 2,00 R$ 12,59] R$ 16,36| R$ 25,18| R$32,72
REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

2.1 97666 TORNEIRAS, SIFOES, VALVULAS. SINAPI UN 6,00] R$9,18| R$ 11,93 R$ 55,08 R$ 71,58

2.12 104789 DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, SEM REAPROVEITAMENTO - ESCADA. SINAPI M3 5,70 R$ 197,27 R$ 256,33 R$ 1.124,44 R$ 1.461,08|
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE

2.13 90445 INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS SINAPI M 9,10] R$ 17,80| R$ 23,13| R$ 161,98 R$ 210,48
A 75 MM.
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE

2.14 90446 INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS SINAPI M 2,81 R$ 23,65| R$ 30,73 R$ 66,46| R$ 86,35
A 100 MM.
ESCAVACAO H <= 1.5M. VALAS PARA TUBULAGOES, CAIXAS DE ESGOTO, GORDURA E

2.15 40.32.05 PLUVIAIS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSARIAS. SUDECAP M3 9,42] R$ 52,68 R$ 68,45/ R$ 496,25 R$ 644,80
 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM

2.16 ED-51133 DISTANCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA SETOP m3 56,43 R$ 24,77 R$ 32,19| R$1.397,77, R$ 1.816,48|

g [ TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA (MUNICIPIO: BELO HORIZONTE),

2.17 ED-51126 EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA SETOP m3 56,43 R$ 83,00 R$ 107,85 R$ 4.683,69 R$ 6.085,98

3 FECHAMENTOS COM ALVENARIA, DRYWALL E PORTAS R$ 34.183,05| R$ 44.417,21

3.1 07.03.07 ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO CERAMICO, E=19CM, ADP REF 103362 SUDECAP M2 4,43 R$ 91,76| R$ 119,23 R$ 406,50 R$ 528,19
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

32 87878 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. SINAPI m2 49,82 R$ 5,00 R$ 6,61 R$ 254,00 R$ 329,97

g REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 25MM,

33 ED-6262 APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO SETOP m2 4982 R$ 41,93 R$ 5448 R$2083,15 R$2.719,84
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES DE 1,25CM CADA E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS E

34 96359 MONTANTES SIMPLES DE 70MM CADA 60CM, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA SINAPI m2 114 R$ 102,55 R$ 133,25 R$1.142.41 R 1.484.41
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. PISO-LAJE.
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, LAJE-LAJE, USO
INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM MONTANTES
DUPLOS DE 90MM CADA 60CM, GUIA DE 90MM, COM MANTA DE LA DE ROCHA DE 75MM

35 96368 DE 64KG/M3, FITA BANDA ACUSTICA DE 90MM. ESPESSURA DE 14CM. PREVER SINAPI M2 70,08 R$ 263,25 R$ 342,07 R 18.448,56 R$ 23.972,27]

VEDAGAO COM ESPUMA EXPANSIVA EM INTERFERENCIAS SOBRE O FORRO. PREVER
MONTANTE DUPLO PARA REFORCO DOS VAOS DE PORTA E VIRADA DE PELO MENOS
20CM DA GUIA E BANDEIRA SOBRE O MONTANTE LATERAL. PREVER AINDA A
INSTALAGAO DE 4 MONTANTES AUXILIARES SOBRE A BANDEIRA DE CADA PORTA.

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA / PESADA DE 80 X 210 CM, MINIMO
35MM, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF,
[ACABAMENTO EM LAMINADO, TONALIDADE A DEFINIR (INCLUI MARCO, ALIZARES E

3.6 90791 DOBRADICAS), FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - SINAPI Unid. 4,00 R$ 1.472,29 R$ 1.913,09 R$ 5.889,16 R$ 7.652,36
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. MAGANETA TIPO ALAVANCA REF. IMAB LINHA DUNA
OU EQUIVALENTE, COM FITA DE BORRACHA NAS LATERAIS E PARTE SUPERIOR DOS
BATENTES E VEDA PORTA NA PARTE INFERIOR.

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1)
FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO
PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE
PINTURA/VERNIZ

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (60X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1)
FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO
PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE
PINTURA/VERNIZ

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1)
FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO
PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE
PINTURA/VERNIZ. COPA EDIFICIO 2.

3.7 ED-49602 SETOP un 4,00 R$ 1.057,74 R$ 1.374,43 R$ 4.230,96 R$ 5.497,72|

3.8 ED-49600 SETOP un 1,00 R$1.007,22 R$ 1.308,78, R$1.007,22 R$ 1.308,78|

3.9 ED-49602 SETOP un 1,00 R$ 711,00 R$ 923,87 R$ 711,00 R$ 923,87

4 COBERTURA, DEMAIS ESQUADRIAS, RODAPES E FORRO R$ 46.972,37] R$ 61.034,39]

COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM, COMPLETO COM GUARNICOES,
4.1 06.002.050 (E)  |FIXAGOES, VEDAGOES E ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA/AGO SIURB M2 23,13 R$ 652,36 R$ 847,68 R$ 15.089,09 R$ 19.606,84
CARBONO/ALUMINIO, INSTALADA. COR A DEFINIR.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
4.2 94207 RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR SINAPI M2 38,49 R$ 42,66 R$ 55,43 RS 1.641,98 R$2.133,50
QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.

JQUE 10 COM ATED AGL

REVISAO, ESCOVAGAO, PARAFUSOS DE FIXAGOES, CONSERTOS DE PONTOS DE
VAZAMENTOS, VERIFICAGOES DOS RUFOS, TESTE DE ESTANQUEIDADE..

4.4 101740 RODAPE EM ARDOSIA ALTURA 20CM. SINAPI M 82,97 R$ 69,56/ R$ 90,39 R$ 5.771,39 R$ 7.499,66

4.3 06.080.003 (E) SIURB M2 384,93 R$ 11,50] R$ 14,94 R$ 4.426,70 R$ 5.750,85

4.5 101740 RODAPE EM ARDOSIA ALTURA 7CM. SINAPI M 144,25 R$ 45,67| R$ 59,34 R$ 6.587,90 R$ 8.559,80)




PRECO UNITARIO R! PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID QUANTIDADE L4 Y C 2
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESP. 12,5MM, COM FIXAGAO DO TIPO
4.6 ED-49687 ARAMADO, INGLUSIVE PERFIL TABIGA E AGESSORIOS E FIXAGAO SETOP m2 85,84 R$ 75,59 R$ 98,22 R$ 6.488,65| R$ 8.431,20|
4.7 88315 Lubrificagéo, revisao e ajustes em janelas basculantes. SINAPI UNID. 14,00 R$ 3543 R$ 46,04 R$ 496,02 R$ 644,56
INSTALAGAO JANELA EM ALUMINIO, PERFIL LINHA 25 (SUPREMA), COM VIDRO
48 ro21rs TEMPERADO, E = 8MM, 4 FOLHAS CORREDIGAS/FIXAS, INCLUIDO FERRAGENS. SINAPI M2 900 R$ 718,96 R$ 93422 R$ 647064 R$8.407.98
5 RAMPAS, ESTRUTURA DA ESCADA E PAVIMENTAGAO EXTERNA R$ 58.728,22 R$ 76.310,99
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) INTERNO/EXTERNO OU PISO DE CONCRETO COM
5.1 94994 CONCRETO, ACABAMENTO CONVENCIONAL/VASSOURADO, ESPESSURA 8 CM, SINAPI M2 123,92 R$ 97,84 R$ 127,13 R$ 12.124,33 R$ 15.753,95
ARMADO. 80CM DE LARGURA.
REMOGAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO/PEDRA
5.2 ED-51142 COM REAPROVEITAMENTO SETOP m 51,00 R$ 40,55/ R$ 52,69 R$ 2.068,05| R$ 2.687,19)|
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE
5.3 104658 ARGAMASSA. 25x250m ou 40x400m. SINAPI M2 3,17 R$ 151,91 R$ 197,39 R$ 481,55 R$ 625,73
PAVIMENTOS PERMEAVEIS - PERFIL PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LEVES
COM PISOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM
5.4 17.002.066 (E) ~ [INFILTRAGAO TOTAL, BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, MINIMO DE 40 X 40* CM, SIURB M2 134,20) R$ 201,33 R$ 261,61 R$ 27.018,49 R$ 35.108,06
ESPESSURA APROXIMADA DE 6 CM, COR NATURAL, COM PREPARO DE BASE COM
APROXIMADAMENTE 10CM COM AREIA E PEDRISCO.
PAVIMENTO EM PEDRA IRREGULAR, LAJES GRANDES, MATACOES DE MEDIDAS
5.5 18.02.22 IRREGULARES APROXIMADAS DE S0XS0X6CM. EMBASA M2 43,30, R$ 80,20 R$ 104,21 R$ 3.472,66| R$ 4.512,29|
= > -
56 RO-00218 Escavagdo manual de vala em material de 1° categoria na profundidade de 0 a 1,50 m: sapatas SEToP 3 482 RS 7049 RS 91,59 RS 339,76 RS 441,46
corridas. sapata isolada, tubulagSes e caixas de AP.
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA CORRIDA, EM
5.7 104927 MADEIRA SERRADA, E-25 M. SINAPI M2 5,28| R$ 71,89 R$ 93,41 R$ 379,58 R$ 493,20
s 104918 :ﬂ%ﬁ:‘ﬁégﬁtz SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO GA-50 DE 8 MM - SINAPI e 15,64 RS 13,69 RS 18,05 RS 21724 R$ 262,30
CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA -
5.9 104923 | ANGAMENTO, ADENSAMENTO E AGABAMENTO. SINAPI M3 1,04 R$ 834,52 R$ 1.084,38| R$ 867,90 R$ 1.127,76|
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
5.10 92769 UITILIZANDO AGO GA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM, SINAPI KG 10,66| R$ 12,30 R$ 15,98 R$ 131,12 R$ 170,35
[ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
5.11 92770 UTILIZANDO AGO GA.50 DE 8.0 MM . MONTAGEM. SINAPI KG 6,16| R$ 11,45 R$ 14,88 R$ 70,53 R$ 91,66/
EXECUGAO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 25 MPA, COM USO DE
5.12 103076 FORMAS EM MADEIRA SERRADA. SINAPI M2 1.80 R$ 127,20 R$ 165,28 R$ 228,96 R$ 297,50
[ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14
5.13 89472 OM). FBK = 14 MPA, UTILIZANDO GOLHER D PEDREIRO. SINAPI M2 12,45 R$ 127,82 R$ 166,09 R$ 1.591,36| R$ 2.067,82|
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
5.14 ED-48394 CANALETA TIPO "J", ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), INCLUSIVE ARGAMASSA PARA SETOP m 6,60 R$ 27,94 R$ 36,31 R$ 184,40 R$ 239,65
ASSENTAMENTO. EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAGAO.
CONCRETAGEM DE CINTA, FCK=25 MPA, COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA -
5.15 103682 | ANGAMENTO, ADENSAMENTO & AGABAMENTO. SINAPI M3 1,25 R$ 990,97 R$ 1.287,67| R$ 1.238,71 R$ 1.609,59|
5.16 ED-50848 LAJE 10 CM MACIGA DE CONCRETO 25 MPa, FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA SETOP m2 2,88 R$ 176,72 R$ 229,63 R$ 508,95 R$ 661,33
517 101749 zlao CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 SINAPI 2 117,63 78 61,90 78 80,43 Ri$ 726130 78 0.460.98
5.18 15.09.10 LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS EMBASA M2 94,90 R$ 2,90| R$3,77| R$ 275,21 R$ 357,77
5.19 03.22.01 REATERRO MANUAL DE VALA SUDECAP M3 47 R$ 52,68| R$ 68,45 R$ 248,12 R$ 322,40
6 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS R$ 18.073,48 R$ 23.485,48
LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO GRANILITE/MARMORITE/ARDOSIA, EXCLUSIVE
6.1 ED-50617 |APLIGACAO DE RESINA SETOP m2 200,32 R$ 26,94 R$ 35,01 R$ 5.396,62| R$ 7.013,20|
6.2 502200 Aplicagao de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede, duas deméos. ORSE m2 200,32 R$ 22,44 R$ 29,16 R$ 4.495,18| R$ 5.841,33|
6.3 101732 PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). SINAPI M2 15,86] R$ 105,12 R$ 136,59 R$ 1.667,20 R$ 2.166,32
6.4 99805 LIMPEZA DE PISO EM ARDOSIA UTILIZANDO ACIDO MURIATICO. SINAPI M2 79,32 R$ 11,23 R$ 14,59 R$ 890,76 R$ 1.157,28|
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
6.5 87269 EXTRA DE DIMENSOES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES INTERNOS COM SINAPI M2 34,22 R$ 66,33 R$ 86,19 R$ 2.269,81 R$ 2.949,42|
ARGAMASSA COLANTE TIPO ACII.
6.6 98671 PISO EM GRANITO CINZA APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. SINAPI M2 2,68| R$ 339,18 R$ 440,73 R$ 909,00 R$ 1.181,16|
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES|
6.7 87246 ATE 2025 CM2, APLIGADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. SINAPI M2 14,90) R$ 68,05 R$ 88,42 R$ 1.013,95| R$ 1.317,46|
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), APLICADO EM AREAS
6.8 gr622 SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. SINAPI M2 1586 R$ 36,32 R$ 47,19 R$ 576,04 R 748,49
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), APLICADO EM AREAS
6.9 87737 MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA SINAPI M2 17.58] R$ 48,63 R$ 63,19 R$ 854,92 R$1.110,88
2CM.
7 1IZAGOES E PINTURAS R$ 63.922,57| R$ 83.071,18
a0 de paredes, de cimento e areia sem peneirar no trago
7 §100204 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou equivalente, de2cm IOPES m2 53,09 R$ 5030 R$65.36 R$3.17343 R$ 4.123,56
7.2 502344 Preparo de superficie com lixamento de paredes e tetos ORSE m2 1.538,09 R$ 346 R$ 4,50 R$5.321,79 R$ 6.921,41
7.3 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE E TETO, UMA DEMAO. SINAPI M2 1.538,09 R$ 4,53] R$ 5,89 R$ 6.967,55| R$ 9.059,35|
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO,
7.4 88495 LIXAMENTO MANUAL. SINAPI M2 1.261,84 R$ 11,96 R$ 15,54 R$ 15.091,61 R$ 19.608,99
7.5 104642 Eg}ggg LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS SINAPI M2 1.261,84 R$ 10,65 R$ 13,84 R$ 13.438,60 R$ 17.463,87
7.6 88494 ;"f\:ﬁiﬁMENTO COMMASSA LATEX, APLIGAGAO EM TETO, UMA DEMAG, LIXAMENTO SINAPI M2 276,25 R$ 21,62 R$ 28,09 R$ 5.972,53| R$ 7.759,86|
7.7 104640 PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. SINAPI M2 276,25 R$ 13,04 R$ 16,94 R$ 3.602,30) R$ 4.679,68|
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM
7.8 102219 IMADE\RA,Z DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO E FUNDO PREPARADOR. SINAPI M2 142,13 R$ 33,01 R$ 42,89 R$ 4.691,71 R$ 6.095,96|
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMAOS.
9 ro2214 INCLUSIVE LIXAMENTO E APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR. SINAPI M2 605 R$ 39,02 R$ 50,70 R$ 236,07 g 306,74
y PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMAOS,
7.10 ED-50497 COM APLIGAGAO MANUAL. INGLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO PREPARADOR. SETOP m2 136,03| R$ 34,07, R$ 44,27 R$ 4.634,54] R$ 6.022,05|
11 98554 &F;f;glsaxsluz;\c;\o DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 SINAPI 2 17,68 R 44,32 R 67,59 ——— RS 1.029.71
8 HIDRAULICA, BANHEIROS E COPAS R$ 37.395,58 R$ 48.592,16
8.1 BANHEIRO ACESSIVEL R$ 5.448,56 R$ 7.079,86|
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE
8.1.1 86941 40GM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA GROMADA DE MESA, PADRAG MEDIO - SINAPI UN 1,00 R$ 1.598,25| R$2.076,77| R$ 1.598,25| R$ 2.076,77|
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA
8.1.2 95471 |BRANGA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 1,00 R$ 973,86 R$ 1.265,43| R$ 973,86 R$ 1.265,43|
8.1.3 10.41.09 ASSENTO SANITARIO TONDO VOGUE PLUS/EQUIVALENTE SUDECAP UN 1,00 R$ 202,87 R$ 263,61 R$ 202,87 R$ 263,61
DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE AGUA, DIAMETRO
8.1.4 ED-50316 DE 172" (20MM), INGLUSIVE AGESSORIOS SETOP un 1,00 R$ 141,19 R$ 183,46 R$ 141,19 R$ 183,46
8.1.5 CP-null-84261005 |CHAPA DE AGO INOX E=1mm PARA PROTEGAO DE PORTA PCD, COLADA, 80X40CM. SMoP UNID. 2,00 R$ 113,51 R$ 147,49 R$ 227,02 R$ 294,98
8.1.6 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas SP Obras UN 1,00 R$ 62,99 R$ 81,85 R$ 62,99 R$ 81,85|
8.1.7 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. SINAPI UN 1,00 R$ 41,66 R$ 54,13 R$ 41,66 R$ 54,13|
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
8.1.8 95547 RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. SINAPI UN 1,00 R$ 52,11 R$ 67,71 R$ 52,11 R$ 67,71
CABIDE METALICO, GANCHO SIMPLES, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE
8.1.9 ED-48176 ACESSORIOS PARA EIXAGAO SETOP un 1,00 R$ 25,52 R$ 33,16 R$ 25,52 R$ 33,16/
BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DIAMETRO DE 1.1/4", PARA
8.1.10 ED-48160 ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, SETOP un 2,00 R$ 197,52 R$ 256,66 R$ 395,04 R$ 513,32
INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAQ
BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DIAMETRO DE 1.1/4", PARA
8.1.11 ED-48164 ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, SETOP un 1,00 R$ 237,31 R$ 308,36 R$ 237,31 R$ 308,36
INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO
BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DIAMETRO DE 1.1/4", PARA
8.1.12 ED-48163 ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, SETOP un 1,00 RS 181,82 R$ 236,26 RS 181,82 R$ 236,26
INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO
Kit composto por (02) duas Barra de apoio lateral fixa em formato "U", em ago inox polido AISI 304,
8.1.13 S170614 30 cm, para instalagao em lavatérios, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - IOPES und 2,00 R$ 310,72 R$ 403,75 R$ 621,44 R$ 807,50
[fornecimento e instalacéo
8.1.14 ED-4892 ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO PARA PCD. FORNECIMENTO E INSTALAGAO SETOP un 1,00 R$ 393,46 R$ 511,26 R$ 393,46 R$ 511,26
ESPELHO CRISTAL, E = 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-
8.1.15 16.20.30 FAGE, EORNEGIMENTO E INSTAL AGAD ADP, SUDECAP M2 072 R$ 334,89 R$ 435,16 R$ 241,12 R$ 313,32




PRECO UNITARIO R! PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID QUANTIDADE L4 Y C 2
SEMBDI | COMBDI SEM BDI COM BDI
PRATELEIRA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO,
8.1.16 ED-50692 APOIADA EM CONSOLE DE METALON (SUX201MM, INGLUSIVE FIXAGAOD SETOP m2 0,13] R$ 406,96| R$ 528,80 R$ 52,90 R$ 68,74
8.2 BANHEIRO EDIFICIO Il R$ 2.512,24 R$ 3.264,42)
BANCADA GRANITO CINZA 110 X 45 CM, COM CUBA OVAL DE EMBUTIR 35 X 50CM,
VALVULA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 40 CM EM INOX,
821 93441 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", P/ BANHEIRO, PADRAO MEDIO, TESTEIRA SINAPI N 1.00 R$ 929,13 R$ 120731 R$ 929,13 R$ 120731
DE 5CM E RODOBANCA DE 10CM- FORNEC. E INSTALAGAQ.
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO,
822 86932 INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL GROMADO, 1/2 X 40CM - FORNEGIMENTO E SINAPI UN 1,00 R$ 616,65 R$ 801,28 R$ 616,65 R$ 801,28
INSTALAGAO.
8.2.3 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 1,00 R$ 43,24 R$ 56,19 R$ 43,24 R$ 56,19|
DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE AGUA, DIAMETRO
8.2.4 ED-50316 DE 172" (20MM), INGLUSIVE AGESSORIOS SETOP un 1,00 R$ 141,19 R$ 183,46 R$ 141,19 R$ 183,46
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E
8.2.5 94793 CANOPLA GROMADOS - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 1,00 R$ 250,03 R$ 324,89 R$ 250,03 R$ 324,89
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
826 89987 GANOPLA GROMADOS - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 1,00 R$ 148,79 R$ 193,34 R$ 148,79 R$ 193,34
8.2.7 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas SP Obras UN 1,00 R$ 62,99 R$ 81,85 R$ 62,99 R$ 81,85/
8.2.8 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. SINAPI UN 1,00 R$ 41,66 R$ 54,13 R$ 41,66| R$ 54,13|
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
8.2.9 95547 RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INGLUSO FIXAGAO, SINAPI UN 1,00 R$ 52,11 R$ 67,71 R$ 52,11 R$ 67,71
CABIDE METALICO, GANCHO SIMPLES, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE
8.2.10 ED-48176 ACESSORIOS PARA FIXACAO SETOP un 1,00 R$ 25,52 R$ 33,16 R$ 25,52 R$ 33,16/
ESPELHO CRISTAL, E = 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-
8.2.11 16.20.30 FACE, FORNEGIMENTO E INSTALAGAG ADP. SUDECAP M2 0,60] R$ 334,89 R$ 435,16 R$ 200,93 R$ 261,10
8.3 COPAS, AREA DE SERVICO E DEMAIS BANHEIROS R$ 6.732,25 R$ 8.747,90)
BANCADA GRANITO CINZA 180 X 60 CM, COM TESTEIRA DE 5CM E RODOBANCA DE
7CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AGO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAQ
8.3.1 93441 FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 40CM INOX, TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, SINAPI UN 1,00 R$ 1.541,13| R$ 2.002,54] R$ 1.541,13| R$ 2.002,54]
DE MESA, BICA ALTA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
BANCADA GRANITO CINZA 130 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AGO, VALVULA
AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA
8.3.2 93441 CROMADA LONGA. DE MESA, 1/2° OU /4", P GOZINHA, BIGA ALTA, PADRAO MEDIO - SINAPI UN 1,00 R$ 1.227,94] R$ 1.595,59) R$ 1.227,94] R$ 1.595,59|
FORNEC. E INSTALACAO.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
8.3.3 89987 GANOPLA GROMADOS - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 2,00 R$ 148,79 R$ 193,34 R$ 297,58 R$ 386,68
TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO
8.3.4 86919 FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO SINAPI UN 1,00 R$ 1.008,72] R$ 1.310,73] R$ 1.008,72] R$ 1.310,73|
MEDIO - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO.
8.35 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNEGIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 4,00 R$ 43,24 R$ 56,19 R$ 172,96 R$ 224,76/
8.3.6 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas SP Obras UN 6,00 R$ 62,99 R$ 81,85 R$ 377,94 R$ 491,10
8.3.7 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. SINAPI UN 4,00 RS 41,66 R$ 54,13 RS 166,64 R$ 216,52
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
8.3.8 95547 RESERVATORIO 800 A 1500 ML INGLUSO FIXAGAO, SINAPI UN 4,00 R$ 52,11 R$ 67,71 R$ 208,44 R$ 270,84
CABIDE METALICO, GANCHO SIMPLES, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE
8.3.9 ED-48176 ACESSORIOS PARA FIXACAO SETOP un 4,00 R$ 25,52 R$ 33,16 R$ 102,08 R$ 132,64
4 ESPELHOS CRISTAL, 100 X 60CM, E = 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E
8.3.10 16.20.30 FITA DUPLA FAGE. FORNEGIMENTO E INSTALAGAO SUDECAP M2 2,40) R$ 334,89 R$ 435,16 R$ 803,74 R$ 1.044,38|
DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE AGUA, DIAMETRO
8.3.11 ED-50316 DE 172" (20MM), INGLUSIVE AGESSORIOS SETOP un 4,00 R$ 179,55 R$ 233,31 R$ 718,20 R$ 933,24
5312 050323 TORNEIRA METALICA PARA IRRIGAGAO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICACAO seToP o 200 R$ 5344 78 60,44 RS 106,68 n$ 198,69
DE PAREDE
8.4 INSTALACOES DE AGUA FRIA, ESGOTO E PLUVIAL R$ 22.702,53 R$ 20.499,98
8.4.1 AGUA R$ 4.121,90 R$ 5.356,36)
PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DN 25MM
g (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTANGIA DE ATE CINCO (5) METROS DA
8.4.1.1 ED-50221 TOMADA DE AGUA, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAQ DO TUBO COM ENCHIMENTO DO SETOP un 14,00 R$ 139,70 R$ 181,53 R$ 1.955,80) R$ 2.541,42|
RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
8.4.12 89355 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI M 24,00, R$ 20,66 R$ 26,85 R$ 495,84 R$ 644,40
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
8.4.1.3 89356 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI M 24,00 R$ 23,81 R$ 30,94 R$ 571,44 R$ 742,56
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
8.4.1.4 103978 FORNEGIMENTO E INSTALAGAG. SINAPI M 12,00 R$ 26,44 R$ 34,36 R$ 317,28 R$ 412,32
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
8.4.1.5 89448 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI M 12,00 R$ 16,52 R$ 21,47 R$ 198,24 R$ 257,64
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
8.4.16 89865 FORNEGIMENTO E INSTALAGAC. SINAPI M 33,60 R$ 17,36 R$ 22,56 R$ 583,30 R$ 758,02
8.4.2 ESGOTO R$ 3.620,60 R$ 4.704,61
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PB - SERIE NORMAL, DN
40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAIDA) DE 50CM DO PISO,
8.4.2.1 ED-50223 COM DISTANGIA DE ATE CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE SETOP un 2,00 R$ 166,55 R$ 216,42 R$ 333,10 R$ 432,84
ESCAVAGAO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO
RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE NORMAL, DN
g 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO RAMAL
8.4.2.2 ED-50224 DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO SETOP un 5,00 R$ 219,25 R$ 284,89 R$ 1.096,25| R$ 1.424,45|
COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE NORMAL, DN
y 100MM (47), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO RAMAL
5423 ED-50225 DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO SETOP un 200 R$.305,85 R$ 30742 R$ 811,70 R§ 79484
RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA
REVISAO EM CAIXA DE ESGOTO DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
8.4.2.4 ED-49882 (60X60X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E SETOP un 6,00 R$ 178,32 R$ 231,71 R$ 1.069,92] R$ 1.390,26|
TAMPA DE CONCRETO.
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 31L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
5425 96104 TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS = 0,2X0,4M, até 0,8M. SINAPI N 1.00 R 369,31 R$ 479,88 R$ 369,31 R 479,88
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
8.4.26 104328 SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE SINAPI UN 2,00 R$ 70,16 R$ 91,17 R$ 140,32 R$ 182,34
ESGOTO SANITARIO.
8.4.3 PLUVIAL R$ 14.960,03 R$ 19.439,01
CAIXA DE ESGOTO DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X60CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE
8.4.31 ED-49879 CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO SETOP un 400 R$ 471,61 R$ 61281 R 188644 R 245124
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEGAO/ M EM ALVENARIA M),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM
8.4.3.2 ED-49912 GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO SETOP un 2,00 R$ 647,25 R$ 841,04 R$ 1.294,50| R$ 1.682,08|
MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)
y CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,43MM (GSG-28), COM DESENVOLVIMENTO DE
8.4.3.3 ED-50663 |ATE 50GM, INCLUSIVE IGAMENTO MANUAL VERTIGAL SETOP m2 30,49) R$ 124,19 R$ 161,37 R$ 3.786,55| R$ 4.920,17|
RUFO DE BEIRAL EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,43MM (GSG-28), COM
8.4.34 ED-50663 DESENVOLVIMENTO DE ATE 50CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL. PREDIO SETOP m2 5,70) R$ 124,19 R$ 161,37 R$ 707,88 R$ 919,81
3.
[RUFO EM GHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,43MM (GSG-28), COM DESENVOLVIMENTO DE
8.4.35 ED-50663 ATE 50CM, INCLUSIVE IGAMENTO MANUAL VERTICAL. ENTRE TELHADO DA GARAGEM E SETOP m2 3,07 R$ 124,19 R$ 161,37 RS 381,26 R$ 495,41
PREDIO 3.
RUFO EM GHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,43MM (GSG-28), COM DESENVOLVIMENTO DE
8.4.36 ED-50663 ATE 50CM, INCLUSIVE IGAMENTO MANUAL VERTICAL. COBERTURA EM SETOP m2 6,81 R$ 124,19 R$ 161,37 R$ 845,73 R$ 1.098,93|
POLICARBONATO.
TUBO PVC, SERIE N, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
8437 89576 CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. SINAPI M 19,20 R$ 17,84 R$ 23,18 R$ 342,53 R$ 445,06
TUBO PVC, SERIE N, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
8.4.3.8 89578 CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. SINAPI M 24,00 R$ 20,13 R$ 26,16 R$ 483,12 R$ 627,84
TUBO PVC, SERIE N, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
8.4.3.9 89511 DE ENGAVINHAMENTO. SINAPI M 5,27| R$ 30,19 R$ 39,23 R$ 159,10 R$ 206,74
TUBO PVC, SERIE N, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
8.4.3.10 89512 DE ENCAMINHAMENTO. SINAPI M 12,38 R$ 67,05 R$ 87,12 R$ 830,08 R$ 1.078,55|
TUBO PVC, SERIE N, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
8.4.3.11 89512 DE ENGAVINHAMENTO. SINAPI M 57,11 R$ 62,69 R$ 81,46 R$ 3.580,23| R$ 4.652,18|
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO MEDIDAS MAXIMAS (LARG. 20CM
8.4.3.12 102989 X ALT. 10CM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. INCLUSA GRELHA DE ALUMINIO. SINAPI M2 0,28| R$ 2.366,47| R$ 3.074,99| R$ 662,61 R$ 861,00
COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1.40M.




PRECO UNITARIO R! PRECO TOTAL R
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| sEmBDI | comBDI SEM BDI COM BDI
9 SERRALHERIA, SEGURANCA E PSCIP R$ 27.808,24 R$ 36.134,28
CORRIMAO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE (NBR -5580),
DIAMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, COM MONTANTE VERTICAL, DIAMETRO 1.1/2", INCLUSIVE
o1 ED-32004 SUPORTE PARA CORRIMAO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA ( SETOP m 480 R$.291,03 R$ 378,16 RS 125143 R$1.626,09
FORNECIMENTO/FABRICACAQ)
GUARDA-CORPO MODELO “TIPO TELA", COM MONTANTES D=2, A CADA 100CM E
9.2 13.40.84 FECHAMENTO EM TELA DE ARAME ONDULADO GALVANIZADO FIO Ne 12, FIXADA COM SUDECAP M 3,81 R$ 309,78 R$ 402,53 R$ 1.180,26 RS 1.533,64
CANTONEIRAS E BARRAS CHATAS, TUBO INDUSTRIAL CHAPA 16 - 1,50MM
FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEGAO DE JANELA, INCLUSIVE
9.3 ED-50951 ASSENTAMENTO E AGESSORIOS SETOP m2 24,16 R$ 384,18 R$ 499,20 R$9.281,79 R$ 12.060,67
9.4 105127 INSTALAGAO DE CONGERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. SINAPI M 61,29 R$ 27,11 R$ 35,23 R$ 1.661,57 R$ 2.159,25|
ESCADA MARINHEIRO COM GAIOLA DE PROTEGAO, EM BARRA CHATA, LARGURA DE
1.1/2" (38,10MM), ESP. 1/4" (6,35MM), COM MONTANTE EM BARRA CHATA, LARGURA DE
g 3/4" (19,05MM), COMPRIMENTO DE 5CM, ESP. 1/4" (6,35MM) E DEGRAU COM DIAMETRO
9.5 ED-50948 DE 112" (12.7MM), ESPAGAMENTO DE 35CM, E GHUMBADORES EM AGO, TIPO SETOP m 10,00 R$ 509,77 R$ 662,40 R$ 5.097,70 R$ 6.624,00
ANDORINHA, INCLUSIVE FIXAGAO E PINTURA ESMALTE SINTETICO, DUAS (2) DEMAOS
COM UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO
PORTAO TIPO BASCULA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, TIPO ALMOFADADO /
g FRISADO, ESP. 1,25MM (GSG-18), REQUADRO EM TUBO DE AGO, ESP. 1,25MM, KIT
9.6 ED-50982 AUTOMAGAO GOM MOTOR 1/3CV E 2 CONTROLES, EXCLUSIVE GADEADO E PINTURA, SETOP UNID. 1,00 R$ 6.650,09 R$8.641,13 R$ 6.650,09 R$8.641,13
ENTREGUE COM ANTIFERRUGINOSO, MEDIDAS APROXIMADAS 4,10 X 2,50M.
y PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, TIPO "S2",
9.7 ED-50201 INCLUSIVE FIXACAO DIMENSAO APROX. 316X158MM., SETOP un 9,00 R$ 33,53 R$ 43,57 R$ 301,77 R$ 392,13
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, TIPO "S3",
9.8 ED-29400 INCLUSIVE FIXAGAO. DIMENSAO APROX, 316X158MM. SETOP un 14,00 R$ 33,53 RS 43,57 R$ 469,42 R$ 609,98
y PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, TIPO "S12",
9.9 ED-50205 INCLUSIVE FIXACAO DIMENSAO APROX. 316X158MM. SETOP un 2,00 R$ 33,53 R$ 43,57 R$ 67,06 R$ 87,14]
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, TIPO "M,
9.10 ED-32246 INCLUSIVE FIXACAO. SETOP un 1,00 R$ 107,80 R$ 140,08 R$ 107,80 RS 140,08
y PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, TIPO "M7",
9.1 ED-32250 INCLUSIVE FIXACAO SETOP un 1,00 R$ 38,63 R$ 50,20 R$ 38,63 R$ 50,20|
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, TIPO 'E!
9.12 ED-50199 DIMENSAO APROX. (270X2701MM. INGLUSIVE FIXAGAO SETOP un 7,00 R$ 17,82 R$ 23,16 R$ 124,74 RS 162,12
9.13 201507 Extintor de incéndio ABC - 6Kg, 4A40BC. SEDOP un 7,00 R$ 225,14 R$ 292,55 R$ 1.575,98 R$ 2.047,85
10 COMPLEMENTARES R$ 12.272,91 R$ 15.943,52
10.1 07.39.01 CHAPIM DE MURO EM CONCRETO PRE-MOLDADO. 20 A 30CM. SUDECAP m2 2548 R$ 145,74 R$ 189,37 R$3.713,46 R$ 4.825,15|
10.2 00037526 SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM SINAPI UN 50,00 R$ 3,22 R$ 4,18 R$ 161,00 R$ 209,00
10.3 00003777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA SINAPI M2 80,00 R$ 2,15 R$ 2,79 R$ 172,00 R$ 223,20
104 00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 10,00 R$ 1541 R$ 20,02 R$ 154,10 R$ 200,20
REVESTIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES, CACOS DE QUARTZITO APLICADO EM
PAREDE, ESP. MED. 2CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
105 ED-50756 INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MAXIMA DE 3M PARA SETOP m2 1000 R$ 12234 R$ 158,97 R$ 122340 R$1.589.70
APLICAGAO DA PEDRA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
10.6 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - LIMPEZA DIARIA - 1 HORA POR DIA SINAPI MES 5,00 R$ 418,40 R$ 543,67 R$ 2.092,00 R$2.718,35
10.7 00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 16,07] R$ 127,59 R$ 165,79 R$ 2.050,37 R$ 2.664,25
10.8 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 10,19) R$ 20,92 R$ 27,18 R$ 213,17 R$ 276,96
10.9 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2538 R$ 28,60 R$ 37,16 R$ 725,87 R$ 943,12
10.10 €0-27389 COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 SETOP m2 350,70 R$ 1,68 R$ 2,18 R$ 589,18 RS 764,53
10.11 €0-27389 COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 - ELETRICA SETOP m2 350,70 R$ 1,68 R$ 2,18 R$ 589,18 R$ 764,53
y COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 -
10.12 €0-27389 CABEAMENTO ESTRUTURADO SETOP m2 350,70 R$ 1,68 R$ 2,18 R$ 589,18 RS 764,53
1 CLIMATIZAGAO R$ 37.554,77| R$ 48.798,55
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO -
1.1 103247 FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AR 11/2021 PE SINAPI UN 2,00 R$ 2.586,04 R$ 3.360,30 R$ 5.172,08 R$ 6.720,60
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HFWALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO -
1.2 103250 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 11/2021 PE SINAPI UN 2,00 R$ 3.751,69 R$ 4.874,95 R$ 7.503,38 R$ 9.749,90
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO -
13 103253 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO, AF 11/2021 PE SINAPI UN 1,00 R$5.110,18 R$ 6.640,17 R$5.110,18 R$ 6.640,17
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/
114 00039665 INSTALACOES GAS RESIDENGIAIS £ GOMERGIAIS SINAPI M 10,00 R$ 53,49 R$ 69,50 R$ 534,90 R$ 695,00
 TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO
mns 00039711 TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 5/8", E= 10 MM SINAPI u 1000 R$622 R$808 R$ 62,20 R$80.80
CONJ A/C SPLIT HIWALL (PAREDE) EVAP+COND INVERTER 30000BTU - CICLO
116 1047766 QUENTE/FRIO - CLASSIFIGAGAG A (SELO PROGEL) 220V IOPES UN 2,00 R$9.333,18 RS 12.127,53) RS 18.666,36| R$ 24.255,06
17 $161015 Gés refrigerante R410A IOPES kg 040 R$ 88,53 R$ 115,04 R$ 35,41 R$ 46,02]
1.8 s11412 Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fomecimento e instalagao ORSE M 10,00 RS 15,54 R$20,19 R$ 155,40 R$ 201,90
1.9 00001938 CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 14,00 R$ 6,54 R$ 8,50 R$ 91,56| R$ 119,00
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/
11.10 00039662 INSTALACOES GAS RESIDENGIAIS E COMERGIAIS SINAPI M 10,00 R$ 20,61 R$ 26,78 R$ 206,10 R$ 267,80
 TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO
i 00039713 TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM SINAPI u 1000 R$ 172 R$223 R$ 17,20 R$ 2230
12 INSTALACOES ELETRICAS R$ 58.184,88 R$ 75.601,58|
121 ENTRADA DE ENERGIA R$ 1.831,02 R$ 2.379,23|
ATERRAMENTO COMPLETO PARA RAMAL DE ENTRADA PADRAO CEMIG, COM HASTE
12,14 ED-51017 DE AGO ZINCADO, 25 X 25 X 2400MM, EXCLUSIVE CABO, INCLUSIVE CAIXA DE SETOP un 2,00 R$ 755,18 R$ 981,28 R$1.510,36 RS 1.962,56
INSPEGAO EM PVC COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO E GRAMPO PARA HASTE
121.2 ED-49132 CABO DE COBRE NU # 10 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO SETOP m 4,40 RS 12,86 RS 16,71 R$ 56,58 R$ 73,52]
1213 ED-49136 CABO DE COBRE NU # 50 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO SETOP m 4,40 R$ 56,04 R$ 72,82 R$ 246,58 R$ 320,41
1214 ED-34449 TERMINAL DE COMPRESSAO DE 1 FURO PARA CABO DE 50MM2 SETOP un 2,00 R$ 8,75 RS 11,37 R$ 17,50 R$ 22,74
122 CIRCUITOS E ALIMENTADORES R$ 9.251,24 R$ 12.017,29
COMP ELE-0092- |CABO DE COBRE PP 3X#1 5MM2, ANTICHAMA, 450/750V — FORNECIMENTO E <
12.2.1 0725 INSTALAGAO (LIGAGAO LUMINARIAS) PROPRIA m 4,00 R$ 10,71 R$ 13,92 RS 42,84 R$ 55,68|
COMP ELE-0002- |CABO DE COBRE PP 3X#2,5MM?, ANTICHAMA, 450/750V — FORNECIMENTO E .
1222 0320 INSTALAGAO PROPRIA m 15,00 RS 14,81 RS$ 19,24 R$ 222,15 RS 288,60
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, NAO
1223 91926 HALOGENADO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI M 366,00 R$ 4,52 R$ 587 R$ 1.654,32 R$ 2.148,42
AF_03/2023 (FASE -> VERMELHO | CIRCUITOS TERMINAIS MONOFASICOS,
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 4507750 V, NAO
1224 91926 HALOGENADO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI M 248,00 R$ 4,52 R$ 587 R$ 1.120,96 R$ 1.455,76
AF_03/2023 (NEUTRO -> AZUL CLARO | CIRCUITOS TERMINAIS MONOFASICOS)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, NAO
1225 91926 HALOGENADO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI M 307,00 R$ 4,52 R$ 587 R$ 1.387,64 R$ 1.802,09
AF_03/2023 (TERRA -> VERDE | CIRCUITOS TERMINAIS MONOFASICOS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 4507750 V, NAO
HALOGENADO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
1226 91926 AF_03/2023 (RETORNO -> AMARELO | CIRCUITOS TERMINAIS MONOFASICOS SINAPL M 2300 R$ 452 R$ 587 R$ 103,96 Rg 135,01
ILUMINAGAQ
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, NAO
1227 91928 HALOGENADO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI M 111,00 R$ 6,99 R$ 9,08 R$ 775,89 R$ 1.007,88
AF_03/2023 (FASE -> VERMELHO | GIRCUITOS TERMINAIS MONOFASICOS;
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, NAO
1228 91928 HALOGENADO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI M 38,00 R$ 6,99 R$ 9,08 R$ 265,62 R$ 345,04
AF_03/2023 (NEUTRO -> AZUL CLARO | CIRCUITOS TERMINAIS MONOFASICOS)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, NAO
1229 91928 HALOGENADO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI M 53,00 R$ 6,99 R$ 9,08 R$ 370,47 RS 481,24
AF_03/2023 (TERRA -> VERDE | CIRCUITOS TERMINAIS MONOFASICOS)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
122.10 91930 TERMINAIS (FASES-VERMELHO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 SINAPI M 67.00 R$9.76 R$ 12,68 R$853,92 R$849.56
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12.2.11

91930

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS (NEUTRO-AZUL) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

23,00

R$ 9,76

R$ 12,68|

R$ 224,48

R$ 291,64

12212

91930

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS (TERRA-VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

23,00

R$ 9,76/

R$ 12,68

R$ 224,48

R$ 291,64

12.2.13

91934

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS (FASES-VERMELHO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

R$ 25,33

R$ 32,91

R$ 126,65

R$ 164,55

12.2.14

91934

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS (NEUTRO-AZUL) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

2,00

R$ 25,33

R$ 32,91

R$ 50,66

R$ 65,82

12.2.15

91934

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS (TERRA-VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI

R$ 25,33

R$ 32,91

R$ 50,66

R$ 65,82

12.2.16

101562

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MMz, 0,6/1,0 KV (EPR/XLPE) PARA REDE AEREA
DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO (FASES-VERMELHO) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

12217

101562

SINAPI

44,00

R$ 26,71

R$ 34,71

R$ 1.175,24

R$ 1.527,24

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MMz, 0,6/1,0 KV (EPR/XLPE), PARA REDE AEREA
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO (NEUTRO - AZUL) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020

12.2.18

101562

SINAPI

15,00}

R$ 26,71

R$ 34,71

R$ 400,65

R$ 520,65

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MMz, 0,6/1,0 KV (EPR/XLPE), PARA REDE AEREA
DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO (TERRA - VERDE) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

SINAPI

15,00}

R$ 26,71

R$ 34,71

R$ 400,65

R$ 520,65

TOMADAS DE ENERGIA E INTERRUPTORES

12.3.1

COMP ELE-0216-
09/25

R$ 3.296,07|

R$ 4.282,95

INTERRUPTOR SIMPLES APARENTE (SOBREPOR), 1 X 2P+T 10A, NBR 14.136, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA, CONDULETE DN 20MM (@3/4") DE ALUMINIO, TAMPA METALICA E
ETIQUETAS DE IDENTIFICAGAO DO CIRCUITO E DA TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

123.2

ELE-0212-05/25

PROPRIA

UN

R$ 53,54

R$ 69,57

R$ 321,24

R$ 417,42

INTERRUPTOR SIMPLES APARENTE (SOBREPOR) 2 (DOIS MODULOS), 2 X 2P+T 10A,
NBR 14.136, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CONDULETE DN 20MM (@3/4”) DE ALUMINIO,
TAMPA METALICA E ETIQUETAS DE IDENTIFICAGAO DO CIRCUITO E DA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1233

COMP ELE-0070-
10/20

PROPRIA

UN

R$ 92,51

R$ 120,21

R$ 92,51

R$ 120,21

[ TOMADA DE ENERGIA DUPLA APARENTE (SOBREPOR), 2 X 2P+T 10A, NBR 14.136,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CONDULETE DUPLO DN 20MM (@3/4") DE ALUMINIO,
TAMPA METALICA E ETIQUETAS DE IDENTIFICAGAO DO CIRCUITO E DA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.3.4

COMP ELE-0001-
03/22

PROPRIA

UN

14,00}

R$ 85,71

R$ 111,37

R$1.199,94

R$ 1.559,18|

[TOMADA DE ENERGIA UNICA APARENTE (SOBREPOR), 1 X 2P+T 20A, NBR 14.136,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CONDULETE DN 20MM (@3/4") DE ALUMINIO, TAMPA
METALICA E ETIQUETAS DE IDENTIFICAGAO DO CIRCUITO E DA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1235

COMP ELE-0129-
07/24

PROPRIA

UN

R$ 53,59

R$ 69,63

R$ 214,36

R$ 278,52

[TOMADA DE ENERGIA UNICA APARENTE (SOBREPOR), 1 X 2P+T 10A, NBR 14.136,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CONDULETE DN 20MM (@3/4") DE ALUMINIO, TAMPA
METALICA E ETIQUETAS DE IDENTIFICAGAO DO CIRCUITO E DA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.3.6

COMP ELE-0096-
12/22

PROPRIA

UN

26,00

R$ 49,99

R$ 64,96

R$ 1.299,74

R$ 1.688,96|

SUBSTITUIGAO DE TOMADA DE ENERGIA DUPLA, 2 (DOIS) MODULOS 2P+T 10A,
NBR14.136, SUPORTE ,ESPELHO 4x4” COM ACABAMENTO ACETINADO BRANCO E
ETIQUETAS DE IDENTIFICAGAO DO CIRCUITO E DA TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

PROPRIA

UN

R$ 61,22

R$ 79,55

R$ 122,44

R$ 159,10

123.7

COMP ELE-0215-
09/25

SUBSTITUIGAO DE TOMADA DE ENERGIA, 1 (UM) MODULO 2P+T 10A, NBR14.136,
SUPORTE ,ESPELHO 4x4" COM ACABAMENTO ACETINADO BRANCO E ETIQUETAS DE
IDENTIFICAGAO DO CIRCUITO E DA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PROPRIA

UN

R$ 45,84

R$ 59,56

R$ 45,84

R$ 59,56

QUADROS

R$ 8.326,89

R$ 10.819,77]

1241

QGBT

R$ 2.105,45

R$ 2.735,79

12411

101880

QUADRQUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR TRIFASICO, BARRAMENTO
HORIZONTAL 120A, 30 POSIGOES DE DERIVAGAO, ESPELHO DE PROTEGAO PARA
DISJUNTORES, PORTA ARTICULADA BRANCA COM FECHADURA DE CHAVE, COM UM

12412

COMP ELE-0007-
10/20

SINAPI

UN

R$ 689,37

R$ 895,77

R$ 689,37

R$ 895,77

BARRAMENTO TERRA E UM NEUTRO.
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS - DPS 45KA CLASSE VI, Uc 175V, Up <
1,5KV, CARTUCHO SUBSTITUIVEL E MODELO SLIM DIN — FORNECIMENTO E
INSTALACAQ

PROPRIA

UN

R$ 135,37

R$ 175,90

R$ 541,48

R$ 703,60

12413

ED-34496

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

12414

93672

SETOP

un

R$ 211,97,

R$ 275,43

R$ 211,97

R$ 275,43

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A, TERMINAL DE
COMPRESSAO, ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

R$ 109,76

R$ 142,62

R$ 439,04

R$ 570,48

12415

93657

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_07/2025

SINAPI

UN

R$ 17,95

R$ 23,32

R$ 53,85/

R$ 69,96

12416

91931

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023. FASE-DPS (VERMELHO)

SINAPI

R$ 10,56

R$ 13,72]

R$ 12,67|

R$ 16,46

12417

91931

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023. NEUTRO-DPS (AZUL)

SINAPI

R$ 10,56/

R$ 13,72

R$ 4,22,

R$ 5,49

12418

91931

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
[TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023. DPS-TERRA (VERDE)

SINAPI

R$ 10,56|

R$ 13,72]

R$ 8,45

R$ 10,98

12.4.1.9

[ TERMINAL/ICONECTOR GENERICO A PRESSAO PARA CABOS DE 6 A 25MM2, 63A, PINO
CURTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (BARRAMENTOS NEUTRO E TERRA)

PROPRIA

UN

R$ 12,63]

R$ 16,41

R$ 126,30

R$ 164,10

12.4.1.10

512889

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico’
Placa ES

ORSE

un

R$ 18,10

R$ 23,52

R$ 18,10]

R$ 23,52

124.2

QTFL.4

RS 182,09

RS 236,61

12.4.2.1

101876

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA SOBREPOSTO, PVC, PORTA ARTICULADA
BRANCA, 3 POSIGOES NEMA E 4 DIN, BARRAMENTOS TERRA E NEUTRO E ETIQUETAS
DE IDENTIFICAGAO DOS CIRCUITOS — FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SINAPI

UN

R$ 149,56

R$ 194,34

R$ 149,56

R$ 194,34,

12422

93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2025

SINAPI

UN

R$ 14,43

R$ 18,75

R$ 14,43

R$ 18,75

12423

512889

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico’™
Placa ES

ORSE

un

R$ 18,10

R$ 23,52

R$ 18,10]

R$ 23,52

1243

QTFL.5

R$ 1.052,18|

R$ 1.367,16

12.43.1

101878

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE
SOBREPOR, PORTA ARTICULADA BRANCA, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
BARRAMENTOS TERRA E NEUTRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAGAO DOS CIRCUITOS
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

SINAPI

UN

R$ 452,62

R$ 588,13

R$ 452,62

R$ 588,13

12.43.2

COMP ELE-0214-
09/25

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 4 POLOS, TIPO DIN, In 40A, IAn 30MA,
CLASSE A E ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PROPRIA

UN

R$ 317,53

R$ 412,60

R$ 317,53

R$ 412,60

12433

93662

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020 (GERAL)

SINAPI

UN

R$ 72,70

R$ 94,47|

R$ 72,70|

R$ 94,47

12434

93660

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2025

SINAPI

UN

R$ 70,66

R$ 91,82

R$ 70,66/

R$ 91,82

12435

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020 (CI 2.04- TOMADA BEBEDOURO + TOMADA BENHEIRO
ACESSIBILIDADE E CI 2.05 - TOMADAS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO )

SINAPI

UN

R$ 14,43

R$ 18,75|

R$ 28,86

R$ 37,50

12436

93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_07/2025

SINAPI

UN

R$ 14,43

R$ 18,75|

R$ 57,72]

R$ 75,00

12.43.7

ED-34437

TERMINAL ILHOS PARA CABO DE 4MM2

SETOP

un

R$ 1,91

R$ 2,48

R$ 9,55

R$ 12,40

12438

ED-34436

[TERMINAL ILHOS PARA CABO DE 2,5MM2

SETOP

un

13,00}

R$ 1,88

R$ 2,44/

R$ 24,44

R$31,72

12.43.9

512889

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"-
Placa E5

ORSE

un

R$ 18,10

R$ 23,52

R$ 18,10|

R$ 23,52

1244

QTFL.1

R$ 2.454,65

R$ 3.189,52

12441

101881

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR TRIFASICO METALICO, BARRAMENTO
HORIZONTAL 100A, 40 POSIGOES DE DERIVAGAO, ESPELHO DE PROTEGAO PARA
DISJUNTORES, PORTA ARTICULADA BRANCA COM FECHADURA DE CHAVE, COM
3XBARRAMENTO TERRA E 2XNEUTRO. AF_07/2025

SINAPI

UN

R$ 955,42

R$ 1.241,47

R$ 955,42

R$ 1.241,47|

12442

COMP ELE-0214-
09/25

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 4 POLOS, TIPO DIN, In 40A, IAn 30MA,
CLASSE A E ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PROPRIA

UN

R$ 317,53

R$ 412,60

R$ 317,53

R$ 412,60

12443

COMP ELE-0214-
09/25

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 4 POLOS, TIPO DIN, In 40A, IAn 300MA,
CLASSE A E ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PROPRIA

UN

1,00

R$ 317,53

R$ 412,60

R$ 317,53

R$ 412,60

12444

93672

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A, TERMINAL DE
COMPRESSAO, ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

R$ 109,76

R$ 142,62

R$ 329,28

R$ 427,86

12445

93661

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2025

SINAPI

UN

R$ 70,66

R$ 91,82

R$ 211,98

R$ 275,46




PRECO UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID QUANTIDADE L4 Y C 2
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
12446 93660 INSTALACAO. AF 07/2025 SINAPI UN 1,00 R$ 70,66 R$ 91,82 R$ 70,66 R$ 91,82
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
12447 93653 INSTALAGAO. AF 0712025 SINAPI UN 6,00 R$ 14,43 R$ 18,75 R$ 86,58 R$ 112,50
TERMINAL/CONECTOR GENERICO A PRESSAO PARA CABOS DE 6 A 25MM?, 63A, PINO .
12448 : CURTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (BARRAMENTOS NEUTRO E TERRA) PROPRIA UN 9.00 R$ 12,63 R$ 1641 R$ 113,67 RS 147,69
124.4.9 ED-34436 TERMINAL ILHOS PARA CABO DE 2,5MM2 SETOP un 16,00 R$ 1,88| R$ 2,44 R$ 30,08 R$ 39,04/
12.4.4.10 ED-34437 TERMINAL ILHOS PARA CABO DE 4MM2 SETOP un 2,00 R$ 1,91 R$ 2,48| R$ 3,82 R$ 4,96|
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA RISCOS ELETRICOS, QUADRADA *20
124.4.11 512889 X 20* CM OU MENOR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS, FRLUORESCENTE, ADESIVO ORSE un 1,00 R$ 18,10 R$ 23,52 R$ 18,10 R$ 23,52|
DUPLA FACE - FORENCIMENTO E INSTALAGAO
1245 QTFL.2 R$ 2.532,52| R$ 3.290,69)
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR TRIFASICO METALICO, BARRAMENTO
HORIZONTAL 100A, 40 POSIGOES DE DERIVAGAO, ESPELHO DE PROTEGAO PARA
12451 101881 DISJUNTORES, PORTA ARTICULADA BRANGA COM FECHADURA DE CHAVE, COM SINAPI UN 1,00 R$ 955,42 R$ 1.241,47| R$ 955,42 R$ 1.241,47|
3XBARRAMENTO TERRA E 2XNEUTRO. AF_07/2025
COMP ELE-0214- [INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 4 POLOS, TIPO DIN, In 40A, 1An 300MA,
12452 09/25 CLASSE A E ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PROPRIA UN 1.00 R$ 317,53 R$ 412,60 R$ 317,53 R 412,60
COMP ELE-0006- [INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR TETRAPOLAR, TIPO DIN, In 63A, 1an 30MA, .
12453 10/20 CLASSE A E ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PROPRIA N 1.00 R 248,65 R$ 323,10 R 248,65 R$323,10
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A, TERMINAL DE
12454 93672 COMPRESSAO, ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 3,00 R$ 109,76 R$ 142,62 R$ 329,28 R$ 427,86
AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
12455 93664 INSTALAGAO. AF 07/2025 SINAPI UN 1,00 R$ 77,60 R$ 100,83 R$ 77,60 R$ 100,83
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
12456 93661 INSTALACAO. AF 07/2025 SINAPI UN 4,00 R$ 70,66 R$ 91,82 R$ 282,64 R$ 367,28
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
12457 93660 INSTALAGAO. AF 07/2025 SINAPI UN 1,00 R$ 70,66 R$ 91,82 R$ 70,66 R$ 91,82
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
12458 93653 INSTALACAO. AF 07/2025 SINAPI UN 1,00 R$ 14,43 R$ 18,75 R$ 14,43 R$ 18,75/
12459 ED-34437 TERMINAL ILHOS PARA CABO DE 4MM2 SETOP un 1,00 R$ 1,91 R$ 2,48| R$ 1,91 R$ 2,48|
124510 ED-34436 TERMINAL ILHOS PARA CABO DE 2,5MM2 SETOP un 21,00 R$ 1,88| R$ 2,44 R$ 39,48 R$ 51,24
TERMINAL/CONECTOR GENERICO A PRESSAO PARA CABOS DE 6 A 25MMz, 63A, PINO .
124511 ) CURTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (BARRAMENTOS NEUTRO E TERRA) PROPRIA UN 1400 R$ 12,63 R$ 1641 R$ 176,82 R$ 220,74
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA RISCOS ELETRICOS, QUADRADA *20
124512 512889 X 20* CM OU MENOR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS, FRLUORESCENTE, ADESIVO ORSE un 1,00 R$ 18,10 R$ 23,52 R$ 18,10 R$ 23,52
DUPLA FACE - FORENCIMENTO E INSTALAGAO
125 ILUMINAGCAO R$20.341,78 R$ 26.432,14
LUMINARIA COMERCIAL COM ALETAS DE SOBREPOR COMPLETA, PARA QUATRO (4)
1251 ED-27088 LAMPADAS TUBULARES LED 4X9W-@T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, SETOP un 24,00, R$ 447,59 R$ 581,60 R$ 10.742,16 R$ 13.958,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA
LUMINARIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR COMPLETA, PARA QUATRO (4)
1252 ED-27078 LAMPADAS TUBULARES LED 4X9W-0T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, SETOP un 14,00 R$ 438,72 R$ 570,07 R$ 6.142,08| R$ 7.980,98|
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA
COMP ELE-0212- [LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W RABICHOS CABO .
1253 08/25 PP(1,5MM) COM PLUGUE MACHO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PROPRIA UN 1.00 R$51.98 Rs 67,54 Rs 51,98 R$67.54
Luminaria high bay led DC 50w, 150° (1 x50w) 5000k, 150 LMW, em aluminio com alga, autovolt,
1254 $12771 ranca, rof.« HBMLED-DO-150.50-50-3C. ME. da Gliaht ou similar ORSE un 7,00 R$ 392,04 R$ 509,42 R$ 2.744,28| R$ 3.565,94]
1255 00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA SINAPI N 17,00 RS 1256 RS 1632 R$ 213,52 RS 27,44
DE 6 HORAS
1256 513670 Luminéria plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar ORSE un 8,00 R$ 55,97 R$ 72,73 R$ 447,76 R$ 581,84
12,6 INFRAESTRUTURA R$ 14.325,52 R$ 18.615,03
COMP ELE-00g2. |PERFILADO PERFURADO GALVANIZADA A FOGO 38X38MM COM TAMPA , CHAPA #18,
12.6.1 10120 EMENDA EXTERNA, GANCHO FIXADO NO TETO POR MEIO DE VERGALHAO A CADA 1,5M PROPRIA m 26,00 R$ 49,19 R$ 63,92 R$ 1.278,94 R$ 1.661,92]
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO
COMP ELE-0083- |[EMENDA TE "T" PRE-FABRICADA PARA PERFILADO PERFURADO GALVANIZADA A FOGO "
1262 10/20 38X38MM, GHAPA #18 — FORNECIMENTO E INSTALAGAO PROPRIA N 00 R$2874 R$ 37,34 R$ 26,74 R$ 3734
COMP ELE-0151- [TERMINAL DE FECHAMENTO PRE-FABRICADO PARA PERFILADO PERFURADO -
1263 10/24 GALVANIZADA A FOGO 38X38MM, CHAPA #18 — FORNECIMENTO E INSTALAGAO PROPRIA uN 900 R$ 1412 R$ 18,35 RS 127,08 RS 165,15
SAIDA HORIZONTAL/LATERAL DE PERFILADO OU ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO
COMP ELE-0080- [PERFURADA PARA ELETRODUTO DN 25MM (@3/4") COM CONEXAO DE ALUMINIO .
1264 10/20 (BUCHA-ARRUELA, BUCHA DE REDUGAO, ADAPTADOR CONICO (UNIDUT), BOX OU PROPRIA N 800 R$ 1452 RS 18,67 R$ 116,16 g 150,98
EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (INCLUIDAS SAIDA PARA LUMINARIAS)
COMP ELE.0047- [ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL DN 25 MM (@1") DE AGO GALVANIZADO - A.G
1265 0522 ELETROLITICO, APARENTE (SOBREPOR), FIXADO COM SUPORTE NA PAREDE OU NA PROPRIA m 32,00 R$ 69,59 R$ 90,43 R$ 2.226,88| R$ 2.893,76|
LAJE A GADA 1,5M, CONEXOES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CURVAS "S", 45° OU 90° GRAUS PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO - A.G
1266 95763 ELETROLITICO, DN 25 MM (@1"), ROSCAVEL, COM CONEXOES (LUVAS) - SINAPI UN 1,00 R$ 24,86 R$ 32,30 R$ 24,86 R$ 32,30|
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022
COMP ELE-0005. |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL DN 20 MM (@3/4') DE AGO GALVANIZADO - AG
1267 10220 ELETROLITICO, APARENTE (SOBREPOR), FIXADO COM SUPORTE NA PAREDE OU NA PROPRIA m 159,00] R$ 54,10 R$ 70,30 R$ 8.601,90) R$ 11.177,70
LAJE A GADA 1,5M, CONEXOES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CURVA 90° GRAUS PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO - A.G ELETROLITICO, DN
1268 95762 20 MM (@3/4"), ROSCAVEL, COM CONEXOES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 17,00 R$ 17,67 R$ 22,96 R$ 300,39 R$ 390,32
AF_10/2022
1269 S13825 l:o;:ﬁ‘r:o aluminio 3/4" com bucha para derivacao de caixa de passagem embutida para eletroduto ORSE un 400 RS 16,93 R$ 22,00 R$ 67,72 RS 88,00
COMP ELE-0077- |ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM
12.6.10 1020 PVC PRETO RESISTENTE A RAIOS UV, DN 25MM (@3/4"), TIPO SEALTUBO - PROPRIA m 4,00 R$ 24,63 R$ 32,00 R$ 98,52 R$ 128,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE FIXAGAO
CONDULETE DE PVG, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVG SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"),
126.11 95817 |APARENTE - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO, AF_ 1012022 SINAPI UN 30,00, R$ 40,03 R$ 52,01 R$ 1.200,90) R$ 1.560,30|
CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
12.6.12 91940 INSTALACAO. AF 03/2023 SINAPI UN 11,00 R$ 18,81 R$ 24,44 R$ 206,91 R$ 268,84
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 32 MM (@1"), CONEXOES (LUVAS),
12.6.13 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, EMBUTIDO EM ALVENARIA OU LAJE — FORNECIMENTO E SINAPI m 2,00 R$ 23,26 R$ 30,22 R$ 46,52 R$ 60,44
INSTALAGAO. AF_03/2023
127 SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 812,36 R$ 1.055,17,
FURO MECANIZADO ATRAVESSANDO A ALVENARIA PARA INSTALAGOES ELETRICAS,
1271 104768 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM (FURO PARA ELETRODUTOS). AF_09/2023 SINAPI UN 17.00 R$ 5,46 R$ 7,00 R 9262 R$ 120,59
FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAGOES ELETRICAS, DIAMETROS
1272 104770 MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 (FURO PARA CAIXA SINAPI UN 4,00 R$ 1,75| R$ 2,27| R$ 7,00 R$ 9,08|
2x4")
1273 97665 Eshggg:%m LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SINAPI UN 38,00 R$ 1,80) R$ 2,34 R$ 68,40 R$ 88,92
REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
1274 97660 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 SINAPI UN 11,00 R$ 0,66| R$ 0,86| R$ 7,26| R$ 9,46|
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE 25 MM2, FORMA MANUAL, SEM
1275 104795 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 SINAPI M 15,00 R$ 1,35| R$ 1,75| R$ 20,25 R$ 26,25/
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE ATE 2,5 MMz, DE FORMA MANUAL,
1276 104792 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 SINAPI M 56,00 R$ 0,39) R$ 0,51 R$ 21,84 R$ 28,56/
COMP ELE-0213- |[REMOGAO MANUAL DE QUADRO DE ENERGIA EMBUTIDO, INCLUSIVE RASGO EM
il 08/25 ALVENARIA, INCLUSIVE APROVEITAMENTO DOS CABOS. SINAPI H 300 R$ 12418 RS 16136 R$ 37254 g 484,08
FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAGOES ELETRICAS, DIAMETROS
12738 104770 MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 (PARA EMBUTIR SINAPI UN 127,00] R$ 1,75| R$ 2,27| R$ 222,25 R$ 288,29
QUADROS)
13 CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 28.453,00 R$ 36.977,42
131 CABOS R$ 10.440,60 R$ 13.571,82
CABO DE PAR TRANCADO UTP 4 PARES, CATEGORIA 6, GIGALAN OU EQUIVALENTE, 23
13.1.1 98297 AWG, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL, REF.: FURUKAWA, AMP OU SINAPI M 1.091,00 R$ 8,20 R$ 10,66 R$ 8.946,20) R$ 11.630,06
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
LINE CORD (CABO DE REDE) PRETO, CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES,
1812 00039606 EXTENSAO DE 1,50 M - FORNECIMENTO (ESTAGOES DE TRABALHO) | BDI REDUZIDO SINAPI UN 24,00 R$2335 R$30.34 R 560,40 R$ 728,16
PATCH CORD (CABO DE REDE) AZUL, CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES,
1318 00039606 EXTENSAO DE 1,50 M - FORNEGIMENTO (SWITCHES DO RACK - DADOS) | BDI REDUZIDO SINAPI N 2400 R 23,35 R$ 30,34 R$ 56040 R$ 728,16




ITEM

coDIGo

DESCRIGAO

FONTE

UNID

QUANTIDADE

PRECO UNITARIO R$

PRECO TOTAL R$

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

13.1.4

00039606

"PATCH CORD (CABO DE REDE) VERMELHO, CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4
PARES, EXTENSAO DE 1,50 M - FORNECIMENTO (VOICE PANEL DO RACK - TELEFONIA) |
BDI REDUZIDO

SINAPI

UN

16,00}

R$ 23,35

R$ 30,34|

R$ 373,60

R$ 485,44

TOMADAS DE TELECOMUNICACAGOES

R$ 2.966,18|

R$ 3.854,37

13.21

ED-48368

CERTIFICAGAO DE GARANTIA DE TRANSMISSAO DE CABOS LOGICOS CAT. 5/6

SETOP

40,00

R$ 15,72

R$ 20,43

R$ 628,80

R$ 817,20

13.2.2

COMP ELE-0057-
10/20

' TOMADA DE TELECOMUNICAGOES DUPLA APARENTE (SOBREPOR) EM CONDULETE
$3/4" DE ALUMINIO, 2 (DOIS) CONECTOR FEMEAS RJ45 GIGALAN CAT.6, ESPELHO,
ETIQUETA IDENTIFICADORA DO CIRCUITO E ICONE- FORNECIMENTO E INSTALAGAO

13.2.3

COMP ELE-0208-
05/25

PROPRIA

UN

14,00}

R$ 120,61

R$ 156,72

R$ 1.688,54

R$ 2.194,08|

TOMADA DE TELECOMUNICAGOES QUADRUPLA APARENTE (SOBREPOR) EM
CONDULETE DUPLO $3/4" DE ALUMINIO, 3 (TRES) CONECTOR FEMEAS RJ45 GIGALAN
CAT.6, ESPELHO, ETIQUETA IDENTIFICADORA DO CIRCUITO E {CONE- FORNECIMENTO
E INSTALACAO

PROPRIA

UN

R$ 216,28

R$ 281,03

R$ 648,84

R$ 843,09

RACK

R$ 5.650,34

R$ 7.342,04

13.3.1

COMP ELE-0065-
10/20

RACK FECHADO DE PISO 24U X 19" X 570MM, PINTURA ELETROSTATICA, LATERAIS
REMOVIVEIS, DESMONTAVEL, FECHADURA, ETIQUETAS DE IDENTIFICAGAO E VISOR
EM ACRILICO — FORNECIMENTO E INSTALACAO

13.32

COMP ELE-0066-
10/20

13.3.3

COMP ELE-0067-
10/20

PROPRIA

UN

R$ 1.964,13

R$ 2.552,19

R$ 1.964,13

R$ 2.552,19

VOICE PANEL 50 PORTAS, CAT.3, 19" X 1U, 110IDC ->RJ-45, ETIQUETA DE
IDENTIFICACAO — FORNECIMENTO E INSTALACAQ

PROPRIA

UN

R$ 530,93

R$ 689,89

R$ 530,93

R$ 689,89

PATCH PANEL 1UX19" 24 PORTAS CAT.6, DESCARREGADO, GUIA DE CABOS TRASEIRO,
INCLUINDO AS 24 TOMADAS (MODULOS KEYSTONE JACK) FEMEAS CAT.6 Gigalan 110
IDC — RJ45 (MODELO COM CAPA TRASEIRA E TAMPA FRONTAL ARTICULADA) —
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PROPRIA

UN

R$ 1.421,89

R$ 1.847,60

R$ 2.843,78

R$ 3.695,20)

13.3.4

COMP ELE-0063-
12/22

GUIA (ORGANIZADOR) HORIZONTAL FECHADO DE CABOS PARA RACK, ALTA
DENSIDADE - 1U X 19" — FORNECIMENTO E INSTALACAO

13.35

COMP ELE-0195-
11/24

PROPRIA

UN

R$ 52,21

R$ 67,84

R$ 156,63

R$ 203,52

POWER DISTRIBUTION UNIT - PDU (REGUA) DE TOMADAS DE ENERGIA, 8 TOMADAS 10A
NBR 14136, 19" X 1U, CABO PP 2 1M COM PLUGUE RETO 10A, PADRAO RACK —
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PROPRIA

UN

R$ 154,87

R$ 201,24

R$ 154,87

R$ 201,24

13.4

INFRAESTRUTURA

R$ 9.288,68

R$ 12.069,93]

13.4.1

COMP ELE-0008-
10/20

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL DN 20 MM (@3/4") DE ACO GALVANIZADO - A.G
ELETROLITICO, APARENTE (SOBREPOR), FIXADO COM SUPORTE NA PAREDE OU NA
LAJE A CADA 1,5M, CONEXOES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PROPRIA

31,00

R$ 54,10

R$ 70,30

R$1.677,10

R$ 2.179,30)

13.4.2

95762

CURVAS "S", 45° OU 90° GRAUS PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO - A.G
ELETROLITICO, DN 20 MM (@3/4"), ROSCAVEL, COM CONEXOES (LUVAS) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

13.4.3

$§13825

SINAPI

UN

R$ 17,67

R$ 22,96|

R$ 159,03

R$ 206,64

Box curvo aluminio 3/4" com bucha para derivacao de eletroduto de caixa de passagem embutida

ORSE

un

R$ 16,93

R$ 22,00

R$ 16,93

R$ 22,00

13.4.4

COMP ELE-0047-
05/22

|ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL DN 25 MM (@1") DE ACO GALVANIZADO - A.G
ELETROLITICO, APARENTE (SOBREPOR), FIXADO COM SUPORTE NA PAREDE OU NA
LAJE A CADA 1,5M, CONEXOES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

1345

95763

PROPRIA

R$ 69,59

R$ 90,43

R$ 1.948,52

R$ 2.532,04

CURVAS "S", 45° OU 90° GRAUS PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO - A.G
ELETROLITICO, DN 25 MM (@1"), ROSCAVEL, COM CONEXOES (LUVAS) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022

SINAPI

UN

R$ 24,86

R$ 32,30|

R$ 49,72

R$ 64,60

13.4.6

COMP ELE-0011-
10/20

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL DN 32 MM (@1.1/4") DE AGO GALVANIZADO - A.G
ELETROLITICO, APARENTE (SOBREPOR), FIXADO COM SUPORTE NA PAREDE OU NA
LAJE A CADA 1,5M, CONEXOES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PROPRIA

26,00

R$ 69,40

R$ 90,18

R$ 1.804,40

R$ 2.344,68|

13.4.7

95766

CURVAS "S", 45° OU 90° GRAUS PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO - A.G
ELETROLITICO, DN 32 MM (@1.1/4"), ROSCAVEL, COM CONEXOES (LUVAS) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

13.4.8

COMP ELE-0077-
10/20

SINAPI

UN

R$ 45,03

R$ 58,51

R$ 90,06|

R$ 117,02

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AGO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM
PVC PRETO RESISTENTE A RAIOS UV, DN 25MM (@3/4"), TIPO SEALTUBO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE FIXACAO

PROPRIA

R$ 24,63

R$ 32,00

R$ 49,26/

R$ 64,00

13.4.9

95801

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

13.4.10

95802

SINAPI

UN

R$ 45,67

R$ 59,34

R$ 228,35

R$ 296,70

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25
MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

SINAPI

UN

R$ 56,25

R$ 73,09

R$ 112,50

R$ 146,18

13.4.11

95803

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 32
MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022

13.4.12

COMP ELE-0153-
10/24

SINAPI

UN

R$ 83,45

R$ 108,43

R$ 250,35

R$ 325,29

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 100X50MM COM TAMPA "Z", CHAPA
#16, UNIAO OU JUNGAO E SUPORTE DE FIXAGAO NO TETO OU NA PAREDE A CADA 1,5M
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

PROPRIA

R$ 57,59

R$ 74,83

R$ 460,72

R$ 598,64

13.4.13

COMP ELE-0172-
10/24

SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO PERFURADA PARA
PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

13.4.14

COMP ELE-0166-
10/24

PROPRIA

UN

R$ 23,27

R$ 30,24

R$ 23,27|

R$ 30,24

CURVAS 90° HORIZONTAL, COTOVELO E DESVIOS LATERAIS (DIREITA OU ESQUERDA)
PRE-FABRICADAS PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO
100X50MM, CHAPA #16, JUNCOES INTEGRAIS (EMENDAS INTERNAS) E TAMPA —
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ

13.4.15

COMP ELE-0166-
10/24

PROPRIA

UN

R$ 70,35

R$ 91,41

R$ 70,35

R$ 91,41

CURVAS 90°INVERSA, COTOVELO E DESVIOS LATERAIS (DIREITA OU ESQUERDA) PRE-
FABRICADAS PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 100X50MM,
CHAPA #16, JUNGOES INTEGRAIS (EMENDAS INTERNAS) E TAMPA — FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ

PROPRIA

UN

1,00

R$ 70,35

R$ 91,41

R$ 70,35

R$ 91,41

13.4.16

COMP ELE-0154-
10/24

TERMINAL DE FECHAMENTO OU FLANGE PRE-FABRICADO PARA ELETROCALHA
PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 100X50MM, CHAPA #16 — FORNEGIMENTO E
INSTALACAO

PROPRIA

UN

1,00

R$ 29,73

R$ 38,63

R$ 29,73

R$ 38,63

13.4.17

COMP ELE-0081-
10/20

SAIDA HORIZONTAL DE PERFILADO OU ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO
PERFURADA PARA ELETRODUTO DN 32MM (@1") COM CONEXAO DE ALUMINIO (BUCHA-
ARRUELA, BUCHA DE REDUGAO, ADAPTADOR CONICO (UNIDUT), BOX OU
EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PROPRIA

UN

R$ 17,30

R$ 22,48

R$ 34,60|

R$ 44,96

13.4.18

COMP ELE-0137-
08/24

SAIDA HORIZONTAL DE PERFILADO OU ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO
PERFURADA PARA ELETRODUTO DN 40MM (@1.1/4") COM CONEXAO DE ALUMINIO
(BUCHA-ARRUELA, BUCHA DE REDUGAO, ADAPTADOR CONICO (UNIDUT), BOX OU
EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PROPRIA

UN

R$ 20,98

R$ 27,26

R$ 20,98|

R$ 27,26

13.4.19

COMP ELE-0082-
10/20

PERFILADO PERFURADO GALVANIZADA A FOGO 38X38MM COM TAMPA , CHAPA #22,
EMENDA EXTERNA, GANCHO FIXADO NO TETO POR MEIO DE VERGALHAO OU
SUPORTE DE PAREDE A CADA 1,5M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PROPRIA

R$ 49,19

R$ 63,92

R$ 688,66

R$ 894,88

13.4.20

512556

Jungéo interna tipo "L" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)

ORSE

un

R$ 13,83

R$ 17,97

R$ 13,83

R$ 17,97

13.4.21

COMP ELE-0080-
10/20

SAIDA HORIZONTAL DE PERFILADO OU ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO
PERFURADA PARA ELETRODUTO DN 25MM (@3/4") COM CONEXAO DE ALUMINIO
(BUCHA-ARRUELA, BUCHA DE REDUGAO, ADAPTADOR CONICO (UNIDUT), BOX OU
EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAGCAQ

13.4.22

COMP ELE-0081-
10/20

PROPRIA

UN

R$ 14,52

R$ 18,87,

R$ 101,64

R$ 132,09

SAIDA HORIZONTAL DE PERFILADO OU ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO
PERFURADA PARA ELETRODUTO DN 32MM (@1") COM CONEXAO DE ALUMINIO (BUCHA-
ARRUELA, BUCHA DE REDUGAO, ADAPTADOR CONICO (UNIDUT), BOX OU
EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAGCAQ

13.4.23

COMP ELE-0137-
08/24

PROPRIA

UN

1,00

R$ 17,30

R$ 22,48

R$ 17,30|

R$ 22,48

SAIDA HORIZONTAL DE PERFILADO OU ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO
PERFURADA PARA ELETRODUTO DN 40MM (@1.1/4") COM CONEXAO DE ALUMINIO
(BUCHA-ARRUELA, BUCHA DE REDUGAO, ADAPTADOR CONICO (UNIDUT), BOX OU
EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ

13.4.24

$09193

PROPRIA

UN

R$ 20,98

R$ 27,26

R$ 41,96/

R$ 54,52

Entrada de energia elétrica monofésica com pontalete de ago galvanizado d=1 1/2", fixado no
telhado (Entrada para fibra dptica)

13.4.25

COMP ELE-0075-
10/20

ORSE

un

1,00

R$ 256,08

R$ 332,75

R$ 256,08

R$ 332,75

QUADRO DE PROTECAO E TRANSFERENCIA EXTERNA (BYPASS) DO NOBREAK, 1 (UMA)
CHAVE DE TRANSFERENCIA (COMUTADORA) DE 63A BIPOLAR, 4 (QUATRO) DPSs 175V
20KA, 1 (UM) DISJUNTOR BIPOLAR, BARRAMENTOS NEUTRO E TERRA, ETIQUETA DE
IDENTIFICAGAO DE COMPONENTES, MODELOS 3kVA E 6kVA - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ

PROPRIA

UN

R$1.072,99

R$ 1.394,24

R$1.072,99

R$ 1.394,24)

SERVICOS COMPLEMENTARES

R$ 107,20

R$ 139,26

13.5.1

104768

FURO MECANIZADO ATRAVESSANDO A ALVENARIA PARA INSTALACOES ELETRICAS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

13.5.2

104770

SINAPI

UN

R$ 5,46

R$ 7,09

R$ 32,76|

R$ 42,54

FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAGOES ELETRICAS, DIAMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

SINAPI

UN

R$ 1,75

R$ 2,27,

R$ 3,50

R$ 4,54

13.5.3

COMP ELE-0010-
06/21

[APLICACAO DE ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO PARA VEDACAQ DAS SAIDAS
DOS ELETRODUTOS E ELETROCALHAS - EMBALAGEM 500mL

PROPRIA

UN

R$ 70,94

R$ 92,18

R$ 70,94]

R$ 92,18

VALOR BDI TOTAL:

R$ 148.645,32

VALOR ORGAMENTO:

R$ 496.452,37|

VALOR TOTAL:|

R$ 645.097,69




OBRA: Reforma da nova sede da Vara do Trabalho de Diamantina. DATA : 04/06/2025 BDI : 31,42%
FONTE VERSAO HORA MES
OBJETO: Adaptagbes, reforma e modernizagado do novo imével sede da Vara do .
Trabalho de Diamantina. CPTM 202506 115.48% -
LOCAL: Rua Neco Amorin, N°20 - Bom Jesus, Diamantina - MG | CEP: 39100- DEINFRA-SE 22101
<) 000 EMBASA 2025.1 COM DESONERAGAO 149,71%  112,11%
= CLIENTE: Tribunal Regional do Trabalho da 3? Regido - TRT3? EMOP 2025/07
- - - IOPES 2025/05 157,27%
J AUTOR: Eng. Dilson José Couto Filho
ORSE 2025/07 111,36%  69,82%
TRT 3a REGIAU SECRETARIA Secretaria de Engenharia - SENG sco 2025/08 -
- RESPONSAVEL: SEDOP 2025/02 SEM DESONERAGAO 11823%  71,76%
Minas Gerais UNIDADES: 1.0UN SETOP 2025/04 - Central COM 9383%  5549%
VALOR POR R$ 652.449,59 SINAPI 2025/08 COM DESONERAGAO 93,83% 55,49%
UNIDADE: SIURB 2025/01 COM DESONERAGAO 12017%  98,72%
SMoP 2023/04 COM DESONERACAO 87,08% 48,80%
SP Obras 198 COM DESONERAGAO 105,39%
SUDECAP  2025/07 COM DESONERAGAO 93,83% -
Criprates PROPRIA 0,00% 0,00%

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Proprias

1.1. ED-50392 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAO LIMITROFE COM VALOR ATE 1.000.000,00 (UNID.)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ED-50392 [MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA EM CENTRO URBANO SETOP UNID. 1,00000000 R$ 2.469,91 R$ 2.469,91
OU REGIAO LIMITROFE COM VALOR ATE 1.000.000,00
TOTAL Servico: R$ 2.469,91
VALOR: 2.469,91

1.2. ED-16660 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,

AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM. (m2)
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-16671 FIXAGAO DE PLACA DE OBRA EM FACHADA. m2 1,00000000 R$ 7,42 R$ 7,42
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ENRIJECIDA, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
FIXADA COM REBITES 4, 8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP.
ED-16670 1,25MM, EXCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO - PADRAO GOVERNO DE MINAS GERAIS m2 1,00000000 R$ 228,66 R$ 228,66
(FORNECIMENTO/FABRICACAQ)
TOTAL SERVIGOS: R$ 236,08
Custo Direto Total: R$ 236,0800
VALOR: 236,08
1.3. INS-03160663 Termo de Responsabilidade Técnica - TRT - conforme Resolucao CFT 269 de 20/09/2024. (Unid.)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-03160663 |Termo de Responsabilidade Técnica - TRT - conforme Resolugdo CFT 269 Composigoes Unid. 1,00000000 R$ 64,89 R$ 64,89
de 20/09/2024.
TOTAL Material: R$ 64,89
VALOR: 64,89

1.4. COMP-07750356 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA REFORMA - MINIMO UM ENCARREGADO GERAL TEMPO INTEGRAL, UM TECNICO EM EDIFICACOES

1 HORA DIA E 1 TECNICO ELETROTECNICO 0,5 HORA DIA. (Unid.)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101401 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 0,05681800 R$ 7.336,07 R$ 416,82
93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 R$ 10.757,64 R$ 10.757,64

COMPLEMENTARES
100534 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 0,11363600 R$ 6.134,99 R$ 697,16
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 11.871,62]
Complementares:
VALOR: 11.871,62

2.1. ED-48493 REMOCAO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, INCLUSIVE REMOCAO DE MARCO/ALIZAR/GUARNICOES, AFASTAMENTO E

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL (m2)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,0586667 R$ 28,6100 R$ 1,6785
ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,5866667 R$ 20,9400 R$ 12,2848

TOTAL SERVICOS: R$ 13,9633
Custo Direto Total: R$ 13,9633

VALOR:

13,96




2.2. 97622 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (M3)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35410000 R$ 28,60 R$ 10,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,19570000 R$ 20,92 R$ 45,93
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 56,05
C
VALOR: 56,05

2.3.ED-48437 REMOGAO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOCAO DE ACESSORIOS DE FIXACAO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL (m2)

SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50377 |GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,5555556 R$ 29,7700 R$ 16,5389
ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,5555556 R$ 28,6100 R$ 15,8944
ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,1111111 R$ 20,9400 R$ 23,2667

TOTAL SERVICOS: R$ 55,7000
Custo Direto Total: R$ 55,7000
VALOR: 55,70
2.4. 97633 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, SEM REAPROVEITAMENTO. (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23010000 R$ 30,29 R$ 6,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77400000 R$ 20,92 R$ 16,19
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 23,15

Complementares:

VALOR: 23,15

2.5. ED-48480 DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIGAO DE

CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO (m2)

SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2444444 R$ 28,6100 R$ 6,9936
ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,4888889 R$ 20,9400 R$ 10,2373

TOTAL SERVICOS: R$ 17,2309
Custo Direto Total: R$ 17,2309
VALOR: 17,23

2.6. ED-48481 DEMOLICAO DE PISO/PAREDE DE PEDRAS, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLICAO DE CONTRAPISO,
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO (m2)

SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,3055556 R$ 28,6100 R$ 8,7419
ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,6111111 R$ 20,9400 R$ 12,7967

TOTAL SERVICOS: R$ 21,5386
Custo Direto Total: R$ 21,5386
VALOR: 21,54

2.7. ED-48501 DEMOLIGAO DE REBOCO OU EMBOCO, COM ESPESSURA DE ATE 55MM, INCLUSIVE AFA

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO (m2)

STAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE

SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,1466667 R$ 28,6100 R$ 4,1961
ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2933333 R$ 20,9400 R$ 6,1424

TOTAL SERVICOS: R$ 10,3385
Custo Direto Total: R$ 10,3385

VALOR:

10,34




2.8. ED-48479 DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO (m2)

SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2619048 R$ 28,6100 R$ 7,4931
ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,5238095 R$ 20,9400 R$ 10,9686

TOTAL SERVICOS: R$ 18,4617,
Custo Direto Total: R$ 18,4617
VALOR: 18,46
2.9. 97632 DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO/PEDRA, SEM REAPROVEITAMENTO. (M)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02640000 R$ 30,29 R$ 0,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08880000 R$ 20,92 R$ 1,85
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 2,64
C
VALOR: 2,64
2.10. 97663 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (UN)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,14480000 R$ 27,88 R$ 4,03
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40960000 R$ 20,92 R$ 8,56
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 12,59
C
VALOR: 12,59
2.11. 97666 REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. TORNEIRAS, SIFOES, VALVULAS. (UN)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,10560000 R$ 27,88 R$ 2,94
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29860000 R$ 20,92 R$ 6,24
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 9,18
C
VALOR: 9,18
2.12. 104789 DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, SEM REAPROVEITAMENTO - ESCADA. (M3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,24620000 R$ 28,60 R$ 35,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,72650000 R$ 20,92 R$ 161,63
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 197,27
C
VALOR: 197,27

2.13. 90445 RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALAGCOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE
40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. (M)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102274 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 SINAPI CHI 0,21620000 R$ 26,11 R$ 5,64
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021
102275 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 SINAPI CHP 0,08850000 R$ 29,07 R$ 2,57
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 8,21
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,08570000 R$ 22,52 R$ 1,92
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30480000 R$ 25,18 R$ 7,67
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 9,59

C

VALOR:

17,80




2.14. 90446 RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE

75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. (M)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102274 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 SINAPI CHI 0,28700000 R$ 26,11 R$ 7,49
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021
102275 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 SINAPI CHP 0,11750000 R$ 29,07 R$ 3,41
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021
TOTAL Equipamento Custo Horério: R$ 10,90
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,11380000 R$ 22,52 R$ 2,56
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,40470000 R$ 25,18 R$ 10,19
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 12,75|

Complementares:

VALOR:

23,65

2.15. 40.32.05 ESCAVACAO H <= 1.5M. VALAS PARA TUBULACOES, CAIXAS DE ESGOTO, GORDURA E P

LUVIAIS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSARIAS.

(M3)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
55.10.88 SERVENTE DE OBRAS SUDECAP H 3,00000000 R$ 17,56 R$ 52,68
TOTAL Méo de Obra: R$ 52,68]
VALOR: 52,68
2.16. ED-51133 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M,
INCLUSIVE CARGA/DESCARGA (m3)
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,1827957 R$ 20,9400 R$ 24,7677,
TOTAL SERVICOS: R$ 24,7677
Custo Direto Total: R$ 24,7677,
VALOR: 24,77

2.17. ED-51126 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA (MUNICIPIO: BELO HORIZONTE),

EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU

MECANICA (m3)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
LOCAGAO CAGAMBA ESTACIONARIA - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE (MATERIAL: AGO
CARBONO|CAPACIDADE EM VOLUME: 5M3|CAPACIDADE EM TONELADAS:
MATED-11178 7,5TON*|APLICAGAO: REMOGAO DE ENTULHO E/OU TERRA)*VALORES REFERENCIAIS un 0,2000000 R$ 415,0000 R$ 83,0000
APROXIMADOS
TOTAL MATERIAIS:| R$ 83,0000
Custo Direto Total: R$ 83,0000
VALOR: 83,00
3.1.07.03.07 ALVENARIA DE VEDACI\O COM BLOCO CERAMICO, E=19CM, ADP REF 103362 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
77.05.58 PINO DE AGO COM FURO, HASTE = 27 MM (AGAO DIRETA) REF 37395 SUDECAP UN 1,00000000 R$ 0,85 R$ 0,85
60.33.38 TELA DE AGO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SUDECAP M 0,42000000 R$ 3,48 R$ 1,46

FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 12 CM REF|
34547
79.02.13 TIJOLO CERAMICO FURADO 9 FUROS 29 X 19 X 19CM COM FRETE SUDECAP UN 18,87000000 R$ 1,85 R$ 34,91
REF 44464
TOTAL Material: R$ 37,22

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
55.10.75 PEDREIRO SUDECAP H 1,29000000 R$ 24,80 R$ 31,99
55.10.88 SERVENTE DE OBRAS SUDECAP H 0,64500000 R$ 17,56 R$ 11,33

TOTAL Mao de Obra: R$ 43,32

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 SUDECAP M3 0,02076800 R$ 540,38 R$ 11,22
TOTAL Servico: R$ 11,22

VALOR:

91,76




3.2. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO MANUAL. (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 R$ 28,60 R$ 1,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 R$ 20,92 R$ 0,53
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 2,47|
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87377 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SINAPI M3 0,00370000 R$ 708,84 R$ 2,62
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 2,62
VALOR: 5,09

3.3. ED-6282 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 25MM, APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM

PREPARO MECANIZADO (m2)

SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,4888889 R$ 28,6100 R$ 13,9871
ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,4888889 R$ 20,9400 R$ 10,2373
ED-48307 ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO m3 0,0275000 R$ 643,7600 R$ 17,7034

TOTAL SERVICOS: R$ 41,9278
Custo Direto Total: R$ 41,9278
VALOR: 41,93

3.4. 96359 PAREDE COM

ISTEMA EM CHAPAS DE GE

PARA DRYWALL, U

INTERNO, COM DUAS FACE

IMPLES DE 1,25CM CADA E ESTRUTURA

METALICA COM GUIAS E MONTANTES SIMPLES DE 70MM CADA 60CM, PARA PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. PISO-

LAJE. (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA SINAPI M 2,50270000 R$ 0,33 R$ 0,82
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO SINAPI M 0,79250000 R$ 2,91 R$ 2,30
DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SINAPI KG 1,09780000 R$ 3,64 R$ 3,99
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE
GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)
00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E| SINAPI UN 20,18680000 R$ 0,13 R$ 2,62
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E| SINAPI UN 0,54410000 R$ 0,31 R$ 0,16
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
00039419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA SINAPI M 0,91170000 R$ 6,31 R$ 5,75
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
00039422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA SINAPI M 2,91390000 R$ 7,16 R$ 20,86
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
00037586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM SINAPI CENTO 0,02960000 R$ 103,03 R$ 3,04
E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)
00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR SINAPI M2 2,10600000 R$ 21,02 R$ 44,26
BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
TOTAL Material: R$ 83,80
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,59500000 R$ 24,68 R$ 14,68
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19500000 R$ 20,92 R$ 4,07
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 18,75|

Complementares:

VALOR:

102,55




3.5. 96368 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, LAJE-LAJE, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA
METALICA COM MONTANTES DUPLOS DE 90MM CADA 60CM, GUIA DE 90MM, COM MANTA DE LA DE ROCHA DE 75MM DE 64KG/M3, FITA BANDA
ACUSTICA DE 90MM. ESPESSURA DE 14CM. PREVER VEDAGAO COM ESPUMA EXPANSIVA EM INTERFERENCIAS SOBRE O FORRO. PREVER
MONTANTE DUPLO PARA REFORGO DOS VAOS DE PORTA E VIRADA DE PELO MENOS 20CM DA GUIA E BANDEIRA SOBRE O MONTANTE LATERAL.
PREVER AINDA A INSTALAGAO DE 4 MONTANTES AUXILIARES SOBRE A BANDEIRA DE CADA PORTA. (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 SINAPI UN 0,04410000 R$ 28,95 R$ 1,28
ML
00039431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA SINAPI M 2,50270000 R$ 0,33 R$ 0,83

TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

00039432  |FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO SINAPI M 0,79250000 R$ 2,91 R$ 2,31
DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
14640 FITA PARA TRATAMENTO ACUSTICO (BANDA ACUSTICA) 3000X90MM EMOP M 0,65220000 R$ 4,02 R$ 2,62
INS-51747679 |ISOLAMENTO ACUSTICO COM LA DE ROCHA, DENSIDADE 64 KG/M?, Composigoes m2 1,05000000 R$ 82,53 R$ 86,66
ESPESSURA 75MM
00039434 |MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SINAPI KG 1,09780000 R$ 3,64 R$ 4,00

SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE
GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

00039435 |PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E SINAPI UN 20,18680000 R$ 0,13 R$ 2,62
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

00039437  |PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E SINAPI UN 20,18680000 R$ 0,29 R$ 5,85
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM

00039443 |PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E SINAPI UN 0,54410000 R$ 0,31 R$ 0,17

PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

00039420 |PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA SINAPI M 0,91170000 R$ 6,96 R$ 6,35
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)

00039423 |PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA SINAPI M 2,91390000 R$ 8,31 R$ 24,21
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)

00037586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM SINAPI CENTO 0,02960000 R$ 103,03 R$ 3,05
E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)
00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR SINAPI M2 4,21200000 R$ 21,02 R$ 88,54
BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
TOTAL Material: R$ 228,49
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,10300000 R$ 24,68 R$ 27,22
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36050000 R$ 20,92 R$ 7,54
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 34,76

Complementares:

VALOR: 263,25




3.6. 90791 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA / PESADA DE 80 X 210 CM, MiNIMO 35MM, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA
FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO, TONALIDADE A DEFINIR (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS), FIXAGAO COM
PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. MAGANETA TIPO ALAVANCA REF. IMAB LINHA DUNA OU
EQUIVALENTE, COM FITA DE BORRACHA NAS LATERAIS E PARTE SUPERIOR DOS BATENTES E VEDA PORTA NA PARTE INFERIOR. (Unid.)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038124 |ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 SINAPI UN 0,38600000 R$ 28,95 R$ 11,17
ML
00039498 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE| SINAPI UN 1,00000000 R$ 1.155,01 R$ 1.155,01
800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO,
ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO,
ALIZARES E DOBRADICAS)
INS-15895532 |Veda frestas para porta, minimo de 4x9mm - 6m Composigoes Unid. 1,00000000 R$ 30,90 R$ 30,90
TOTAL Material: R$ 1.197,08
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75100000 R$ 31,72 R$ 30,97
- Percentual=30,0000%
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 0,37500000 R$ 20,92 R$ 10,20
Percentual=30,0000%
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 41,17
c
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 180,75 R$ 180,75
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
28.20.860 Veda porta/veda fresta em aluminio branco, com borracha vedante SP Obras M 1,00000000 R$ 53,29 R$ 53,29
TOTAL Servico: R$ 234,04
VALOR: 1.472,29
3.7. ED-49602 PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA
PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ (un)
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
DOBRADICA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO
ED-49697 | 5p0OMADO, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO un 3,0000000 R 24,0200 R$ 72,0600
FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANGA MEDIO, DISTANCIA DE BROCA 40MM,
ED-49699 ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAGANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, un 1,0000000 R$ 116,8800 R$ 116,8800
INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO E DUAS (2) CHAVES
FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSAO (80X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA
ED-49587 |PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE un 1,0000000 R$ 306,0200 R$ 306,0200
MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ
MARCO DE MADEIRA, DIMENSAO (80X210)CM, LARGURA DE 14CM, ACABAMENTO NATURAL
ED-49591 PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FOLHA DE PORTA, un 1,0000000 R$ 346,7400 R$ 346,7400
FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ
REGUA PARA ALIZAR, LARGURA DE 7CM, PARA UMA (1) FACE, ACABAMENTO NATURAL PARA
ED-49612 |PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE FIXAGAO, EXCLUSIVE MARCO, FOLHA DE PORTA E un 2,0000000 R$ 108,0200 R$ 216,0400
PINTURA/VERNIZ
TOTAL SERVICOS: R$ 1.057,7400

Custo Direto Total:

R$ 1.057,7400

VALOR: 1.057,74
3.8. ED-49600 PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (60X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA
PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ (un)
SERVIGOS UNID CONSUMO | PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
DOBRADIGA DE FERRO, MEDIDAS (3'X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO
ED-49697 CROMADg, INCLUSIVE ACESSORI(Z()S PARA )F|XA(;A0 un 3,0000000 R$ 24,0200 R$ 72,0600
FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANGA MEDIO, DISTANCIA DE BROGA 40MM,
ED-49699 |ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAGANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, un 1,0000000 R$ 116,8800 R$ 116,8800
INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO E DUAS (2) CHAVES
FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSAO (60X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA
ED-49585 |PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE un 1,0000000 R$ 256,6300 R$ 256,6300
MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ
MARCO DE MADEIRA, DIMENSAO (60X210)CM, LARGURA DE 14CM, ACABAMENTO NATURAL
ED-49589 |PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FOLHA DE PORTA, un 1,0000000 R$ 345,6100 R$ 345,6100
FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ
REGUA PARA ALIZAR, LARGURA DE 7CM, PARA UMA (1) FACE, ACABAMENTO NATURAL PARA
ED-49612  |PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE FIXAGAO, EXCLUSIVE MARCO, FOLHA DE PORTA E un 2,0000000 R$ 108,0200 R$ 216,0400
PINTURA/VERNIZ
TOTAL SERVICOS: R$ 1.007,2200

Custo Direto Total:

R$ 1.007,2200

VALOR:

1.007,22




3.9. ED-49602 PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA
PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ. COPA EDIFICIO 2. (un)

SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
DOBRADICA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO
ED-49697 | cROMADO, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO un 3,00000000 R$ 24,02 R$ 72,06
FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANCA MEDIO, DISTANCIA DE BROCA 40MM,
ED-49699 ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MACANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, un 1,00000000 R$ 116,88 R$ 116,88
INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO E DUAS (2) CHAVES
FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSAO (80X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA
ED-49587 PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE un 1,00000000 R$ 306,02 R$ 306,02
MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ
REGUA PARA ALIZAR, LARGURA DE 7CM, PARA UMA (1) FACE, ACABAMENTO NATURAL PARA
ED-49612 PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE FIXAGAO, EXCLUSIVE MARCO, FOLHA DE PORTA E un 2,00000000 R$ 108,02 R$ 216,04
PINTURA/VERNIZ
TOTAL SERVIGOS: R$ 711,00
Custo Direto Total: R$ 711,0000
VALOR: 711,00
4.1. 06.002.050 (E) COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM, COMPLETO COM GUARNICOES, FIXACOES, VEDAGCOES E ESTRUTURA
METALICA GALVANIZADA/ACO CARBONO/ALUMINIO, INSTALADA. COR A DEFINIR. (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
16010 COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, ESTRUTURA SIURB M2 1,00000000 R$ 560,45 R$ 652,36
METALICA GALVANIZADA, INSTALADA - Percentual=16,4000%
TOTAL Material: R$ 652,36
VALOR: 652,36

4.2. 94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO SINAPI CHI 0,00690000 R$ 25,99 R$ 0,17
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO SINAPI CHP 0,00500000 R$ 27,12 R$ 0,13
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horério: R$ 0,30
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA SINAPI CJ 1,27000000 R$ 0,25 R$ 0,31
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC -
CONICAS)
00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X SINAPI UN 1,27000000 R$ 3,88 R$ 4,92
250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
00007194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M SINAPI M2 1,27500000 R$ 24,16 R$ 30,80
(SEM AMIANTO)
TOTAL Material: R$ 36,03
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 20,92 R$ 3,13
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 R$ 27,90 R$ 3,20
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 6,33
C
VALOR: 42,66

4.3. 06.080.003 (E) REVISAO, ESCOVAGAO, PARAFUSOS DE FIXACOES, CONSERTOS DE PONTOS DE VAZAMENTOS, VERIFICACOES DOS RUFOS, TESTE
DE ESTANQUEIDADE. (M2)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
02020 PEDREIRO (SGSP) - Percentual=-60,0000% SIURB H 0,60000000 R$ 26,42 R$ 6,34
02099 SERVENTE (SGSP) - Percentual=-60,0000% SIURB H 0,60000000 R$ 21,51 R$ 5,16
TOTAL Mao de Obra: R$ 11,50

VALOR:

11,50




4.4. 101740 RODAPE EM ARDOSIA ALTURA 20CM. (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI SINAPI KG 0,60000000 R$ 2,09 R$ 1,25
00010857 RODAPE ARDOSIA, CINZA, 10 CM, E= *1CM - Percentual=100,0000% SINAPI M 1,04000000 R$ 17,53 R$ 36,46

TOTAL Material: R$ 37,71

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85360000 R$ 28,60 R$ 24,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35560000 R$ 20,92 R$ 7,44
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 31,85

Complementares:
VALOR: 69,56

4.5. 101740 RODAPE EM ARDOSIA ALTURA 7CM. (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI SINAPI KG 0,60000000 R$ 2,09 R$ 1,25

MATED-12757 |RODAPE DE ARDOSIA (COR: NATURAL| ESPESSURA: 7MM|ALTURA: SETOP m 1,04000000 R$ 12,09 R$ 12,57
7CM)
TOTAL Material: R$ 13,82

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85360000 R$ 28,60 R$ 24,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35560000 R$ 20,92 R$ 7,44
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 31,85

Complementares:
VALOR: 45,67

4.6. ED-49687 FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESP. 12,5MM, COM FIXACAO DO TIPO ARAMADO, INCLUSIVE PERFIL TABICA E

ACESSORIOS E FIXAGAO (m2)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL )
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
- PISTOLA DE FIXAGAO FINCA PINO (SITEMA DE FIXACAO: POLVORA|
EQED-17095 | o oo OPERADOR: NAG INGLUSO) 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 RS 1,3365 R$ 0,5687 RS 1,3365
TOTAL EQUIPAMENTOS:| R$ 1,3365
Custo Horario da Execucéo: R$ 1,3365
Producao da Equipe: 2,4500
Custo Unitario da Execucao: R$ 0,5455
MATERIAIS UNID CONSUMO | VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ARAME GALVANIZADO (BITOLA. T8BWG] DIAMETRO DO FIO: T,24MMMASSA LINEAR
MATED-11326 [ 0oercom) ( ! ! Kg 0,14000000 R$ 35,91 R$ 5,03
CHAPA DE GESSO ACARTONADO (TIPO: STANDARD [STIICOR. BRANCAIESPESSURA: 12,5 MM
MATED-8130 || \RGURA: 120CMIALTURA*: 180CM|PESO: 8[KG/M2])* VALOR REFERENCIAL m2 1,13400000 R$ 18,90 R$ 21,43
FITA MICROPERFURADA (LARGURA: 5CM] APLICAGAO: TRATAMENTO DE JUNTA EM CHAPA
MATED-8133 [ 0e GESS0 PARA ACARTONADO) m 3,00000000 R$ 0,39 R$ 1,17
MATED-8138 |GESSO COLA (APLICAGAO: CHAPAS DE GESSO ACARTONADO) Kg 1,25000000 R$ 4,20 R$ 5,36
JUNGAO PARA FORRO (TIPO: HILARGURA: 35MM|COMPRIMENTO: 50MMIESPESSURA: 0,5MM|
MATED-28763 \;ATERIAL: ACO GALVANIZADOJAPLICAGAO: CHAPA DE GESSO ACARTONADO) un 4,50000000 R$ 0,52 R$ 2,34
MATED-8134 |MASSA DE REJUNTE (APLICAGAO: CHAPA DE GESSO ACARTONADO) Kg 0,70000000 R$ 4,14 R$ 2,90
MATED-17987 |PINO LISO (MEDIDAS: 1/4"X28MM|MATERIAL : ACOJARRUELA: CONICA) un 450000000 R$ 0,66 R$ 2,97
TOTAL MATERIAIS: R$ 41,20
SERVICOS UNID CONSUMO | PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50376 |GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,40740740 R$ 29,05 R$ 11,84
ED-50380 |MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,20370370 R$ 24,15 R$ 4,92
ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,20370370 R$ 20,04 R$ 4,27
PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA,
ED-28454  |pARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO m 0,79000000 R$ 16,22 R$ 12,81
TOTAL SERVICOS: RS 33,84
Custo Direto Total: R$ 75,5855

VALOR:

75,59




4.7. 88315 Lubrificacao, revisao e ajustes em janelas basculantes. (UNID.)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 2,12 R$ 2,12
COMPLEMENTARES)
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31
COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,86 R$ 0,86
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 6,58
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
MAT080450 |Lubrificante anti-corrosivo WD-40, lata de 300ml SCO un 0,18180000 R$ 38,71 R$ 7,04
TOTAL Material: R$ 7,04
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006110 |SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 21,57 R$ 21,57
TOTAL Mo de Obra: R$ 21,57
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95377 CURSO DE CAPACITACAO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,24 R$ 0,24
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,24
VALOR: 35,43
4.8. 102179 INSTALACAO JANELA EM ALUMINIO, PERFIL LINHA 25 (SUPREMA), COM VIDRO TEMPERADO, E = 8MM, 4 FOLHAS CORREDICAS/FIXAS,
INCLUIDO FERRAGENS. (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM SINAPI UN 2,19600000 R$ 0,28 R$ 0,61
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO SINAPI M 2,99200000 R$ 2,91 R$ 8,71
DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
112790 Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, linha ORSE m2 1,00000000 R$ 465,00 R$ 465,00
25, exclusive vidro
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,39700000 R$ 20,41 R$ 8,10
00010506  |VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 R$ 167,64 R$ 167,64
TOTAL Material: R$ 650,06
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,54200000 R$ 20,92 R$ 32,26
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,58600000 R$ 23,10 R$ 36,64
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 68,90

C

VALOR:

718,96




5.1. 94994 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) INTERNO/EXTERNO OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL/VASSOURADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 80CM DE LARGURA. (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,00170000 R$ 6,19 R$ 0,01
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,02400000 R$ 17,57 R$ 0,42
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,25000000 R$ 4,00 R$ 1,00
REGIAO - BRUTA
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,20000000 R$ 2,75 R$ 0,55
REGIAO - BRUTA
00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), SINAPI M2 1,08160000 R$ 24,87 R$ 26,89
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM
TOTAL Material: R$ 28,87
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13010000 R$ 28,17 R$ 3,66
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18820000 R$ 28,60 R$ 5,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31830000 R$ 20,92 R$ 6,65
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 15,69
C
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,09850000 R$ 540,98 R$ 53,28
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 53,28
VALOR: 97,84

5.2. ED-51142 REMOGAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO/PEDRA COM REAPROVEITAMENTO (m)

SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,5000000 R$ 28,6100 R$ 14,3050
ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,2000000 R$ 20,9400 R$ 25,1280
ED-48302 ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO m3 0,0017000 R$ 658,3800 R$ 1,1192

TOTAL SERVICOS: R$ 40,5522
Custo Direto Total: R$ 40,5522
VALOR: 40,55

5.3. 104658 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 25x25¢cm ou 40x40cm. (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034353 ARGAMASSA COLANTE AC II SINAPI KG 8,62000000 R$ 1,26 R$ 10,86
00036178 PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X SINAPI UN 6,43750000 R$ 14,77 R$ 95,08

40" CM, E= 2,5 CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR

NATURAL
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,24000000 R$ 3,99 R$ 0,95
TOTAL Material: R$ 106,89
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63900000 R$ 28,60 R$ 18,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,27900000 R$ 20,92 R$ 26,75
TOTAL Mao de Obra com g R$ 45,02
C

VALOR: 151,91




5.4. 17.002.066 (E) PAVIMENTOS PERMEAVEIS - PERFIL PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LEVES COM PISOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO
INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAGAO TOTAL, BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, MIiNIMO DE 40 X 40* CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 6
CM, COR NATURAL, COM PREPARO DE BASE COM APROXIMADAMENTE 10CM COM AREIA E PEDRISCO. (M2)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94221 COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL 282 KG SIURB H 0,02500000 R$ 44,96 R$ 1,12
94045 RETROESCAVADEIRA - CAP. CACAMBA FRONTAL 0,76 M3 SIURB H 0,03000000 R$ 165,72 R$ 4,97
94279 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO LISO - 4 T - DYNAPAC CC 1300 SIURB H 0,00241500 R$ 123,60 R$ 0,30
AUTOPROPELIDO
94306 SOQUETE VIBRATORIO SIURB H 0,10000000 R$ 38,78 R$ 3,88
TOTAL Equipamento: R$ 10,27
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10504 AREIA LAVADA GROSSA SIURB M3 0,00500000 R$ 173,98 R$ 0,87
10542 PEDRA BRITADA NUMERO 1 SIURB M3 0,12000000 R$ 145,66 R$ 17,48
10543 PEDRA BRITADA NUMERO 2 SIURB M3 0,12000000 R$ 145,66 R$ 17,48
10550 PEDRISCO LIMPO SIURB M3 0,04800000 R$ 176,10 R$ 8,45
00040671 PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO SINAPI M2 1,03000000 R$ 92,08 R$ 94,84
PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, *40 X 40* CM, E = 6|
CM, COR NATURAL
TOTAL Material: R$ 139,12]
Mzo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
02062 CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP) SIURB H 0,46000000 R$ 26,81 R$ 12,33
02099 SERVENTE (SGSP) SIURB H 0,80500000 R$ 21,51 R$ 17,32
TOTAL Mao de Obra: R$ 29,65|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
RO-00893 |Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia pavimentada SETOP TxKM 32,30000000 R$ 0,69 R$ 22,29
TOTAL Servico: R$ 22,29
VALOR: 201,33

5.5.18.02.22 PAVIMENTO EM PEDRA IRREGULAR, LAJES GRANDES, MATACOES DE MEDIDAS IRREGULARES APROXIMADAS DE 50X50X6CM. (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D020000004 |AREIA GROSSA, EXCLUSIVE FRETE EMBASA M3 0,12000000 R$ 124,98 R$ 15,00
D010000008 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 EMBASA KG 3,00000000 R$ 0,76 R$ 2,28
K010000004 |FRETE PARA AGREGADOS MIUDOS EMBASA M3 0,12000000 R$ 100,00 R$ 12,00
D100000049 |PEDRA IRREGULAR EMBASA M2 1,00000000 R$ 7,74 R$ 7,74

TOTAL Material: R$ 37,02

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
B010000049 |CALCETEIRO - Percentual=100,0000% EMBASA H 0,50000000 R$ 25,60 R$ 25,60
B010000097 |SERVENTE - Percentual=100,0000% EMBASA H 0,50000000 R$ 17,58 R$ 17,58

TOTAL Mao de Obra: R$ 43,18

VALOR:

80,20

5.6. RO-00218 Escavagao manual de vala em material de 12 categoria na profundidade de 0 a 1,50 m: sapatas corridas, sapata isolada, tubulacées e caixas de

AP. (m3)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
MORO-1678 [Servente h 1,0000000 20,14 20,14
TOTAL MAO DE OBRA: 20,14
Custo Horario da Execucgéo: R$ 20,1403
Producao da Equipe: 0,2857|
Custo Unitario da Execucgéo: R$ 70,4946
Custo Direto Total: R$ 70,4946

VALOR:

70,49




5.7. 104927 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,08400000 R$ 34,24 R$ 2,87
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,02100000 R$ 35,91 R$ 0,75
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horério: R$ 3,62
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,01670000 R$ 6,19 R$ 0,10
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,87200000 R$ 7,88 R$ 6,87
REGIAO - BRUTA
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,02000000 R$ 17,90 R$ 0,35
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,08500000 R$ 21,68 R$ 1,84
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,63500000 R$ 2,75 R$ 1,74
REGIAO - BRUTA
00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 1,21000000 R$ 13,07 R$ 15,81
BRUTA
TOTAL Material: R$ 26,71
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48300000 R$ 22,90 R$ 11,06
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,08300000 R$ 28,17 R$ 30,50
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 41,56
Complementares:
VALOR: 71,89
5.8. 104918 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02500000 R$ 20,50 R$ 0,51
1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,50300000 R$ 0,21 R$ 0,10
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20|
MM
TOTAL Material: R$ 0,61
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 23,06 R$ 0,89
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10200000 R$ 28,39 R$ 2,89
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 3,78
C
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,50 R$ 9,50
TOTAL Servico: R$ 9,50

VALOR:

13,89




5.9. 104923 CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHI 1,45100000 R$ 0,56 R$ 0,81
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 0,44800000 R$ 1,53 R$ 0,69
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horério: R$ 1,50
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,12900000 R$ 28,60 R$ 89,49
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,79700000 R$ 20,92 R$ 79,43
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 168,92
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 1,19000000 R$ 558,07 R$ 664,10
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 664,10
VALOR: 834,52

5.10. 92769 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02500000 R$ 20,50 R$ 0,51
1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 1,33300000 R$ 0,21 R$ 0,27
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20|
MM
TOTAL Material: R$ 0,78
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00980000 R$ 23,06 R$ 0,22
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05970000 R$ 28,39 R$ 1,69
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,91
C
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,61 R$ 9,61
TOTAL Servico: R$ 9,61
VALOR: 12,30
5.11. 92770 ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02500000 R$ 20,50 R$ 0,51
1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,72800000 R$ 0,21 R$ 0,15
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20|
MM
TOTAL Material: R$ 0,66
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00660000 R$ 23,06 R$ 0,15
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04030000 R$ 28,39 R$ 1,14
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,29
C
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,50 R$ 9,50
TOTAL Servico: R$ 9,50

VALOR:

11,45




5.12. 103076 EXECUCAO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 25 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. (M2)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE SINAPI M2 1,00000000 R$ 3,03 R$ 3,03
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
97083 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, SINAPI M2 1,00000000 R$ 3,31 R$ 3,31
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021
103682 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER SINAPI M3 0,10000000 R$ 990,97 R$ 99,10
TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
97086 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA| SINAPI M2 0,08000000 R$ 140,42 R$ 11,23
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021
96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), SINAPI M3 0,10000000 R$ 210,56 R$ 10,53
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
CM*. AF_01/2024 - Percentual=-50,0000%
TOTAL Servico: R$ 127,20
VALOR: 127,20

5.13. 89472 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE

PEDREIRO. (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034570 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA SINAPI UN 9,99000000 R$ 6,41 R$ 64,03
(NBR 6136)
00038600 |CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA SINAPI UN 0,95000000 R$ 6,89 R$ 6,54
(NBR 6136)
00038593 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14| SINAPI UN 1,43000000 R$ 3,63 R$ 5,19
MPA (NBR 6136)
00038594 |MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 SINAPI UN 1,43000000 R$ 5,72 R$ 8,17
MPA (NBR 6136)
TOTAL Material: R$ 83,93
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67000000 R$ 28,60 R$ 19,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67000000 R$ 20,92 R$ 14,01
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 33,17
C
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88626 ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,01680000 R$ 638,54 R$ 10,72
AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 10,72
VALOR: 127,82

5.14. ED-48394 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "J", ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA),
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAGAO. (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
BLOCO CANALETA DE CONCRETO (TIPO: ESTRUTURAL|FORMATO TIPO: "J"[DIMENSAO: (

MATED-12087 |14X19X19X31)CM|LARGURA: 14CM|COMPRIMENTO: 19CM| ALTURA ABA MENOR: 19CM|ALTURA un 5,1500000 R$ 3,4300 R$ 17,6645

ABA MAIOR: 31CM| FBK: 4,5MPA)

TOTAL MATERIAIS: R$ 17,6645

SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO

ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2365591 R$ 28,6100 R$ 6,7680

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,1182796 R$ 20,9400 R$ 2,4768

ED-48306 |ARGAMASSA, TRAGO 1:7 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO m3 0,0022969 R$ 447,1000 R$ 1,0269

TOTAL SERVIGOS:| R$ 10,2717

Custo Direto Total: R$ 27,9362

VALOR:

27,94




5.15. 103682 CONCRETAGEM DE CINTA, FCK=25 MPA, COM BALDES EM EDIFICACAO TERREA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHI 0,24900000 R$ 0,56 R$ 0,13
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 0,94200000 R$ 1,53 R$ 1,44
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horério: R$ 1,57
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038408 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, SINAPI M3 1,10300000 R$ 614,58 R$ 677,88
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material: R$ 677,88|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,19000000 R$ 28,17 R$ 33,52
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,57100000 R$ 28,60 R$ 102,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,40700000 R$ 20,92 R$ 175,87
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 311,52
C
VALOR: 990,97
5.16. ED-50848 LAJE 10 CM MACICA DE CONCRETO 25 MPa, FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA (m2)
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM
103682 BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 0,10000000 R$ 990,97 R$ 99,10
AF_02/2022
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X),
ED-49645 EXCLUSIVE ESCORAMENTO m2 1,00000000 R$ 71,90 R$ 71,90
VIGAS PRIMARIAS (LONGARINAS) PARA CIMBRAMENTO EM LAJE PRE MOLDADA, INCLUSIVE
ED-50251  1)jONTAGEM E DESMONTAGEM, REAPROVEITAMENTO (6X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO m2 1,00000000 R$572 R$572
TOTAL SERVIGOS:| R$ 176,72
Custo Direto Total: R$ 176,7200
VALOR: 176,72

5.17. 101749 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM. (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001379  |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,76 R$ 0,38
00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM SINAPI M 1,67000000 R$ 2,87 R$ 4,79

(ALTURA X ESPESSURA)
TOTAL Material: R$ 5,17|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41800000 R$ 28,60 R$ 11,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000 R$ 20,92 R$ 4,37
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 16,32]
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87298 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,05300000 R$ 762,48 R$ 40,41
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 40,41
VALOR: 61,90
5.18. 15.09.10 LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS (M2)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
B010000097 |SERVENTE EMBASA H 0,16500000 R$ 17,58 R$ 2,90
TOTAL Mzo de Obra: R$ 2,90|

VALOR:

2,90




5.19. 03.22.01 REATERRO MANUAL DE VALA (M3)

Mzo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

55.10.88 SERVENTE DE OBRAS SUDECAP H 3,00000000 R$ 17,56 R$ 52,68
TOTAL Mao de Obra: R$ 52,68
VALOR: 52,68

6.1. ED-50617 LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO GRANILITE/MARMORITE/ARD()SIA, EXCLUSIVE APLICAQI:\O DE RESINA (m2)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
MATED-11131 |LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO MARMORITE - IPRM m2 1,0000000 R$ 26,9411 R$ 26,9411
TOTAL MATERIAIS: R$ 26,9411
Custo Direto Total: R$ 26,9411
VALOR: 26,94

6.2. S02200 Aplicacao de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede, duas demaos. (m2)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,50000000 R$ 4,03 R$ 2,01
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 R$ 3,97 R$ 1,98

TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,99

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

101926 Recril / resina para revestimentos ORSE | 0,08500000 R$ 19,44 R$ 1,65
TOTAL Material: R$ 1,65

Mzo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104783S Pintor (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 19,02 R$ 9,51
1061118 Servente de obras (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 14,58 R$ 7,29

TOTAL Mao de Obra: R$ 16,80]
VALOR: 22,44
6.3. 101732 PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010731 PEDRA ARDOSIA, CINZA, *40 X 40 CM, E=*1 CM SINAPI M2 1,09000000 R$ 45,00 R$ 49,05
TOTAL Material: R$ 49,05
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,66000000 R$ 28,60 R$ 18,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,66000000 R$ 20,92 R$ 13,80
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 32,67
C
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87298 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,03070000 R$ 762,48 R$ 23,40
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 23,40
VALOR: 105,12
6.4. 99805 LIMPEZA DE PISO EM ARDOSIA UTILIZANDO ACIDO MURIATICO. (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA SINAPI L 0,04400000 R$ 20,99 R$ 0,92
USO EM LIMPEZA
TOTAL Material: R$ 0,92
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49300000 R$ 20,92 R$ 10,31
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 10,31

C

VALOR:

11,23




6.5. 87269 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 30X60 CM APLICADAS EM
AMBIENTES INTERNOS COM ARGAMASSA COLANTE TIPO ACII. (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034353 ARGAMASSA COLANTE AC I SINAPI KG 4,86000000 R$ 1,26 R$ 6,12
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,29000000 R$ 3,99 R$ 1,16
00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, SINAPI M2 1,07000000 R$ 31,27 R$ 33,46

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
TOTAL Material: R$ 40,74
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,61000000 R$ 30,29 R$ 18,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34000000 R$ 20,92 R$ 7,11
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 25,59
C
VALOR: 66,33

6.6. 98671 PISO EM GRANITO CINZA APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI SINAPI KG 8,62000000 R$ 2,09 R$ 18,01
00010841 PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ SINAPI M2 1,16000000 R$ 235,22 R$ 272,85

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO

MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14000000 R$ 3,99 R$ 0,55
TOTAL Material: R$ 291,41
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,18800000 R$ 29,76 R$ 35,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,59400000 R$ 20,92 R$ 12,42
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 47,77
Complementares:

VALOR: 339,18

6.7. 87246 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES ATE 2025 CM2, APLICADA EM AMBIE

MENOR QUE 5 M2. (M2)

NTES DE AREA

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13250000 R$ 0,68 R$ 6,21
00001287  |PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, SINAPI M2 1,08100000 R$ 33,62 R$ 36,34

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
00034357  |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,24100000 R$ 3,99 R$ 0,96
TOTAL Material: R$ 43,51
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67970000 R$ 30,29 R$ 20,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18930000 R$ 20,92 R$ 3,96
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 24,54

C

VALOR:

68,05




6.8. 87622 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO

REFORCADO, ESPESSURA 2CM. (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS SINAPI L 0,21000000 R$ 13,49 R$ 2,83
CIMENTICIOS
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,76 R$ 0,38
TOTAL Material: R$ 3,21
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21400000 R$ 28,60 R$ 6,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 R$ 20,92 R$ 2,23
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 8,35
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87373 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,03100000 R$ 798,76 R$ 24,76
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 24,76

VALOR:

36,32

6.9. 87737 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO
NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS SINAPI L 0,21000000 R$ 13,49 R$ 2,83
CIMENTICIOS
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,76 R$ 0,38
TOTAL Material: R$ 3,21
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52900000 R$ 28,60 R$ 15,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26500000 R$ 20,92 R$ 5,54
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 20,66
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87373 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,03100000 R$ 798,76 R$ 24,76
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 24,76

VALOR:

48,63

7.1. S100204 Impermeabilizacao de paredes, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no traco 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1
ou equivalente, espessura de 2 cm (m2)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
1010139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,75000000 26,03 19,52
1010146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,95000000 19,68 18,69

TOTAL MAO DE OBRA: 38,21

Custo Horario da Execucgéo: R$ 38,2100
Producao da Equipe: 1,0000

Custo Unitario da Execucgéo: R$ 38,2100

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
1024015 égglgg IIEI\:I]FEJIE“F/RX/ILEEP;\‘B.II_II_EIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKA 1, VEDACIT KG 0.40000000 R$ 7.45 RS 2.98
1020503 AREIA LAVADA MEDIA M3 0,02430000 R$ 139,17 R$ 3,38
1020508 CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 KG 9,72000000 R$ 0,59 R$ 5,73

TOTAL MATERIAIS:| R$ 12,09
Custo Direto Total: R$ 50,3000

VALOR:

50,30




7.2. S02344 Preparo de superficie com lixamento de paredes e tetos (m2)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,14000000 R$ 4,03 R$ 0,56
TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,56
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
103767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha ORSE un 0,25000000 R$ 0,97 R$ 0,24
TOTAL Material: R$ 0,24
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104783S Pintor (horista) ORSE h 0,14000000 R$ 19,02 R$ 2,66
TOTAL Mao de Obra: R$ 2,66
VALOR: 3,46
7.3. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE E TETO, UMA DEMAO. (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 12,42 R$ 2,06
TOTAL Material: R$ 2,06
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 R$ 30,27 R$ 2,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 R$ 20,92 R$ 0,46
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 2,47|
Complementares:
VALOR: 4,53
7.4. 88495 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR SINAPI UN 0,04010000 R$ 1,28 R$ 0,05
VERMELHA
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 0,72880000 R$ 3,80 R$ 2,76
TOTAL Material: R$ 2,81
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24590000 R$ 30,27 R$ 7,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08200000 R$ 20,92 R$ 1,71
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 9,15
Complementares:
VALOR: 11,96
7.5. 104642 PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00035692 TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA SINAPI L 0,23670000 R$ 19,42 R$ 4,59
TOTAL Material: R$ 4,59
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 30,27 R$ 4,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 20,92 R$ 1,13
TOTAL Mao de Obra com g R$ 6,06
C
VALOR: 10,65




7.6. 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR SINAPI UN 0,04010000 R$ 1,28 R$ 0,05
VERMELHA

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 0,72880000 R$ 3,80 R$ 2,76
TOTAL Material: R$ 2,81

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50540000 R$ 30,27 R$ 15,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16850000 R$ 20,92 R$ 3,52
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 18,81

Complementares:
VALOR: 21,62
7.7. 104640 PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00035692 TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA SINAPI L 0,23670000 R$ 19,42 R$ 4,59
TOTAL Material: R$ 4,59

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22700000 R$ 30,27 R$ 6,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07570000 R$ 20,92 R$ 1,58
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 8,45|

C

VALOR: 13,04

7.8. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. INCLUSIVE LIXAMENTO E FUNDO
PREPARADOR. (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,01400000 R$ 27,64 R$ 0,39
00043648 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO SINAPI L 0,14030000 R$ 34,77 R$ 4,88

TOTAL Material: R$ 5,27|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38050000 R$ 30,27 R$ 11,52
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 11,52]
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
17.10.02 LIXAMENTO + APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR EM SUPERFICIE SUDECAP M2 1,00000000 R$ 16,22 R$ 16,22
DE MADEIRA REF 102197
TOTAL Servico: R$ 16,22
VALOR: 33,01

7.9. 102214 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMAOS. INCLUSIVE LIXAMENTO E APLICACAO DE FUNDO

PREPARADOR. (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,03040000 R$ 27,64 R$ 0,84
00010475 VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO SINAPI L 0,20300000 R$ 37,83 R$ 7,68

TOTAL Material: R$ 8,52

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47180000 R$ 30,27 R$ 14,28
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 14,28
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
17.10.02 LIXAMENTO + APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR EM SUPERFICIE SUDECAP M2 1,00000000 R$ 16,22 R$ 16,22
DE MADEIRA REF 102197
TOTAL Servico: R$ 16,22
VALOR: 39,02




7.10. ED-50497 PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1)

DEMAO DE FUNDO PREPARADOR. (m2)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
MATED-11433 |LIXA PARA SUPERFICIE METALICA EM FOLHA (GRAO: 100|DIMENSAOQ: 225X275MM) un 0,0525000 R$ 3,5500 R$ 0,1864
MATED-11432 |SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRAS) | 0,0425388 R$ 31,3000 R$ 1,3315

TINTA (TIPO: ESMALTE SINTETICO PREMIUM|APLICACAO: MADEIRA, METAIS E PVC]|
MATED-11444 ACABAMENTO: ACETINADO) | 0,1527778 R$ 44,4200 R$ 6,7864
TOTAL MATERIAIS: R$ 8,3043
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50365 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,1527778 R$ 24,9300 R$ 3,8088
ED-50382 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,3055556 R$ 30,2800 R$ 9,2522
PINTURA COM FUNDO GALVANIZADO EM ESQUADRIA E SUPERFICIE METALICA, UMA (1)
ED-17630 DEMAO, INCLUSIVE PREPARACAO DA SUPERFICIE COM LIXAMENTO m2 1,0000000 R$ 12,7000 R$ 12,7000
TOTAL SERVICOS: R$ 25,7610
Custo Direto Total: R$ 34,0653
VALOR: 34,07
7.11. 98554 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043147 MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE SINAPI KG 1,20000000 R$ 20,74 R$ 24,88
TOTAL Material: R$ 24,88

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12860000 R$ 24,34 R$ 3,13
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57030000 R$ 28,60 R$ 16,31
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 19,44

Complementares:

VALOR: 44,32

8.1.1. 86941 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, INCLU IFAO TIP ARRAFA,

VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
86887 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E| SINAPI UN 1,00000000 R$ 66,54 R$ 66,54
INSTALAGAO. AF_01/2020
10.40.26  |LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA VOGUE PLUS L51-CS117 SUDECAP UN 1,00000000 R$ 1.056,22 R$ 1.056,22
DECA/EQUIVALENTE
86881 SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - SINAPI UN 1,00000000 R$ 253,41 R$ 253,41
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 139,19 R$ 139,19
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
86877 VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU SINAPI UN 1,00000000 R$ 82,89 R$ 82,89
LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020
TOTAL Servico: R$ 1.598,25

VALOR:

1.598,25




8.1.2. 95471 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,06 R$ 11,06
VASO SANITARIO
40015 BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, PARA CAIXA ACOPLADA, SEM EMOP UN 1,00000000 R$ 703,84 R$ 703,84
ASSENTO, CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE
40016 CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA, PARA BACIA SANITARIA EMOP UN 1,00000000 R$ 149,98 R$ 149,98
00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR| SINAPI UN 2,00000000 R$ 28,88 R$ 57,76
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE
NYLON TAMANHO S-10
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08810000 R$ 84,09 R$ 7,41
TOTAL Material: R$ 930,05
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,15400000 R$ 27,88 R$ 32,17
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55650000 R$ 20,92 R$ 11,64
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 43,81
C
VALOR: 973,86
8.1.3. 10.41.09 ASSENTO SANITARIO TONDO VOGUE PLUS/EQUIVALENTE (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
73.66.06 ASSENTO SANITARIO TONDO VOGUE PLUS/EQUIVALENTE SUDECAP UN 1,00000000 R$ 199,89 R$ 199,89
TOTAL Material: R$ 199,89
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
55.10.10 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO/ELETRICISTA SUDECAP H 0,17000000 R$ 17,50 R$ 2,98
TOTAL Mao de Obra: R$ 2,98
VALOR: 202,87

8.1.4. ED-50316 DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE AGUA, DIAMETRO DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSORIOS (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
DUCHA HIGIENICA (REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE AGUA: INCLUSO|MATERIAL DA
MATED-12564 |DUCHA: METAL|MATERIAL DA MANGUEIRA: METAL|COR: CROMADA|DIAMETRO NOMINAL: 1/2" un 1,0000000 R$ 127,8800 R$ 127,8800
[20MM]| COMPRIMENTO: 120CM)
MATED-11624 FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM] APLICAGAO: VEDAGAO PARA TUBOS E CONEXOES m 0,6283185 RS 01300 R$ 0,0817
ROSCAVEIS)
TOTAL MATERIAIS: R$ 127,9617
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50363 |AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,1746032 R$ 22,5200 R$ 3,9321
ED-50374 |BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,3333333 R$ 27,8900 R$ 9,2967
TOTAL SERVICOS: R$ 13,2288
Custo Direto Total: R$ 141,1905

VALOR:

141,19




8.1.5. CP-null-84261005 CHAPA DE ACO INOX E=1mm PARA PROTEGAO DE PORTA PCD, COLADA, 80X40CM. (UNID.)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08300000 28,60 2,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08300000 20,92 1,74

TOTAL MAO DE OBRA; 4,11

Custo Horario da Execugéo: R$ 4,1100
Producao da Equipe:

Custo Unitario da Execugéo: #DIV/0!

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO

ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO
00000131 (TIXOTROPICO) KG 0,10000000 R$ 40,82 R$ 4,08
8220 Chapa em ago inox e=1,56mm m?2 0,32000000 R$ 329,11 R$ 105,32
TOTAL MATERIAIS: R$ 109,40
Custo Direto Total: #DIV/0!
VALOR: #DIV/0!

8.1.6. 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

0.12.000.09230 | Toalheiro plastico em ABS branco tipo dispenser para papel SP Obras UN 1,0000 R$ 56,77 R$ 56,77

9
TOTAL Material: R$ 56,77
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
B.01.000.01013 |Pedreiro SP Obras H 0,2500 R$ 24,87 R$ 6,22
9
TOTAL Mao de Obra: R$ 6,22
VALOR: 62,99
8.1.7. 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAQi\O. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA SINAPI UN 1,00000000 R$ 30,77 R$ 30,77
TOTAL Material: R$ 30,77|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31620000 R$ 27,88 R$ 8,81
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09960000 R$ 20,92 R$ 2,08
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 10,89
Complementares:
VALOR: 41,66

8.1.8. 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00011758 |SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO SINAPI UN 1,00000000 R$ 41,22 R$ 41,22
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML
TOTAL Material: R$ 41,22

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31620000 R$ 27,88 R$ 8,81
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09960000 R$ 20,92 R$ 2,08

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 10,89

C

VALOR:

52,11




8.1.9. ED-48176 CABIDE METALICO, GANCHO SIMPLES, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CABIDE METALICO (TIPO: GANCHO SIMPLES|ACABAMENTO: CROMADOJACESSORIOS:
MATED-12134 ( ! | un 1,0000000 R$ 16,5600 R$ 16,5600
INCLUSOS)
TOTAL MATERIAIS: R$ 16,5600
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2291667| R$ 28,6100 R$ 6,5565
ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,1145833 R$ 20,9400 R$ 2,3994
TOTAL SERVICOS: R$ 8,9559
Custo Direto Total: R$ 25,5159
VALOR: 25,52
8.1.10. ED-48160 BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DIAMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM,
INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO (un)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
BARRA DE APOIO (MATERIAL: ACO INOX AISI 304/ACABAMENTO: POLIDO|MODELO: RETA|
MATED-12063 |DIAMETRO TUBO: 1.1/4" [31,75MM]|COMPRIMENTO: 80CM| INSTALAGAO: un 1,0000000 R$ 170,0000 R$ 170,0000
PAREDEJACESSORIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS)
BUCHA DE NYLON (DIAMETRO NOMINAL: 8MM|COMPRIMENTO DA BUCHA: 55MM|DIAMETRO
MATED-34310 DO PARAFUSO: 4,5-6MM) un 6,0000000 R$ 0,1400 R$ 0,8400
PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE| CABECA: PANELA FENDA|COMPRIMENTO: 50MM|
MATED-4377 DIAMETRO: 4,8MM) un 6,0000000 R$ 0,4100 R$ 2,4600
TOTAL MATERIAIS: R$ 173,3000
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,4888889 R$ 28,6100 R$ 13,9871
ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,4888889 R$ 20,9400 R$ 10,2373
TOTAL SERVICOS: R$ 24,2244
Custo Direto Total: R$ 197,5244
VALOR: 197,52

8.1.11. ED-48164 BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DIAMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM,

INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
BARRA DE APOIO (MATERIAL: ACO INOX AISI 304/ACABAMENTO: POLIDO|MODELO: RETA|
MATED-11985 |DIAMETRO TUBO: 1.1/4" [31,75MM]|COMPRIMENTO: 70CM| INSTALAGAO: un 1,0000000 R$ 209,7900 R$ 209,7900
PAREDE|JACESSORIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS)
BUCHA DE NYLON (DIAMETRO NOMINAL: 8MM|COMPRIMENTO DA BUCHA: 55MM|DIAMETRO
MATED-34310 DO PARAFUSO: 4,5-6MM) un 6,0000000 R$ 0,1400 R$ 0,8400
PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE| CABECA: PANELA FENDA|COMPRIMENTO: 50MM|
MATED-4377 DIAMETRO: 4,8MM) un 6,0000000 R$ 0,4100 R$ 2,4600
TOTAL MATERIAIS: R$ 213,0900
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,4888889 R$ 28,6100 R$ 13,9871
ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,4888889 R$ 20,9400 R$ 10,2373
TOTAL SERVICOS: R$ 24,2244,
Custo Direto Total: R$ 237,3144
VALOR: 237,31
8.1.12. ED-48163 BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DIAMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM,
INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO (un)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
BARRA DE APOIO (MATERIAL: ACO INOX AISI 304/ACABAMENTO: POLIDO|MODELO: RETA|
MATED-12066 |DIAMETRO TUBO: 1.1/4" [31,75MM]|COMPRIMENTO: 40CM| INSTALAGAO: PORTA OU un 1,0000000 R$ 160,9700 R$ 160,9700
PAREDEJACESSORIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS)
PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE| APLICAGAO: MADEIRA|CABEGA: CHATA PHILIPS|
MATED-13778 [\ ATERIAL: AGCO|ACABAMENTO: ZINCADO|COMPRIMENTO : 32MM|DIAMETRO: 3,9MM) un 6,0000000 R$0,1100 R$ 0,6600
TOTAL MATERIAIS: R$ 161,6300




SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,4074074 R$ 28,6100 R$ 11,6559
ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,4074074 R$ 20,9400 R$ 8,5311

TOTAL SERVIGOS:| R$ 20,1870
Custo Direto Total: R$ 181,8170
VALOR: 181,82

8.1.13. S170614 Kit composto por (02) duas Barra de apoio lateral fixa em formato "U", em aco inox polido
conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalacédo (und)

AISI 304, 30 cm, para instalacdo em lavatorios,

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
1010139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 2,00000000 26,03 52,06
1010146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,60000000 19,68 11,80

TOTAL MAO DE OBRA: 63,86

Custo Horario da Execucgéo: R$ 63,8600
Producao da Equipe: 1,0000

Custo Unitario da Execucgéo: R$ 63,8600

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO

1930235 KIT 2 BARRAS DE APOIO LATERAL "U" ACO INOX POLIDO 304 @ 1 1/4" COMP. 30CM UN 1,00000000 R$ 246,86 R$ 246,86
TOTAL MATERIAIS: R$ 246,86
Custo Direto Total: R$ 310,7200
VALOR: 310,72

8.1.14. ED-4892 ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO PARA PCD. FORNECIMENTO E INSTALAGAO (un)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
MATED-4473 1A:_QZQAOE/A)UD|OV|SUAL SEM FIO PARA PCD ( BOTOEIRA: INCLUSA|FONTE: INCLUSO|TENSAO: un 1,0000000 R$ 367.7900 R$ 367.7900
TOTAL MATERIAIS: R$ 367,7900
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50362 |AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,4888889 R$ 23,5200 R$ 11,4987
ED-50373 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,4888889 R$ 28,9900 R$ 14,1729
TOTAL SERVIGOS:| R$ 25,6716
Custo Direto Total: R$ 393,4616
VALOR: 393,46

8.1.15. 16.20.30 ESPELHO CRISTAL, E = 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE, FORNECIMENTO E INSTALACAO ADP. (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
82.17.12 ADESIVO DE SILICONE PARA FIXAR ESPELHO, 360 G SUDECAP UN 0,43042000 R$ 41,31 R$ 17,78
81.20.03 ESPELHO CRISTAL E =4 MM SUDECAP M2 1,00000000 R$ 299,56 R$ 299,56
83.41.04 FITA DUPLA FACE TRANSFERIVEL VHB 12MM X 20M UNITARIO SUDECAP UN 0,08000000 R$ 49,90 R$ 3,99

3M/EQUIVALENTE
TOTAL Material: R$ 321,33

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
55.10.88 SERVENTE DE OBRAS SUDECAP H 0,35900000 R$ 17,56 R$ 6,30
55.10.87 VIDRACEIRO SUDECAP H 0,37000000 R$ 19,62 R$ 7,26

TOTAL Mao de Obra: R$ 13,56
VALOR: 334,89

8.1.16. ED-50692 PRATELEIRA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON
(30X20)MM, INCLUSIVE FIXAGAO (m2)

MATERIAIS

UNID

CONSUMO

VALOR UNITARIO

CUSTO UNITARIO

MATED-15101

MASSA PLASTICA (COR: BRANCA, CINZA OU PRETA|CATALIZADOR: INCLUSO|RENDIMENTO: 0,

59KG/M2)

Kg

0,0395531

R$ 40,0000

R$ 1,5821

TOTAL MATERIAIS:

R$ 1,5821




SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,4656085 R$ 28,6100 R$ 13,3211
ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2328042 R$ 20,9400 R$ 4,8749
R T
ED-22045 Egsggéilgﬁ(I’E:'\CA)gﬁé‘ggg&?g/i:g;féAAé}%?RlNHA’ ESP. 2CM, INCLUSIVE POLIMENTO DE m2 1,0000000 R$ 347,7600 R$ 347,7600

TOTAL SERVICOS: R$ 405,3750
Custo Direto Total: R$ 406,9571
VALOR: 406,96

[8.2.1. 93441 BANCADA GRANITO CINZA 110 X 45 CM, COM CUBA OVAL DE EMBUTIR 35 X 50CM, VALVULA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE |
FLEXIVEL 40 CM EM INOX, TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", P/ BANHEIRO, PADRAO MEDIO, TESTEIRA DE 5CM E RODOBANCA DE 10CM-
FORNEC. E INSTALACAO. (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE| SINAPI UN 0,55000000 R$ 604,62 R$ 465,56
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 -
Percentual=40,0000%
86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU SINAPI UN 1,00000000 R$ 257,84 R$ 257,84
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
86887 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 R$ 66,54 R$ 66,54
INSTALAGAO. AF_01/2020
86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 139,19 R$ 139,19
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
TOTAL Servico: R$ 929,13
VALOR: 929,13
8.2.2. 86932 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL
CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
86887 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E| SINAPI UN 1,00000000 R$ 66,54 R$ 66,54
INSTALAGAO. AF_01/2020
86888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA SINAPI UN 1,00000000 R$ 550,11 R$ 550,11
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_01/2020
TOTAL Servico: R$ 616,65
VALOR: 616,65
8.2.3. 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000377  |ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 37,95 R$ 37,95
TOTAL Material: R$ 37,95
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15360000 R$ 27,88 R$ 4,28
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04840000 R$ 20,92 R$ 1,01
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 5,29

C

VALOR: 43,24

8.2.4. ED-50316 DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE AGUA, DIAMETRO DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSORIOS (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO | VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
DUCHA HIGIENICA (REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE AGUA: INCLUSO|MATERIAL DA

MATED-12564 |DUCHA: METALIMATERIAL DA MANGUEIRA: METAL|COR: CROMADA|DIAMETRO NOMINAL: 12 | un 1,0000000 R$ 127,8800 R$ 127,8800
[20MM]| COMPRIMENTO: 120CM)

\ATED11624 | TTA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MN] APLIGAGAO: VEDAGAO PARA TUBOS E CONEXOES - 0.6263155 R 0,190 RS 0.0817

ROSCAVEIS)

TOTAL MATERIAIS:

R$ 127,9617




SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50363 AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,1746032 R$ 22,5200 R$ 3,9321
ED-50374 |BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,3333333 R$ 27,8900 R$ 9,2967

TOTAL SERVIGOS:| R$ 13,2288,
Custo Direto Total: R$ 141,1905
VALOR: 141,19

8.2.5. 94793 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01680000 R$ 14,75 R$ 0,24
00006014 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SINAPI UN 1,00000000 R$ 234,02 R$ 234,02

SIMPLES, BITOLA 1 1/4"
TOTAL Material: R$ 234,26

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,31310000 R$ 22,52 R$ 7,05
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31310000 R$ 27,88 R$ 8,72
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 15,77
Complementares:
VALOR: 250,03

8.2.6. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148  |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 R$ 14,75 R$ 0,15
00006005 |REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SINAPI UN 1,00000000 R$ 137,50 R$ 137,50

SIMPLES, BITOLA 3/4"
TOTAL Material: R$ 137,65|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,22120000 R$ 22,52 R$ 4,98
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22120000 R$ 27,88 R$ 6,16
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 11,14
Complementares:
VALOR: 148,79

8.2.7. 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

0.12.000.09230 | Toalheiro plastico em ABS branco tipo dispenser para papel SP Obras UN 1,0000 R$ 56,77 R$ 56,77

9
TOTAL Material: R$ 56,77|
Mzo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
B.01.000.01013 |Pedreiro SP Obras H 0,2500 R$ 24,87 R$ 6,22
9
TOTAL Mao de Obra: RS 6,22
VALOR: 62,99

8.2.8. 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA SINAPI UN 1,00000000 R$ 30,77 R$ 30,77

TOTAL Material:

R$ 30,77




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31620000 R$ 27,88 R$ 8,81
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09960000 R$ 20,92 R$ 2,08
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 10,89

C

VALOR: 41,66
8.2.9. 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011758 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO SINAPI UN 1,00000000 R$ 41,22 R$ 41,22
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML
TOTAL Material: R$ 41,22
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31620000 R$ 27,88 R$ 8,81
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09960000 R$ 20,92 R$ 2,08
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 10,89
Complementares:
VALOR: 52,11
8.2.10. ED-48176 CABIDE METALICO, GANCHO SIMPLES, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO (un)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
MATED-12134 CABIDE METALICO (TIPO: GANCHO SIMPLES|ACABAMENTO: CROMADOJ|ACESSORIOS: un 1,0000000 RS$ 16,5600 RS$ 16,5600
INCLUSOS)
TOTAL MATERIAIS: R$ 16,5600
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2291667 R$ 28,6100 R$ 6,5565
ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,1145833 R$ 20,9400 R$ 2,3994
TOTAL SERVIGOS: R$ 8,9559
Custo Direto Total: R$ 25,5159
VALOR: 25,52

8.2.11. 16.20.30 ESPELHO CRISTAL, E = 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE, FORNECIMENTO E INSTALACAO ADP. (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
82.17.12 ADESIVO DE SILICONE PARA FIXAR ESPELHO, 360 G SUDECAP UN 0,43042000 R$ 41,31 R$ 17,78
81.20.03 ESPELHO CRISTAL E =4 MM SUDECAP M2 1,00000000 R$ 299,56 R$ 299,56
83.41.04 FITA DUPLA FACE TRANSFERIVEL VHB 12MM X 20M UNITARIO| SUDECAP UN 0,08000000 R$ 49,90 R$ 3,99

3M/EQUIVALENTE
TOTAL Material: R$ 321,33

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
55.10.88 SERVENTE DE OBRAS SUDECAP H 0,35900000 R$ 17,56 R$ 6,30
55.10.87 VIDRACEIRO SUDECAP H 0,37000000 R$ 19,62 R$ 7,26

TOTAL Mao de Obra: R$ 13,56

VALOR:

334,89




8.3.1. 93441 BANCADA GRANIT

INZA 180 X 60 CM,

3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (UN)

M TESTEIRA DE 5CM E RODOBANCA DE 7CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE A
AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 40CM INOX, TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, BICA ALTA, 1/2" OU

, VALVULA

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE SINAPI UN 1,20000000 R$ 604,62 R$ 1.015,76
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 -
Percentual=40,0000%
86935 CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 332,32 R$ 332,32
TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
86887 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 R$ 66,54 R$ 66,54
INSTALAGAO. AF_01/2020
86909 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 126,51 R$ 126,51
DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020
TOTAL Servico: R$ 1.541,13|
VALOR: 1.541,13

8.3.2. 93441 BANCADA GRANITO CINZA 130 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, BICA ALTA, PADRAO MEDIO - FORNEC. E INSTALACAO.

(UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE SINAPI UN 0,83000000 R$ 604,62 R$ 702,57
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 -
Percentual=40,0000%
86935 CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 332,32 R$ 332,32
TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
86887 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 R$ 66,54 R$ 66,54
INSTALAGAO. AF_01/2020
86909 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 126,51 R$ 126,51
DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020
TOTAL Servico: R$ 1.227,94]
VALOR: 1.227,94

8.3.3. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 R$ 14,75 R$ 0,15
00006005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SINAPI UN 1,00000000 R$ 137,50 R$ 137,50

SIMPLES, BITOLA 3/4"
TOTAL Material: R$ 137,65

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,22120000 R$ 22,52 R$ 4,98
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22120000 R$ 27,88 R$ 6,16
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 11,14
C
VALOR: 148,79

8.3.4. 86919 TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA

DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAgi\O. UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 R$ 13,23 R$ 13,23
INSTALAGAO. AF_01/2020
86872 TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - SINAPI UN 1,00000000 R$ 816,78 R$ 816,78
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - SINAPI UN 1,00000000 R$ 95,82 R$ 95,82
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
86877 VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU SINAPI UN 1,00000000 R$ 82,89 R$ 82,89
LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020
TOTAL Servico: R$ 1.008,72|

VALOR:

1.008,72




8.3.5. 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 37,95 R$ 37,95
TOTAL Material: R$ 37,95
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15360000 R$ 27,88 R$ 4,28
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04840000 R$ 20,92 R$ 1,01
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 5,29
C
VALOR: 43,24
8.3.6. 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0.12.000.09230 | Toalheiro plastico em ABS branco tipo dispenser para papel SP Obras UN 1,0000 R$ 56,77 R$ 56,77
9
TOTAL Material: R$ 56,77
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
B.01.000.01013 |Pedreiro SP Obras H 0,2500 R$ 24,87 R$ 6,22
9
TOTAL Mao de Obra: R$ 6,22
VALOR: 62,99
8.3.7. 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA SINAPI UN 1,00000000 R$ 30,77 R$ 30,77
TOTAL Material: R$ 30,77
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31620000 R$ 27,88 R$ 8,81
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09960000 R$ 20,92 R$ 2,08
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 10,89
Complementares:
VALOR: 41,66
8.3.8. 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011758 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO SINAPI UN 1,00000000 R$ 41,22 R$ 41,22
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML
TOTAL Material: R$ 41,22
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31620000 R$ 27,88 R$ 8,81
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09960000 R$ 20,92 R$ 2,08
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 10,89
C
VALOR: 52,11
8.3.9. ED-48176 CABIDE METALICO, GANCHO SIMPLES, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO (un)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
MATED-12134 CABIDE METALICO (TIPO: GANCHO SIMPLES|ACABAMENTO: CROMADO|ACESSORIOS: un 1,0000000 RS 16,5600 RS 16,5600

INCLUSOS)

TOTAL MATERIAIS:

R$ 16,5600




SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2291667 R$ 28,6100 R$ 6,5565
ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,1145833 R$ 20,9400 R$ 2,3994

TOTAL SERVIGOS: R$ 8,9559
Custo Direto Total: R$ 25,5159
VALOR: 25,52

8.3.10. 16.20.30 4 ESPELHOS CRISTAL, 100 X 60CM, E = 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE, FORNECIMENTO E

INSTALAGAO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
82.17.12 ADESIVO DE SILICONE PARA FIXAR ESPELHO, 360 G SUDECAP UN 0,43042000 R$ 41,31 R$ 17,78
81.20.03 ESPELHO CRISTAL E =4 MM SUDECAP M2 1,00000000 R$ 299,56 R$ 299,56
83.41.04 FITA DUPLA FACE TRANSFERIVEL VHB 12MM X 20M UNITARIO SUDECAP UN 0,08000000 R$ 49,90 R$ 3,99

3M/EQUIVALENTE
TOTAL Material: R$ 321,33

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
55.10.88 SERVENTE DE OBRAS SUDECAP H 0,35900000 R$ 17,56 R$ 6,30
55.10.87  |VIDRACEIRO SUDECAP H 0,37000000 R$ 19,62 R$ 7,26

TOTAL Mao de Obra: R$ 13,56
VALOR: 334,89

8.3.11. ED-50316 DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE AGUA, DIAMETRO DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSORIOS (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO | VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
BUCHA HIGIENICA (REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE AGUA: INCLUSOIMATERIAL DA
MATED-12564 |DUCHA: METALIMATERIAL DA MANGUEIRA: METAL|COR: CROMADADIAMETRO NOMINAL: 1/2" | un 1,30000000 R$ 127,88 R$ 166,24
[20MM]] COMPRIMENTO: 120CM)
ATeD1124 | TTA VEDA ROSCA (LARGURA: 12V APLICAGAO: VEDAGAO PARA TUBOS E CONEXOES - 062631850 RS 013 75 0,08
ROSCAVEIS)
TOTAL MATERIAIS: R$ 166,32
SERVICOS UNID CONSUMO | PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50363 |AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,17460320 R$ 22,52 RS$ 3,93
ED-50374 |BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,33333330 RS$ 27,89 R$ 9,30
TOTAL SERVICOS: R$ 13,23
Custo Direto Total: R$ 179,5500
VALOR: 179,55
8.3.12. ED-50323 TORNEIRA METALICA PARA IRRIGACAO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICACAO DE PAREDE (un)
MATERIAIS UNID CONSUMO | VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
FTTA VEDA ROSCA (LARGURA. 12MM| APLICAGAO: VEDAGAO PARA TUBOS E CONEXOE
MATED-11624 EDA ROSCA (LARGU IAPLICAGAC GAO UBOS E CONEXOES m 0,3989823 R$ 0,1300 R$ 0,0519
ROSCAVEIS)
TORNEIRA METALICA (APLICACAO: JARDIM [BICO: ROSCAJABERTURA: 1/2
MATED-12191 [,/ TA|ACABAMENTO: CROMADOIBITOLA: 1/2'INSTALAGAO: PAREDE| REFERENCIA: 1130) un 1,0000000 R$ 41,9000 R$ 41,9000
TOTAL MATERIAIS: R$ 41 ,9519
SERVICOS UNID CONSUMO | PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50363 |AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,1466666 R$ 22,5200 R$ 3,3029
ED-50374 |BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2933333 R$ 27,8900 R$ 8,1811
TOTAL SERVICOS: R$ 11,4840
Custo Direto Total: R$ 53,4359

VALOR:

53,44




8.4.1.1. ED-50221 PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DN 25MM (3/4™), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM
DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA TOMADA DE AGUA, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA (un)

SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIAMETRO DE 15MM
ED-50704 A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM m 5,00000000 R$ 2,74 R$ 13,70
PREPARO MECANIZADO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM
ED-50018 (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES m 5,00000000 R$ 21,51 R$ 107,55
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAGAO, DIAMETROS DE
ED-50707 " |45Mm A 25MM (1/2" A 17), EXCLUSIVE ENCHIMENTO m 5,00000000 RS 3,69 RS 1845
TOTAL SERVICOS: R$ 139,70
Custo Direto Total: R$ 139,7000
VALOR: 139,70

8.4.1.2. 89355 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,07650000 R$ 2,55 R$ 0,19
00009867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 3,77 R$ 3,95

TOTAL Material: R$ 4,14

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,32790000 R$ 22,52 R$ 7,38
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,32790000 R$ 27,88 R$ 9,14
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 16,52]
Complementares:
VALOR: 20,66

8.4.1.3. 89356 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,08860000 R$ 2,55 R$ 0,22
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 4,25 R$ 4,45

TOTAL Material: R$ 4,67

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,38000000 R$ 22,52 R$ 8,55
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,38000000 R$ 27,88 R$ 10,59
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 19,14
Complementares:
VALOR: 23,81

8.4.1.4. 103978 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02610000 R$ 2,55 R$ 0,06
00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 14,40 R$ 15,10

TOTAL Material: R$ 15,16

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,22400000 R$ 22,52 R$ 5,04
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22400000 R$ 27,88 R$ 6,24
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 11,28
Complementares:
VALOR: 26,44

8.4.1.5. 89448 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00660000 R$ 2,55 R$ 0,01
00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 14,40 R$ 15,10

TOTAL Material:

R$ 15,11




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,02820000 R$ 22,52 R$ 0,63
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,02820000 R$ 27,88 R$ 0,78

COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,41
C

VALOR: 16,52

8.4.1.6. 89865 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01420000 R$ 2,55 R$ 0,03
00009868 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,05490000 R$ 4,25 R$ 4,48

TOTAL Material: R$ 4,51

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,25520000 R$ 22,52 R$ 5,74
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,25520000 R$ 27,88 R$ 7,11
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 12,85
C
VALOR: 17,36

8.4.2.1. ED-50223 PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PB - SERIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO,
COM ALTURA (SAIDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, INCLUSIVE
CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA (un)

SERVICOS UNID CONSUMO | PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIAMETRO DE 32V
ED-50705 |A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM m 5,0000000 RS 3,5600 RS$ 17,8000
PREPARO MECANIZADO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PE - SERE NORMAL, DN
ED-50034 |01 (11729, INGLUSIVE GONEXOES m 5,0000000 RS 23,4600 RS$ 117,3000
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAGAC, DIAMETROS DE
ED-50708 55010 A 50MM (1.1/4" A 2%, EXCLUSIVE ENCHIMENTO m 4,5000000 R$ 5,7400 R$ 25,8300
RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULACAO, DIAMETROS DE
ED-50711 " |3oMM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO m 0,5000000 RS 11,2400 RS 5,6200
TOTAL SERVICOS: R$ 166,5500
Custo Direto Total: R$ 166,5500
VALOR: 166,55

8.4.2.2. ED-50224 PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA
DE ATE CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO
RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA (un)

SERVICOS UNID CONSUMO | PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIAMETRO DE 32V
ED-50705 |A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM m 5,0000000 RS 3,5600 RS$ 17,8000
PREPARO MECANIZADO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FVC RIGIDO, ESGOTO, PEV - SERIE NORMAL,
ED-50027 |0 50 M (2, INGLUSIVE GONEXOES m 5,0000000 RS$ 29,0500 RS 145,2500
RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULACAOC, DIAMETROS DE
ED-50711  |3oMM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO m 5,0000000 RS 11,2400 RS 56,2000
TOTAL SERVICOS: R$ 219,2500
Custo Direto Total: R$ 219,2500
VALOR: 219,25

8.4.2.3. ED-50225 PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM
DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO
CONCRETO COM ARGAMASSA (un)

TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO

SERVICOS UNID CONSUMO | PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIAMETRO DE 65MM
ED-50706  |A 100MM (2.1/2" A 4"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), m 5,0000000 RS 5,9000 RS$ 29,5000
PREPARO MECANICO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PEV - SERIE NORMAL,
ED-50028 |1 100 M (4"). INCLUSIVE GONEXOES m 5,0000000 RS$ 40,9100 R$ 204,5500
RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULACAC, DIAMETROS DE
ED-50712  55mm A 100MM (2.1/2" A 4"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO m 5,0000000 RS 14,3600 R$ 71,8000
TOTAL SERVICOS: R$ 305,8500
Custo Direto Total: R$ 305,8500

VALOR:

305,85




8.4.2.4. ED-49882 REVISAO EM CAIXA DE ESGOTO DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E TAMPA DE CONCRETO. (un)

SERVICOS UNID CONSUMO | PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B",
ED-48314  |ooM FCK 13,5MPA, BRITA N° (1 E 2), CONSISTENCIA PARA VIBRAGAO (FABRICAGAO) m3 0,10790000 RS 563,11 R$ 60,76
ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAGADOR Kg 1,28100000 R$ 14,10 R$ 18,06
FORMA E DESFORMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM TABUA E SARRAFD,
ED-49810 | pE APROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO) m2 0,19200000 R$ 75,79 R$ 14,55
REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E ARETA), COM ADITIVO
ED-50760 |IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM m2 1,32000000 RS$ 50,98 R$ 67,29
PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINFO DE MAG, COM
ED-51133 |5 |STANCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA m3 0,22880000 R$ 24,77 RS$ 5,67
TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU
ED-48324  |&| EMENTO PRE-MOLDADO, INCLUSIVE ACABAMENTO m3 0.10790000 R$ 111,09 R$ 11,99
TOTAL SERVICOS: R$ 178,32
Custo Direto Total: R$ 178,3200
VALOR: 178,32

8.4.2.5. 98104 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 31L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS = 0,2X0,4M, até 0,8M. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,00270000 R$ 6,19 R$ 0,01
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,05920000 R$ 7,88 R$ 0,46
REGIAO - BRUTA
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,00620000 R$ 17,90 R$ 0,11
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,07040000 R$ 2,75 R$ 0,19
REGIAO - BRUTA
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20" CM, EM SINAPI M 0,22080000 R$ 25,43 R$ 5,61
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
00007258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI UN 102,59700000 R$ 0,58 R$ 59,50
TOTAL Material: R$ 65,88
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,81270000 R$ 28,60 R$ 109,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,99570000 R$ 20,92 R$ 62,67
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 171,71
C
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100475 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,08480000 R$ 772,00 R$ 65,46
UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SINAPI M3 0,01150000 R$ 554,36 R$ 6,37
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,02230000 R$ 528,26 R$ 11,78
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
97733 PEGCA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATE| SINAPI M3 0,01320000 R$ 3.476,28 R$ 45,88
10 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M SINAPI M2 0,35000000 R$ 6,38 R$ 2,23
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
TOTAL Servico: R$ 131,72
VALOR: 369,31

8.4.2.6. 104328 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850% GR SINAPI UN 0,02920000 R$ 73,71 R$2,15
00011712 |CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, SINAPI UN 1,00000000 RS 43,00 RS 43,00

BRANCA (NBR 5688)
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01540000 R$ 2,55 R$ 0,03
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,04400000 RS 83,51 R$ 3,67

1000 CM3

TOTAL Material:

R$ 48,85




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,42310000 R$ 22,52 R$ 9,52
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,42310000 R$ 27,88 R$ 11,79
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 21,31

VALOR 70,16
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
(EM CACAMBA) (un)
SERVICOS UNID CONSUMO | PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO MACICO REQUEIMADO, ESP. T0CM, PARA
ED-48227 | REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO m2 1,4400000 R$ 143,0100 RS$ 205,934
ED-51093 |APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAGAO m2 0,6400000 RS$ 24,0800 R$ 15,4112
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B",
ED-48314 | 50M FCK 13,5MPA, BRITA N2 (1 E 2), CONSISTENCIA PARA VIBRACAO (FABRICAGAO) m3 0,0840000 R$ 563,1100 R$ 47,3012
ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAGADOR Kg 0,9770000 RS 14,1000 RS 13,7757
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 7.5M, INCLUSIVE
EDS1107 | e onnaA LATERAL m3 0,4800000 RS$ 71,4200 R$ 34,2816
FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TABUA E SARRAFO,
ED-49810 |12\ 0ROVEITAMENTO (8X) (FUNDAGAO) m2 0,1600000 RS 75,7900 RS 12,1264
p—— gggLiBrFéO WANUAL DE VAL, INCLUSIVE ESPALFAMENTO E COMPACTAGAC WANUAL COM | 01125000 —— .
REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 129 (CIMENTO, CAL E ARETA), COM ADITIVO
ED-50760 |IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM m2 1,4500000 R$ 50,9800 R$ 73,9210
PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM
ED-51133 |5, 5TANCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA ma 0,4777500 R$ 24,7700 R$ 11,8339
p—— ":'Aigr\;\ﬁ?g;TE BE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU - pyp— — —
TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU
ED-48324  |g| EMENTO PRE-MOLDADO, INCLUSIVE ACABAMENTO ma 0,0840000 R$ 11,0900 R$9,3316
TOTAL SERVICOS: R$ 471 ,6051
Custo Direto Total: R$ 471,6051
VALOR: 471,61
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAng REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA) (un)
SERVICOS UNID CONSUMO | PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO MACICO REQUEIMADO, ESP. T0CM, PARA
ED-48227 | REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO m2 1,4400000 R$ 143,0100 RS$ 205,934
ED-51093 |APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAGAO m2 0,6400000 RS$ 24,0800 R$ 15,4112
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B",
ED-48314 | 50M FCK 13,5MPA, BRITA N2 (1 E 2), CONSISTENCIA PARA VIBRACAO (FABRICAGAO) m3 0,0583464 R$ 563,1100 R$ 32,8554
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 7.5M, INCLUSIVE
EDS1107 | ooARGA LATERAL m3 0,4736000 RS 71,4200 RS 33,8245
T SCE)AC\JTUEERTEO WANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHANENTO E COMPACTAGAC WANUAL COM | 01110000 n 71,4200 —
REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 129 (CIMENTO, CAL E ARETA), COM ADITIVO
ED-50760 |IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM m2 1,4500000 RS 50,9800 R$ 73,9210
PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINFO DE MAG, COM
ED-51133  |5|STANCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA m3 0,4713800 R$ 24,7700 R$ 11,6761
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL
ED-51125 MECA?\IIC?A OLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE CARG UALOU m3 0,4713800 RS 83,0000 R$ 39,1245
TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU
ED-48324  |E| EMENTO PRE-MOLDADO, INCLUSIVE ACABAMENTO m3 0,0583464 R$ 111,0900 RS 6,4817
GRELHA PARA CAIXA COLETORA DE AGUA PLUVIAL EM BARRA CHATA 3/4"X1/8" COM
ED-14505 |REQUADRO EM CANTONEIRA 7/8"X1/8", INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO m2 0,3600000 RS$ 611,3800 RS$ 220,0968
ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMAOS DE PINTURA ESMALTE ( FORNECIMENTO/FABRICAGAO)
TOTAL SERVICOS: R$ 647,2532
Custo Direto Total: R$ 647,2532

VALOR:

647,25




8.4.3.3. ED-50663 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,43MM (GSG-28), COM DESENVOLVIMENTO DE ATE 50CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL

VERTICAL (m2)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ADESIVO/SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE (APLICACAO: USO GERAL|BASE:
MATED-8151 |POLIURETANO|EMBALAGEM: 310ML|DENSIDADE*: 1,35G/ CM3)*VALORES REFERENCIAIS un 0,27096780 R$ 46,64 R$ 12,64
APROXIMADOS
7884 Calha de chapa galvanizada (chapa: 28 / desenvolvimento: 330,00 mm / espessura: 0,43 mm) m 3,13000000 R$ 24,01 R$ 75,15
REBITE DE REPUXO (DIAMETRO: 3,2MM| COMPRIMENTO: 10MM|MATERIAL: ALUMINIO|
MATED-17667 ACABAMENTO: NATURAL) un 8,40000000 R$ 0,11 R$ 0,92
TOTAL MATERIAIS: R$ 88,71
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50364 AJUDANTE DE TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,69841260 R$ 22,90 R$ 15,99
ED-50386 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,69841260 R$ 27,91 R$ 19,49
TOTAL SERVIGOS: R$ 35,48
Custo Direto Total: R$ 124,1900
VALOR: 124,19

8.4.3.4. ED-50663 RUFO DE BEIRAL EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,43MM (GSG-28), COM DESENVOLVIMENTO DE ATE 50CM, INCLUSIVE ICAMENTO

MANUAL VERTICAL. PREDIO 3. (m2)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ADESIVO/SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE (APLICACAO: USO GERAL|BASE:
MATED-8151 |POLIURETANO|EMBALAGEM: 310ML|DENSIDADE*: 1,35G/ CM3)*VALORES REFERENCIAIS un 0,27096780 R$ 46,64 R$ 12,64
APROXIMADOS
7884 Calha de chapa galvanizada (chapa: 28 / desenvolvimento: 330,00 mm / espessura: 0,43 mm) m 3,13000000 R$ 24,01 R$ 75,15
REBITE DE REPUXO (DIAMETRO: 3,2MM| COMPRIMENTO: 10MM|MATERIAL: ALUMINIO|
MATED-17667 ACABAMENTO: NATURAL) un 8,40000000 R$ 0,11 R$ 0,92
TOTAL MATERIAIS: R$ 88,71
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50364 AJUDANTE DE TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,69841260 R$ 22,90 R$ 15,99
ED-50386 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,69841260 R$ 27,91 R$ 19,49
TOTAL SERVIGOS: R$ 35,48,
Custo Direto Total: R$ 124,1900
VALOR: 124,19

8.4.3.5. ED-50663 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,43MM (GSG-28), COM DESENVOLVIMENTO DE ATE 50CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL

VERTICAL. ENTRE TELHADO DA GARAGEM E PREDIO 3. (m2)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ADESIVO/SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE (APLICACAO: USO GERAL|BASE:
MATED-8151 |POLIURETANO|EMBALAGEM: 310ML|DENSIDADE*: 1,35G/ CM3)*VALORES REFERENCIAIS un 0,27096780 R$ 46,64 R$ 12,64
APROXIMADOS
7884 Calha de chapa galvanizada (chapa: 28 / desenvolvimento: 330,00 mm / espessura: 0,43 mm) m 3,13000000 R$ 24,01 R$ 75,15
REBITE DE REPUXO (DIAMETRO: 3,2MM| COMPRIMENTO: 10MM|MATERIAL: ALUMINIO|
MATED-17667 ACABAMENTO: NATURAL) un 8,40000000 R$ 0,11 R$ 0,92
TOTAL MATERIAIS: R$ 88,71
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50364 AJUDANTE DE TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,69841260 R$ 22,90 R$ 15,99
ED-50386 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,69841260 R$ 27,91 R$ 19,49
TOTAL SERVIGOS: R$ 35,48
Custo Direto Total: R$ 124,1900
VALOR: 124,19

8.4.3.6. ED-50663 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,43MM (GSG-28), COM DESENVOLVIMENTO DE ATE 50CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL
VERTICAL. COBERTURA EM POLICARBONATO. (m2)

ACABAMENTO: NATURAL)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ADESIVO/SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE (APLICACAQO: USO GERAL|BASE:
MATED-8151 |POLIURETANO|EMBALAGEM: 310ML|DENSIDADE*: 1,35G/ CM3)*VALORES REFERENCIAIS un 0,27096780 R$ 46,64 R$ 12,64
APROXIMADOS
7884 Calha de chapa galvanizada (chapa: 28 / desenvolvimento: 330,00 mm / espessura: 0,43 mm) m 3,13000000 R$ 24,01 R$ 75,15
REBITE DE REPUXO (DIAMETRO: 3,2MM MPRIMENTO: 10MM|MATERIAL: ALUMINI
MATED-17667 UXO ( O:3, 1co O: 10MM| v Ol un 8,40000000 R$ 0,11 R$ 0,92

TOTAL MATERIAIS:

R$ 88,71




SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50364 AJUDANTE DE TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,69841260 R$ 22,90 R$ 15,99
ED-50386 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,69841260 R$ 27,91 R$ 19,49

TOTAL SERVICOS: R$ 35,48
Custo Direto Total: R$ 124,1900
VALOR: 124,19

8.4.3.7. 89576 TUBO PVC, SERIE N, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02700000 R$ 2,55 R$ 0,07
00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR SINAPI M 1,03530000 R$ 14,82 R$ 15,34

5688)
TOTAL Material: R$ 15,41

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,04820000 R$ 22,52 R$ 1,09
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,04820000 R$ 27,88 R$ 1,34
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 2,43
Complementares:
VALOR: 17,84

8.4.3.8. 89578 TUBO PVC, SERIE N, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04200000 R$ 2,55 R$ 0,11
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR SINAPI M 1,03530000 R$ 15,65 R$ 16,20

5688)
TOTAL Material: R$ 16,31

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,07580000 R$ 22,52 R$ 1,71
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,07580000 R$ 27,88 R$ 2,11
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 3,82
Complementares:
VALOR: 20,13

8.4.3.9. 89511 TUBO PVC, SERIE N, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01630000 R$ 2,55 R$ 0,04
00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR SINAPI M 1,03530000 R$ 14,82 R$ 15,34

5688)
TOTAL Material: R$ 15,38

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,29390000 R$ 22,52 R$ 6,62
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,29390000 R$ 27,88 R$ 8,19
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 14,81
Complementares:
VALOR: 30,19

8.4.3.10. 89512 TUBO PVC, SERIE N, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02240000 R$ 2,55 R$ 0,06
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR SINAPI M 1,03530000 R$ 15,65 R$ 16,20

5688)
00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS SINAPI M 1,03530000 R$ 29,47 R$ 30,51

PREDIAL (NBR 5688)

TOTAL Material:

R$ 46,77|




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,40240000 R$ 22,52 R$ 9,06
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,40240000 R$ 27,88 R$ 11,22

COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 20,28
C

VALOR: 67,05

8.4.3.11. 89512 TUBO PVC, SERIE N, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02240000 R$ 2,55 R$ 0,06
00020065 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR SINAPI M 1,03530000 R$ 40,91 R$ 42,35

5688)
TOTAL Material: R$ 42,41

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,40240000 R$ 22,52 R$ 9,06
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,40240000 R$ 27,88 R$ 11,22
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 20,28
C
VALOR: 62,69

8.4.3.12. 102989 CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO MEDIDAS MAXIMAS (LARG. 20CM X ALT. 10CM) - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. INCLUSA GRELHA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,40M. (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013115 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, SINAPI M 1,03000000 R$ 37,49 R$ 193,07

DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL - Percentual=400,0000%
TOTAL Material: R$ 193,07

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 0,24403080 R$ 28,60 R$ 34,90
Percentual=400,0000%

88316 SERVENTE COoM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 0,24403080 R$ 20,92 R$ 25,53
Percentual=400,0000%

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 60,43

C
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00130950 R$ 722,87 R$ 4,73
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 - Percentual=400,0000%

S13719 Ralo linear em aluminio 1m x 11cm / 1,5cm para margem de piscina - ORSE un 1,00000000 R$ 231,93 R$ 2.108,24
Percentual=809,0000%

TOTAL Servico: R$ 2.112,97

VALOR: 2.366,47

9.1. ED-32004 CORRIMAO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE (NBR -5580), DIAMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, COM MONTANTE

VERTICAL, DIAMETRO 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMAO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXC

FORNECIMENTO/FABRICACAO) (m)

LUSIVE PINTURA (

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ED-32004 CORRIMAO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE SETOP m 1,0000000 R$ 291,0300 R$ 291,0300
LEVE (NBR -5580), DIAMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, COM MONTANTE
VERTICAL, DIAMETRO 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMAO
EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA (
FORNECIMENTO/FABRICACAO)
TOTAL Servico: R$ 291,0300

VALOR:

291,03




9.2. 13.40.84 GUARDA-CORPO MODELO “TIPO TELA”, COM MONTANTES D=2", A CADA 100CM E FECHAMENTO EM TELA DE ARAME ONDULADO
GALVANIZADO FIO N2 12, FIXADA COM CANTONEIRAS E BARRAS CHATAS, TUBO INDUSTRIAL CHAPA 16 - 1,50MM (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
60.15.19 BARRA CHATA ACO 1/8" X 3/8" (0,24KG/M) SUDECAP KG 1,05600000 R$ 8,30 R$ 8,76
60.15.22 BARRA CHATA DE AGO 3/4" X 1/8" (L X E), 0,47KG/M REF 566 SUDECAP M 4,40000000 R$ 4,10 R$ 18,04
77.50.36 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50MM SUDECAP KG 0,15000000 R$ 25,74 R$ 3,86

REF 11002
60.32.23 TELA ARTISTICA GALVANIZADA FIO 12 MALHA = 1" SUDECAP M2 1,20000000 R$ 55,33 R$ 66,40
60.40.09 TUBO AGO GALVANIZADO INDUSTRIAL REDONDO DN 2" (50.80 MM) SUDECAP M 5,00000000 R$ 18,01 R$ 90,05
E=1,50MM, NBR 6591
TOTAL Material: R$ 187,11

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
55.10.05 AJUDANTE SUDECAP H 0,90000000 R$ 17,75 R$ 15,98
55.10.75 PEDREIRO SUDECAP H 1,00000000 R$ 24,80 R$ 24,80
55.10.86 SERRALHEIRO SUDECAP H 1,40000000 R$ 24,71 R$ 34,59
55.10.88 SERVENTE DE OBRAS SUDECAP H 0,80000000 R$ 17,56 R$ 14,05

TOTAL Mao de Obra: R$ 89,42
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
40.09.19 CONCRETO FCK >= 15 MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA SUDECAP M3 0,01500000 R$ 612,93 R$ 9,19
E LANGADO EM FUNDAGAO
17.08.21 PINTURA COM ESMALTE SINTETICO FOSCO 2 EM 1 (FUNDO E SUDECAP M2 0,75000000 R$ 32,08 R$ 24,06
ACABAMENTO) EM SUPERFICIE METALICA, APLICAGAO MANUAL,
(POR DEMAO) REF 100726
TOTAL Servico: R$ 33,25|
VALOR: 309,78

9.3. ED-50951 FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEQAO DE JANELA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACESSORIOS (m2)

SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 3,0054645 R$ 28,6100 R$ 85,9863
ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 3,0054645 R$ 20,9400 R$ 62,9344,
ED-48307 |ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO m3 0,0005236 R$ 643,7600 R$ 0,3371

GRADE FIXA DE ACO EM BARRA REDONDA DE 1/2 E QUADRO EM CANTONEIRA 1"X3 /16
ED-13371  |\NCLUINDO CHUMBADORES (FORNECIMENTO/ FABRICACAO) m2 1,0000000 R$ 234,9200 R$ 234,9200
TOTAL SERVICOS: R$ 384,1778
Custo Direto Total: R$ 384,1778
VALOR: 384,18

9.4. 105127 INSTALAQAO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007568 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 1,67000000 R$ 0,86 R$ 1,43

EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00034348 |CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA SINAPI M 1,00000000 R$ 21,47 R$ 21,47
RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM
TOTAL Material: R$ 22,90
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09900000 R$ 28,60 R$ 2,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06600000 R$ 20,92 R$ 1,38
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 4,21

C

VALOR:

27,11




MONTANTE EM BARRA CHATA, LARGURA DE 3/4" (19,05MM), COMPRIMENTO DE SCM ESP. 1/4" (6, 35MM) E DEGRAU COM DIAMETRO DE 1/2" (12,7MM),
ESPACAMENTO DE 35CM, E CHUMBADORES EM ACO, TIPO ANDORINHA, INCLUSIVE FIXACAO E PINTURA ESMALTE SINTETICO, DUAS (2) DEMAOS
COM UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO (m)

SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,8730159 R$ 28,6100 R$ 24,9770
ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,8730159 R$ 20,9400 R$ 18,2810
ED-48302 ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO m3 0,0008436 R$ 658,3800 R$ 0,5554

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMAOS, COM
ED-50496 APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO m 7,6500000 R$ 9,8500 R$ 75,3525
ESCADA MARINHEIRO COM GAIOLA DE PROTECAO, EM BARRA CHATA (1.1/2"X1/4") E BARRA
ED-22211 |CHATA (3/4"X1/4") , DEGRAU COM DIAMETRO DE 1/2" E CHUMBADORES EM AGO, TIPO m 1,0000000 R$ 364,6500 R$ 364,6500
ANDORINHA (FORNECIMENTO/FABRICACAQ)
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM BARRAS CHATAS, COM LARGURA MENORES QUE 2"
ED-22417 (50,80MM), COM DUAS (2) DEMAQS, INCLUSIVE PREPARAGAQ DA SUPERFICIE COM m 10,2590244 R$ 2,5300 R$ 25,9553
LIXAMENTO
TOTAL SERVICOS: R$ 509,7712
Custo Direto Total: R$ 509,7712
VALOR: 509,77

DE AGO ESP. 1,25MM, KIT AUTOMA(}AO COM MOTOR 1/3CV E 2 CONTROLES EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA ENTREGUE COM ANTIFERRUGINOSO,

MEDIDAS APROXIMADAS 4,10 X 2,50M. (UNID.)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO

Kit de automatizagdo de portdo, incluso: ferragens (viga U, roldanas com pino, cabo de ago, chapa e
101276 montante, efc.) e motor PPA 1/4 GV - 220V un 1,10000000 R$ 1.545,12 R$ 1.699,63
TOTAL MATERIAIS: R$ 1.699,63
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ASSENTAMENTO DE GRADIL OU PORTAO METALICO DE AGO OU FERRO, EXCLUSIVE
ED-50933 FORNECIMENTO m2 10,45000000 R$ 134,84 R$ 1.409,08
PORTAO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG- 18), COM
ED-6617 REQUADRO EM TUBO DE AGO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE FERROLHO, PORTA m2 10,25000000 R$ 345,50 R$ 3.541,38
CADEADO E DOBRADICAS (FORNECIMENTO/ FABRICACAQ)
TOTAL SERVICOS: R$ 4.950,46

Custo Direto Total:

R$ 6.650,0900

VALOR:

6.650,09

9.7. ED-50201 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, TIPO "S2", INCLUSIVE FIXAGAO, DIMENSAO APROX. 316X158MM. (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA ( TIPO: ORIENTAGAO E
MATED-31382 |SALVAMENTO["S"]|FORMATO: RETANGULAR|MATERIAL: PVC|ESPESSURA: 1MM)* VALORES m2 0,0722000 R$ 341,6700 R$ 24,6686
REFERENCIAIS APROXIMADOS
TOTAL MATERIAIS: R$ 24,6686
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
SERVICO DE INSTALACAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE
ED-31485 CA ¢ ¢ un 1,0000000 R$ 8,8600 R$ 8,8600
EMERGENCIA
TOTAL SERVICOS: R$ 8,8600
Custo Direto Total: R$ 33,5286
VALOR: 33,53

9.8. ED-29400 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, TIPO "S3", INCLUSIVE FIXAGAO, DIMENSAO APROX. 316X158MM. (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA ( TIPO: ORIENTAGAO E
MATED-31382 |SALVAMENTO["S"][FORMATO: RETANGULAR|MATERIAL: PVC|ESPESSURA: 1MM)* VALORES m2 0,0722000 R$ 341,6700 R$ 24,6686
REFERENCIAIS APROXIMADOS
TOTAL MATERIAIS: R$ 24,6686
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
SERVICO DE INSTALACAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE
ED-31485 CA ¢ ¢ un 1,0000000 R$ 8,8600 R$ 8,8600
EMERGENCIA
TOTAL SERVICOS: R$ 8,8600
Custo Direto Total: R$ 33,5286

VALOR:

33,53




9.9. ED-50205 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO "S12", INCLUSIVE FIXACAO, DIMENSAO APROX. 316X158MM.

(un)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
PLACA DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA ( TIPO: ORIENTAGCAO E
MATED-31382 |SALVAMENTO["S"]|[FORMATO: RETANGULAR|MATERIAL: PVC|ESPESSURA: 1MM)* VALORES m2 0,0722000 R$ 341,6700 R$ 24,6686
REFERENCIAIS APROXIMADOS
TOTAL MATERIAIS: R$ 24,6686
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ERVI DE INSTALACAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE
ED-31485 S QQ s GAO CAFOTOLU sC S CAO un 1,0000000 R$ 8,8600 R$ 8,8600
EMERGENCIA
TOTAL SERVIGOS: R$ 8,8600
Custo Direto Total: R$ 33,5286
VALOR: 33,53
9.10. ED-32246 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAQAO DE EMERGENCIA, TIPO "M1", INCLUSIVE FIXAQAO. (un)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
PLACA DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA ( TIPO:MENSAGEM ESCRITA["M"]|[FORMATO:
MATED-32244 RETANGULAR| MATERIAL: PVC|ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS m2 0,2400000 R$ 412,2700 R$ 98,9448
TOTAL MATERIAIS: R$ 98,9448
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ERVI DE INSTALACAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE
ED-31485 S QQ s GAO CAFOTOLU sC S CAO un 1,0000000 R$ 8,8600 R$ 8,8600
EMERGENCIA
TOTAL SERVIGOS: R$ 8,8600
Custo Direto Total: R$ 107,8048
VALOR: 107,80
9.11. ED-32250 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAQAO DE EMERGENCIA, TIPO "M7", INCLUSIVE FIXAQAO (un)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
PLACA DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA ( TIPO:MENSAGEM ESCRITA["M"]|[FORMATO:
MATED-32244 RETANGULAR| MATERIAL: PVC|ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS m2 0,0722000 R$ 412,2700 R 29,7659
TOTAL MATERIAIS: R$ 29,7659
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ERVI DE INSTALACAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE
ED-31485 S QQ s GAO CAFOTOLU sC S CAO un 1,0000000 R$ 8,8600 R$ 8,8600
EMERGENCIA
TOTAL SERVIGOS: R$ 8,8600
Custo Direto Total: R$ 38,6259
VALOR: 38,63

9.12. ED-50199 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO "E5", DIMENS

AO APROX. (270X270)MM, INCLUSIVE FIXAGAO

(un)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
PLACA DE SINALIZAGCAO DE EMERGENCIA ( TIPO: EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO
MATED-31383 |E ALARME["E"]|FORMATO: QUADRADO|MATERIAL: PVC| ESPESSURA: 1MM)*VALORES m2 0,0900000 R$ 99,6000 R$ 8,9640
REFERENCIAIS APROXIMADOS
TOTAL MATERIAIS: R$ 8,9640
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ERVI DE INSTALACAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE
ED-31485 S G0 s GAO CAFOTOLU sC S CAO un 1,0000000 R$ 8,8600 R$ 8,8600
EMERGENCIA
TOTAL SERVIGOS: R$ 8,8600
Custo Direto Total: R$ 17,8240
VALOR: 17,82

9.13. 201507 Extintor de incéndio ABC - 6Kg, 4A40BC. (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00275 Bucha / parafuso (médio) Material SEDOP un 2,00000000 R$ 1,45 R$ 2,90
D00419 Extintor de incéndio ABC - 6Kg Material SEDOP un 1,00000000 R$ 200,00 R$ 200,00

TOTAL Material: R$ 202,90|




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0,40000000 R$ 24,87 R$ 9,94
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0,40000000 R$ 30,75 R$ 12,30

TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 22,24
C
VALOR: 225,14

10.1. 07.39.01 CHAPIM DE MURO EM CONCRETO PRE-MOLDADO. 20 A 30CM. (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
76.10.01 CHAPEU DE MURO TRIANGULAR PRE-MOLDADO 20 X 100CM - SUDECAP M 1,00000000 R$ 18,00 R$ 90,00

Percentual=400,0000%
TOTAL Material: R$ 90,00

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
55.10.75 PEDREIRO - Percentual=400,0000% SUDECAP H 0,20000000 R$ 24,80 R$ 24,80
55.10.88 SERVENTE DE OBRAS - Percentual=400,0000% SUDECAP H 0,26000000 R$ 17,56 R$ 22,83

TOTAL Mao de Obra: R$ 47,63
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - Percentual=400,0000% SUDECAP M3 0,00300000 R$ 540,38 R$ 8,11
TOTAL Servico: R$ 8,11
VALOR: 145,74
10.2. 00037526 SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037526 SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,22 R$ 3,22
CM
TOTAL Material: R$ 3,22
VALOR: 3,22
10.3. 00003777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA SINAPI M2 1,00000000 R$ 2,15 R$ 2,15
TOTAL Material: R$ 2,15
VALOR: 2,15
10.4. 00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 1,00000000 R$ 15,41 R$ 15,41
TOTAL Material: R$ 15,41
VALOR: 15,41

10.5. ED-50756 REVESTIMENT

M PEDRAS IRREGULARES, CAC

DE QUARTZITO APLICADO EM PAREDE, ESP. MED. 2CM, ACABAMENTO NATURAL,

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MAXIMA DE 3M PARA APLICACAO DA PEDRA,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO (m2)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
MATED-12350 |ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-lI| UTILIZAGAO: AMBIENTES EXTERNOS) Kg 5,00000000 R$ 1,25 R$ 6,25
PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA
00004712  |SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, E=*1,5 A M2 1,05000000 R$ 79,77 R$ 83,76
*2,5 CM
TOTAL MATERIAIS: R$ 90,01
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,63768120 R$ 28,61 R$ 18,24
ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,31884060 R$ 20,94 R$ 6,68
APLICAGCAO DE REJUNTE CIMENTICIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS
ED-50718 DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATE 3MM DE ESPESSURA m2 1,00000000 R$ 7,41 R$ 7,41
TOTAL SERVICOS: R$ 32,33
Custo Direto Total: R$ 122,3400

VALOR:

122,34




10.6. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - LIMPEZA DIARIA - 1 HORA POR DIA (MES)

C FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 20,00000000 R$ 2,12 R$ 42,40
COMPLEMENTARES)
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 20,00000000 R$ 1,39 R$ 27,80
COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 20,00000000 R$ 1,43 R$ 28,60
COMPLEMENTARES)
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 20,00000000 R$ 0,61 R$ 12,20
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 20,00000000 R$ 0,08 R$ 1,60
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 20,00000000 R$ 0,86 R$ 17,20
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 129,80
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 20,00000000 R$ 14,14 R$ 282,80
TOTAL Méo de Obra: RS 262,80
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SINAPI H 20,00000000 R$ 0,29 R$ 5,80
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 5,80
VALOR: 418,40
10.7. 00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SINAPI M3 1,00000000 R$ 127,59 R$ 127,59
SEM FRETE
TOTAL Material: R$ 127,59
VALOR: 127,59
10.8. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 2,12 R$ 2,12
COMPLEMENTARES)
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 1,39 R$ 1,39
COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,86 R$ 0,86
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 6,49
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 14,14 R$ 14,14
TOTAL Mao de Obra: R$ 14,14
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,29 R$ 0,29
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,29

VALOR:

20,92




10.9. 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 2,12 R$ 2,12
COMPLEMENTARES)
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31
COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,86 R$ 0,86
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 6,58
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 21,57 R$ 21,57
TOTAL Mao de Obra: R$ 21,57
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95371 CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,45 R$ 0,45
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,45
VALOR: 28,60
10.10. CO-27389 COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 (m2)
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
C0O-27703 |COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA DE ATE 10.000M2 un 0,00020000 R$ 8.410,64| R$ 1,68
TOTAL SERVICOS: R$ 1,68
Custo Direto Total: R$ 1,6800
VALOR: 1,68
10.11. CO-27389 COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 - ELETRICA (m2)
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
C0-27703 |COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA DE ATE 10.000M2 un 0,00020000 R$ 8.410,64| R$ 1,68
TOTAL SERVICOS: R$ 1,68
Custo Direto Total: R$ 1,6800
VALOR: 1,68
10.12. CO-27389 COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 - CABEAMENTO ESTRUTURADO (m2)
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
C0-27703 |COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA DE ATE 10.000M2 un 0,00020000 R$ 8.410,64| R$ 1,68
TOTAL SERVICOS: R$ 1,68
Custo Direto Total: R$ 1,6800
VALOR: 1,68

11.1. 103247 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1

1/2021_PE (UN)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00042425 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 SINAPI UN 1,00000000 R$ 2.384,25 R$ 2.384,25
BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS|
HFC, CONTROLE S/FIO
TOTAL Equipamento: R$ 2.384,25]




Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 9,00000000 R$ 0,86 R$ 7,74
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00011976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" SINAPI UN 6,00000000 R$ 1,54 R$ 9,24
X 40 MM
00013246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, SINAPI UN 4,00000000 R$ 0,58 R$ 2,32
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA
LEVE
00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, SINAPI UN 2,00000000 R$ 20,27 R$ 40,54
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 SINAPI UN 10,00000000 R$ 1,39 R$ 13,90
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 73,74
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,33340000 R$ 24,34 R$ 56,79
100308 MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,33340000 R$ 30,54 R$ 71,26
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 128,05
C
VALOR: 2.586,04

11.2. 103250 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1

1/2021_PE (UN)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00042422 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 SINAPI UN 1,00000000 R$ 3.539,50 R$ 3.539,50
BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS|
HFC, CONTROLE S/FIO
TOTAL Equipamento: R$ 3.539,50]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 9,00000000 R$ 0,86 R$ 7,74
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00011976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" SINAPI UN 6,00000000 R$ 1,54 R$ 9,24
X 40 MM
00013246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, SINAPI UN 4,00000000 R$ 0,58 R$ 2,32
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA
LEVE
00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, SINAPI UN 2,00000000 R$ 20,27 R$ 40,54
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 SINAPI UN 10,00000000 R$ 1,39 R$ 13,90
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 73,74
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,52300000 R$ 24,34 R$ 61,40
100308 MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,52300000 R$ 30,54 R$ 77,05
TOTAL Mao de Obra com g R$ 138,45
C
VALOR: 3.751,69

11.3. 103253 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1

1/2021_PE (UN)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043184 |AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 SINAPI UN 1,00000000 R$ 4.891,93 R$ 4.891,93
BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS|
HFC, CONTROLE S/FIO
TOTAL Equipamento: R$ 4.891,93]




Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 9,00000000 R$ 0,86 R$ 7,74
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00011976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" SINAPI UN 6,00000000 R$ 1,54 R$ 9,24
X 40 MM
00013246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, SINAPI UN 4,00000000 R$ 0,58 R$ 2,32
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA
LEVE
00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, SINAPI UN 2,00000000 R$ 20,27 R$ 40,54
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 SINAPI UN 10,00000000 R$ 1,39 R$ 13,90
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 73,74
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,63350000 R$ 24,34 R$ 64,09
100308 MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,63350000 R$ 30,54 R$ 80,42
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 144,51
C
VALOR: 5.110,18

11.4. 00039665 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039665 |TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR- SINAPI M 1,00000000 R$ 53,49 R$ 53,49
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
TOTAL Material: R$ 53,49

VALOR:

53,49

11.5. 00039711 TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA

QUENTE, DN 1 5/8", E= 10 MM (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039711 TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA| SINAPI M 1,00000000 R$ 6,22 R$ 6,22
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO,
AGUA QUENTE, DN 1 5/8", E= 10 MM
TOTAL Material: R$ 6,22]

VALOR:

6,22

11.6. 1047766 CONJ A/C SPLIT HIWALL (PAREDE) EVAP+COND INVERTER 30000BTU - CICLO QUENTE/FRIO - CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL) 220V

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1047766 CONJ A/C SPLIT HIWALL (PAREDE) EVAP+COND INVERTER 30000BTU IOPES UN 1,00000000 R$ 9.333,18 R$ 9.333,18

CICLO QUENTE/FRIO - CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL) 220V
TOTAL Material: R$ 9.333,18]
VALOR: 9.333,18,

11.7. S161015 Gas refrigerante R410A (kg)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
1010130 MONTADOR (SINTRACONST) H 0,25000000 34,34 8,58
1010146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,25000000 19,68 4,92

TOTAL MAO DE OBRA;| 13,50

Custo Horario da Execucao: R$ 13,5000
Producao da Equipe: 1,0000

Custo Unitario da Execucao: R$ 13,5000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
1079247 GAS REFRIGERANTE R410-A KG 1,05000000 R$ 71,46 R$ 75,03

TOTAL MATERIAIS: R$ 75,03
Custo Direto Total: R$ 88,5300

VALOR:

88,53




11.8. S11412 Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalacao (M)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,11000000 R$ 3,82 R$ 0,42
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,11000000 R$ 3,97 R$ 0,43

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,85

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

103162 Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v ORSE m 1,02000000 R$ 10,80 R$ 11,01
TOTAL Material: R$ 11,01

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,11000000 R$ 19,02 R$ 2,09
1061118 Servente de obras (horista) ORSE h 0,11000000 R$ 14,58 R$ 1,60

TOTAL Mao de Obra: R$ 3,69
VALOR: 15,55
11.9. 00001938 CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001938 |CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4", COR BRANCA, AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,54 R$ 6,54
PREDIAL
TOTAL Material: R$ 6,54]
VALOR: 6,54
11.10. 00039662 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039662 |TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR- SINAPI M 1,00000000 R$ 20,61 R$ 20,61
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
TOTAL Material: R$ 20,61
VALOR: 20,61

11.11. 00039713 TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO,

AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00039713 |TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA SINAPI M 1,00000000 R$ 1,72 R$ 1,72
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO,
AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM
TOTAL Material: R$ 1,72
VALOR: 1,72

12.1.1. ED-51017 ATERRAMENTO COMPLETO PARA RAMAL DE ENTRADA PADRAO CEMIG, COM HASTE DE ACO ZINCADO, 25 X 25 X 2400MM,

EXCLUSIVE CABO, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEQI:\O EM PVC COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO E GRAMPO PARA HASTE (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM
00041476 (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA) UN 1,00000000 R$ 144,67 R$ 144,67
MATED-12520 ?(?IS\I(ESJSR PARA HASTE DE ATERRAMENTO (DIAMETRO: 5/8"-3/4"|DIAMETRO DO CONDUTOR: un 3,00000000 RS 9.58 RS 28,74
- )
74.44.35 HASTE ATERRAMENTO ZINCADO 25 X 25 X 2400MM PADRAO CEMIG UN 1,00000000 R$ 62,50 R$ 62,50
MATED-11252 |PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NUMERO: 3 |GRANULOMETRIA: 38-50MM) m3 0,00070000 R$ 129,91 R$ 0,09
TAMPA (MATERIAL: FERRO FUNDIDO| DIAMETRO*: 300MM|APLICAGAQ: INSPECAO ELETRICA
MATED-5551 |OU SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS)*VALORES un 3,00000000 R$ 101,99 R$ 305,97
REREFENCIAIS APROXIMADOS
TOTAL MATERIAIS: R$ 541,97
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50362 AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 4,05490200 R$ 23,52 R$ 95,37
ED-50373 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 4,06490200 R$ 28,99 R$ 117,84
TOTAL SERVIGOS:| R$ 213,21
Custo Direto Total: R$ 755,1800

VALOR:

755,18




12.1.2. ED-49132 CABO DE COBRE NU # 10 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAGCAO E REATERRO (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CABO DE COBRE NU (SECAO TRANSVERSAL: 10MM2|NUMEROS DE FIOS: 7|DIAMETRO DOS
MATED-12612 FIOS: 1,36MM|CLASSE: 2A) m 1,0500000 R$ 8,9100 R$ 9,3555
TOTAL MATERIAIS: R$ 9,3555
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50362 |AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,0666666 R$ 23,5200 R$ 1,5680
ED-50373 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,0666666 R$ 28,9900 R$ 1,9327
TOTAL SERVIGOS: R$ 3,5007
Custo Direto Total: R$ 12,8562
VALOR: 12,86
12.1.3. ED-49136 CABO DE COBRE NU # 50 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO (m)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CABO DE COBRE NU (SECAO TRANSVERSAL: 50MM2|NUMEROS DE FIOS: 7|DIAMETRO DOS
MATED-12616 FIOS: 3,00MM|CLASSE: 2A) m 1,0500000 R$ 48,3700 R$ 50,7885
TOTAL MATERIAIS: R$ 50,7885
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50362 AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,1000000 R$ 23,5200 R$ 2,3520
ED-50373 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,1000000 R$ 28,9900 R$ 2,8990
TOTAL SERVIGOS: R$ 5,2510
Custo Direto Total: R$ 56,0395
VALOR: 56,04
12.1.4. ED-34449 TERMINAL DE COMPRESSAO DE 1 FURO PARA CABO DE 50MM2 (un)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
TERMINAL A COMPRESSAO (MATERIAL: COBRE ESTANHADO|QUANTIDADE DE FUROS: 1|
MATED-6409 [DIAMETRO DO CABO: 50MM2|APLICAGAQ: INSTALAGAO ELETRICA E SISTEMA DE PROTECAO un 1,0000000 R$ 5,2500 R$ 5,2500
CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA)
TOTAL MATERIAIS: R$ 5,2500
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50362 AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,0666667| R$ 23,5200 R$ 1,5680
ED-50373 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,0666667| R$ 28,9900 R$ 1,9327
TOTAL SERVIGOS: R$ 3,5007
Custo Direto Total: R$ 8,7507]
VALOR: 8,75

12.2.1. COMP ELE-0092-07/22 CABO DE COBRE PP 3X#1,5MM2, ANTICHAMA, 450/750V — FORNECIMENTO E INSTALACAO (LIGACAO LUMINARIAS) (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
103806 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v ORSE m 1,07000000 R$ 5,00 R$ 5,35
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE| SINAPI UN 0,03000000 R$ 3,69 R$ 0,11

1I9MMX5M

TOTAL Material: R$ 5,46

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 23,51 R$ 2,35
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 28,98 R$ 2,90
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 5,25

Complementares:

VALOR: 10,71




12.2.2. COMP ELE-0002-03/22 CABO DE COBRE PP 3X#2,5MM2, ANTICHAMA, 450/750V — FORNECIMENTO E INSTALAGAO (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
103283 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v ORSE m 1,07000000 R$ 8,30 R$ 8,88
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE| SINAPI UN 0,04000000 R$ 3,69 R$ 0,15
1I9MMX5M
TOTAL Material: R$ 9,03
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11000000 R$ 23,51 R$ 2,59
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11000000 R$ 28,98 R$ 3,19
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 5,78
Complementares:
VALOR: 14,81
12.2.3. 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, NAO HALOGENADO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (FASE -> VERMELHO | CIRCUITOS TERMINAIS MONOFASICOS) (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 2,39 R$ 2,97
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE| SINAPI UN 0,00940000 R$ 3,69 R$ 0,03
1I9MM X5 M
TOTAL Material: R$ 3,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 23,51 R$ 0,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 28,98 R$ 0,84
TOTAL Mao de Obra com g R$ 1,52
C
VALOR: 4,52
12.2.4. 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, NAO HALOGENADO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (NEUTRO -> AZUL CLARO | CIRCUITOS TERMINAIS MONOFASICOS) (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 2,39 R$ 2,97
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE| SINAPI UN 0,00940000 R$ 3,69 R$ 0,03
1I9MMX5M
TOTAL Material: R$ 3,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 23,51 R$ 0,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 28,98 R$ 0,84
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,52
Complementares:
VALOR: 4,52
12.2.5. 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, NAO HALOGENADO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (TERRA -> VERDE | CIRCUITOS TERMINAIS MONOFASICOS) (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 2,39 R$ 2,97
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE| SINAPI UN 0,00940000 R$ 3,69 R$ 0,03
1I9MM X5 M
TOTAL Material: R$ 3,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 23,51 R$ 0,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 28,98 R$ 0,84
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,52

C

VALOR:

4,52




12.2.6. 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, NAO HALOGENADO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (RETORNO -> AMARELO | CIRCUITOS TERMINAIS MONOFASICOS ILUMINAGAO) (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 2,39 R$ 2,97
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE| SINAPI UN 0,00940000 R$ 3,69 R$ 0,03
1I9MM X5 M
TOTAL Material: R$ 3,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 23,51 R$ 0,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 28,98 R$ 0,84
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,52]

C

VALOR:

4,52

12.2.7. 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, NAO HALOGENADO,

E INSTALACAO. AF_03/2023 (FASE -> VERMELHO | CIRCUITOS TERMINAIS MONOFASICOS) (M)

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 3,96 R$ 4,92
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE| SINAPI UN 0,00940000 R$ 3,69 R$ 0,03
1I9MMX5M
TOTAL Material: R$ 4,95
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 23,51 R$ 0,91
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 28,98 R$ 1,13
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 2,04

Complementares:

VALOR:

6,99

12.2.8. 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, NAO HALOGENADO,
E INSTALAGAO. AF_03/2023 (NEUTRO -> AZUL CLARO | CIRCUITOS TERMINAIS MONOFASICOS) (M)

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 3,96 R$ 4,92
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE| SINAPI UN 0,00940000 R$ 3,69 R$ 0,03
1I9MM X5 M
TOTAL Material: R$ 4,95|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 23,51 R$ 0,91
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 28,98 R$ 1,13
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 2,04

C

VALOR:

6,99

12.2.9. 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, NAO HALOGENADO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_03/2023 (TERRA -> VERDE | CIRCUITOS TERMINAIS MONOFASICOS) (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 3,96 R$ 4,92
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE| SINAPI UN 0,00940000 R$ 3,69 R$ 0,03
1I9MMX5M
TOTAL Material: R$ 4,95
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 23,51 R$ 0,91
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 28,98 R$ 1,13
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 2,04

Complementares:

VALOR:




12.2.10. 91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (FASES-VERMELHO) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 5,69 R$ 7,07
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE| SINAPI UN 0,00940000 R$ 3,69 R$ 0,03
1I9MM X5 M
TOTAL Material: R$ 7,10
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 R$ 23,51 R$ 1,19
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 R$ 28,98 R$ 1,47
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 2,66

C

VALOR:

9,76

12.2.11. 91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (NEUTRO-AZUL) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 5,69 R$ 7,07
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE| SINAPI UN 0,00940000 R$ 3,69 R$ 0,03
1I9MMX5M
TOTAL Material: R$ 7,10
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 R$ 23,51 R$ 1,19
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 R$ 28,98 R$ 1,47
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 2,66

Complementares:

VALOR:

9,76

12.2.12. 91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (TERRA-VERDE) - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 5,69 R$ 7,07
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE| SINAPI UN 0,00940000 R$ 3,69 R$ 0,03
1I9MM X5 M
TOTAL Material: R$ 7,10
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 R$ 23,51 R$ 1,19
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 R$ 28,98 R$ 1,47
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 2,66
C
VALOR: 9,76
12.2.13. 91934 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (FASES-VERMELHO) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 15,54 R$ 19,32
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16
MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE| SINAPI UN 0,00940000 R$ 3,69 R$ 0,03
1I9MM X5M
TOTAL Material: R$ 19,35
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 R$ 23,51 R$ 2,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 R$ 28,98 R$ 3,30
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 5,98

Complementares:

VALOR:

25,33




12.2.14. 91934 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (NEUTRO-AZUL) - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 15,54 R$ 19,32
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16
MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE| SINAPI UN 0,00940000 R$ 3,69 R$ 0,03
1I9MM X5 M
TOTAL Material: R$ 19,35
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 R$ 23,51 R$ 2,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 R$ 28,98 R$ 3,30
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 5,98

C

VALOR:

25,33

12.2.15. 91934 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (TERRA-VERDE) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 15,54 R$ 19,32
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16
MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE| SINAPI UN 0,00940000 R$ 3,69 R$ 0,03
1I9MMX5M
TOTAL Material: R$ 19,35
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 R$ 23,51 R$ 2,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 R$ 28,98 R$ 3,30
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 5,98
Complementares:
VALOR: 25,33

12.2.16. 101562 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, 0,6/1,0 KV (EPR/XLPE) PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE
BAIXA TENSAO (FASES-VERMELHO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000996 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,04010000 R$ 25,61 R$ 26,63
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2
TOTAL Material: R$ 26,63
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00290000 R$ 28,98 R$ 0,08
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 0,08
Complementares:
VALOR: 26,71

12.2.17. 101562 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, 0,6/1,0 KV (EPR/XLPE), PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE
BAIXA TENSAO (NEUTRO - AZUL) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000996 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,04010000 R$ 25,61 R$ 26,63
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2
TOTAL Material: R$ 26,63
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00290000 R$ 28,98 R$ 0,08

TOTAL Mao de Obra com Encargos

Complementares:

R$ 0,08

VALOR:

26,71




12.2.18. 101562 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, 0,6/1,0 KV (EPR/XLPE), PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE
BAIXA TENSAO (TERRA - VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020 (M)

Material

FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000996 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,04010000 R$ 25,61 R$ 26,63
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2
TOTAL Material: R$ 26,63
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00290000 R$ 28,98 R$ 0,08
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 0,08
Complementares:
VALOR: 26,71

12.3.1. COMP ELE-0216-09/25 INTERRUPTOR SIMPLES APARENTE (SOBREPOR), 1 X 2P+T 10A, NBR 14.136, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CONDULETE
DN 20MM (@3/4”) DE ALUMINIO, TAMPA METALICA E ETIQUETAS DE IDENTIFICAGAO DO CIRCUITO E DA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material

CONDULETE DN 20MM (23/4”) DE ALUMINIO, TAMPA METALICA E ETIQUETAS DE IDENTIFICAGAO

FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002565 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL SINAPI UN 1,00000000 R$ 15,31 R$ 15,31
DE 3/4", COM TAMPA CEGA
101105 Icone de identificagao ORSE un 4,00000000 R$ 1,00 R$ 4,00
MATED-17900 |[MODULO INTERRUPTOR COM SUPORTE ( TIPO: SIMPLES|CORRENTE: SETOP un 1,00000000 R$ 7,90 R$ 7,90
10A|TENSAO: 250V|MATERIAL : TERMOPLASTICO|REFERENCIA: 1000
SILENTOQUE, BLANC FAME OU EQUIVALENTE)
MATED-17885 |[TAMPA PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMINIO|TIPO: SETOP un 1,00000000 R$ 5,34 R$ 5,34
INTERRUPTOR|QUANTIDADE DE POSTOS 1|CONDULETES:
3/4"[20MM]|PARAFUSOS: INCLUSOS)
TOTAL Material: R$ 32,55
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 23,51 R$ 9,40
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 28,98 R$ 11,59
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 20,99
C
VALOR 53,54

AO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002565 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL SINAPI UN 2,00000000 R$ 15,31 R$ 30,62
DE 3/4", COM TAMPA CEGA
101105 Icone de identificagao ORSE un 4,00000000 R$ 1,00 R$ 4,00
MATED-17900 |[MODULO INTERRUPTOR COM SUPORTE ( TIPO: SIMPLES|CORRENTE: SETOP un 2,00000000 R$ 7,90 R$ 15,80
10A|TENSAO: 250V|MATERIAL : TERMOPLASTICO|REFERENCIA: 1000
SILENTOQUE, BLANC FAME OU EQUIVALENTE)
MATED-17885 |TAMPA PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMINIO|TIPO: SETOP un 1,00000000 R$ 5,34 R$ 5,34
INTERRUPTOR|QUANTIDADE DE  POSTOS 1|CONDULETES:
3/4"[20MM]|PARAFUSOS: INCLUSOS)
TOTAL Material: R$ 55,76
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 R$ 23,51 R$ 16,46
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 R$ 28,98 R$ 20,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 36,75|

Complementares:

VALOR:

92,51




[12.3.3. COMP ELE-0070-10/20 TOMADA DE ENERGIA DUPLA APARENTE (SOBREPOR,), 2 X 2P+T 10A, NBR 14.136, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, |
CONDULETE DUPLO DN 20MM (@3/4”) DE ALUMINIO, TAMPA METALICA E ETIQUETAS DE IDENTIFICAGAO DO CIRCUITO E DA TENSAO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007583 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,58 R$ 1,16
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00002565 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL SINAPI UN 2,00000000 R$ 15,31 R$ 30,62
DE 3/4", COM TAMPA CEGA
101105 Icone de identificagao ORSE un 4,00000000 R$ 1,00 R$ 4,00
MATED-17898 [MODULO TOMADA COM SUPORTE (POLOS: 2P+T|CORRENTE: SETOP un 2,00000000 R$ 7,90 R$ 15,80
10A|TENSAO: 250V|MATERIAL: TERMOPLASTICO|REFERENCIA: 054328
SILENTOQUE, BLANC FAME OU EQUIVALENTE)
MATED-17887 |[TAMPA PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMINIO|TIPO: SETOP un 2,00000000 R$ 2,63 R$ 5,26
TOMADA|QUANTIDADE DE POSTOS: 1] CONDULETES:
3/4"[20MM]|PARAFUSOS: INCLUSOS)
TOTAL Material: R$ 56,84
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000 R$ 23,51 R$ 12,93
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000 R$ 28,98 R$ 15,94
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 28,87

VALOR:

85,71

CONDULETE DN 20MM (23/4”) DE ALUMINIO, TAMPA METALICA E ETIQUETAS DE IDENTIFICAGAO DO CIRCUITO E DA TENSAO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007583 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,58 R$ 1,16
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00002565 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL SINAPI UN 1,00000000 R$ 15,31 R$ 15,31
DE 3/4", COM TAMPA CEGA
101105 Icone de identificagao ORSE un 2,00000000 R$ 1,00 R$ 2,00
MATED-17899 [MODULO TOMADA COM SUPORTE (POLOS: 2P+T|CORRENTE: SETOP un 1,00000000 R$ 11,50 R$ 11,50
20A|TENSAQ: 250V|MATERIAL: TERMOPLASTICO|REFERENCIA: 054333
SILENTOQUE, BLANC FAME OU EQUIVALENTE)
MATED-17887 |TAMPA PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMINIO|TIPO: SETOP un 1,00000000 R$ 2,63 R$ 2,63
TOMADA|QUANTIDADE DE POSTOS: 1] CONDULETES:
3/4"[20MM]|PARAFUSOS: INCLUSOS)
TOTAL Material: R$ 32,60
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 23,51 R$ 9,40
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 28,98 R$ 11,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 20,99

Complementares:

VALOR:

53,59

12.3.5. COMP ELE-0129-07/24 TOMADA DE ENERGIA UNICA APARENTE (SOBREPOR), 1 X 2P+T 10A, NBR 14.136, INCLUINDO SUPORTE E PLACA,
CONDULETE DN 20MM (@3/4”) DE ALUMINIO, TAMPA METALICA E ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO DO CIRCUITO E DA TENSAO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007583 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,58 R$ 1,16
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA|
PHILLIPS
00002565 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL| SINAPI UN 1,00000000 R$ 15,31 R$ 15,31
DE 3/4", COM TAMPA CEGA
101105 Icone de identificagao ORSE un 2,00000000 R$ 1,00 R$ 2,00
MATED-17898 [MODULO TOMADA COM SUPORTE (POLOS: 2P+T|CORRENTE: SETOP un 1,00000000 R$ 7,90 R$ 7,90
10A|TENSAQ: 250V|MATERIAL: TERMOPLASTICO\REFERENCIA: 054328
SILENTOQUE, BLANC FAME OU EQUIVALENTE)
MATED-17887 |TAMPA PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMINIOITIPO: SETOP un 1,00000000 R$ 2,63 R$ 2,63
TOMADA|QUANTIDADE DE POSTOS: 1| CONDULETES:
3/4"[20MM]|PARAFUSOS: INCLUSOS)
TOTAL Material: R$ 29,00




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 23,51 R$ 9,40
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 28,98 R$ 11,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 20,99
C
VALOR: 49,99

12.3.6. COMP ELE-0096-12/22 SUBSTITUICAO DE TOMADA DE ENERGIA DUPLA, 2 (DOIS) MODULOS 2P+T 10A, NBR14.136, SUPORTE ,ESPELHO 4x4" COM
ACABAMENTO ACETINADO BRANCO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAGAO DO CIRCUITO E DA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038096 ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE| SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,10 R$ 5,10
TOMADAS E INTERRUPTORES
74.24.80 SUPORTE DE FIXAGAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 SUDECAP UN 1,00000000 R$ 2,29 R$ 2,29
MODULOS, PARA INSTALAGAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
(SOMENTE SUPORTE) REF 38100
00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 2,00000000 R$ 7,23 R$ 14,46
TOTAL Material: R$ 21,85
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 23,51 R$ 17,63
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 28,98 R$ 21,74
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 39,37
C
VALOR: 61,22

12.3.7. COMP ELE-0215-09/25 SUBSTITUICAO DE TOMADA DE ENERGIA, 1 (UM) MODULO 2P+T 10A, NBR14.136, SUPORTE ,ESPELHO 4x4" COM
ACABAMENTO ACETINADO BRANCO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAGAO DO CIRCUITO E DA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038096 ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE| SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,10 R$ 5,10
TOMADAS E INTERRUPTORES
74.24.80 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 SUDECAP UN 1,00000000 R$ 2,29 R$ 2,29
MODULOS, PARA INSTALAGAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
(SOMENTE SUPORTE) REF 38100
00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,23 R$ 7,23
TOTAL Material: R$ 14,62
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 R$ 23,51 R$ 15,28
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000 R$ 28,98 R$ 15,94
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 31,22
C
VALOR: 45,84

NEUTRO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012041 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 567,71 R$ 567,71
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES
DIN, 150 A
TOTAL Material: R$ 567,71
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,03770000 R$ 23,51 R$ 47,90
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,03770000 R$ 28,98 R$ 59,05
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 106,95
C
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,01920000 R$ 766,20 R$ 14,71
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 14,71
VALOR: 689,37




12.4.1.2. COMP ELE-0007-10/20 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS - DPS 45KA CLASSE /I, Uc 175V, Up < 1,5KV, CARTUCHO SUBSTITUIVEL E
MODELO SLIM DIN — FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039467 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, SINAPI UN 1,00000000 R$ 120,55 R$ 120,55
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)
00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 SINAPI UN 2,00000000 R$ 2,16 R$ 4,32
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
TOTAL Material: R$ 124,87
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 23,51 R$ 4,70
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 28,98 R$ 5,80
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 10,50
C
VALOR: 135,37

12.4.1.3. ED-34496 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
MATED-19213 |DISJUNTOR (TIPO: TRIPOLAR|CURVA:C| CORRENTE: 100A|l MAX: 10KA) un 1,0000000 R$ 160,7300 R$ 160,7300
TOTAL MATERIAIS: R$ 160,7300

SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50362 |AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,1594203 R$ 23,5200 R$ 3,7496
ED-50373 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,3188406 R$ 28,9900 R$ 9,2432
ED-34441 TERMINAL ILHOS PARA CABO DE 25MM2 un 9,0000000 R$ 4,2500 R$ 38,2500
TOTAL SERVICOS: R$ 51,2428

Custo Direto Total: R$ 211,9728

VALOR: 211,97

12.4.1.4. 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A, TERMINAL DE COMPRESSAO, ETIQUETA DE IDENTIFICACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034709 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, SINAPI UN 1,00000000 R$ 78,63 R$ 78,63
10-50A
00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 SINAPI UN 3,00000000 R$ 2,33 R$ 6,99
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
TOTAL Material: R$ 85,62
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,46000000 R$ 23,51 R$ 10,81
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,46000000 R$ 28,98 R$ 13,33
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 24,14
C
VALOR: 109,76
12.4.1.5. 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034653 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,19 R$ 11,19
MONOPOLAR, 6 - 32 A
00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,16 R$ 2,16
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
TOTAL Material: R$ 13,35
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08779100 R$ 23,51 R$ 2,06
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08779100 R$ 28,98 R$ 2,54

TOTAL Mao de Obra com Encargos

Complementares:

R$ 4,60

VALOR:

17,95




12.4.1.6. 91931 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023. FASE-DPS (VERMELHO) (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 6,33 R$ 7,87
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE| SINAPI UN 0,00940000 R$ 3,69 R$ 0,03
1I9MM X 5M
TOTAL Material: R$ 7,90
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 R$ 23,51 R$ 1,19
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 R$ 28,98 R$ 1,47
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 2,66

Complementares:

VALOR:

10,56

12.4.1.7. 91931 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023. NEUTRO-DPS (AZUL) (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 6,33 R$ 7,87
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE| SINAPI UN 0,00940000 R$ 3,69 R$ 0,03
1I9MM X 5M
TOTAL Material: R$ 7,90
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 R$ 23,51 R$ 1,19
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 R$ 28,98 R$ 1,47
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 2,66

Complementares:

VALOR:

10,56

12.4.1.8. 91931 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023. DPS-TERRA (VERDE) (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 6,33 R$ 7,87
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE| SINAPI UN 0,00940000 R$ 3,69 R$ 0,03
1I9MM X 5M
TOTAL Material: R$ 7,90
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 R$ 23,51 R$ 1,19
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 R$ 28,98 R$ 1,47
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 2,66
Complementares:

VALOR: 10,56
12.4.1.9. - TERMINAL/CONECTOR GENERICO A PRESSAO PARA CABOS DE 6 A 25MM?, 63A, PINO CURTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(BARRAMENTOS NEUTRO E TERRA) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001586 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,48 R$ 9,48

FURO DE FIXACAO

TOTAL Material: R$ 9,48

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06000000 R$ 23,51 R$ 1,41
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06000000 R$ 28,98 R$ 1,74
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 3,15

C

VALOR:

12,63




12.4.1.10. S12889 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,20000000 R$ 3,97 R$ 0,79
TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,79
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
113656 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado ORSE un 1,00000000 R$ 14,41 R$ 14,41
risco de choque elétrico"- Placa E5
TOTAL Material: R$ 14,41
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1061118 Servente de obras (horista) ORSE h 0,20000000 R$ 14,58 R$ 2,91
TOTAL Mao de Obra: R$ 2,91
VALOR: 18,11
12.4.2.1. 101876 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA SOBREPOSTO, PVC, PORTA ARTICULADA BRANCA, 3 POSICOES NEMA E 4 DIN,
BARRAMENTOS TERRA E NEUTRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAQAO DOS CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007583 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM SINAPI UN 4,00000000 R$ 0,58 R$ 2,32
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00039794 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 42,26 R$ 42,26
EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN
TOTAL Material: R$ 44,58
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 23,51 R$ 47,02
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 28,98 R$ 57,96
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 104,98
c
VALOR: 149,56
12.4.2.2. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAQI:\O. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034653 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,19 R$ 11,19
MONOPOLAR, 6 - 32 A
00001570  |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,39 R$ 1,39
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 12,58]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800 R$ 23,51 R$ 0,83
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800 R$ 28,98 R$ 1,02
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,85
Complementares:
VALOR: 14,43
12.4.2.3. S12889 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,20000000 R$ 3,97 R$ 0,79
TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,79
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
113656 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado ORSE un 1,00000000 R$ 14,41 R$ 14,41
risco de choque elétrico"- Placa E5
TOTAL Material: R$ 14,41
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1061118 Servente de obras (horista) ORSE h 0,20000000 R$ 14,58 R$ 2,91
TOTAL Mao de Obra: R$ 2,91

VALOR:

18,11




12.4.3.1. 101878 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, PORTA ARTICULADA BRANCA, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, BARRAMENTOS TERRA E NEUTRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAGAO DOS CIRCUITOS PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012038 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 435,98 R$ 435,98
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18
DISJUNTORES DIN, 100 A
TOTAL Material: R$ 435,98
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31730000 R$ 23,51 R$ 7,45
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31730000 R$ 28,98 R$ 9,19
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 16,64
Complementares:

VALOR: 452,62
12.4.3.2. COMP ELE-0214-09/25 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 4 POLOS, TIPO DIN, In 40A, IAn 30MA, CLASSE A E ETIQUETA DE
IDENTIFICAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039461 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE| SINAPI UN 1,00000000 R$ 285,76 R$ 285,76
DE 40 A, TIPO AC
00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 SINAPI UN 8,00000000 R$ 2,33 R$ 18,64
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
TOTAL Material: R$ 304,40
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 23,51 R$ 5,88
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 28,98 R$ 7,25
TOTAL Mao de Obra com g R$ 13,13
C

VALOR: 317,53

12.4.3.3. 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (GERAL) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034616 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - SINAPI UN 1,00000000 R$ 64,17 R$ 64,17
32A
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,81 R$ 3,62
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 67,79
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09368500 R$ 23,51 R$ 2,20
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09368500 R$ 28,98 R$ 2,71
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 4,91
Complementares:

VALOR: 72,70

12.4.3.4. 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034616 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - SINAPI UN 1,00000000 R$ 64,17 R$ 64,17
32A
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,39 R$ 2,78
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 66,95
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07085700 R$ 23,51 R$ 1,66
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07085700 R$ 28,98 R$ 2,05
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 3,71

C

VALOR:

70,66




12.4.3.5. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (Cl 2.04- TOMADA

BEBEDOURO + TOMADA BENHEIRO ACESSIBILIDADE E CI 2.05 - TOMADAS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO ) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034653 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,19 R$ 11,19
MONOPOLAR, 6 - 32 A
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,39 R$ 1,39
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 12,58
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800 R$ 23,51 R$ 0,83
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800 R$ 28,98 R$ 1,02
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,85
C
VALOR: 14,43
12.4.3.6. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034653 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,19 R$ 11,19
MONOPOLAR, 6 - 32 A
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,39 R$ 1,39
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 12,58
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800 R$ 23,51 R$ 0,83
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800 R$ 28,98 R$ 1,02
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,85
Complementares:
VALOR: 14,43
12.4.3.7. ED-34437 TERMINAL ILHOS PARA CABO DE 4MM2 (un)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
MATED-34411 |TERMINAL ELETRICO (TIPO: ILHOS| MATERIAL: COBRE ESTANHADO|BITOLA: 4MM2) un 1,0000000 R$ 0,1600 R$ 0,1600
TOTAL MATERIAIS: R$ 0,1600
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50362 |AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,0333333 R$ 23,5200 R$ 0,7840
ED-50373 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,0333333 R$ 28,9900 R$ 0,9663
TOTAL SERVICOS: R$ 1,7503
Custo Direto Total: R$1,9103
VALOR: 1,91
12.4.3.8. ED-34436 TERMINAL ILHOS PARA CABO DE 2,5MM2 (un)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
MATED-34410 |[TERMINAL ELETRICO (TIPO: ILHOS| MATERIAL: COBRE ESTANHADO|BITOLA: 2,5MM2) un 1,0000000 R$ 0,1300 R$ 0,1300
TOTAL MATERIAIS: R$ 0,1300
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50362 |AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,0333333 R$ 23,5200 R$ 0,7840
ED-50373 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,0333333 R$ 28,9900 R$ 0,9663
TOTAL SERVICOS: R$ 1,7503
Custo Direto Total: R$ 1,8803

VALOR:

1,88




2XNEUTRO. AF_07/2025 (UN)

12.4.3.9. S12889 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,20000000 R$ 3,97 R$ 0,79
TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,79

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
113656 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado ORSE un 1,00000000 R$ 14,41 R$ 14,41

risco de choque elétrico"- Placa E5

TOTAL Material: RS 14,41

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1061118 Servente de obras (horista) ORSE h 0,20000000 R$ 14,58 R$ 2,91
TOTAL Mao de Obra: R$ 2,91

VALOR:

18,11

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012042 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 833,03 R$ 833,03
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES
DIN, 100 A
TOTAL Material: R$ 833,03|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,05600000 R$ 23,51 R$ 48,33
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,05600000 R$ 28,98 R$ 59,58
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 107,91
C
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,01890000 R$ 766,20 R$ 14,48
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 14,48
VALOR: 955,42
12.4.4.2. COMP ELE-0214-09/25 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 4 POLOS, TIPO DIN, In 40A, IAn 30MA, CLASSE A E ETIQUETA DE
IDENTIFICAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039461 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE| SINAPI UN 1,00000000 R$ 285,76 R$ 285,76
DE 40 A, TIPO AC
00001574  |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 SINAPI UN 8,00000000 R$ 2,33 R$ 18,64
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
TOTAL Material: R$ 304,40
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 23,51 R$ 5,88
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 28,98 R$ 7,25
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 13,13
C
VALOR: 317,53

12.4.4.3. COMP ELE-0214-09/25 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 4 POLOS, TIPO DIN, In 40A, IAn 300MA, CLASSE A E ETIQUETA DE
IDENTIFICACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039461 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE SINAPI UN 1,00000000 R$ 285,76 R$ 285,76
DE 40 A, TIPO AC
00001574  |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 SINAPI UN 8,00000000 R$ 2,33 R$ 18,64

TOTAL Material:

R$ 304,40




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 23,51 R$ 5,88
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 28,98 R$ 7,25
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 13,13
C
VALOR: 317,53

12.4.4.4. 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A, TERMINAL DE COMPRESSAO, ETIQUETA DE IDENTIFICACAO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034709 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, SINAPI UN 1,00000000 R$ 78,63 R$ 78,63
10-50A
00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 SINAPI UN 3,00000000 R$ 2,33 R$ 6,99
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
TOTAL Material: R$ 85,62
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,46000000 R$ 23,51 R$ 10,81
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,46000000 R$ 28,98 R$ 13,33
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 24,14
Complementares:
VALOR: 109,76
12.4.4.5. 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034616 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - SINAPI UN 1,00000000 R$ 64,17 R$ 64,17
32A
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,39 R$ 2,78
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 66,95
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07085700 R$ 23,51 R$ 1,66
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07085700 R$ 28,98 R$ 2,05
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 3,71
C
VALOR: 70,66
12.4.4.6. 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034616 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - SINAPI UN 1,00000000 R$ 64,17 R$ 64,17
32A
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,39 R$ 2,78
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 66,95|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07085700 R$ 23,51 R$ 1,66
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07085700 R$ 28,98 R$ 2,05
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 3,71
Complementares:
VALOR: 70,66
12.4.4.7. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034653 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,19 R$ 11,19
MONOPOLAR, 6 - 32 A
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,39 R$ 1,39

MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

TOTAL Material:

R$ 12,58




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800 R$ 23,51 R$ 0,83
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800 R$ 28,98 R$ 1,02
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,85
C
VALOR: 14,43
12.4.4.8. - TERMINAL/CONECTOR GENERICO A PRESSAO PARA CABOS DE 6 A 25MM?2, 63A, PINO CURTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(BARRAMENTOS NEUTRO E TERRA) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001586  |TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,48 R$ 9,48
FURO DE FIXACAO
TOTAL Material: R$ 9,48
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06000000 R$ 23,51 R$ 1,41
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06000000 R$ 28,98 R$ 1,74
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 3,15
Complementares:
VALOR: 12,63
12.4.4.9. ED-34436 TERMINAL ILHOS PARA CABO DE 2,5MM2 (un)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
MATED-34410 |[TERMINAL ELETRICO (TIPO: ILHOS| MATERIAL: COBRE ESTANHADO|BITOLA: 2,5MM2) un 1,0000000 R$ 0,1300 R$ 0,1300
TOTAL MATERIAIS:| R$ 0,1300
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50362 |AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,0333333 R$ 23,5200 R$ 0,7840
ED-50373 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,0333333 R$ 28,9900 R$ 0,9663
TOTAL SERVICOS: R$ 1,7503
Custo Direto Total: R$ 1,8803
VALOR: 1,88
12.4.4.10. ED-34437 TERMINAL ILHOS PARA CABO DE 4MM2 (un)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
MATED-34411 |TERMINAL ELETRICO (TIPO: ILHOS| MATERIAL: COBRE ESTANHADO|BITOLA: 4MM2) un 1,0000000 R$ 0,1600 R$ 0,1600
TOTAL MATERIAIS: R$ 0,1600
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50362 |AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,0333333 R$ 23,5200 R$ 0,7840
ED-50373 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,0333333 R$ 28,9900 R$ 0,9663
TOTAL SERVICOS: R$ 1,7503
Custo Direto Total: R$1,9103
VALOR: 1,91
12.4.4.11. S12889 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA RISCOS ELETRICOS, QUADRADA *20 X 20* CM OU MENOR, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS, FRLUORESCENTE, ADESIVO DUPLA FACE - FORENCIMENTO E INSTALAQAO (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,20000000 R$ 3,97 R$ 0,79
TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,79
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
113656 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado ORSE un 1,00000000 R$ 14,41 R$ 14,41
risco de choque elétrico"- Placa E5
TOTAL Material: R$ 14,41
Mzo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1061118 Servente de obras (horista) ORSE h 0,20000000 R$ 14,58 R$ 2,91
TOTAL Mao de Obra: R$ 2,91

VALOR:

18,11




12.4.5.1. 101881 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR TRIFASICO METALICO, BARRAMENTO HORIZONTAL 100A, 40 POSICOES DE DERIVACAO,

ESPELHO DE PROTECAO PARA DISJUNTORES, PORTA ARTICULADA BRANCA COM FECHADURA DE CHAVE, COM 3XBARRAMENTO TERRA E
2XNEUTRO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012042 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 833,03 R$ 833,03
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES|
DIN, 100 A
TOTAL Material: R$ 833,03
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,05600000 R$ 23,51 R$ 48,33
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,05600000 R$ 28,98 R$ 59,58
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 107,91
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,01890000 R$ 766,20 R$ 14,48
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 14,48
VALOR: 955,42

12.4.5.2. COMP ELE-0214-09/25 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 4 POLOS, TIPO DIN, In 40A, IAn 300MA, CLASSE A E ETIQUETA DE
IDENTIFICACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039461 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE| SINAPI UN 1,00000000 R$ 285,76 R$ 285,76
DE 40 A, TIPO AC
00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 SINAPI UN 8,00000000 R$ 2,33 R$ 18,64
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
TOTAL Material: R$ 304,40
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 23,51 R$ 5,88
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 28,98 R$ 7,25
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 13,13
Complementares:
VALOR: 317,53

12.4.5.3. COMP ELE-0006-10/20 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR TETRAPOLAR, TIPO DIN, In 63A, I1An 30MA, CLASSE A E ETIQUETA DE

IDENTIFICAGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039457 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE| SINAPI UN 1,00000000 R$ 214,27 R$ 214,27
63 A, TIPO AC
00001574  |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 SINAPI UN 8,00000000 R$ 2,33 R$ 18,64
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
TOTAL Material: R$ 232,91
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 23,51 R$ 7,05
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 28,98 R$ 8,69
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 15,74
C
VALOR: 248,65

12.4.5.4. 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A, TERMINAL DE COMPRESSAO, ETIQUETA DE IDENTIFICACAO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034709 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, SINAPI UN 1,00000000 R$ 78,63 R$ 78,63
10-50A
00001574  |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 SINAPI UN 3,00000000 R$ 2,33 R$ 6,99

MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

TOTAL Material:

R$ 85,62




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,46000000 R$ 23,51 R$ 10,81
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,46000000 R$ 28,98 R$ 13,33
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 24,14
C
VALOR: 109,76
12.4.5.5. 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034616 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - SINAPI UN 1,00000000 R$ 64,17 R$ 64,17
32A
00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 SINAPI UN 2,00000000 R$ 2,16 R$ 4,32
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
TOTAL Material: R$ 68,49
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17358500 R$ 23,51 R$ 4,08
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17358500 R$ 28,98 R$ 5,03
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 9,11
Complementares:
VALOR: 77,60
12.4.5.6. 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034616 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - SINAPI UN 1,00000000 R$ 64,17 R$ 64,17
32A
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,39 R$ 2,78
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 66,95
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07085700 R$ 23,51 R$ 1,66
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07085700 R$ 28,98 R$ 2,05
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 3,71
C
VALOR: 70,66
12.4.5.7. 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034616 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - SINAPI UN 1,00000000 R$ 64,17 R$ 64,17
32A
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,39 R$ 2,78
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 66,95|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07085700 R$ 23,51 R$ 1,66
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07085700 R$ 28,98 R$ 2,05
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 3,71
Complementares:
VALOR: 70,66
12.4.5.8. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034653 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,19 R$ 11,19
MONOPOLAR, 6 - 32 A
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,39 R$ 1,39

MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

TOTAL Material:

R$ 12,58




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800 R$ 23,51 R$ 0,83
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800 R$ 28,98 R$ 1,02
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,85
C

VALOR: 14,43
12.4.5.9. ED-34437 TERMINAL ILHOS PARA CABO DE 4MM2 (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
MATED-34411 |[TERMINAL ELETRICO (TIPO: ILHOS| MATERIAL: COBRE ESTANHADO|BITOLA: 4MM2) un 1,0000000 R$ 0,1600 R$ 0,1600
TOTAL MATERIAIS: R$ 0,1600

SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50362 |AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,0333333 R$ 23,5200 R$ 0,7840
ED-50373 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,0333333 R$ 28,9900 R$ 0,9663
TOTAL SERVICOS: R$ 1,7503

Custo Direto Total: R$ 1,9103

VALOR: 1,91
12.4.5.10. ED-34436 TERMINAL ILHOS PARA CABO DE 2,5MM2 (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
MATED-34410 |[TERMINAL ELETRICO (TIPO: ILHOS| MATERIAL: COBRE ESTANHADO|BITOLA: 2,5MM2) un 1,0000000 R$ 0,1300 R$ 0,1300
TOTAL MATERIAIS: R$ 0,1300

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ED-50362 |AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,0333333 R$ 23,5200 R$ 0,7840
ED-50373 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,0333333 R$ 28,9900 R$ 0,9663
TOTAL SERVICOS: R$ 1,7503

Custo Direto Total: R$ 1,8803

VALOR: 1,88
12.4.5.11. - TERMINAL/CONECTOR GENERICO A PRESSAO PARA CABOS DE 6 A 25MM2, 63A, PINO CURTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(BARRAMENTOS NEUTRO E TERRA) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001586  |TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,48 R$ 9,48

FURO DE FIXACAO

TOTAL Material: R$ 9,48

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06000000 R$ 23,51 R$ 1,41
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06000000 R$ 28,98 R$ 1,74
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 3,15

Complementares:

VALOR: 12,63
12.4.5.12. S12889 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA RISCOS ELETRICOS, QUADRADA *20 X 20* CM OU MENOR, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS, FRLUORESCENTE, ADESIVO DUPLA FACE - FORENCIMENTO E INSTALAQAO (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,20000000 R$ 3,97 R$ 0,79
TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,79

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
113656 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado ORSE un 1,00000000 R$ 14,41 R$ 14,41

risco de choque elétrico"- Placa E5

TOTAL Material: R$ 14,41

Mzo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1061118 Servente de obras (horista) ORSE h 0,20000000 R$ 14,58 R$ 2,91
TOTAL Mao de Obra: R$ 2,91
VALOR: 18,11




12.5.1. ED-27088 LUMINARIA COMERCIAL COM ALETAS DE SOBREPOR COMPLETA, PARA QUATRO (4) LAMPADAS TUBULARES LED 4X9W-QT8,

TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA (un)

SERVICOS UNID CONSUMO | PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTENGIA 9W, DIAMETRO 26MM/T8, TEMPERATURA DA

BD-9972  |50R 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE LUMINARIA un 4,0000000 R$ 22,0000 R$ 88,0000

LUMINARIA COMERCIAL COM ALETAS DE SOBREPOR, PARA QUATRO (4) LAMPADAS

ED-27087  |TyBULARES LED 4X9W-@T8, FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE BASE E LAMPADA un 1,0000000 R 266,8700 R 266,8700
SOQUETES PARA LAMPADA FLUORESCENTE/LED TUBULAR, BASE G13 (PAR), COM SISTEMA

ED-49381  1nE ANTIVIBRATORIO E SEM SUPORTE PARA STARTER, FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 4,0000000 R$ 23,1800 R$ 92,7200

TOTAL SERVIGCOS: R$ 447,5900

Custo Direto Total: R$ 447,5900

VALOR: 447,59

12.5.2. ED-27078 LUMINARIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR COMPLETA, PARA QUATRO (4) LAMPADAS TUBULARES LED 4X9W-QT8,

TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA (un)

SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTENCIA 9W, DIAMETRO 26MM/T8, TEMPERATURA DA
ED-9972  |50R 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE LUMINARIA un 4,0000000 R$ 22,0000 R$ 88,0000
LUMINARIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR, PARA QUATRO 4) LAMPADAS
BD-27077 | TUBULARES LED 4X9W-@T8, FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE BASE E LAMPADA un 1,0000000 R 258,0000 R 258,0000
SOQUETES PARA LAMPADA FLUORESCENTE/LED TUBULAR, BASE G13 (PAR), COM SISTEMA
ED-49381 DE ANTIVIBRATORIO E SEM SUPORTE PARA STARTER, FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 4,0000000 R$ 23,1800 R$ 92,7200
TOTAL SERVICOS: R$ 438,7200
Custo Direto Total: R$ 438,7200
VALOR: 438,72
12.5.3. COMP ELE-0212-08/25 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W RABICHOS CABO PP(1,5MM) COM PLUGUE MACHO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
103806 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v ORSE m 0,50000000 R$ 5,00 R$ 2,50
00039391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W SINAPI UN 1,00000000 R$ 29,33 R$ 29,33
104887 Plugue para tomada, tipo macho, 2P+T 10A ORSE un 1,00000000 R$ 2,60 R$ 2,60
TOTAL Material: R$ 34,43
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15093750 R$ 23,51 R$ 3,55
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48299990 R$ 28,98 R$ 14,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 17,55
C
VALOR: 51,98

12.5.4. S12771 Luminaria high bay led DC 50w,1502 (1 x50w) 5000k, 150 LM/W, em aluminio com alga, autovolt, branca, ref.: HBMLED-DC-150-
Glight ou similar (un)

50-50-3C- ME, da

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,00000000 R$ 3,82 R$ 3,82
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 R$ 3,97 R$ 3,97

TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,79
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
113504 Luminéria high bay led DC 50w,150° (1 x50w) 5000k, 150 LM/W, em ORSE un 1,00000000 R$ 350,67 R$ 350,67
aluminio com alga, autovolt, branca, ref.: HBMLED-DC-150-50-50-3C- ME,
da Glight ou similar
TOTAL Material: R$ 350,67

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 19,02 R$ 19,02
1061118 Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 14,58 R$ 14,58

TOTAL Mao de Obra: R$ 33,60

VALOR:

392,06




12.5.5. 00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038774  |LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,56 R$ 12,56
LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS
TOTAL Material: R$ 12,56
VALOR: 12,56

12.5.6. S13670 Luminaria plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,50000000 R$ 3,82 R$ 1,91
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 R$ 3,97 R$ 1,98

TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,89

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

114477 Luminéria plafon de sobrepor em LED 22.5x22.5 c¢cm, 18w 4000K bivolt, ORSE un 1,00000000 R$ 35,28 R$ 35,28
Avant ou similar
TOTAL Material: R$ 35,28

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 19,02 R$ 9,51
1061118 Servente de obras (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 14,58 R$ 7,29

TOTAL Mao de Obra: R$ 16,80]
VALOR: 55,97

12.6.1. COMP ELE-0082-10/20 PERFILADO PERFURADO GALVANIZADA A FOGO 38X38MM COM TAMPA , CHAPA #18, EMENDA EXTERNA, GANCHO

FIXADO NO TETO POR MEIO DE VERGALHAO A CADA 1,5M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
112430 Arruela de pressdo em ago inox 1/4" ORSE un 4,00000000 R$ 0,28 R$ 1,12
112431 Arruela lisa em ago inox 1/4" ORSE un 4,00000000 R$ 0,36 R$ 1,44
108212 Chumbador parabolt @ 1/4" x 2" ORSE un 0,70000000 R$ 1,70 R$ 1,19
110044 Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref. CKP 116 ou similar ORSE un 0,40000000 R$ 2,35 R$ 0,94
103626 Gancho longo para perfilado, ref. Mopa ou similar ORSE un 0,70000000 R$ 4,10 R$ 2,87
106554 Parafuso cabega lentilha auto-travante 1/4" x 1/2" ORSE un 1,50000000 R$ 0,20 R$ 0,30

00039028 |PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 SINAPI M 1,05000000 R$ 7,68 R$ 8,06
111051 Porca em ago inox sextavada 1/4" ORSE un 4,00000000 R$ 1,00 R$ 4,00
109860 Tampa de encaixe 38mm para perfilado ORSE m 1,05000000 R$ 10,30 R$ 10,82
106906 Vergalhao galvanizado tipo rosca total de 1/4" x 3m ORSE m 0,50000000 R$ 5,41 R$ 2,71

TOTAL Material: R$ 33,45|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 23,51 R$ 7,05
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 28,98 R$ 8,69

TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 15,74
Complementares:
VALOR: 49,19

12.6.2. COMP ELE-0083-10/20 EMENDA TE "T" PRE-FABRICADA PARA PERFILADO PERFURADO GALVANIZADA A FOGO 38X38MM, CHAPA #18 —

FORNECIMENTO E INSTALAQI:\O (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
112430 Arruela de pressdo em ago inox 1/4" ORSE un 6,00000000 R$ 0,28 R$ 1,68
112431 Arruela lisa em ago inox 1/4" ORSE un 6,00000000 R$ 0,36 R$ 2,16
103628 Juncao interna tipo "T" para perfilado, ref. Mopa ou simila ORSE un 1,00000000 R$ 7,20 R$ 7,20
106554 Parafuso cabega lentilha auto-travante 1/4" x 1/2" ORSE un 6,00000000 R$ 0,20 R$ 1,20
111051 Porca em ago inox sextavada 1/4" ORSE un 6,00000000 R$ 1,00 R$ 6,00

TOTAL Material:

R$ 18,24




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 23,51 R$ 4,70
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 28,98 R$ 5,80
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 10,50

C

VALOR:

28,74

#18 — FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

12.6.3. COMP ELE-0151-10/24 TERMINAL DE FECHAMENTO PRE-FABRICADO PARA PERFILADO PERFURADO GALVANIZADA A FOGO 38X38MM, CHAPA

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
112430 Arruela de pressdo em ago inox 1/4" ORSE un 3,00000000 R$ 0,28 R$ 0,84
112431 Arruela lisa em ago inox 1/4" ORSE un 3,00000000 R$ 0,36 R$ 1,08
106554 Parafuso cabega lentilha auto-travante 1/4" x 1/2" ORSE un 3,00000000 R$ 0,20 R$ 0,60
111051 Porca em ago inox sextavada 1/4" ORSE un 3,00000000 R$ 1,00 R$ 3,00
110403 Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha perfurada metalica ORSE un 1,00000000 R$ 2,30 R$ 2,30

TOTAL Material: R$ 7,82]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 23,51 R$ 2,82
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 28,98 R$ 3,48

TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 6,30
Complementares:
VALOR: 14,12

12.6.4. COMP ELE-0080-10/20 SAIDA HORIZONTAL/LATERAL DE PERFILADO OU ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO PERFURADA PARA

ELETRODUTO DN 25MM (93/4") COM CONEXAO DE ALUMINIO (BUCHA-ARRUELA, BUCHA DE REDUCI:\O, ADAPTADOR CONICO (UNIDUT), BOX OU

EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (INCLUIDAS SAIDA PARA LUMINARIAS) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
112430 Arruela de pressdo em ago inox 1/4" ORSE un 2,00000000 R$ 0,28 R$ 0,56

00039209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,85 R$ 0,85
112431 Arruela lisa em ago inox 1/4" ORSE un 2,00000000 R$ 0,36 R$ 0,72
00039175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,64 R$ 1,64
106554 Parafuso cabeca lentilha auto-travante 1/4" x 1/2" ORSE un 2,00000000 R$ 0,20 R$ 0,40
111051 Porca em ago inox sextavada 1/4" ORSE un 2,00000000 R$ 1,00 R$ 2,00
102003 Saida horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) ORSE un 1,00000000 R$ 3,10 R$ 3,10
TOTAL Material: R$ 9,27|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 23,51 R$ 2,35
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 28,98 R$ 2,90

TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 5,25|
C
VALOR: 14,52

12.6.5. COMP ELE-0047-05/22 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL DN 25 MM (21") DE ACO GALVANIZADO - A.G ELETROLITICO, APARENTE (SOBREPOR),
FIXADO COM SUPORTE NA PAREDE OU NA LAJE A CADA 1,5M, CONEXOES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00039129 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO SINAPI UN 0,60000000 R$ 1,79 R$ 1,07
D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO

00007583 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM SINAPI UN 0,60000000 R$ 0,58 R$ 0,35
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS

00002638 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SINAPI UN 0,25000000 R$ 2,71 R$ 0,68
COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1")

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 8,00000000 R$ 0,39 R$ 3,12

00021010 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM SINAPI M 1,05000000 R$ 45,45 R$ 47,72
(1"), E=2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)

00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,25000000 R$ 3,65 R$ 0,91

TOTAL Material: R$ 53,85




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 23,51 R$ 7,05
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 28,98 R$ 8,69
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 15,74

C

VALOR: 69,59
12.6.6. 95763 CURVAS "S", 45° OU 90° GRAUS PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO - A.G ELETROLITICO, DN 25 MM (91"), ROSCAVEL, COM
CONEXOES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002617 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,41 R$ 8,41
ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA
DE 1,50 MM
00002638 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SINAPI UN 2,00000000 R$ 2,71 R$ 5,42
COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1")
TOTAL Material: R$ 13,83
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21000000 R$ 23,51 R$ 4,94
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21000000 R$ 28,98 R$ 6,09
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 11,03
Complementares:
VALOR: 24,86

12.6.7. COMP ELE-0008-10/20 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL DN 20 MM (@3/4") DE AGO GALVANIZADO - A.G ELETROLITICO, APARENTE (SOBREPOR),
FIXADO COM SUPORTE NA PAREDE OU NA LAJE A CADA 1,5M, CONEXOES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039128 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO SINAPI UN 0,60000000 R$ 1,67 R$ 1,00
D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO
00007583 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM SINAPI UN 0,60000000 R$ 0,58 R$ 0,35
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00002637 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SINAPI UN 0,25000000 R$ 2,33 R$ 0,58
COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 8,00000000 R$ 0,39 R$ 3,12
00021009 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM SINAPI M 1,05000000 R$ 33,85 R$ 35,54
(3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)
00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,25000000 R$ 3,65 R$ 0,91
TOTAL Material: R$ 41,50
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24000000 R$ 23,51 R$ 5,64
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24000000 R$ 28,98 R$ 6,96
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 12,60

C

VALOR: 54,10
12.6.8. 95762 CURVA 90° GRAUS PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO - A.G ELETROLITICO, DN 20 MM (@3/4"), ROSCAVEL, COM CONEXOES
(LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002633 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,18 R$ 6,18
ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"),
ESPESSURA DE 1,50 MM
00002637 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SINAPI UN 2,00000000 R$ 2,33 R$ 4,66
COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")
TOTAL Material: R$ 10,84
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13000000 R$ 23,51 R$ 3,06
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13000000 R$ 28,98 R$ 3,77
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 6,83

Complementares:

VALOR:

17,67,




12.6.9. S13825 Box curvo aluminio 3/4" com bucha para derivacdo de caixa de passagem embutida para eletroduto aparente (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,11000000 R$ 3,82 R$ 0,42
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,11000000 R$ 3,97 R$ 0,43

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,85

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

114623 Box curvo aluminio 3/4" ORSE un 1,00000000 R$ 10,75 R$ 10,75
00039175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,64 R$ 1,64
TOTAL Material: R$ 12,39

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,11000000 R$ 19,02 R$ 2,09
1061118 Servente de obras (horista) ORSE h 0,11000000 R$ 14,58 R$ 1,60

TOTAL Mao de Obra: R$ 3,69

VALOR:

16,93

12.6.10. COMP ELE-0077-10/20 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO RESISTENTE A RAIOS
UV, DN 25MM (@3/4"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE FIXACAO (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039128 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO SINAPI UN 0,80000000 R$ 1,67 R$ 1,34
D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40| SINAPI UN 0,80000000 R$ 0,82 R$ 0,66
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA
SIMPLES, 4,8 X 50 MM
00002504 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO| SINAPI M 1,05000000 R$ 14,05 R$ 14,75
COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO
SEALTUBO
TOTAL Material: R$ 16,75
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 23,51 R$ 3,53
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 28,98 R$ 4,35
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 7,88

C

VALOR: 24,63
12.6.11. 95817 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,28 R$ 0,56
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00039344 CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 15,91 R$ 15,91
TOTAL Material: R$ 16,47
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44900000 R$ 23,51 R$ 10,55
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44900000 R$ 28,98 R$ 13,01
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 23,56
Complementares:
VALOR: 40,03
12.6.12. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,89 R$ 2,89
FLEXIVEL CORRUGADO
TOTAL Material: R$ 2,89
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29100000 R$ 23,51 R$ 6,84
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29100000 R$ 28,98 R$ 8,43
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 15,27

C




Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00090000 R$ 722,87 R$ 0,65
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 0,65
VALOR: 18,81

12.6.13. SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 32 MM (@1"), CONEXOES (LUVAS), CIRCU

LAJE — FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (m)

ITOS TERMINAIS, EMBUTIDO EM ALVENARIA OU

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,00400000 R$ 20,50 R$ 0,08
1,25 MM (0,01 KG/M)

00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA SINAPI M 1,05000000 R$ 8,50 R$ 8,93
00001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 0,30000000 R$ 2,03 R$ 0,61
TOTAL Material: R$ 9,62

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26000000 R$ 23,51 R$ 6,11
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26000000 R$ 28,98 R$ 7,53
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 13,64

C

VALOR: 23,26

12.7.1. 104768 FURO MECANIZADO ATRAVESSANDO A ALVENARIA PARA INSTALACOES ELETRICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
PARA ELETRODUTOS). AF_09/2023 (UN)

A 40 MM (FURO

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102274 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 SINAPI CHI 0,03750000 R$ 26,11 R$ 0,97
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021
102275 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 SINAPI CHP 0,01500000 R$ 29,07 R$ 0,43
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,40
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 R$ 23,51 R$ 1,17
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 28,98 R$ 2,89
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 4,06
C
VALOR: 5,46

12.7.2. 104770 FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES ELETRICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75
MM. AF_09/2023 (FURO PARA CAIXA 2X4") (UN)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01390000 R$ 23,51 R$ 0,32
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04950000 R$ 28,98 R$ 1,43
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,75

C
VALOR: 1,75
12.7.3. 97665 REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02050000 R$ 28,98 R$ 0,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05800000 R$ 20,92 R$ 1,21
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,80

C

VALOR:

1,80




12.7.4. 97660 REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00760000 R$ 28,98 R$ 0,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02150000 R$ 20,92 R$ 0,44
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 0,66
Complementares:
VALOR: 0,66
12.7.5. 104795 REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 25 MM2, FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01540000 R$ 28,98 R$ 0,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04350000 R$ 20,92 R$ 0,91
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,35
Complementares:
VALOR: 1,35
12.7.6. 104792 REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE ATE 2,5 MM?, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00450000 R$ 28,98 R$ 0,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01280000 R$ 20,92 R$ 0,26
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 0,39
Complementares:
VALOR: 0,39
12.7.7. COMP ELE-0213-08/25 REMOGAO MANUAL DE QUADRO DE ENERGIA EMBUTIDO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, INCLUSIVE
APROVEITAMENTO DOS CABOS. (H)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 28,98 R$ 28,98
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 R$ 28,60 R$ 42,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 20,92 R$ 52,30
TOTAL Mao de Ob;a com Encargos R$ 124,18
VALOR: 124,18

12.7.8. 104770 FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES ELETRICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75

MM. AF_09/2023 (PARA EMBUTIR QUADROS) (UN)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01390000 R$ 23,51 R$ 0,32
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04950000 R$ 28,98 R$ 1,43
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,75
C
VALOR: 1,75
13.1.1. 98297 CABO DE PAR TRANCADO UTP 4 PARES, CATEGORIA 6, GIGALAN OU EQUIVALENTE, 23 AWG, INSTALADO EM EDIFICACAO
INSTITUCIONAL, REF.: FURUKAWA, AMP OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039599 CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT SINAPI M 1,05000000 R$ 7,39 R$ 7,75
6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)
TOTAL Material: R$ 7,75
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00734720 R$ 23,51 R$ 0,17
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00979630 R$ 28,98 R$ 0,28
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 0,45

Complementares:

VALOR:

8,20




13.1.2. 00039606 LINE CORD (CABO DE REDE) PRETO, CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M - FORNECIMENTO
(ESTAGOES DE TRABALHO) | BDI REDUZIDO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039606 PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 SINAPI UN 1,00000000 R$ 23,35 R$ 23,35
PARES, EXTENSAO DE 1,50 M
TOTAL Material: R$ 23,35
VALOR: 23,35
13.1.3. 00039606 PATCH CORD (CABO DE REDE) AZUL, CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M - FORNECIMENTO
(SWITCHES DO RACK - DADOS) | BDI REDUZIDO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039606 PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4| SINAPI UN 1,00000000 R$ 23,35 R$ 23,35
PARES, EXTENSAO DE 1,50 M
TOTAL Material: R$ 23,35
VALOR: 23,35

13.1.4. 00039606 *PATCH CORD (CABO DE REDE) VERMELHO, CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M - FORNECIMENTO
(VOICE PANEL DO RACK - TELEFONIA) | BDI REDUZIDO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00039606 |PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 SINAPI UN 1,00000000 R$ 23,35 R$ 23,35
PARES, EXTENSAO DE 1,50 M
TOTAL Material: R$ 23,35
VALOR: 23,35
13.2.1. ED-48368 CERTIFICAGAO DE GARANTIA DE TRANSMISSAO DE CABOS LOGICOS CAT. 5/6 V)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
MATED-11028 |CERTIFICAGAO DE GARANTIA DE TRANSMISSAO DE CABOS LOGICOS - CATEGORIA 6E IPRM un 1,0000000 R$ 15,7232 R$ 15,7232
TOTAL MATERIAIS: R$ 15,7232
Custo Direto Total: R$ 15,7232
VALOR: 15,72

13.2.2. COMP ELE-0057-10/20 TOMADA DE TELECOMUNICAGOES DUPLA APARENTE (SOBREPOR) EM CONDULETE ¢3/4" DE ALUMINIO, 2 (DOIS)
CONECTOR FEMEAS RJ45 GIGALAN CAT.6, ESPELHO, ETIQUETA IDENTIFICADORA DO CIRCUITO E iCONE- FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007583 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,58 R$ 1,16
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00002565 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL SINAPI UN 1,00000000 R$ 15,31 R$ 15,31
DE 3/4", COM TAMPA CEGA
00039601 CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA SINAPI UN 2,00000000 R$ 30,81 R$ 61,62
CABOS
101105 Icone de identificagao ORSE un 1,00000000 R$ 1,00 R$ 1,00
00039351 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ SINAPI UN 2,00000000 R$ 5,01 R$ 10,02
TOTAL Material: R$ 89,11
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 23,51 R$ 14,11
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 28,98 R$ 17,39
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 31,50|

Complementares:

VALOR:

120,61




13.2.3. COMP ELE-0208-05/25 TOMADA DE TELECOMUNICAGOES QUADRUPLA APARENTE (SOBREPOR) EM CONDULETE DUPLO ¢3/4" DE ALUMINIO, 3
(TRES) CONECTOR FEMEAS RJ45 GIGALAN CAT.6, ESPELHO, ETIQUETA IDENTIFICADORA DO CIRCUITO E ICONE- FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007583 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,58 R$ 1,16
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00002565 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL SINAPI UN 2,00000000 R$ 15,31 R$ 30,62
DE 3/4", COM TAMPA CEGA
00039601 CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA SINAPI UN 4,00000000 R$ 30,81 R$ 123,24
CABOS
101105 Icone de identificagao ORSE un 4,00000000 R$ 1,00 R$ 4,00
00039351 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ SINAPI UN 2,00000000 R$ 5,01 R$ 10,02
TOTAL Material: R$ 169,04
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 R$ 23,51 R$ 21,16
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 R$ 28,98 R$ 26,08
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 47,24
Complementares:
VALOR: 216,28

13.3.1. COMP ELE-0065-10/20 RACK FECHADO DE PISO 24U X 19" X 570MM, PINTURA ELETROSTATICA,
FECHADURA, ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO E VISOR EM ACRILICO — FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

LATERAIS REMOVIVEIS, DESMONTAVEL,

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000411 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, SINAPI UN 50,00000000 R$ 0,21 R$ 10,50
COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM
101688 Parafuso com porca gaiola ORSE un 96,00000000 R$ 0,82 R$ 78,72
00043836 RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X SINAPI UN 0,60000000 R$ 2.774,91 R$ 1.664,95
*570* MM
TOTAL Material: R$ 1.754,17
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 23,51 R$ 94,04
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 28,98 R$ 115,92
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 209,96
C
VALOR: 1.964,13
13.3.2. COMP ELE-0066-10/20 VOICE PANEL 50 PORTAS, CAT.3, 19" X 1U, 110IDC ->RJ-45, ETIQUETA DE IDENTIFICACAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
111623 Voice panel 50 portas cat 3 ORSE un 1,00000000 R$ 399,70 R$ 399,70
TOTAL Material: R$ 399,70
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 23,51 R$ 58,78
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 28,98 R$ 72,45
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 131,23
Complementares:
VALOR: 530,93

13.3.3. COMP ELE-0067-10/20 PATCH PANEL 1UX19" 24 PORTAS CAT.6, DESCARREGADO, GUIA DE CABOS TRASEIRO, INCLUINDO AS 24 TOMADAS

(MODULOS KEYSTONE JACK) FEMEAS CAT.6 GigaLan 110 IDC — RJ45 (MODELO COM CAPA TRASEIRA E TAMPA FRONTAL ARTICULADA) —

FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000411 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, SINAPI UN 12,00000000 R$ 0,21 R$ 2,52
COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM
00039601 CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA SINAPI UN 24,00000000 R$ 30,81 R$ 739,44
CABOS
101105 Icone de identificagao ORSE un 24,00000000 R$ 1,00 R$ 24,00
00039594 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE| SINAPI UN 1,00000000 R$ 340,99 R$ 340,99
LARGURA E 1 U DE ALTURA
TOTAL Material: R$ 1.106,95]




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 R$ 23,51 R$ 141,06
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 R$ 28,98 R$ 173,88
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 314,94
C
VALOR: 1.421,89

13.3.4. COMP ELE-0063- 12/22 GUIA (ORGANIZADOR) HORIZONTAL FECHADO DE CABOS PARA RACK, ALTA DENSIDADE - 1U X 19" — FORNECIMENTO E

INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
MATED-12110 |ORGANIZADOR DE CABOS (UNIDADE DE RACK: 1U|LARGURA: SETOP un 1,00000000 R$ 25,96 R$ 25,96
19'[482,60MM]|ALTURA:  1,75"[44, 45MM  OU  1U]|APLICAGAO:
BASTIDORE/RACK DE REDE)
TOTAL Material: R$ 25,96
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 23,51 R$ 11,76
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 28,98 R$ 14,49
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 26,25
C
VALOR: 52,21

13.3.5. COMP ELE-0195-11/24 POWER DISTRIBUTION UNIT - PDU (REGUA) DE TOMADAS DE ENERGIA, 8 TOMADAS 10A NBR 14136, 19" X 1U, CABO PP 2

1M COM PLUGUE RETO 10A, PADRAO RACK — FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
113767 Regué p/Rack 19" com 8 x 2P+T ORSE un 1,00000000 R$ 136,50 R$ 136,50
TOTAL Material: R$ 136,50

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 R$ 23,51 R$ 8,23
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 R$ 28,98 R$ 10,14
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 18,37]

Complementares:

VALOR: 154,87

13.4.1. COMP ELE-0008-10/20 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL DN 20 MM (@3/4") DE ACO GALVANIZAD!

FIXADO COM SUPORTE NA PAREDE OU NA LAJE A CADA 1,5M, CONEXOES (LUVAS) - FORNECIMENTO

0 - A.G ELETROLITICO, APARENTE (SOBREPOR),
E INSTALAGAO (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039128 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO SINAPI UN 0,60000000 R$ 1,67 R$ 1,00
D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO
00007583 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM SINAPI UN 0,60000000 R$ 0,58 R$ 0,35
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00002637 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SINAPI UN 0,25000000 R$ 2,33 R$ 0,58
COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 8,00000000 R$ 0,39 R$ 3,12
00021009 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM SINAPI M 1,05000000 R$ 33,85 R$ 35,54
(3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)
00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,25000000 R$ 3,65 R$ 0,91
TOTAL Material: R$ 41,50
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24000000 R$ 23,51 R$ 5,64
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24000000 R$ 28,98 R$ 6,96
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 12,60
C
VALOR: 54,10
13.4.2. 95762 CURVAS "'S", 45° OU 90° GRAUS PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO - A.G ELETROLITICO, DN 20 MM (93/4"), ROSCAVEL, COM
CONEXOES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002633 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,18 R$ 6,18
ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"),
ESPESSURA DE 1,50 MM
00002637 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SINAPI UN 2,00000000 R$ 2,33 R$ 4,66

COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")

TOTAL Material:

R$ 10,84




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13000000 R$ 23,51 R$ 3,06
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13000000 R$ 28,98 R$ 3,77

TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 6,83
C
VALOR: 17,67,

13.4.3. S13825 Box curvo aluminio 3/4" com bucha para derivacao de eletroduto de caixa de passagem embutida (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,11000000 R$ 3,82 R$ 0,42
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,11000000 R$ 3,97 R$ 0,43

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,85

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

114623 Box curvo aluminio 3/4" ORSE un 1,00000000 R$ 10,75 R$ 10,75
00039175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,64 R$ 1,64
TOTAL Material: R$ 12,39

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,11000000 R$ 19,02 R$ 2,09
1061118 Servente de obras (horista) ORSE h 0,11000000 R$ 14,58 R$ 1,60

TOTAL Mao de Obra: R$ 3,69
VALOR: 16,93

13.4.4. COMP ELE-0047-05/22 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL DN 25 MM (@1") DE ACO GALVANIZADO - A.G ELETROLITICO, APARENTE (SOBREPOR),

FIXADO COM SUPORTE NA PAREDE OU NA LAJE A CADA 1,5M, CONEXOES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00039129 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO SINAPI UN 0,60000000 R$ 1,79 R$ 1,07
D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO

00007583 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM SINAPI UN 0,60000000 R$ 0,58 R$ 0,35
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS

00002638 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SINAPI UN 0,25000000 R$ 2,71 R$ 0,68
COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1")

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 8,00000000 R$ 0,39 R$ 3,12

00021010  |TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM SINAPI M 1,05000000 R$ 45,45 R$ 47,72
(1"), E=2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)

00039996 |VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,25000000 R$ 3,65 R$ 0,91

TOTAL Material: R$ 53,85

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 23,51 R$ 7,05
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 28,98 R$ 8,69

TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 15,74
Complementares:
VALOR: 69,59

13.4.5. 95763 CURVAS "'S", 45° OU 90° GRAUS PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO - A.G ELETROLITICO, DN 25 MM (21"), ROSCAVEL, COM

CONEXOES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00002617 |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,41 R$ 8,41
ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA
DE 1,50 MM
00002638 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SINAPI UN 2,00000000 R$ 2,71 R$ 5,42
COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1")
TOTAL Material: R$ 13,83

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21000000 R$ 23,51 R$ 4,94
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21000000 R$ 28,98 R$ 6,09

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 11,03

C

VALOR:

24,86




13.4.6. COMP ELE-0011-10/20 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL DN 32 MM (91.1/4") DE ACO GALVANIZADO - A.G ELETROLITICO, APARENTE
(SOBREPOR), FIXADO COM SUPORTE NA PAREDE OU NA LAJE A CADA 1,5M, CONEXOES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039130 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO SINAPI UN 0,60000000 R$ 2,90 R$ 1,74
D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO
00007583 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM SINAPI UN 0,60000000 R$ 0,58 R$ 0,35
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00002639 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SINAPI UN 0,25000000 R$ 4,81 R$ 1,20
COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4")
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 1,05000000 R$ 0,39 R$ 0,41
00021011 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM SINAPI M 0,25000000 R$ 66,24 R$ 16,56
(11/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)
00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 8,00000000 R$ 3,65 R$ 29,20
TOTAL Material: R$ 49,46
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38000000 R$ 23,51 R$ 8,93
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38000000 R$ 28,98 R$ 11,01
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 19,94

C

VALOR:

69,40

13.4.7. 95766 CURVAS "S", 45° OU 90° GRAUS PARA ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO - A.G ELETROLITICO, DN 32 MM (91.1/4"), ROSCAVEL, COM
CONEXOES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002618 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 19,14 R$ 19,14
ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4"),
ESPESSURA DE 1,50 MM
00002639 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SINAPI UN 2,00000000 R$ 4,81 R$ 9,62
COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4")
TOTAL Material: R$ 28,76
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31000000 R$ 23,51 R$ 7,29
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31000000 R$ 28,98 R$ 8,98
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 16,27

Complementares:

VALOR:

45,03

13.4.8. COMP ELE-0077-10/20 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO RESISTENTE A RAIOS
UV, DN 25MM (@3/4"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE FIXACAO (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039128 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO SINAPI UN 0,80000000 R$ 1,67 R$ 1,34
D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40| SINAPI UN 0,80000000 R$ 0,82 R$ 0,66
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA|
SIMPLES, 4,8 X 50 MM
00002504 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO| SINAPI M 1,05000000 R$ 14,05 R$ 14,75
COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO
SEALTUBO
TOTAL Material: R$ 16,75
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 23,51 R$ 3,53
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 28,98 R$ 4,35
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 7,88

C

VALOR: 24,63
13.4.9. 95801 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,28 R$ 0,56
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00002580 |CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL SINAPI UN 1,00000000 R$ 24,08 R$ 24,08

DE 3/4", COM TAMPA CEGA

TOTAL Material:

R$ 24,64




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40080000 R$ 23,51 R$ 9,42
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40080000 R$ 28,98 R$ 11,61
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 21,03

C

VALOR: 45,67

13.4.10. 95802 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAGCAO. AF_10/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,28 R$ 0,56
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00002581 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL SINAPI UN 1,00000000 R$ 28,12 R$ 28,12
DE 1", COM TAMPA CEGA
TOTAL Material: R$ 28,68

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52540000 R$ 23,51 R$ 12,35
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52540000 R$ 28,98 R$ 15,22

TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 27,57|
Complementares:
VALOR: 56,25

13.4.11. 95803 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAQI:\O. AF_10/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,28 R$ 0,56
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00002597 |CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL SINAPI UN 1,00000000 R$ 46,16 R$ 46,16
DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA
TOTAL Material: R$ 46,72

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,69980000 R$ 23,51 R$ 16,45
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,69980000 R$ 28,98 R$ 20,28

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 36,73
Ci
VALOR: 83,45
13.4.12. COMP ELE-0153-10/24 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 100X50MM COM TAMPA "Z", CHAPA #16, UNIAO OU JUNCAO E
SUPORTE DE FIXAGAO NO TETO OU NA PAREDE A CADA 1,5M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
112430 Arruela de press&o em ago inox 1/4" ORSE un 4,20000000 R$ 0,28 R$ 1,18
112431 Arruela lisa em ago inox 1/4" ORSE un 4,20000000 R$ 0,36 R$ 1,51
108212 Chumbador parabolt @ 1/4" x 2" ORSE un 0,70000000 R$ 1,70 R$ 1,19
103632 Eletrocalha metdlica perfurada 100 x 50 x 3000mm, peso, 1,47Kg/m, (ref.: ORSE un 0,35000000 R$ 43,70 R$ 15,30
mopa ou similar)

104032 Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalhal ORSE un 0,35000000 R$ 3,85 R$ 1,35
metdlica (ref. Mopa ou similar)

106554 Parafuso cabeca lentilha auto-travante 1/4" x 1/2" ORSE un 2,70000000 R$ 0,20 R$ 0,54

111051 Porca em ago inox sextavada 1/4" ORSE un 4,20000000 R$ 1,00 R$ 4,20

103637 Suporte vertical 100 x 50 mm para fixacao de eletrocalha metélica ( ref.: ORSE un 0,70000000 R$ 4,55 R$ 3,19
Mopa ou similar)

103990 Tampa de encaixe 100 X3000 - Z para eletrocalha metélica (ref.: mopa ou ORSE m 1,05000000 R$ 7,67 R$ 8,05
similar)

106906 Vergalhao galvanizado tipo rosca total de 1/4" x 3m ORSE m 0,50000000 R$ 5,41 R$ 2,71

TOTAL Material: R$ 39,22

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 R$ 23,51 R$ 8,23
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 R$ 28,98 R$ 10,14

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 18,37

C

VALOR:

57,59




13.4.13. COMP ELE-0172-10/24 SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO PERFURADA PARA PERFILADO 38X38MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
112430 Arruela de pressdo em ago inox 1/4" ORSE un 4,00000000 R$ 0,28 R$ 1,12
112431 Arruela lisa em ago inox 1/4" ORSE un 2,00000000 R$ 0,36 R$ 0,72
106554 Parafuso cabeca lentilha auto-travante 1/4" x 1/2" ORSE un 4,00000000 R$ 0,20 R$ 0,80
111051 Porca em ago inox sextavada 1/4" ORSE un 4,00000000 R$ 1,00 R$ 4,00
113378 Saida para perfilado 38x38mm (ref. mopa ou similar) ORSE un 1,00000000 R$ 7,45 R$ 7,45

TOTAL Material: R$ 14,09

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17500000 R$ 23,51 R$ 4,11
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17500000 R$ 28,98 R$ 5,07

TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 9,18

C

VALOR:

23,27

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 100X50MM CHAPA #16, JUNGOES INTEGRAIS (EMENDAS INTERNAS) E TAMPA FORNECIMENTO E

13.4.15. COMP ELE-0166-10/24 CURVAS 90°INVERSA, COTOVELO E DESVIOS LATERAIS (DIREITA OU ESQUERDA) PRE-FABRICADAS PARA
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 100X50MM, CHAPA #16, JUNCOES INTEGRAIS (EMENDAS INTERNAS) E TAMPA — FORNECIMENTO E

INSTALACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
112430 Arruela de press&o em ago inox 1/4" ORSE un 16,00000000 R$ 0,28 R$ 4,48
112431 Arruela lisa em ago inox 1/4" ORSE un 16,00000000 R$ 0,36 R$ 5,76
103997 Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metélica, com angulo 90° ORSE un 1,00000000 R$ 14,65 R$ 14,65

(ref.: mopa ou similar)
104032 Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha ORSE un 2,00000000 R$ 3,85 R$ 7,70
metalica (ref. Mopa ou similar)
106554 Parafuso cabega lentilha auto-travante 1/4" x 1/2" ORSE un 16,00000000 R$ 0,20 R$ 3,20
111051 Porca em ago inox sextavada 1/4" ORSE un 16,00000000 R$ 1,00 R$ 16,00
113416 Tampa de encaixe para curva horizontal 100 x 100 mm, lisa, zincada, com ORSE un 1,00000000 R$ 10,16 R$ 10,16
angulo 90° (ref.: mopa ou similar)
TOTAL Material: R$ 61,95

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16000000 R$ 23,51 R$ 3,76
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16000000 R$ 28,98 R$ 4,64

TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 8,40

Complementares:

VALOR:

70,35

INSTALACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
112430 Arruela de pressdo em ago inox 1/4" ORSE un 16,00000000 R$ 0,28 R$ 4,48
112431 Arruela lisa em ago inox 1/4" ORSE un 16,00000000 R$ 0,36 R$ 5,76
103997 Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metélica, com angulo 90° ORSE un 1,00000000 R$ 14,65 R$ 14,65

(ref.: mopa ou similar)
104032 Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalhal ORSE un 2,00000000 R$ 3,85 R$ 7,70
metdlica (ref. Mopa ou similar)
106554 Parafuso cabeca lentilha auto-travante 1/4" x 1/2" ORSE un 16,00000000 R$ 0,20 R$ 3,20
111051 Porca em ago inox sextavada 1/4" ORSE un 16,00000000 R$ 1,00 R$ 16,00
113416 Tampa de encaixe para curva horizontal 100 x 100 mm, lisa, zincada, com ORSE un 1,00000000 R$ 10,16 R$ 10,16
angulo 90° (ref.: mopa ou similar)
TOTAL Material: R$ 61,95

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16000000 R$ 23,51 R$ 3,76
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16000000 R$ 28,98 R$ 4,64

TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 8,40

C

VALOR:

70,35




13.4.16. COMP ELE-0154-10/24 TERMINAL DE FECHAMENTO OU FLANGE PRE-FABRICADO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO
100X50MM, CHAPA #16 — FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

32MM (@1") COM CONEXAO DE ALUMINIO (BUCHA-ARRUELA, BUCHA DE REDUCAO, ADAPTADOR CONICO (UNIDUT), BOX OU EQUIVALENTE) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
112430 Arruela de pressdo em ago inox 1/4" ORSE un 7,00000000 R$ 0,28 R$ 1,96
112431 Arruela lisa em ago inox 1/4" ORSE un 7,00000000 R$ 0,36 R$ 2,52
106554 Parafuso cabeca lentilha auto-travante 1/4" x 1/2" ORSE un 7,00000000 R$ 0,20 R$ 1,40
111051 Porca em ago inox sextavada 1/4" ORSE un 7,00000000 R$ 1,00 R$ 7,00
113315 Terminal 100 x 100 mm, galvanizado a fogo, para eletrocalha metalica (ref. ORSE un 0,50000000 R$ 17,94 R$ 8,97

Mopa ou similar)
TOTAL Material: R$ 21,85

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 23,51 R$ 3,53
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 28,98 R$ 4,35

TOTAL Mao de Obra com g R$ 7,88
[
VALOR 29,73

13.4.17. COMP -0081-10/20 SAIDA HORIZONTAL DE PER ADO OU ROCALHA VANIZADA A FOGO PERFURADA PARA RODUTO DN

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
112430 Arruela de pressdo em ago inox 1/4" ORSE un 2,00000000 R$ 0,28 R$ 0,56
00039210  |ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31
112431 Arruela lisa em ago inox 1/4" ORSE un 2,00000000 R$ 0,36 R$ 0,72
00039176  |BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,76 R$ 1,76
106554 Parafuso cabega lentilha auto-travante 1/4" x 1/2" ORSE un 2,00000000 R$ 0,20 R$ 0,40
111051 Porca em ago inox sextavada 1/4" ORSE un 2,00000000 R$ 1,00 R$ 2,00
102001 Saida horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) ORSE un 1,00000000 R$ 3,99 R$ 3,99
TOTAL Material: R$ 10,74]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12500000 R$ 23,51 R$ 2,94
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12500000 R$ 28,98 R$ 3,62
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 6,56

Complementares:

VALOR: 17,30
13.4.18. COMP ELE-0137-08/24 SAIDA HORIZONTAL DE PERFILAD U ELETROCALHA GALVANIZADA A F PERFURADA PARA ELETRODUTO DN
40MM (@1.1/4") COM CONEXAO DE ALUMINIO (BUCHA-ARRUELA, BUCHA DE REDUGCAO, ADAPTADOR CONICO (UNIDUT), BOX OU EQUIVALENTE) -
FORNECIMENTO E INSTALACI:\O (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
112430 Arruela de pressdo em ago inox 1/4" ORSE un 2,00000000 R$ 0,28 R$ 0,56
00039211 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,34 R$ 2,34
112431 Arruela lisa em ago inox 1/4" ORSE un 2,00000000 R$ 0,36 R$ 0,72
00039177  |BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,68 R$ 2,68
106554 Parafuso cabeca lentilha auto-travante 1/4" x 1/2" ORSE un 2,00000000 R$ 0,20 R$ 0,40
111051 Porca em ago inox sextavada 1/4" ORSE un 2,00000000 R$ 1,00 R$ 2,00
102000 Saida horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar) ORSE un 0,80000000 R$ 5,50 R$ 4,40
TOTAL Material: R$ 13,10
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 23,51 R$ 3,53
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 28,98 R$ 4,35
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 7,88

C

VALOR:

20,98




13.4.19. COMP ELE-0082-10/20 PERFILADO PERFURADO GALVANIZADA A FOGO 38X38MM COM TAMPA , CHAPA #22, EMENDA EXTERNA, GANCHO
FIXADO NO TETO POR MEIO DE VERGALHAO OU SUPORTE DE PAREDE A CADA 1,5M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
112430 Arruela de pressdo em ago inox 1/4" ORSE un 4,00000000 R$ 0,28 R$ 1,12
112431 Arruela lisa em ago inox 1/4" ORSE un 4,00000000 R$ 0,36 R$ 1,44
108212 Chumbador parabolt @ 1/4" x 2" ORSE un 0,70000000 R$ 1,70 R$ 1,19
110044 Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref. CKP 116 ou similar ORSE un 0,40000000 R$ 2,35 R$ 0,94
103626 Gancho longo para perfilado, ref. Mopa ou similar ORSE un 0,70000000 R$ 4,10 R$ 2,87
106554 Parafuso cabega lentilha auto-travante 1/4" x 1/2" ORSE un 1,50000000 R$ 0,20 R$ 0,30

00039028 |PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 SINAPI M 1,05000000 R$ 7,68 R$ 8,06
111051 Porca em ago inox sextavada 1/4" ORSE un 4,00000000 R$ 1,00 R$ 4,00
109860 Tampa de encaixe 38mm para perfilado ORSE m 1,05000000 R$ 10,30 R$ 10,82
106906 Vergalhao galvanizado tipo rosca total de 1/4" x 3m ORSE m 0,50000000 R$ 5,41 R$ 2,71

TOTAL Material: R$ 33,45|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 23,51 R$ 7,05
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 28,98 R$ 8,69

TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 15,74
Complementares:
VALOR: 49,19

13.4.20. S12556 Juncéo interna tipo "L" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,20000000 R$ 3,82 R$ 0,76
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,20000000 R$ 3,97 R$ 0,79

TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,55

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

103630 Juncao interna tipo "L" para perfilado, ref. Mopa ou similar ORSE un 1,00000000 R$ 5,57 R$ 5,57
TOTAL Material: R$ 5,57|

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,20000000 R$ 19,02 R$ 3,80
1061118 Servente de obras (horista) ORSE h 0,20000000 R$ 14,58 R$ 2,91

TOTAL Mao de Obra: R$ 6,71
VALOR: 13,83
13.4.21 OMP -0080-10/20 SAIDA HORIZONTAL DE PER ADO OU HA ADA A FOGO PERFURADA PARA RODUTO DN

25MM (@3/4") COM CONEXAO DE ALUMINIO (BUCHA-ARRUELA, BUCHA DE REDUGAO, ADAPTADOR CONICO (UNIDUT), BOX OU EQUIVALENTE) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
112430 Arruela de pressdo em ago inox 1/4" ORSE un 2,00000000 R$ 0,28 R$ 0,56
00039209  |ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,85 R$ 0,85
112431 Arruela lisa em ago inox 1/4" ORSE un 2,00000000 R$ 0,36 R$ 0,72
00039175  |BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,64 R$ 1,64
106554 Parafuso cabega lentilha auto-travante 1/4" x 1/2" ORSE un 2,00000000 R$ 0,20 R$ 0,40
111051 Porca em ago inox sextavada 1/4" ORSE un 2,00000000 R$ 1,00 R$ 2,00
102003 Saida horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) ORSE un 1,00000000 R$ 3,10 R$ 3,10
TOTAL Material: R$ 9,27|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 23,51 R$ 2,35
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 28,98 R$ 2,90
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 5,25

Complementares:

VALOR:

14,52




13.4.22. COMP ELE-0081-10/20 SAIDA HORIZONTAL DE PERFILAD
32MM (@1") COM CONEXAO DE ALUMINIO (BUCHA-ARRUELA, BUCHA DE REDUCAO, ADAPTADOR CONICO (UNIDUT), BOX OU EQUIVALENTE) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

U ELETROCALHA GALVANIZADA A F

PERFURADA PARA ELETRODUTO DN

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
112430 Arruela de pressdo em ago inox 1/4" ORSE un 2,00000000 R$ 0,28 R$ 0,56
00039210  |ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31
112431 Arruela lisa em ago inox 1/4" ORSE un 2,00000000 R$ 0,36 R$ 0,72
00039176  |BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,76 R$ 1,76
106554 Parafuso cabeca lentilha auto-travante 1/4" x 1/2" ORSE un 2,00000000 R$ 0,20 R$ 0,40
111051 Porca em ago inox sextavada 1/4" ORSE un 2,00000000 R$ 1,00 R$ 2,00
102001 Saida horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) ORSE un 1,00000000 R$ 3,99 R$ 3,99
TOTAL Material: R$ 10,74

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12500000 R$ 23,51 R$ 2,94
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12500000 R$ 28,98 R$ 3,62
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 6,56

C

VALOR: 17,30

40MM (Q1 1/4") COM CONEXAO DE ALUMINIO (BUCHA-ARRUELA, BUCHA DE REDUQAO ADAPTADOR CONICO (UNIDUT), BOX OU EQUIVALENTE) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

112430 Arruela de pressdo em ago inox 1/4" ORSE un 2,00000000 R$ 0,28 R$ 0,56

00039211 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,34 R$ 2,34
112431 Arruela lisa em ago inox 1/4" ORSE un 2,00000000 R$ 0,36 R$ 0,72
00039177  |BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,68 R$ 2,68
106554 Parafuso cabega lentilha auto-travante 1/4" x 1/2" ORSE un 2,00000000 R$ 0,20 R$ 0,40
111051 Porca em ago inox sextavada 1/4" ORSE un 2,00000000 R$ 1,00 R$ 2,00
102000 Saida horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar) ORSE un 0,80000000 R$ 5,50 R$ 4,40
TOTAL Material: R$ 13,10

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 23,51 R$ 3,53
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 28,98 R$ 4,35

TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 7,88
Complementares:
VALOR: 20,98

13.4.24. S09193 Entrada de energia elétrica monofasica com pontalete de aco galvanizado d=1 1/2", fixado no telhado (Entrada para fibra optica) (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,00000000 R$ 3,82 R$ 3,82
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,00000000 R$ 3,87 R$ 3,87
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 R$ 3,97 R$ 3,97

TOTAL Encargos Complementares: R$ 11,66

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
106616 Braquete monofasico ORSE un 1,00000000 R$ 7,47 R$ 7,47
1011658 Cap ou tampao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/2" ORSE un 1,00000000 R$ 20,00 R$ 20,00
107142 Curva 180° eletroduto pvc roscavel, d= 1" ORSE un 1,00000000 R$ 2,93 R$ 2,93
102674S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva ORSE m 2,00000000 R$ 4,98 R$ 9,96
103155 Fita em ago inox Fusimec ou similar ORSE M 2,00000000 R$ 3,80 R$ 7,60
1018918 Luva em pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto ORSE un 1,00000000 R$ 0,84 R$ 0,84
109450 Pontalete de ago galvanizado d=1 1/2", medindo 1,50m, para entrada de| ORSE un 1,00000000 R$ 143,00 R$ 143,00

energia
TOTAL Material: R$ 191,80|




Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 19,02 R$ 19,02
1047508 Pedreiro (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 19,02 R$ 19,02
1061118 Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 14,58 R$ 14,58

TOTAL Mao de Obra: R$ 52,62
VALOR: 256,08

13.4.25. COMP ELE-0075-10/20 QUADRO DE PROTECAO E TRANSFERENCIA EXTERNA (BYPASS) DO NOBREAK, 1 (UMA) CHAVE DE TRANSFERENCIA
(COMUTADORA) DE 63A BIPOLAR, 4 (QUATRO) DPSs 175V 20KA, 1 (UM) DISJUNTOR BIPOLAR, BARRAMENTOS NEUTRO E TERRA, ETIQUETA DE
IDENTIFICACAO DE COMPONENTES, MODELOS 3kVA E 6kVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
113158 Barramento de fase trifasico tipo pente 12 ligagdes, Tigre ou similar ORSE m 0,20000000 R$ 21,89 R$ 4,38
113159 Barramento neutro e terra para quadro de distribuicédo ORSE un 2,00000000 R$ 21,89 R$ 43,78

00000980 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 2,50000000 R$ 10,88 R$ 27,20
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10
MM2
INS COT-ELE- |CHAVE ROTATIVA DE TRANSFERENCIA, 63A, 3 (TRES) POSIGOES 1-0- COTAGAO UN 1,00000000 R$ 181,89 R$ 181,89
039-08/24 |2, BIPOLAR E TENSAO MAXIMA DE 600V - REF Lw26-63 D202/2
00034616 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - SINAPI UN 1,00000000 R$ 64,17 R$ 64,17
32A
00039465 DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, SINAPI UN 4,00000000 R$ 83,77 R$ 335,08
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
101105 Icone de identificagao ORSE un 8,00000000 R$ 1,00 R$ 8,00
00039801 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 140,97 R$ 140,97
SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 SINAPI UN 26,00000000 R$ 1,81 R$ 47,06
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 852,53

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,20000000 R$ 23,51 R$ 98,74
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,20000000 R$ 28,98 R$ 121,72

TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 220,46
Ci
VALOR: 1.072,99
13.5.1. 104768 FURO MECANIZADO ATRAVESSANDO A ALVENARIA PARA INSTALACOES ELETRICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023 (UN)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102274 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 SINAPI CHI 0,03750000 R$ 26,11 R$ 0,97
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021

102275 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 SINAPI CHP 0,01500000 R$ 29,07 R$ 0,43
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,40

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 R$ 23,51 R$ 1,17
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 28,98 R$ 2,89

TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 4,06

C

VALOR:

5,46

13.5.2. 104770 FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES ELETRICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75
MM. AF_09/2023 (UN)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01390000 R$ 23,51 R$ 0,32
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04950000 R$ 28,98 R$ 1,43
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,75

C

VALOR:

1,75




13.5.3. COMP ELE-0010-06/21 APLICACAO DE ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO PARA VEDAGAO DAS SAIDAS DOS ELETRODUTOS E
ELETROCALHAS - EMBALAGEM 500mL (UN)

Material

FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00038124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 SINAPI UN 1,00000000 R$ 28,95 R$ 28,95
ML

TOTAL Material: R$ 28,95

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 R$ 23,51 R$ 18,81
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 R$ 28,98 R$ 23,18
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 41,99

C

VALOR: 70,94
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