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PROPOSTA

Atlas Schindler

REF.: TOMADA DE PRECOS N2 01/2021 — TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAOQ.

LOTE 2

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para modernizagdo e assisténcia técnica com
manutencgao preventiva e corretiva com integral reposi¢ao de pegas para 3(trés) elevadores do prédio
do TRT3 localizado na rua Curitiba, 835, conforme especificagdes técnicas contidas no Projeto basico

e demais anexos, parte integrantes e inseparaveis do Edital.

Razdo Social: Elevadores Atlas Schindler LTDA

| cNPJ: 00.028.986/0010-07

Endereco: Avenida C

ristiano Machado

2860 — Uniao — Belo Horizonte/MG CEP: 31160-372

Telefone: (31) 31 97128-9299

Fax:

E-mail: thiago.viegas@schindler.com

Rua
Curitiba

Banco: Brasil Nome e n? da agéncia: 1614-4 Conta Bancaria: 759650-2
Parcela Equipamento Item Unidade Quantidade Valor Valor Total
Unitario
Projeto Todos os Projeto Serv. 1 8600,00 8.601,00
Executivo elevadores Executivo (1) “ »
Valor total do projeto executivo (a) RS 8601,00 Oito mil e seiscentos reais
Modernizagdo Elevadores da | Servigo (2) Serv. 3 274.283,00 822.849,00

Valor da modernizagdo (b) RS 822.849,00 — Oitocentos e vinte e dois mil oitocentos e quarenta e nove reais.

VALOR TOTAL DA M

ODERNIZACAO (a

+b) R$ 831.450,00 Oitocentos e trinta e um mil e q

uatrocentos e cinquenta reais.

Assisténcia 2(dois) Servigo (3) o Conj. 21 meses 1100,00 23100,00
técnica, e Elevadores
manutencoes 675 kg 12
fora da garantia paradas
1(um) Servigo (3) Serv. 21 meses 550,00 10500,00
Elevador - -
675 kg 11
paradas
Assisténcia 2(dois) Servigo (3) Conj. 12 meses 750,00 9750,00
técnica, e Elevadores
manutencgoes 675 kg 12
dentro da paradas
garantia*® 1(um) Servigo (3) Serv. 12 meses 350,00 4200,00
Elevador
675 kg 11
paradas

cinquenta reais.

Valor total do servico de assisténcia técnica e manutengdes (c) R$47.550,00 Quarenta e sete mil e quinhentos e

Valor Total da contratagdo do Lote 1 (a+b+c) RS 879.000,00 Oitocentos e setenta e nove mil reais.

1) Méximo de 1% (um por cento) em relagdo ao valor total da modernizacao;

(2) Inclui todos os equipamentos, componentes e misceldneas novos, respectivos fretes, impostos, etc, bem como a
desinstalacdo de equipamentos, componentes e miscelaneas e instalagdo dos respectivos itens novos;
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assisténcia técnica, manutencdes corretivas e preventivas, dentro do prazo de garantia, devem ser no mini
aos valores unitarios estabelecidos fora do prazo de garantia.

-Prazo de Validade da proposta: no minimo 60(sessenta dias), a contar da data da sessdo publica.

-Estdo inclusos nos valores propostos todas as condigdes para execucdo do objeto.

DADOS DA EMPRESA DADOS DO RESP.PELA ASSINATURA DO
ACORDO ADMINISTRATIVO

Razao Social Elevadores Atlas Schindler LTDA | Nome Thiago Viegas Lima

CNPJ 00.028.986/0010-07 Estado civil Casado

Insc. Estadual 062006964.00-67 Profissao Administrador

Insc. Municipal 0.124.274/001-2 CPF 060.131.456-52

Telefone (31) 97128-9299 Identidade MG 12.135.317

Fax Domicilio Rua Sertdes, 123 — Apto 101 - Prado

— Belo Horizonte/MG
E-mail Thiago.viegas@schindler.com Cargo Gerente de Servigos
Agéncia 1614-4

Conta-Corrente 759650-2

Praca Pagamento | Belo Horizonte

Endereco Rua Rio de Janeiro, 750 — Centro

Belo Horizonte/MG

Declaro que tenho ciéncia e concordo com todas as condi¢cdes contidas no edital e anexos.

rizonte, 13 de outubro de 2021.

Thiago Viegas Lima

Gerente de Servicos
Elevadores Atlas Schindler LTDA
CPF/MF n2 060.131.456-52
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Atlas Schindler

DECLARACAO

REF.: TOMADA DE PRECOS N2 01/2021 — TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIAO.

A Elevadores Atlas Schindler LTDA inscrita no CNPJ n2 00.028.986/0010-07, sediada na
Avenida Cristiano Machado, 2860 — Unidao — Belo Horizonte/MG, por intermédio de seu
representante legal o Sr. Thiago Viegas Lima , portador da Carteira de Identidade n2 MG
12.135.317 e do CPF/MF n? 060.131.456-52,declara, que durante a execu¢do dos servicos
usara tao somente pegas e componentes novos, originais ou de outros  fabricantes
consolidados no mercado, com garantia e seguira rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT,

as orientagdes do fabricante dos equipamentos e as legislagdes pertinentes e aplicaveis.

Horizonte, 13 de outubro de 2021.

Thiggo Viegas
Gerente de Servigos
Elevadores Atlas Schindler LTDA
CPF/MF n2 060.131.456-52
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Proposta para Servigcos em Elevadores

TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 3A. REGI
R CURITIBA, 835 - BELO HORIZONTE - MG

CNPJ: 01.298.583/0001-41

Proposta(s): 7500071308 -
Data: 14/10/2021
Contato Comercial:

Telefones:
E-mail:

Ref.: Modernizagao de 3 (trés) Elevador(es). Equipamentos N° EEL005994 , EEL005995 e

EEL005996 .

Equipamentos n° EEL005994 e EEL005995

Caracteristica

N° de pessoas:
Capacidade de carga:A
Empreendimento:
Utilizacao:

Funcgao:

N° de paradas / Entradas:

Denominagao dos
andares:

Velocidade:
Agrupamento:
Controle:

Comando:

Maquina:
Equipamento n°® EEL005996

Caracteristica

N° de pessoas:
Capacidade de carga:
Empreendimento:
Utilizacao:

Funcgao:

N° de paradas / Entradas:

Existente

8 pessoas
560 kg
Comercial
Passageiros
SOCIAL
11711

1,75 m/s

Eletromecanico - Rele

Com Engrenagem

Existente

8 pessoas
560 kg
Comercial
Passageiros
SOCIAL
10/10

fPrpposto

8 pessoas

560 kg
\C_omercial
'Passageiros
SOCIAL
11711

1,75 m/s

.Freqyféncia Variavel - VVVF

'Microprocessado - Miconic
BX

Proposto

8 pessoas
560 kg
Comercial
Passageiros
SOCIAL
10/10

\
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Denominagao dos
andares:

Velocidade:
Agrupamento:
Controle:

Comando:

Maquina:

@ ¢
Atlas Schindler

1,75 m/s 1,75 mis

~ [Frequéncia Variavel - VVVF
Eletromecanico - Rele l‘I\BII)u:: EGprocassaap:- Misunlc

Com Engrenagem ) 7» |
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Objeto:

O objeto desta proposta consiste na modernizagdao com fornecimento de partes, pecas e
servicos de montagem e instalagdo do(s) equipamento(s) instalado(s) no seguinte
endereco: R CURITIBA, 835 - BELO HORIZONTE - MG.

1.1 Objetivo:

Modernizagao dos painéis de comando e de despacho existentes, pelo sistema BX AC,
acionado por corrente alternada e frequéncia variavel, com controle eletrénico
microprocessado.

Especificagao Técnica dos novos Produtos:
Comando:
Quadro de comando Miconic BX

Os elevadores projetados ha alguns anos
nao contavam com dispositivos para evitar a
formagéo de degraus, diminuir o gasto de
energia e o desgaste de pecas ou eliminar
trancos nas paradas. Mas novos tempos
pedem novos recursos que acompanhem a
constante evolugdo do mercado. Por isso,
colocar a sua disposi¢ao solugdes para o
conforto e a seguranga dos usuarios é o que
impulsiona a Atlas Schindler a oferecer
tecnologia de ponta em seus produtos e
servigos para modernizacdo de elevadores.

O Comando Miconic BX é a solugdo mais completa do mercado. Com tecnologia global,
esse sistema de comando eletrénico microprocessado de ultima geragao controla todas as
operagées do elevador, tais como chamadas de cabinas e pavimentos, abertura e
fechamento de portas, acionamento da maquina de tragao, partidas e paradas, entre
outros, realizando permanentemente um completo autodiagnéstico para garantia da
integridade de todos os conjuntos monitorados.

Nao se engane, elevador nao é tudo igual

O Miconic BX com malha fechada (closed Loop) planeja a rota do equipamento através da
utilizagao de um encoder e de um conjunto de sensores, garantindo inimeras vantagens.
Este inteligente quadro de comando apresenta todos os beneficios esperados, como
dimensdes compactas, facilidade na instalagao, mais conforto nas viagens e nivelamento
perfeito entre a cabina e o pavimento, atendendo todas as normas de segurancga. O
sistema de malha fechada é essencial para garantir o conforto de viagem esperado de um

elevador modernizado. 44
\ g
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Funcionamento do sistema de malha fechada

- Através do mapeamento dos andares, baseado na contagem do contador de pulsos, o
Comando Miconic BX planeja a viagem do elevador até o andar de destino.

- Durante a viagem, o Comando Miconic BX compara a contagem de pulsos do encoder
com as informacgdes registradas pelo sensor 6ptico de posigéo localizado acima da cabina,
ajustando, quando necessario, o plano de viagem inicial.

- Com a aproximacao do andar de destino, o Comando Miconic BX ajusta, em tempo real,
o padrao de velocidade para que o elevador finalize sua viagem com perfeito nivelamento.
Equipamentos n® EEL005994, EEL005995 e EEL005996

Com dimensées compactas e facilidade de instalagéo, o Comando proporciona:
- alto conforto de viagem;

- eliminagao de trancos e degraus;

- perfeito nivelamento nas paradas;

- reducgao significativa da troca de pegas;

- melhora de performance com a redugao de defeitos.

Esse sistema inclui a Interface Homem Maquina (IHM), que identifica, através de um
visor de cristal liquido (LCD) instalado na placa do comando, qualquer problema ocorrido
no elevador por meio de um cédigo fornecido pelo comando, possibilitando ao técnico
verificar instantaneamente o defeito, o que agiliza o seu trabalho e reduz o tempo de
paralisacao do equipamento, tanto na manutencgao preventiva como na corretiva.

Contempla Inversor de Tensao e Frequéncia Variavel (VVVF) para controle da
velocidade, assegurando conforto aos passageiros através de aceleragédo e frenagens
suaves. Também confere alta precisdo de nivelamento das cabinas nas paradas em cada
pavimento, independentemente da carga e do percurso realizado.

Fiacao: Para a casa de maquinas.

Limites de seguranca para o pogo dos elevadores: Com finalidade de enviar sinais
para o comando/seletor para desacelerar, inverter diregao, parar e retirar os elevadores de
funcionamento se ultrapassar o curso normal.

Botoeira de inspecao: Instaladas sobre as cabinas, cuja finalidade sera movimentar os
elevadores durante vistoria de 6rgaos competentes, execugao de servigos de
manutengdes preventivas e corretivas; atendendo a Norma NBR 7192/98, item 4.15.1.1
letra d.

Chicotes de pavimentos/pocos: Fiacoes de pogos, calhas para fiagbes, kits calhas de
pogo, elementos de fixagdo das calhas e elementos elétricos de 1a qualidade, para
interligar botoeiras/sinalizagdo de pavimentos, limites de segurangca e demais

componentes.
Z
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Maquina de Tragao:

Modelo SGB 142

A maquina de tragdo & responsavel pelo movimento do
\elevador. E ela que desloca os componentes mais
pesados do equipamento, a cabina e o contrapeso,
- demandando um intenso e continuo esforco a cada
chamada feita pelos usuarios.
A Maquina de Tragdo SGB 142 utiliza modernos
elementos de tragcdo, mais leves, flexiveis e resistentes,
que substituem os convencionais cabos de ago. Projetada
para nao agredir o meio ambiente, esta maquina nao
utiliza 6leos lubrificantes e opera com tecnologia gearless
(sem engrenagens), o que a torna mais eficiente,
silenciosa e reduz custos operacionais.

Com dimensdes reduzidas e de facil adaptagao aos edificios existentes, & possivel ser
instalada na casa de maquinas ou na caixa de corrida do elevador, nos casos de
elevadores sem casa de maquinas.

Produzida com avangada tecnologia global do Grupo Schindler, a Maquina de Tracao SGB
142 proporciona:

- perfeito nivelamento nas paradas;

- alto conforto de viagem;

- economia de energia,

- melhora de performance;

- maior vida util do equipamento.

Além disso, conta com um sistema duplo de frenagem, garantindo maior seguranga em
seu funcionamento.

Portas de pavimento:
- Tipo de abertura Esquerda.
- Acabamento em Aco Inox em todos os pavimentos.

Circuito interno de TV (CFTV): Através de cabos de comando deixaremos pontos
destinados as ligagées de circuito interno de TV no interior da cabina, ficando a cargo do
cliente o fornecimento, a montagem e as ligagbées dos aparelhos que para isso forem
necessarios.

quando acionada, finaliza o atendimento de todas as chamadas registradas na cabina e
faz com que a cabina siga até o pavimento de estacionamento, colocando o elevador fora

de servico. é/

R

Fora de Servigo: E uma chave localizada no pavimento ou em uma sala de controle que, x
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Dispositivos de Nivelamento Automaticos: Se as cabinas pararem desniveladas, o
dispositivo € acionado e automaticamente elas se nivelam, conforme a soleira do
pavimento, independentemente da lotagao da cabina.

Chave para Operacao de Emergéncia: Esse dispositivo, instalado no comando do
elevador, € acionado em caso de incéndio desde que ainda haja energia no elevador.
Apoés o acionamento, que é feito por uma chave instalada na sala de controle e portaria,
todas as chamadas sao canceladas e os elevadores se dirigem ao pavimento principal
onde ficam estacionados e com as portas abertas.

Servigo de Elevador Reservado Simples: Através de uma chave que sera acionada de
dentro da cabina, o elevador s6 atendera os comandos internos cancelando chamadas
externas (pavimento).

Digital Voice: Anunciador de voz digital, instalado dentro da cabina, para indicar o
posicionamento do elevador, no idioma local e com sinal sonoro. Ajustavel entre 35 dB(A)
e 65 dB(A) para adequar-se as condicées do ambiente.

Botoeira de Cabina:

Modelo GS:

Em aco inoxidavel, € composta por um display de sinalizagao,
que indica a posicao e sentido da viagem. Botdes de alta
resisténcia, microcurso, antivandalismo e com sinalizagao em
braile se iluminam em vermelho para confirmagao do registro
da chamada.

Conjunto Intercomunicador: Sistema eletrénico de viva voz,
gue permitem a comunicagao entre a cabina, casa de maquinas
e portaria. Permanece em operacao através de alimentagao de
emergéncia, mesmo com falta de energia elétrica,
proporcionando conforto e seguranca.

Sinalizagao de Cabina:

. Modelo: LIP
'V
L - 4

“% @ 53 e = = que'sinaliza a posigéc_) da_ cabjna em relagao aos '
U ¥ = pavimentos e setas direcionais que informam o sentido da

Yy @@ £ QMT?

Display multisegmento com indicador de posigao numerico x
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Conjunto Intercomunicador: Sistema eletrénico de viva voz, que permitem a
comunicacao entre as cabinas, casa de maquinas e portaria. Permanece em operacgao
através de alimentacdo de emergéncia, mesmo com falta de energia elétrica,
proporcionando conforto e seguranga.

Botoeira de Pavimento:

Modelo GS100:

Em aco inoxidavel, € instalada sobreposta na alvenaria (a parede
ou ao batente) e possui resistentes botées microcurso que se
tornam vermelhos para confirmagéao do registro da chamada.

*A imagem ao lado é meramente ilustrativa, podendo ter dupla
selegdo apenas no pavimento principal (recomendado para edifici
residenciais).

>
<1

Renovador de ar de alta vazao

O Renovador de Ar de Alta Vazao Atlas Schindler é ideal para
otimizar a circulagdo de ar, reduzindo a disseminagdo de
microrganismos no interior do elevador e aumentando a seguranca
dos passageiros.

Em questdo de segundos o ar é renovado, o que diminui a
quantidade de virus e bactérias em suspensdao dentro do
equipamento.

Esta proposta contempla a instalagédo de 1 renovador(es) de ar de
alta vazao com acabamento em Inox.

Kit Operador de Porta:

Localizado sobre a cabina, o operador de portas garante

o correto funcionamento e o sincronismo entre as portas

de cabina e de pavimento para entrada e saida dos

usuarios com conforto e seguranca.

O Kit Operador de Portas & composto pelo novo

acionador, nova porta de cabina, cortina luminosa e um

conjunto de interfaces que sera fixado as antigas portas

de pavimento em todos os andares, substituindo o

conjunto existente e seus componentes. Esse moderno

Kit proporciona: )

- Maior velocidade de abertura e fechamento de portas; @

- Acionamento preciso, silencioso e suave; \< '
v

- Reducgao das regulagens; ] k
“ b
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- Maior durabilidade do equipamento;
- E atualizagao tecnolégica do elevador.

Soleira para cabina:
De duraluminio, para permitir perfeito encaixe e deslizamento das corredigas da porta da

cabina.

Dispositivo fechador automatico:
Dispositivo responsavel por garantir o fechamento automatico das portas de pavimento, se
eventualmente, a cabina ausentar-se do andar com as portas abertas.

Itens de NORMA/Outros Materiais:

Protetor de polia do Limitador: KIT Reparo protetor de polia do Limitador de velocidade.
Acessibilidade:

1) Itens de adequacao a norma de acessibilidade contemplados nesta proposta:

Equipamentos n° EEL005994, EEL005995 e EEL005996

- Botoeira de Cabina adequada a Acessibilidade;

- Botoeira de Pavimento adequada a Acessibilidade;

- Sinalizagao sonora e visual de pavimentos adequada a acessibilidade;

2 - EXECUCAO DOS SERVICOS:

Os trabalhos de substituicdo dos materiais serdo executados por profissionais da
Elevadores Atlas Schindler LTDA.

3 - PRAZO DE EXECUGAO:

3.1 O prazo para especificagao, recebimento, controle, programacao, execugao e entrega
do(s) equipamento(s) modernizado(s) é de 270 dias, a contar da data de recebimento
pela ATLAS SCHINDLER, dessa proposta devidamente assinada pelas partes. Estimam-
se 40 dias de servigos para cada equipamento, conforme sequéncia de execugao abaixo:

1° elevador: 14.07.2022
2° elevador: 14.10.2022
3° elevador: 14.01.2023

Q

Obs: Caso o CLIENTE nao tenha escolhido os padrées de acabamentos (cores e modelos)

até a data de assinatura, o prazo de entrega sera contado a partir da data desta definicao °2,
de acabamento.

Em caso de qualquer modificagdo de acabamentos, os prazos e custos poderao ser

revistos e apresentado ao CLIENTE para aprovagao. \< ‘ S%
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3.2 Os prazos acima poderao ser revistos sempre que houver impedimento decorrente de
forgca maior, de caso fortuito, ou de ato ou omissdo do CLIENTE que dificulte ou
impossibilite a execugao dos servigos pela ATLAS SCHINDLER.

7500071308 | AF 02 | IMP 01

3.3 O prazo para a execugao dos servigos acima nao prevé as horas que serao gastas
com alvenaria, (quando houver) que o CLIENTE devera executar.

3.4 A execucgao de obras civis relacionadas a SUBSTITUICAO, quando houver, constitui
responsabilidade exclusiva do CLIENTE, ndo estando incluida nos prazos acima previstos.

3.5 Caso haja interrupgdes e/ou atrasos na execugdao do CONTRATO causadas pelo
desabastecimento de componentes e matérias-primas no mercado, quaisquer
cronogramas, prazos de entrega e/ou de execucdo dos servicos estao sujeitos a
alteragées e estao condicionados, ainda, a renegociagao do valor das partes e pecas, a
fim de reestabelecer o equilibrio contratual. Ademais, esse fato nao implicara no
pagamento de qualquer indenizagéo ou penalidade a qualquer das Partes.

Importante: Caso haja paralisagdes e interrupgdes causadas pela resposta ao surto do
Covid-19, quaisquer cronogramas, prazos de entrega e/ou de execugao dos servigos estao
sujeitos a alteragoes e estao condicionais, ainda, a permissao de acesso por parte do
Cliente ao local da obra / execugao dos servigos, a existéncia de um ambiente seguro, e
na disponibilidade no mercado de itens como EPI, mao-de-obra e material para a Atlas
Schindler, seus fornecedores e subcontratados.

4 - PRECO E FORMA DE PAGAMENTO:

4.1 O preco total da MODERNIZACAO ¢ R$ 879.000,00 (oitocentos e setenta e nove mil
reais), na data de emissao desta proposta.

4.2 O prego acima sera pago conforme cronograma financeiro previsto em edital.

4.3 Em nao recebendo tempestivamente o boleto bancario, contatar a “ATLAS
SCHINDLER”, para pagamento da obrigacdo em tempo habil.

4.4 Sobre os pagamentos efetuados com atraso incidirdo corregao monetaria, calculada
com base nos indices de variagao do IGP-DI (indice Geral de Pregos - Disponibilidade
Interna), apurado e divulgado pela Fundagdo Getulio Vargas, juros legais, ambos
calculados pro rata die, multa moratéria de 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso,
além de encargos monetarios e despesas administrativas e/ou bancarias relacionadas a
cobrancga.

4.5 O recebimento pela ATLAS SCHINDLER do valor principal ndo significara quitagéo dos
encargos e demais valores devidos em razdo desta Proposta. A quitagao de qualquer
parcela dar-se-4 somente apés a compensagao efetiva do documento de crédito dado em,
pagamento, que sempre sera recebido pro solvendo.

D WQ
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5 - TRIBUTOS

Conforme Previsto em Edital.
6 - REAJUSTE

6.1 O preco estipulado sera reajustado de acordo com a variagao percentual do IGP-DI
(indice Geral de Pregos - Disponibilidade Interna), apurado e divulgado pela Fundagao
Getulio Vargas, considerando-se como indice inicial, o do penultimo més anterior ao de
sua elaboragdo e como indice final o do pendltimo més anterior ao do respectivo
vencimento, obedecida a periodicidade minima permitida legalmente (Lei 10.192/01, Artigo
2° Paragrafo primeiro= 12 meses), com data base sera a data da emissao da proposta.

6.2 Quando o indice do ultimo més nao for conhecido na data de emissao dos recibos,
tomar-se-a em substituicao, o indice do penultimo més, inicial e final.

6.3 Caso ocorram mudancas nas condigcdes econdmicas atuais que venham a afetar o

equilibrio econémico-financeiro objeto desta Proposta, fica assegurado a parte prejudicada
pleitear e renegociar o devido ajuste no preco visando a recomposigao do equilibrio.

7 - GARANTIA

Conforme previsto em Edital.

8 - OBRIGAGOES DA ATLAS SCHINDLER

8.1. Constitui responsabilidades e obrigagées da ATLAS SCHINDLER:

a) Sucatear e transportar para seu depdsito as partes e pegas substituidas;

b) Executar os servigos através de méao-de-obra especializada, em horario comercial de
2a. a 6a. feira das 07:30h as 17:45h;

b.1) Em que pese o disposto no item b) acima, eventual impossibilidade de trabalho
naqueles horarios e/ou em horarios extraordinarios, desde que por motivos nao imputaveis
a ATLAS SCHINDLER, poderao afetar o prazo de entrega do objeto contratual, bem como
o seu prego. Dessa forma, caso isso ocorra, as Partes, desde ja, se comprometem a
repactua-los, refletindo os eventuais impactos sofridos pela ATLAS SCHINDLER.

c) Responsabilizar-se pelos encargos de natureza trabalhista e previdenciaria de seus
empregados e eventuais terceiros contratados para a execugao dos Servigos.

8.2. A ATLAS SCHINDLER é reservado o direito de subcontratar a execugao total o
parcial dos servicos da presente Proposta, o que nao a xime das obrigagdes ora\(

assumidas.
. @ (y’”\
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8.3. Condicionado ao cumprimento pelo CLIENTE de todas as obrigagées assumidas, a
ATLAS SCHINDLER compromete-se a entregar o objeto da presente Proposta no prazo
previsto na clausula 32, supra.

9 - OBRIGAGOES DO CLIENTE
9.1 Constitui responsabilidades e obrigacées do CLIENTE:

a) Colocar a disposicao da ATLAS SCHINDLER, quando solicitado, local fechado a chave
para guarda dos materiais e ferramentas necessarios a execugao dos servigos;

a.1) Procedida a entrega dos materiais e ferramentas no local de execugao dos servigos,
estes passam a responsabilidade e guarda exclusivas do CLIENTE, que devera garantir a
integridade fisica dos materiais. Eventuais danos, extravios ou deterioragdo dos bens,
causados em decorréncia da inexisténcia de local adequado de armazenamento ou da nao
conformidade do local de armazenamento, serdo de inteira responsabilidade do CLIENTE.

a.2 Impossibilidade de entrega:

Caso haja a impossibilidade de despacho dos materiais para o local de instalagéo, a
ATLAS SCHINDLER informara sobre esse fato ao CONTRATANTE, ou recebera a
informacéao deste sobre esse fato, sendo que, nesse caso, a Atlas Schindler providenciara
a armazenagem dos equipamentos em local externo, adequado a plena seguranga e
conservagao dos bens, comunicando o local ao CONTRATANTE, que se responsabilizara
pelo valor do frete do local de armazenamento até a obra, bem como pelo valor do
armazenamento em si.

O CONTRATANTE podera optar por outro local de armazenagem, por sua conta e risco,
em até 05 (cinco) dias uteis, contados do fato descrito no paragrafo acima. No caso do
presente paragrafo, a ATLAS SCHINDLER se abstera de realizar qualquer analise sobre a
adequacao do local indicado pela CONTRATANTE, realizando somente a sua entrega no
local indicado.

Em qualquer hipotese, o CONTRATANTE devera informar & ATLAS SCHINDLER sobre a
disponibilidade do local da instalagdo em receber os bens, sendo que a ATLAS
SCHINDLER informara ao CONTRATANTE, oportunamente, o novo prazo de instalagcao
destes.

b) Proporcionar todas as facilidades necessarias para a boa execugao dos servigos e
permitir livre acesso as instalagées do(s) equipamento(s), sempre que for solicitado pela
ATLAS SCHINDLER ou seus empregados;

c) Efetuar o pagamento de todas as parcelas da presente Proposta, além dos encargos,
tributos, tarifas e despesas decorrentes da presente Proposta, sempre nas datas de seus
respectivos vencimentos, ciente das “Forma de Pagamento” acima expostas.

G
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10 - HIPOTESES DE SUSPENSAO DA EXECUGCAO DA PROPOSTA

A execugao da Proposta sera suspensa de pronto e pelo prazo de até 02 (dois) anos,
independentemente de qualquer notificagdo judicial ou extrajudicial, com a consequente
suspensdo da MODERNIZAGCAO e respectiva cobranga, na ocorréncia de qualquer das
seguintes hipoteses:

a) atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento, total ou parcial, de qualquer importancia
devida por forga ou em consequéncia desta Proposta;

b) atraso superior a 90 (noventa) dias no cumprimento de qualquer outra obrigagdo do(a)
CLIENTE, cumulativo ou nao, nos termos desta Proposta;

c) descumprimento pelo(a) CLIENTE de qualquer obrigagdo legal ou regulamentar
pertinente ao objeto da Proposta.

Ratificado o disposto no caput desta clausula, a ATLAS SCHINDLER, por mera
liberalidade, pode optar pela continuidade da execugao da Proposta, ainda que constatada
qualquer hipétese justificadora de suspensao, independentemente de qualquer notificagao
judicial ou extrajudicial.

A retomada da execugédo da Proposta suspensa depende da repactuagado de condigdes
contratuais, sem prejuizo de quaisquer penalidades estipuladas nessa Proposta, devendo
ser formalizadas através de aditivo escrito, consideradas as seguintes premissas:

a) o prego deve sofrer atualizagéo, tomando-se por base para tanto os pregos vigentes na
data da repactuagdo, bem como eventuais custos advindos da paralisacdo e
reprogramacao do processo de fabricacao e instalagao de partes e pecas;

b) as especificagcbes técnicas indicadas na presente Proposta devem ser adaptadas as
inovagdes tecnologicas que tiverem sido introduzidas pela ATLAS SCHINDLER em seus
produtos/servigos;

c) as condigbes de pagamento devem ser redefinidas, e;

d) o(s) prazo(s) para conclusdo da MODERNIZACAO deve(m) ser reprogramado(s), de
acordo com as disponibilidades de programacgao, fabricagdo e instalagdo existentes no
momento da repactuagao.

Em qualquer das hipéteses de suspensao, ficam assegurados todos os eventuais créditos
do CLIENTE provenientes de pagamentos realizados por conta da presente Proposta.

Nao obstante as disposigées acima convencionadas, as partes obrigam-se a denunciar
imediata e por escrito a outra, qualquer fato ou impedimento que venha a provocar a
suspensao da execugao da Proposta, para avaliacado conjunta e retomada da Proposta,
sem prejuizo de quaisquer outras cominagdes legais/contratuais, pecuniarias ou nao.

s C@@\‘ P4gina 12 de 16
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Na hipétese de as partes nao atingirem consenso relativamente as condi¢gbes para
retomada da execucgdo da Proposta, decorrido o prazo de suspensao de 02 (dois) anos, o
ajuste sera considerado rescindido.

11 - RESCISAO
Conforme previsto em edital.
12 - CONDICOES GERAIS

Responsabilidades Civil

Quaisquer indenizagbes eventualmente decorrentes da responsabilidade da ATLAS
SCHINDLER pela MODERNIZAGCAO do(s) equipamento(s) ou a qualquer outro titulo, sem
excegao, dependem da prévia apuragdo de culpa da ATLAS SCHINDLER, ficando
adstritas exclusivamente aos danos emergentes diretos, até o limite maximo do valor total
da presente Proposta. Em hip6tese alguma sera a ATLAS SCHINDLER responsavel por
perdas e danos indiretos ou consequentes, tais como lucros cessantes, perdas de
produgao ou de faturamento.

A ATLAS SCHINDLER nao sera responsavel por qualquer perda, dano ou atraso
resultante de caso fortuito, forca maior ou fora de seu controle razoavel, a exemplo de
greves, desabastecimento, lock-out, roubos, revoltas, incéndios, inundacdes e explosées.

Protecao de SOFTWARE

Constitui propriedade exclusiva da ATLAS SCHINDLER todos os softwares utilizados no(s)
equipamento(s), sendo neste ato cedido ao CLIENTE o direito de usa-los, obrigando-se a
impedir que terceiros tenham acesso aos programas sem prévia anuéncia por escrito da
ATLAS SCHINDLER.

Todos os direitos sobre propriedade intelectuais referentes ao(s) equipamento(s), incluindo
o Software de Controle, que permite operagées de rotina, manutencao e reparo do(s)
equipamento(s) permanecem como propriedade da ATLAS SCHINDLER. A ATLAS
SCHINDLER aqui cede ao CLIENTE (e a qualquer outra parte em nome do CLIENTE) uma
licenga ndo exclusiva de uso do Software de Controle para operar o(s) equipamento(s)
para atender, exclusivamente, aos fins. O CLIENTE, no entanto, ressalvadas as excegoes
previstas em lei, ndo tera qualquer outro direito ou interesse sobre o Software de Controle,
incluindo, mas n&o se limitando, ao direito de reproduzi-lo, aplicar-lhe engenharia reversa
ou negocia-lo. Esta licenca pode ser cedida a um novo proprietario do(s) equipamento(s).

Novacgao

A abstencdo pela ATLAS SCHINDLER do exercicio de quaisquer direitos ou faculdades
que lhe sédo assegurados, em decorréncia de lei ou desta Proposta, ou a eventual
concordancia com atrasos no cumprimento das obrigacées aqui assumidas pelo CLIENTE
nao implicardo em novagao, nem impedirdao a ATLAS SCHINDLER de exercer, a qualquer

momento, referidos direitos e faculdades.
'\§ \ Q} % (:\\,y\ =
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A ATLAS SCHINDLER se reserva ao direito de introduzir alteragées técnicas — em
conformidade com os avancos tecnolégicos ou de regulamentos de seguranga — aos seus
produtos ou a reposicdo de componentes, especificando componentes de qualidade
equivalente ou superior, dispensado prévio comunicado, dentro dos prazos previstos para
sua entrega.

13 - NOTAS

Para a devida inutilizagdo e com o propésito de reduzir o valor final desta Proposta,
permitindo-nos considerar como sendo de nossa propriedade os materiais ora
substituidos, a Atlas Schindler sera garantida a sucatagem dos materiais substituidos.

Quando a paralisagédo do(s) elevador (es) para os servigos previstos, ndo sera dado
qualquer desconto no valor do contrato de Conservagao vigente, pois o seu custo ja foi
devidamente computado no orgamento em questao.

Quaisquer trabalhos ou fornecimento de materiais que nao estejam expressamente
previstos neste orcamento, ndo sera no mesmo abrangido.

Informamos que os servigcos constantes da presente Proposta nao estdo cobertos pelo
contrato de assisténcia técnica entre as partes.

14 - PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

14.1 As Partes se comprometem a cumprir a Lei Geral de Protegao de Dados sempre que
houver a manipulagéo de quaisquer dados pessoais durante a execucao desse Contrato.

14.2 Com relagdo aos fornecimentos e servicos da Atlas Schindler que exigirem o
processamento de dados pessoais, o Cliente, sendo o Controlador destes, nomeia a Atlas
Schindler como Operadora dos dados pessoais.

14.3 O Cliente é responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel ao contratar a Atlas
Schindler como Operadora dos dados pessoais. Isso pode incluir a obtengéo de qualquer
consentimento necessario das pessoas afetadas pelo tratamento dos dados pessoais.

14.4 Na medida em que a Atlas Schindler tratar dados pessoais em nome do Cliente, as
disposi¢coes da Clausula de Protecdo de Dados Pessoais, que pode ser encontrada em
(https://www.schindler.com/br/internet/pt/sobre-atlas-schindler/download-center.html), se
aplicam e sao consideradas incorporadas ao Contrato e, sempre que necessario, as partes
comprometem-se que elas, suas afiliadas e/ou subcontratadas firmarao acordos adicionais
exigidos pela legislagao aplicavel para a protecao de dados pessoais.

15 - VALIDADE DA PROPOSTA ﬁ U
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A presente proposta € valida pelo periodo de 15 (quinze) dias, a contar da data de sua
emissao.

16 - DEVOLUCAO

As vias desta proposta deverdo ser devolvidas a esta Sociedade, assinadas e datadas
para a sua devida legalizagéao, ap6s o que faremos retornar em definitivo, a 22 via para seu
arquivo. Torna-se INDISPENSAVEL que a assinatura do sindico ou representante legal de
V.Sas., seja aposta sobre seu respectivo carimbo.

17 - CONTRATO
A presente proposta, por possuir todos os requisitos formais exigidos pela Lei n°

10.406/02, quando formalizada por ambas as partes, converter-se-a automaticamente em
instrumento contratual.

18 - FORO

Eventuais duvidas ou questdes decorrentes desta Proposta serdo dirimidas no Foro da
Comarca onde se situa o estabelecimento da ATLAS SCHINDLER responsaveis pela
contratagdo, com renuncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

BELO HORIZONTE / /

Autorizamos:

Assinatura do Cliente: e-mail do cliente:
Nome Legivel:

<N
A J
Elevhdores Alisags Vigies LisaA.
Gerente Comercial

Testemunhas:

CPF:

\ CPF: @ @k

)\
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BS GS MOD
Global. Elegante. Funcional.

E<
Visual moderno
A nova geracao de botoeiras GS MOD é um produto 8
global do Grupo Schindler, agora disponivel no Brasil. 2
y B i v g
A botoeira GS MOD, os painéis de sinalizacdo da T <
cabina e os do pavimento sdo fabricados em aco
inoxidavel escovado ou polido com painel em vidro 2
de seguranca, composto por um sofisticado display %
. de sinalizacdo multiponto em LED vermelho de alta < B
definicao, combinacao maxima entre durabilidade, i
resisténcia e design moderno.
Os botdes microcurso possuem identificacdo em S
braile e se acendem com o registro da chamada, g
5 » . s - o
tanto na botoeira da cabina, como na sinalizacao de 83

pavimento, facilitando ainda mais a utilizacdo dos
elevadores pelos passageiros.

Os painéis sao faceis de limpar e garantem a boa
aparéncia do equipamento no dia a dia, mesmo em
edificios nos quais o fluxo de passageiros é intenso.

Tecnologia sustentavel

A nova botoeira GS MOD utiliza tecnologias muito g
mais eficientes do que as convencionais, como SS
o sistema standby, que contribui para a reducao

no consumo de energia em conjunto com o

comando. Esse sistema pode inclusive colocar

8
i outros componentes do elevador em standby o5
. além da botoeira, tais como a iluminacédo interna
e a ventilacao da cabina, quando identifica que o g
equipamento nao esta sendo utilizado. s 8
Sc
2.5
E v
SS2
g
=
£
88
U
g 2
o =
s =3 _O’
s§33
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Imagem Ilustrativa



Cabina

Beneficios:

- Interface amigavel com o usuario;

- Atendimento a Norma de
Acessibilidade NR 313:2007;

- Design elegante;

- Tecnologia que reduz o consumo
de energia;

- Produzida em material reciclavel;

- Rapida instalacao;

- Facil de limpar.

A botoeira tipo Painel e a botoeira
tipo Totem estao disponiveis em
aco inoxidavel escovado e polido.

Botoeira tipo Painel

1300 mm 4

900 mm A

A

Botoeira tipo Totem

Botoes

Botdes microcurso que podem ser
iluminados em branco (opcional) e se tornam
vermelhos com o registro da chamada.

Botoes sem iluminacao e identificacao

Botdes iluminados em branco
(opcional) e identificacao em braile.

Botdo alarme indicado na cor amarela.

Botdes de servicos e chaves.

— em braile.

Imagens llustrativas



Pavimento @
YA

Botoeiras Instalacao e sinalizacao
As botoeiras e as sinalizacdes de pavimento sdo instaladas
sobrepostas a parede. Caso a furacdo anterior seja maior que
a nova, um espelho de adaptacao é aplicado na parede.
65 mm
. Tama

=
E p = =
: M B
Botoeiras de pavimento. Fixacdao na parede. Fixacao com espelho
de adaptacao.
65 m
. m 130 mm
Ar A
£ IS
S S
(=] (=]
[=2] (=2
o~ ~

A Y
Botoeiras de pavimento com indicadores
de posicao e setas de direcao.

Sinalizacao de pavimento

.2

Comunicacao exclusiva com os passageiros
Pictogramas orientam, de forma grafica, os usuarios
sobre o status de operacao dos elevadores.

8

%

Fora de servico. % @
Sobrecarga. @
(rese cé@

Operacao de Emergéncia em caso de incéndio. \Q ¢

ml O

Indicador de posicao e direcao no pavimento.

¥l [l

3 0%

Servico independente



Opcionais

Comandos ' Totem Painel
Botdes (SA) ' ‘

Partida (P)* .

N&o Para (Lotado) (NP)* ‘ ”

Subida (5)* ‘ .

Descida (D)* ‘ .

* Opcionais inclusos somente quando o servico de ascensorista for contratado.

Chaves

Ventilacao - B .
Servico Especial (SE)** ‘ . ' .
Ascensorista (SA) A . 4
Bombeiro Fase Il (OEIF2/BR3)** | g ’ .
Luz ' . ' .

** Sob consulta

Aplicacao de chave na botoeira de pavimento

O interruptor de chaves pode ser aplicado na botoeira de pavimento ou
estar independente, em uma botoeira exclusiva.

°

Consulte seu Consultor Técnico Comercial para mais informacoes.

e

Elevadores Atlas Schindler

Avenida do Estado, 6116

Cambuci - Sao Paulo/SP - 01516-900
SAC 0800 055 1918

FSC

wwwfnc.om

FSC* C101836
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Redesign
Elevadores mais modernos,

gondominios mais valorizados.

C}*zﬁ\
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Elevadores de Passageiros Schindler \s/ \& A |aS SChindIer
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1alizacao estética dos elevadores. ™,
€ao pratica e econémica para
Izar o cartao de visita do seu edificio.

O Redesign Atlas Schindler é a solucao ideal para condominios que desejam atualizar
esteticamente seus elevadores, sem alterar a estrutura da cabina. Com projetos exclusivos
que acompanham as ultimas tendéncias mundiais de design e sustentabilidade, o
Redesign integra os elevadores a arquitetura e & decoracao do edificio. Além disso,
apresenta o menor impacto no orcamento do condominio, valorizando o patriménio e
oferecendo mais conforto, bem-estar e sequranca aos passageiros.




Elevadores que &)
agradam aos olho@.”
Solucao que eleva o
bem-estar e valoriza
o0 condominio.

Principais beneficios do Redesign

Como fabricante, a Atlas Schindler conhece
bem o seu equipamento e utiliza materiais
desenvolvidos especialmente para nao
prejudicar o elevador com peso excessivo.

+ Todos os materiais utilizados no Redesign
Atlas Schindler foram pensados para causar
0 minimo impacto no meio ambiente.

/ » Com o Redesign Atlas Schindler seus
k elevadores ganham vida nova, deixando o
/ ambiente mais clean, moderno e arrojado,
/ além de trazer para o seu condominio as
novas tendéncias mundiais de design.

No Redesign sdo utilizados materiais de facil
conservacao e limpeza.

Y
Atlas Schinc N| T N\
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Vocé nos diz o que deseja.
NOs realizamos.

Para obter mais informacoes, entre em contato com o
seu Consultor Técnico Comercial, acesse o site ou ligue
para o Servico de Atendimento ao Cliente.

www.atlas.schindler.com

Elevadores Atlas Schindler

Avenida do Estado, 6116

Cambuci - Sdo Paulo/SP - 01516-900
SAC 0800 055 1918

MISTO

Papel produzido a partir
de fontes responsaveis

FSC* C101836

Impresso em 2013

008550 V2
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Nova geracao de maquinas de
tracao SGB 142.

®repare 0s elevadores do seu
condominio para o futuro.

RIS
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Kiodemizagh Atlas Schindler



Nova geracao de maquinas de tracao SGB 142.
O melhor movimento para modernizar os elevadores do
seu condominio.

A importancia da maquina de tracao.

A maquina de tracao é o equipamento responsavel pelo
movimento do elevador. E ela que, por meio de cabos de
aco, desloca a cabina e o contrapeso do elevador entre
os andares do edificio.

Esse intenso e continuo esforco realizado pela
magquina de tracao gera um desgaste natural em
importantes componentes.

Com o passar dos anos, esses desgastes resultam em:
- vibragdes na cabina;
- desconforto nas viagens;
- paralisacoes;
- aumento dos custos de reparo e de manutengao.

Por isso, a modernizacao da maquina de tracao é a
melhor solucao para garantir o bom funcionamento
dos elevadores do seu condominio, proporcionar mais
conforto e sequranca aos passageiros, além de mais
tranquilidade para vocé.

Modernize seu elevador com a maquina de tracao
SGB 142 e eleve seu condominio ao futuro.

A nova geracao de maquinas de tracdo SGB 142 alia forca
e suavidade com seguranca e muita eficiéncia, além de
trazer uma série de inovacoes, como:

- sistema duplo de frenagem que atua diretamente no

eixo ge:tragao; A modernizacao com a maquina de tracao -
- tecnologia Gearless, o que a torna mais eficiente, SGB 142 garante beneficios para todos.

silenciosa e reduz os custos operacionais;
- modernos elementos de tracdo, mais leves, flexiveis e Para os passageiros

resistentes, que substituem os tradicionais cabos de - Viagens mais confortaveis e silenciosas.

aco e atendem a todos os requisitos de seguranca. - Paradas mais seguras e precisas.

- Perfeito nivelamento entre a cabina e o pavimento

Para o condominio

- Reducao dos custos com reposicao de pecas
e manutencao.

- Economia de energia.

- Instalacao rapida e com baixo impacto na estrutura
do edificio.

- Maior vida util e reducdo no numero de paralisagoes
do equipamento.

Para o atendimento as exigéncias legais

- Atende aos novos requisitos de seguranca
determinados pelas normas técnicas e exigidos
pela legislacao.

- Avancada tecnologia de tracao para elevadores que
garante mais protecao ao meio ambiente.




o)
)

Flexibilidade na instalacao.
Perfeito para modernizacao. @\

A maquina de tracao SGB 142 foi
projetada para facilitar a instalacdo em
edificios existentes, sendo uma 6tima
solucao para a modernizacao, inclusive
para elevadores com casa de maquinas
ao lado ou abaixo do poco* ou ainda
para antigos sistemas hidraulicos*.

Em funcao do inovador elemento de
tracao da nova maquina, é possivel
ajustar seu tamanho para se adaptar
as furacdes existentes por onde
passavam os cabos de aco da antiga
maquina de tracao

‘ Essa inovadora solucao torna o processo
de modernizacao mais agil e, na maioria
dos casos, com pouca interferéncia e

impacto na estrutura do edificio

*Sob consulta

Design compacto

Qmm' R 4 ) Seu mecanismo de tracao inovador
V permite que a SGB 142 tenha
= dimensoes reduzidas, facilitando a

~ 1 instalacao na casa de maquinas ou
na caixa de corrida

<D Wit et

A nova geracao de maquinas de
tracao SGB 142 foi projetada para
nao agredir o meio ambiente:

- dispensa o uso de Oleo
lubrificante na sua manutencao
e 0 seu consequente descarte.

- devido a tecnologia Gearless,
oferece maior eficiéncia aos
elevadores, reduzindo o
consumo de energia elétrica.

- 0s novos elementos de tracao
dispensam o uso de graxa e sua
vida (til é superior aos antigos
cabos de aco.




Maquina de tracao SGB 142.
A melhor opcao para sua modernizacao.

Dados Técnicos

Tracao Tecnologla Gearless
Sistema de frenagem Freio duplo no eixo de tracao
Capacidade® 180kg a 1250kg
Velocidade 0,4m/sal,75 m/s

Distancia entre a queda

dos elementos de tracsd 450-1300 mm (sem intervalos)
Efeito 1:1, 2:1

Motor Assincrono

Paradas (max.) 25

Percurso (max.) 75 m

Precisao de parada +/- 5mm

A modernizacdo com a nova geracao de maquinas de
*Limitado a capacidade de 1.250kg quando for 220V e 1.150kg quando tracao SGB 142 deve ser realizada em conjunto com a .

for400v (380V) atualizacao do quadro de comando.

Conheca os principais componentes afetados pelo desgaste natural da antiga maquina de tracao

Os muitos anos de utilizacdo e o continuo esforco

1 realizado pela antiga maquina de tracao geram um
desgaste natural, comprometendo o funcionamento de
importantes componentes:

1. Fadiga na estrutura do eixo, provocando fissuras.

2. Folgas no redutor, ocasionando desgaste na engrenagem
e vazamento de oleo.

3. Desgastes nos canais da polia devido ao atrito natural
4 entre os cabos de aco e a polia da maquina de tracao.

4. Flexao do eixo de tracao, onde é fixada a polia de tracao
e a engrenagem principal da maquina.

(9]

5. Desalinhamento dos mancais devido ao desgaste das
buchas do redutor e do mancal externo.

6. Deformacao na base de concreto.

Converse com o seu Consultor Técnico Comercial e
verifique a viabilidade técnica de aplicacdo nos elevadores
do seu condominio.

www.atlas.schindler.com

Elevadores Atlas Schindler

Avenida do Estado, 6116 0

Cambuci - Sao Paulo/SP - 01516-900 oty d Yot
SAC 0800 055 1918 =S Fscrciotess

MISTO

009382 V1
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Pasta de Acompanhamento de Modernizacdo




Caro cliente,

Seja muito bem-vindo!

Vocé acabou de adquirir produtos e servicos da Elevacores Atlas
Schindler. Para que vocé tenha a melhor experiéncia possivel durante
nosso *ornecimer o, a Atlas Schindler disporibiliza ma s um servico
exclusivo, o SAC - Servico de Atendimento ao Cliente.

O SAC Atlas Schindler ¢ o seu canal direto com a empresa em
diversas situagdes: ra solicilacdo de informacdes, solucao de duvidas
e problemas, sugestoes e elogios.

Ligago dirctamente a nossa Geréncia Regional e & Diretoria, o
SAC Atlas Scrindler € um servico diferente e inovador. Totalmrente
informatizado, nosso sistema monitora todo o cic o ce solucdo da
solicilacao, envolvendo responsaveis ¢ corirolando os orazos de
solugao acordados com o cliente. O resuliado é a garantia de sua
satisfacao paa que o nossao relacionamento seja o melhor possivel
e perdure por longos anos.

Ndo hesite em nos contatar Fstzamaos a seu servico
Atenciosamente, ‘

Elevadores Atlas Schindler S.A.

SAC 0800 055 1918
www.atlas.schindler.com




Orientacoes ao cliente

1. Armazenamento de equipamentos
no condominio

M Disponibilizar um local fechado a chave para armazenamento
dos materiais de cada elevador e ferramentas do montador.
O local deve possuir iluminacao elétrica adequada (Figura 1 e

Figura 2).

e =N .- p——
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Figura 1 Figura 2

2. Casa de maquinas e casa de polias

Local destinado aos equipamentos e acessorios dos elevadores
(como maquinas, polias, etc.).

M A casa de maquinas devera ser exclusivamente destinada aos
elevadores. Nao é permitido o seu uso como depdsito ou
instalacoes de equipamentos alheios aos elevadores ou,
ainda, servir de passagem para qualquer outro recinto (NBR
NM 207, item 6.1.1/item 6.1.2.2) (Figura 3).

Figura 3

M O acesso a casa de maquinas ou casa de polias e a propria
entrada devera ter altura minima de 2.000 mm e largura
minima de 700 mm (NBR NM 207, item 6.2.1). Quando o
acesso for realizado por meio de escadas, estas deverao ser
construidas com angulacao maxima de 45° e largura minima
de 700 mm, e com materiais incombustiveis e antiderrapantes.

&)
\'

3. Resumo de algumas adequacdes na obra

Fique atento!
Este é o resumo de algumas
adequacoes na obra neces-
sarias para a modernizacao
dos elevadores.

1. Acessorios de icamento

2. Adequacao da
parte elétrica

3. Portas de acesso a casa de
maquinas e de inspecao

4. lluminacao da caixa
(vao) do elevador

5. Protecao para os vaos
onde serao instaladas as
novas portas de pavimento
em todos os andares

6. Parede de protecao entre
as caixas dos elevadores
(Elevadores lado a lado)

7. Sinalizacao no piso
do pogo

8. Escada no poco
do elevador

Figura 4

3. 1. Adequacoes na casa de maquinas

M A porta de inspecao (quando exigida) devera ser aberta a
partir do interior da caixa, mesmo estando travada. A chave
devera ser diferente de qualquer outra existente no edificio,
mas podera ser a mesma que abre as portas de pavimento.

A porta de inspecao devera possuir resisténcia mecanica
adequada e proteger contra fogo, nao podendo ser de chapa
furada. (NBR NM 207, item 5.2.2.3) (Figura 5).

o = |~
- = sl Guarda-corpo

removivel

Figura 5

* consuMgar planta de instalagcao

Modernizacao - Procedimentos e Orientagoes 1



Orientacoes ao cliente

M A porta da casa de maquinas devera ser de material
incombustivel, com medidas minimas de 700 mm x 2.000
mm, para acesso a casa de maquinas (NBR NM 207, item
6.3.3.1). A porta devera abrir para fora, ter fechadura com
chave e fechamento com travamento autonomo, além dos
avisos: PERIGO: MAQUINAS DO ELEVADOR E
ACESSO PROIBIDO A PESSOAS ESTRANHAS
AO SERVICO (Figura 6).

M Caso a casa de maquinas apresente desnivel superior a 500
mm, construir escadas ou degraus com balaustradas
(corrimao, guarda-corpo),(NBR NM 207, item 6.3.2.4).

O guarda-corpo devera possuir altura de 1.000 mm, ou
conforme indicado na planta de instalagao (Figura 6).

Atencao: para nao interferir na montagem do elevador, o

guarda-corpo deve ser removido para montagem da maquina.

Apo6s a montagem completa da maquina, deve-se instalar o

guarda-corpo. Solicite orientacdes ao montador se necessario.

M Devera existir 1 extintor de incéndio do tipo CO2 - 6 kg ou
conforme exigéncias locais, sendo 1 extintor para cada 2

aberto, algumas precaucdes devem ser tomadas para evitar a
queda de pessoas ou objetos. O alcapao devera abrir para
dentro da casa de maquinas e, quando estiver fechado, deve
suportar a carga de duas pessoas, cada uma com 105 Kgf em
uma area de 20 cm x 20 cm, em qualquer ponto sem
deformacao permanente, revestido com piso antiderrapante
e com o aviso: PERIGO DE QUEDA - FECHE O ALCAPAO.

M A casa de maquinas devera ser ventilada adequadamente,
com ventilacao natural e cruzada (NBR NM 207), item
6.3.5.1). Devera ter duas ou mais janelas que permitam
ventilacdo cruzada sobre a maquina, com dimensdes minimas e
efetivas correspondentes a 1/10 da area total do piso. (Figura 6).

3.2. Acessorios de icamento
Para icar equipamentos com seguranca, Sao necessarios
ganchos posicionados no teto ou vigas na casa de maquinas

com as seguintes caracteristicas:

Se nao existir gancho ou viga no edificio:

Caixilho de ventilacao

Gancho
no teto

Nivel maquinas

3R -
Extintor de
incéndio
Quadro de
forca e luz
Interruptor
de luz

Protecao tubular

U removivel com rodapé f i

Escada com
Tomada guarda-corpo
Porta
Tampa

2L, D > ST

elevadores. Fixa-lo proximo a porta de acesso e a no maximo

100 cm de distancia desta (Figura 6).

M Pode ser necessario adequar o algapao no piso da casa de
magquinas. Ele é utilizado na montagem para icamento da
maquina de tracao e nos servicos de manutencao (Figura 6),
(NBR NM 207, item 6.3.3.2). Quando o algapao estiver

2 Modernizagao - Procedimentos e Orientagoes

|

Porta de
inspecao

Figura 6
Nivel de

Gancho

- deve ser fabricado em ago de baixo teor de carbono.

- deve ser pintado na cor amarelo brilhante.

- em torno do gancho deve ser pintada uma secao retangular
(verificar dimensoes na planta de instalacao) na cor amarelo
brilhante.

« no interior da se¢ao retangular deve ser pintada, na cor preta, a



S&@

indicacao da carga maxima admissivel. Ex: 2T ou 2.000 Kg (verificar a 3.3. Adequacao da base da maquina de tracao
capacidade na planta de instalacdo ou com os consultores da
Atlas Schindler). (NBR NM 207, item 6.3.7) (Figura 7). B Pode ser necessario construir pilaretes de concreto para

apoio da maquina de tracdo, com resisténcia mecanica
para suportar carga distribuida. Nestes casos, mais
informacdes serdo fornecidas na planta de instalacao (Figura 9).

-
=
|
Figura 7
Figura 9

Vigas
+ devem suportar, em qualquer ponto, a carga vertical indicada

na planta de instalacao. B Quando indicado em projeto, pode ser necessario executar
- devem ser pintadas na cor amarelo brilhante. furagGes no piso da casa de maquinas para passagem de
+ na parte inferior de cada uma das vigas, deve ser pintada a cabos de aco ou elementos de tracao. Antes de realizar estes

indicacao da carga maxima admissivel. Ex: 3T ou 3.000 Kg servicos, um engenheiro civil devera ser consultado.

(verificar a capacidade na planta de instalacao ou com os

consultores da Atlas Schindler) (Figura 8). 3.4. Adequacao a parte elétrica

3000 K
B
I
Figura 8
Figura 10

Se existir gancho ou viga no edificio: A boa condicao da parte elétrica do edificio é vital para
« devem ser realizados testes para validagao nesses a seguranca de todos e para o bom funcionamento,

componentes, antes de sua utilizagao. Os testes serao conservacao e maior vida util dos novos equipamentos.

conduzidos por profissionais da EASSA.

Modernizagao - Procedimentos e O agoes



Orientacoes ao cliente

Adequacao a parte elétrica do seu edificio inclui:

MW Aterramento, disjuntores de forca e de luz com travamento
na posicao desligado e dispositivo de protecao de corrente
residual, exigidos pelas normas NBR 5410 e NBR NM 207,
Itens 13.4e 13.5

M Instalacdo de cabo terra com distancia maxima de 500 mm
dos condutores fases do elevador (distancia recomendada)

M Isolacao do cabo terra verde/amarelo ou cabo anilhado com
identificagao “terra”

0 quadro geral de forca de luz localizado na casa de
maquinas deve conter:

M Barra de cobre para aterramento

M Disjuntor de luz com dispositivo para travamento mecanico
na posicao desligado com porta-cadeado

M Disjuntor com capacidade de ruptura minima de 17 KA
(referéncia 380 V) com dispositivo para travamento mecanico
na posicao desligado e com porta-cadeado.

+—— Luminaria
Porta de acesso a = e

casa de maquinas / | ¥

Extintor

<— Quadro de
forga e luz

: max.1,0 m @ @

L Interruptor de
luz da caixa

Interruptor de luz
da casa de maquinas

~—— Tomada

Figura 11

-
fi“ = § ~ L

Figura 12

q Modernizagao - Procedimentos e Orientagoes

M Interruptor diferencial para corrente nominal de 25 A e
corrente residual de 30 mA com dispositivo para travamento
mecanico na posicao desligado e com porta-cadeado, ligado
em série com o disjuntor de luz

Atencao: os numeros indicados sao uma referéncia
Verifique a planta elétrica de cada obra, porque os numeros
podem sofrer variacoes.

M A iluminacao da casa de maquinas nao devera ser menor que
200 Ix no nivel do piso e 100 Ix na casa de polias (NBR NM 207,
item 6.3.6 e item 6.4.7). O interruptor da luz devera ficar a uma
distancia maxima de 100 cm da porta de acesso da casa de
maquinas (Figura 11) e, na casa de polias, devera ser instalado .
no ponto de acesso. A alimentacao elétrica para a iluminacao e -
tomadas devera ser independente da alimentacao da maquina
de tracao e elevador
W Na casa de maquinas e na casa de polias devera ser instalada,
no minimo, uma tomada elétrica capaz de suportar uma tensao
elétrica de até 250 V. (NBR NM 207, item 6.3.6) (Figura 11)
M A luz de emergéncia devera ser instalada, independente e
automatica, com autonomia minima de 1 hora (NBR-NM
207, item 6.3.6) (Figura 12)

4. ProtecOes para oS vaos: caso sejam
substituidas ou haja necessidade de
retirada das portas de pavimento em
todos os andares

Esta medida evita que acidentes ocorram no momento
da montagem. Sera necessario providenciar:
“

M Protecao com madeira (compensado ou similar) para os vaos

até a completa instalagao das novas portas dos elevadores
M Para a troca da porta com batente é necessario verificar se

nao existem vigas que poderao interferir na montagem
M Nos andares de acesso os tapumes deverao possuir fechadura

para facil acesso dos montadores (Figura 13).

Figura 13



5. Adequacoes na caixa do elevador

Caixa compreende o espaco entre a casa de maquinas e
0 poco, onde se movimentam a cabina e contrapeso.

M Instalar um ponto de luz a 500 mm da parte superior da caixa
e a 500 mm da parte inferior do poco e lampadas
intermediarias, a uma distancia maxima de 7.000 mm uma da
outra. (NBR NM 207, item 5.9) (Figura 14).

Figura 14

Casa de
maquinas

Maximo 700 cm
Luminaria

Interruptor de
luz da caixa

Maximo
100 cm

Tomada

.-

Atencao: uma iluminacao é considerada adequada quando
obtiver 20 lux em qualquer ponto medido.

Uma iluminacao adequada deve ser operada a partir de
interruptores paralelos para procedimentos do
montador dentro da caixa do elevador com seguranca.

A

Para isso, é necessario:

M Instalar 1 (um) interruptor na parte interna da caixa, a uma
distancia maxima de 1.000 mm da porta do elevador e a 800
mm do piso da primeira parada.

M Instalar 1 (um) interruptor na casa da maquinas (NBR NM
207, item 5.9) (Figura 15).

Figura 15

M No caso de fornecimento de interfone e alarme — Devera
existir eletroduto @ 1" e fiacao da caixa do elevador a
portaria ou sala de seguranca (Figura 16). Sendo:

— 2 fios de secao de 1,5 mm?2 para campainha extra a ser
instalada na portaria e;

— 6 pares de fios de secao 0,75 mm?2 para a instalacdo do
intercomunicador.

Portaria

Pontos de ligacao da campainha e do
interfone serao executados pelo cliente

Figura 16

B No caso de fornecimento de “Sistema operacao de

emergéncia em caso de incéndio — OEI” ou Sistema de
Monitoragao — Devera existir eletroduto de diametro
adequado (de acordo com a quantidade de elevadores) para
passagem dos 2 fios de secao de 0,75 mm?2, da caixa do
elevador até a portaria/entrada principal do edificio, para

cada elevador. (Figura 17).
coes ‘ 5
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Orientacoes ao cliente

Portaria

Figura 17

6. Adequacoes no poco do elevador

0 poco localiza-se no extremo inferior da caixa, abaixo
do piso (soleira) do pavimento inferior.

M Deverao existir pilaretes de concreto no piso do poco com
resisténcia mecanica para suportar cargas dos para-choques
de cabina/contrapeso. Estas caracteristicas e dimensoes
poderdo ser consultadas na planta de instalacao ou com o
coordenador de montagem (Figura 18).

_N

At
Pilarete

| ' ' :
_/ 4
parachoque

docarro  Pilarete / >

Figura 18

- didac d Py

essas c
na planta de instalagao

6.1. Parede de protecao entre caixas dos elevadores
Se o seu edificio possui dois ou mais elevadores dispostos um
ao lado do outro, devera existir uma barreira de protecao entre

as caixas dos elevadores. E ela que vai trazer a seguranca

6 Modernizacao - Procedimentos e Orientagoes

necessaria para a equipe de montagem e de manutencao.
A barreira de protecao:

M Devera ser de alvenaria entre os pogos de dois ou mais
elevadores, dispostos lado a lado, impedindo a ligacao e o
acesso entre eles

M Esta devera ter a altura minima de 2.500 mm, medida do piso
do poco (ou do piso de trabalho) ou do nivel superior, em casos
de paradas desiguais inferiores. A existéncia da protecao entre
as caixas nao inclui a necessidade de construgao de vigas para
fixacdo dos suportes. (NBR NM 207, item 5.6.1) (Figura 19).

M Caso seja necessario, efetuar complemento da parede existente
Atencao: durante a execucao dos servigos de modernizacao em

elevadores dispostos lado a lado, devera ser instalada uma tela de
protegao (provisoria) em todo o percurso da caixa do elevador.

Parede
de protecao

Figura 19

6.2. Escada de acesso ao poco do elevador

Para que o montador tenha acesso ao poco do elevador
é necessario que haja uma escada marinheiro na parede
da caixa de corrida, com as seguintes caracteristicas:

M Deve estar fixada em material que fornega sustentacao
(blocos ndo oferecem fixacao segura)

M Deve ser fabricada em material nao combustivel.

M Deve ser adequada as dimensoes da caixa do elevador,
respeitando uma distancia minima para posicionamento
seguro dos peés (Figura 20).
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* essas medidas devem ser consultadas
na planta de instalagao

Figura 20

Consulte os desenhos de montagem para verificar medidas e
posicionamento. (NBR NM 207, item 5.7.2).

6.3. Sinalizacao no piso do poco

Espaco reservado (area de seguranga) para 0 montador realizar
procedimentos abaixo da cabina. Para isso, é necessario:

M Uma area no piso do pogo pintada na cor amarelo brilhante.
(Peca auxilio aos consultores da Atlas Schindler sobre o
correto posicionamento dessa area).

Figura 21

A

7. Modernizacao com elevadores sem
casa de maquinas

Sera necessario:

M Uma abertura para ventilacdo no alto da caixa (verificar
dimensdes na planta de instalacao).

M Reforco da laje do fundo do pogo para sustentacao adequada
do equipamento (verificar o desenho de montagem).

M Separacao dos pogos e caixas dos elevadores lado a lado em
toda sua extensao com parede de alvenaria, ou concreto, ou
placas pré-moldadas, ou tela metalica (NBR 16042, item
5.6.2) (Figura 22).

:

e

Figura 22

Referéncias normativas:

B Normas Brasileiras e do Mercosul NBR NM 207
M Norma Brasileira NBR 16042

M Norma Brasileira NBR 5410

B Regulamentacoes Municipais

\"
&
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Anexos

Para todas as modernizagdes com aplicacao de Painel
de Comando, o back-office ou responsavel pelos dados
administrativos monta a Pasta de Acompanhamento
de Modernizacao, composta por:

003959 010565
Protocolo de Entrega Termo de Conclusao

Para Kits ou Modernizacées parciais de pequeno porte:

010560 010561
Relatdrio Inicial de Inspegdo Local Relatério de Acompanhamento Local

Modernizacao - Procedimentos e Orientacoes

Para Modernizacoes totais ou parciais de grande porte:

010562 010563
Relatério Inicial de Inspecao Local Relatorio de Acompanhamento Local

Opcionalmente, a critério da filial:

010564
Informe / Croqui
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Vocé nos diz o que deseja.
NOs realizamos.

Para obter mais informacdes, entre em contato com o
seu Consultor Técnico Comercial, acesse o site ou ligue
para o Servico de Atendimento ao Cliente.

SAC 0800 055 1918

Elevadores Atlas Schindler
Avenida do Estado, 6116
01516-900 - Sao Paulo - SP
www.atlas.schindler.com
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Protocolo de Entrega da Pasta de Acompanhamento de Modernizagao  Atlas Schindler

ESTA PASTA CONTEM INFORMAGOES IMPORTANTES E PONTOS DE ATENCAO PARA MAIOR SEGURANGA @
DURANTE O PROCESSO DE MODERNIZAGAO. M

Referéncia ao contrato n°:

Nome do condominio:

Bloco:

Enderego: Telefone:

Visita inicial

Atividades

1. Entregar ao responsavel pelo condominio a pasta de acompanhamento, esclarecendo o seu contetido e todo o processo de preparagao local.
2. Verificar as condigdes do local da instalagdo e preencher os respectivos formularios.

Dados adicionais do elevador / Contrato:

specificagdo técnica
Resultado da visita inicial (assinalar com x) - Verificagdo na obra
1. Situagao do equipamento:

f Equipamento em uso D Equipamento fora de uso
ossui a placa da prefeitura?
D Nao D Sim (preencher a tabela abaixo com o n° do equipamento e o n° da placa da prefeitura correspondente)
Equipamento Placa da prefeitura i . Placadaprefeitura

Observagoes:

003959 V3

Responsavel cliente: — \/ )
Ass.: Cargo: (\ s !% } %l?
Responsavel EASSA: (Z

N\
Ass.: Cargo: d Data: / /
S d = |
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Protocolo de Entrega da Pasta de Acompanhamento de Modernizagdo  Atlas Schindl@?\.

ESTA PASTA CONTEM INFORMACOES IMPORTANTES E PONTOS DE ATENGAO PARA MAIOR SEGURANCA
DURANTE O PROCESSO DE MODERNIZAGAO.

Referéncia ao contrato n®:

Nome do condominio:

Bloco:

Enderego: Telefone:

Visita inicial

Atividades

1. Entregar ao responsavel pelo condominio a pasta de acompanhamento, esclarecendo o seu contetido e todo o processo de preparagao local.
2. Verificar as condigoes do local da instalagéo e preencher os respectivos formularios.

Dados adicionais do elevador / Contrato:

specificagao técnica

Projeto Elevador Tipo Velocidade \ Capacidade Paradas

Resultado da visita inicial (assinalar com x) - Verificagao na obra

1. Situagao do equipamento:
i l | Equipamento em uso D Equipamento fora de uso
ossui a placa da prefeitura?

D Nao D Sim (preencher a tabela abaixo com o n° do equipamento e o n° da placa da prefeitura correspondente)

Equipamento Placa da prefeitura Equipamento '\ Placa da prefeitura

Observagoes:

Vi
N

Responsavel cliente: . m/ @/

Ass.: Cargo: ( [ i
2 Responsavel EASSA:

f e - XY d& T \‘
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Relatério Inicial de Inspeg¢ao Local - Modernizagao Parcial / KIT Atlas Schin
N° do projeto: N° da obra: Data: / /

Cliente:

Enderecgo:

Assinalar com “ X " os itens das colunas (E = Executado PE = Precisa Executar (Pendéncias do cliente) ou NA = Nao se Aplica), de acordo com a
condigao encontrada na instalag@o. Os itens assinalados devem estar conforme informagdes contidas na pasta de acompanhamento de modernizagéo
e/ou na planta de instalagdo. Para a execugao dos servigos, seguir as instrugdes recebidas do responséavel da Atlas Schindler.

Casa de maquinas e casa de polias E |PE |[NA

1. Condigdes de acesso a casa de maquinas conforme Item 2 da pasta de acompanhamento de modernizagao. (")

2. Porta de acesso a casa de maquinas conforme Item 3.1 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

3. Porta de inspegao no interior da casa de maquinas conforme Item 3.1 da pasta de acompanhamento de modernizago.

4. lluminagéo da casa de maquinas conforme Item 3.4 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

5. lluminagao de emergéncia conforme Item 3.4 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

6. Extintor de incéndio conforme Item 3.1 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

7. Ventilagao da casa de maquinas conforme Item 3.1 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

. Algapao na casa de maquina conforme Item 3.1 da pasta de acompanhamento de modernizagao. (¥)

. Gancho do teto da casa de maquinas conforme Item 3.2 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

10. Adequagao do quadro geral de forga conforme Item 3.4 da pasta de acompanhamento de modernizacdo e/ou planta de instalagao.

11. Adequacao do aterramento do(s) elevador(es): quadro de forga, quadro de comando e maquina de tragao conforme Item 3.4 da

pasta de acompanhamento de modernizagao e/ou planta de instalacéo. (W)
12. Adequacéao de base em concreto armado para nova maquina de tragao conforme ltem 3.3 da pasta de acompanhamento

de modernizagao e/ou planta de instalacao.

13. Realizagdo de novas furagdes na laje para cabos de ago e elementos de tragdo conforme planta de instalagao.

14. Execugao de servigos de reforgo na laje da casa de maquinas conforme planta de instalagao.

15. Instalagdo de guarda-corpo para casa de maquinas em dois niveis conforme Item 3.1 da pasta de acompanhamento de modernizag&o.

16. Instalagdo de escadas metalicas de acesso para os casos de casa de maquinas em dois niveis conforme Item 3.1 da
pasta de acompanhamento de modernizagéo. (V)

Pavimentos

17. Fechamento das caixas de botoeira que serao eliminadas conforme planta de instalagao.

18. Fechamento das caixas de sinalizagdo que serao eliminadas conforme planta de instalagao.

Caixa(s) e Pogo(s)

. Adequagao da lluminagao da caixa e pogo conforme Item 3.4 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

20. Escada de acesso ao pogo deve estar conforme Item 6.2 da pasta de acompanhamento de modernizagéo. (¥)

21. Diviséria entre os pogos com dois elevadores adjacentes conforme Item 6.1 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

Portaria

22. Disponibilizagao de infraestrutura para a instalagao de Intercomunicador, OEI e alarmes, até a sala de seguranca ou
portaria, conforme Item 5 da pasta de acompanhamento de modernizagao e/ou planta de instalacao.

Alojamento / Armazenamento
23. Local para armazenar os materiais a serem empregados na modernizagao conforme Item 1 da pasta de acompanhamento (¥)
de modernizagao. o T e = =
24. Local para armazenar ferramentas dos técnicos e, quando necessario, local para armazenar sucata. (¥) ‘ ’ [ [

Observacéo: os itens assinalados com (¥) devem ser concluidos antes da liberagao para fabricagao dos materiais.
Data prevista para entrega de materiais nainstalagéo:_____ / [/ \

Comentarios:

MODERNIZAGAO PARCIAL / KIT foi entregue ao Condominio:

Responsavel Cliente: J

Assinatura: Data: . /
Responsavel EASSA:

Com os esclarecimentos e as orientagées que se fizeram necessarios, a 2° via do presente RELATORIO INICIAL DE INSPECAO LOCAL - @

/

Assinatura: A\ > o /
b/ &J % N
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Relatério Inicial de Inspecao Local - Modernizagao Parcial / KIT Atlas Schind@\

N° do projeto: N° da obra: Data: / /

Cliente:

Enderego:
Assinalar com “ X " os itens das colunas (E = Executado PE = Precisa Executar (Pendéncias do cliente) ou NA = Nao se Aplica), de acordo com a
condi¢do encontrada na instalag&o. Os itens assinalados devem estar conforme informages contidas na pasta de acompanhamento de modernizagao
e/ou na planta de instalagéo. Para a execugao dos servigos, seguir as instrugdes recebidas do responsavel da Atlas Schindler.

Casa de maquinas e casa de polias E |PE|NA

1. Condigbes de acesso a casa de maquinas conforme Item 2 da pasta de acompanhamento de modernizagao. (¥)

2. Porta de acesso a casa de maquinas conforme Item 3.1 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

3. Porta de inspeg&o no interior da casa de maquinas conforme Item 3.1 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

4. lluminagao da casa de maquinas conforme Item 3.4 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

5. lluminagao de emergéncia conforme Item 3.4 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

6. Extintor de incéndio conforme Item 3.1 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

7. Ventilagao da casa de maquinas conforme Item 3.1 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

Algapéo na casa de maquina conforme Item 3.1 da pasta de acompanhamento de modernizagao. (¥)

. Gancho do teto da casa de maquinas conforme Item 3.2 da pasta de acompanhamento de modernizag&o.

10. Adequagao do quadro geral de forga conforme Item 3.4 da pasta de acompanhamento de modernizag&o e/ou planta de instalaggo.

11. Adequagao do aterramento do(s) elevador(es): quadro de forga, quadro de comando e maquina de tragao conforme Item 3.4 da

pasta de acompanhamento de modernizagao e/ou planta de instalagao. (¥)
12. Adequagao de base em concreto armado para nova maquina de tragao conforme Item 3.3 da pasta de acompanhamento

de modernizagao e/ou planta de instalagao.

13. Realizagéo de novas furagdes na laje para cabos de ago e elementos de tragao conforme planta de instalagéo.

14. Execugao de servigos de reforgo na laje da casa de maquinas conforme planta de instalagéo.

15. Instalagao de guarda-corpo para casa de maquinas em dois niveis conforme Item 3.1 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

16. Instalagao de escadas metalicas de acesso para os casos de casa de maquinas em dois niveis conforme Item 3.1 da
pasta de acompanhamento de modernizagao. (V)

Pavimentos

17. Fechamento das caixas de botoeira que serdo eliminadas conforme planta de instalagao.

18. Fechamento das caixas de sinalizagdo que serao eliminadas conforme planta de instalagao.

Caixa(s) e Pogo(s)

’Adequacéo da lluminagéo da caixa e pogo conforme Item 3.4 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

20. Escada de acesso ao pogo deve estar conforme Item 6.2 da pasta de acompanhamento de modernizagao. (V¥)

21. Diviséria entre os pogos com dois elevadores adjacentes conforme Item 6.1 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

Portaria

22. Disponibilizagao de infraestrutura para a instalagéo de Intercomunicador, OE| e alarmes, até a sala de seguranga ou
portaria, conforme Item 5 da pasta de acompanhamento de modernizagao e/ou planta de instalacéo.

Alojamento / Armazenamento

23. Local para armazenar os materiais a serem empregados na modernizagdo conforme Item 1 da pasta de acompanhamento (¥)
de modernizagao.

24. Local para armazenar ferramentas dos técnicos e, quando necessario, local para armazenar sucata. (¥)

Observagao: os itens assinalados com ('¥) devem ser concluidos antes da liberagéo para fabricagdo dos materiais.
Data prevista para entrega de materiais na instalagao: / /

Comentarios:

)

4 j /
Com os esclarecimentos e as orientagdes que se fizeram necessarios, a 22 via do presente RELATORIO INICIAL DE INSP OC/)(. - o5
MODERNIZAGAO PARCIAL / KIT foi entregue ao Condominio: p /@

Responsavel Cliente: AL

Assinatura: j\/ mma: / 2
o Responsavel EASSA: k i
E Assinatura: Data: / /







Relatério de Acompanhamento Local - Modernizagao Parcial / Total 2/2

29. Adequagé&o da iluminag&o da caixa e pogo conforme item 5 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

Atlas Schindle

30. Escada de acesso ao pogo conforme item 6.2 da pasta de acompanhamento de modernizagado.

31. Instalagéo dos para-choques da cabina e contrapeso conforme item 6 da pasta de acompanhamento de
modernizagado e/ou planta de instalagao.

32. Construgdo de diviséria entre os pogos com dois elevadores adjacentes conforme item 6.1 da pasta de
acompanhamento de modernizagao.

33. Construgao de divisdria entre as caixas e os pogos com dois elevadores adjacentes conforme item 7 da
pasta de acompanhamento da modernizagéo.

34. Pintura de paredes da caixa e pogo.

S
35. Disponibilizagéao de Infraestmtu para instalagdo de lntercomunleadr. 0 as. até a sala de
seguranga ou portaria, conforme item 5 da pasta de acompanhamento de modernizagéo e/ou planta de instalacgao.

36. Disponibilizagéo de infraestrutura para instalagdo de SISTEMA DE MONITORAGCAO até a sala de seguranga ou
portaria, conforme item 5 da pasta de acompanhamento de modemizao e/ou planta de instalagdo.

e

—

pasta de acompanhamento de modernizagao.

38. Local para armazenar ferramentas dos técnicos e, quando necessério, local para armazenar sucata.

39. O local de armazenamento deve ser mantido livre e desimpedido.

Comentarios:







N D
Relatério de Acompanhamento Local - Modernizagao Parcial / Total 1/2 Atlas Schindl@

N° do projeto: N° da obra: Data: / /

Cliente:

Endereco:

Assinalar com “ X " os itens das colunas (E = Executado PE = Precisa Executar (Pendéncias do cliente) ou NA = Nio se Aplica), de acordo com a
condigdo encontrada na instalagdo. Os itens assinalados devem estar conforme informagdes contidas na pasta de acompanhamento de modernizagéo

e/ou na planta de instalag@o. Para a execugao dos servigos, seguir as instrugdes recebidas do responsavel da Atlas Schindler.

Casa de maquinas e casa de polias oy =

s e 1_‘;"‘ )"::

1. Condigdes de acesso a casa de maquinas conforme item 2 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

2. Porta de acesso a casa de maquinas conforme item 3.1 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

3. Porta de inspeg&o no interior da casa de maquinas conforme item 3.1 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

4. lluminagdo da casa de maquinas conforme item 3.4 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

5. lluminag@o de emergéncia conforme item 3.4 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

.Extintor de incéndio conforme item 3.1 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

7. Ventilagao da casa de maquinas conforme item 3.1 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

8. Algapao na casa de maquinas conforme item 3.1 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

9. Gancho do teto da casa de maquinas conforme item 3.2 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

10. Adequag&o do quadro geral de forga na casa de maquinas conforme item 3.4 da pasta de acompanhamento
de modernizagao e/ou planta de instalagao.

11. Adequagao de aterramento do(s) elevador(es): quadro de forga, quadro de comando e maquina de tragao conforme
item 3.4 da pasta de acompanhamento de modernizagdo e/ou planta de instalagéo.

12. Instalag@o de eletrocalhas conforme planta de instalagao.

13. Construgéo de nova base em concreto armado para nova maquina de tragdo, conforme item 3.3 da pasta de
acompanhamento de modernizagao e/ou planta de instalagéo.

14. Realizagdo de novas furagdes na laje da casa de maquinas para os cabos de ago ou elementos de trago
conforme planta de instalagao.

15. Realizagao de novas furagdes na laje da casa de maquinas para o cabo de ago do(s) novo(s) limitador(es) de
velocidade conforme planta de instalagao.

16. Execugéo dos servigos de reforgo na laje da casa de maquinas conforme planta de instalagéo.

.. Regularizagéo do piso da casa de maquinas conforme planta de instalagéo.

18. Instalagdo de guarda-corpo para casa de maquinas em dois niveis conforme item 3.1 da pasta de
acompanhamento de modernizagao.

19. Instalagdo de escadas metalicas de acesso para os casos de casa de maquinas em dois niveis conforme
item 3.1 da pasta de acompanhamento de modernizagéo.

20. Pintura de paredes e teto da casa de maquinas.

21. Instalagéo de tapume para fechamento das portas dos pavimentos conforme item 4 da pasta de
acompanhamento de modernizagao.

22. Chumbamento de novas soleiras de pavimento conforme planta de instalagéo.

23. Instalagdo de complementos da soleira conforme planta de instalagéo.

24. Realizagao de furagbes na parte superior de todos os batentes para chave de abertura de
porta conforme planta de instalagao.

25. Fechamento das caixas de botoeira que serdo eliminadas conforme planta de instalagéo.

26. Realizagao de furagao nas caixas de sinalizagdo conforme planta de instalagao.

N

27. Realizagao de furagao nas caixas de botoeiras de chamadas conforme planta de instalagao.

28. Fechamento das caixas de sinalizagao que serao eliminadas conforme planta de instalagao.
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Relatério de Acompanhamento Local - Modernizagao Parcial / Total 1/2

N° do projeto: N° da obra: Data: / /

Cliente:

w

@
s st

Enderecgo:

Assinalar com “ X" os itens das colunas (E = Executado PE = Precisa Executar (Pendéncias do cliente) ou NA = N&o se Aplica), de acordo com a
condigao encontrada na instalagao. Os itens assinalados devem estar conforme informagdes contidas na pasta de acompanhamento de modernizagéo

e/ou na planta de instalagdo. Para a execugéo dos servigos, seguir as instrugdes recebidas do responsavel da Atlas Schindler.

Casa de maquinas e casa de polias

PE

1. Condigdes de acesso a casa de maquinas conforme item 2 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

2. Porta de acesso a casa de maquinas conforme item 3.1 da pasta de acompanhamento de modernizagéo.

3. Porta de inspegéo no interior da casa de maquinas conforme item 3.1 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

4. lluminagao da casa de maquinas conforme item 3.4 da pasta de acompanhamento de modernizagéo.

5. lluminagao de emergéncia conforme item 3.4 da pasta de acompanhamento de modernizagéo.

Extintor de incéndio conforme item 3.1 da pasta de acompanhamento de modernizagéo.

7. Ventilagao da casa de maquinas conforme item 3.1 da pasta de acompanhamento de modernizagéo.

8. Algapao na casa de maquinas conforme item 3.1 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

9. Gancho do teto da casa de maquinas conforme item 3.2 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

10. Adequagéao do quadro geral de forga na casa de maquinas conforme item 3.4 da pasta de acompanhamento
de modernizagao e/ou planta de instalagao.

11. Adequagao de aterramento do(s) elevador(es): quadro de for¢a, quadro de comando e maquina de tragdo conforme
item 3.4 da pasta de acompanhamento de modernizagdo e/ou planta de instalagao.

12. Instalagdo de eletrocalhas conforme planta de instalagao.

13. Construgao de nova base em concreto armado para nova maquina de tragao, conforme item 3.3 da pasta de
acompanhamento de modernizagao e/ou planta de instalagao.

14. Realizagao de novas furagdes na laje da casa de maquinas para os cabos de ago ou elementos de tragao
conforme planta de instalagéo.

15. Realizagado de novas furagdes na laje da casa de maquinas para o cabo de ago do(s) novo(s) limitador(es) de
velocidade conforme planta de instalagéo.

16. Execugao dos servigos de reforgo na laje da casa de maquinas conforme planta de instalagéo.

. Regularizagao do piso da casa de maquinas conforme planta de instalagao.

18. Instalagao de guarda-corpo para casa de maquinas em dois niveis conforme item 3.1 da pasta de
acompanhamento de modernizagao.

19. Instalagao de escadas metalicas de acesso para os casos de casa de maquinas em dois niveis conforme
item 3.1 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

20. Pintura de paredes e teto da casa de maquinas.

21. Instalagdo de tapume para fechamento das portas dos pavimentos conforme item 4 da pasta de
acompanhamento de modernizagao.

22. Chumbamento de novas soleiras de pavimento conforme planta de instalagao.

23. Instalagdao de complementos da soleira conforme planta de instalagao.

24. Realizagao de furagdes na parte superior de todos os batentes para chave de abertura de
porta conforme planta de instalagao.

25. Fechamento das caixas de botoeira que serado eliminadas conforme planta de instalagao.

26. Realizagdo de furagao nas caixas de sinalizagao conforme planta de instalagdo.

27. Realizagao de furag@o nas caixas de botoeiras de chamadas conforme planta de instalagao.

28. Fechamento das caixas de sinalizagdo que serao eliminadas conforme planta de instalagao.

@/
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. Adequagao da iluminagao da caixa e pogo conforme item 5 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

30. Escada de acesso ao pogo conforme item 6.2 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

31. Instalagdo dos para-choques da cabina e contrapeso conforme item 6 da pasta de acompanhamento de
modernizagao e/ou planta de instalagao.

32. Construgéo de diviséria entre os pogos com dois elevadores adjacentes conforme item 6.1 da pasta de
acompanhamento de modernizagao.

33. Construgao de divisoria entre as caixas e os pogos com dois elevadores adjacentes conforme item 7 da
pasta de acompanhamento da modernizagao.

34. Pintura de paredes da caixa e pogo.

. Dsponibllizaq;ao de infraestrutura para instalagao de intercomunicador, OEI| e alarmes, até a sala de

seguranga ou portaria, conforme item 5 da pasta de acompanhamento de modernizagéo e/ou planta de instalagéo.

36. Disponibilizagao de infraestrutura para instalagéo de SISTEMA DE MONITORAGAO até a sala de seguranga ou

e Ll para aazenar os materiais aserem epd meo fo item 1 da
pasta de acompanhamento de modernizagao.

38. Local para armazenar ferramentas dos técnicos e, quando necessario, local para armazenar sucata.

39. O local de armazenamento deve ser mantido livre e desimpedido.

Comentarios:







Relatorio deAcdmpanhamento Local - Modernizagao Parcial / Total 2/2 Atlas Schi

29. Adequagdo da iluminagdo da caixa e pogo conforme item 5 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

30. Escada de acesso ao pogo conforme item 6.2 da pasta de acompanhamento de modernizag&o.

31. Instalagdo dos para-choques da cabina e contrapeso conforme item 6 da pasta de acompanhamento de
modernizagao e/ou planta de instalagao.

32. Construgédo de divisoria entre os pogos com dois elevadores adjacentes conforme item 6.1 da pasta de
acompanhamento de modernizagéo.

33. Construgéo de diviséria entre as caixas e os pogos com dois elevadores adjacentes conforme item 7 da
pasta de acompanhamento da modemnizag&o.

34. Pintura de paredes da caixa e pogo.

35. Disponibilizagéo de infraestrutura para instalagéo de intercomunicador, OEI e alarmes, até a sala de
seguranga ou portaria, conforme item 5 da pasta de acompanhamento de modernizagéao e/ou planta de instalagao.

. Disponibilizagéo de infraestrutura para instalagéo de SISTEMA DE MONITORAGAO até a sala de seguranga ou

portaria, conforme item 5 da pasta de acompanhamento de modernizagao e/ou planta de instalagao.

1Y oo T A L wus_dull
. Local para armazenar os materiais a serem empregados na modernizagao conforme item 1 da
pasta de acompanhamento de modernizagao.

38. Local para armazenar ferramentas dos técnicos e, quando necessario, local para armazenar sucata.

39. O local de armazenamento deve ser mantido livre e desimpedido.

Comentarios:







Relatério de Acompanhamento Local - Modernizagao Parcial / Total 1/2 Atlas Schindler@

N° do projeto: N° da obra: Data: / !

Cliente:

Endereco:

Assinalar com “ X " os itens das colunas (E = Executado PE = Precisa Executar (Pendéncias do cliente) ou NA = N&o se Aplica), de acordo com a
condigdo encontrada na instalagdo. Os itens assinalados devem estar conforme informacdes contidas na pasta de acompanhamento de modernizagdo
e/ou na planta de instalagdo. Para a execugao dos servigos, seguir as instrugdes recebidas do responsavel da Atlas Schindler.

= E—————— pr———

Guaq.wnuomdlpolm : L - o T T _‘:;:S'-: " PE | NA

1. Condigdes de acesso a casa de maquinas conforme item 2 da pasta de acompanhamento de modernizacao.

2. Porta de acesso a casa de maquinas conforme item 3.1 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

3. Porta de inspeg&o no interior da casa de maquinas conforme item 3.1 da pasta de acompanhamento de modernizagéo.

4. lluminagdo da casa de maquinas conforme item 3.4 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

5. lluminagao de emergéncia conforme item 3.4 da pasta de acompanhamento de modernizag&o.

PExtintor de incéndio conforme item 3.1 da pasta de acompanhamento de modernizagao.
7

. Ventilag@o da casa de maquinas conforme item 3.1 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

8. Algapao na casa de maquinas conforme item 3.1 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

9. Gancho do teto da casa de maquinas conforme item 3.2 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

10. Adequag&o do quadro geral de forga na casa de maquinas conforme item 3.4 da pasta de acompanhamento
de modernizagao e/ou planta de instalagdo.

11. Adequagao de aterramento do(s) elevador(es): quadro de forga, quadro de comando e maquina de traga@o conforme
item 3.4 da pasta de acompanhamento de modernizagao e/ou planta de instalagdo.

12. Instalagédo de eletrocalhas conforme planta de instalagao.

13. Construgé@o de nova base em concreto armado para nova maquina de tragéo, conforme item 3.3 da pasta de
acompanhamento de modernizagao e/ou planta de instalagdo.

14. Realizagdo de novas furagdes na laje da casa de maquinas para os cabos de ago ou elementos de tracao
conforme planta de instalagéo.

15. Realizagao de novas furagoes na laje da casa de maquinas para o cabo de ago do(s) novo(s) limitador(es) de
velocidade conforme planta de instalagéo.

16. Execugéo dos servigos de reforgo na laje da casa de maquinas conforme planta de instalagao.

Q. Regularizagao do piso da casa de maquinas conforme planta de instalagao.

18. Instalagéo de guarda-corpo para casa de maquinas em dois niveis conforme item 3.1 da pasta de
acompanhamento de modernizagao.

19. Instalagdo de escadas metdlicas de acesso para os casos de casa de maquinas em dois niveis conforme
item 3.1 da pasta de acompanhamento de modernizag&o.

20. Pintura de paredes e teto da casa de maquinas.

Pavimentos 2 n At LE s

21. Instalagao de tapume para fechamento das portas dos pavimentos conforme item 4 da pasta de
acompanhamento de modernizagao.

22. Chumbamento de novas soleiras de pavimento conforme planta de instalagao.

23. Instalagé@o de complementos da soleira conforme planta de instalagao.

24. Realizagao de furagdes na parte superior de todos os batentes para chave de abertura de
porta conforme planta de instalagao.

25. Fechamento das caixas de botoeira que serao eliminadas conforme planta de instalagao. Q

26. Realizagao de furagdo nas caixas de sinalizagao conforme planta de instalagédo. / R

27. Realizagao de furagéo nas caixas de botoeiras de chamadas conforme planta de instalagao. {1 \ ﬂ ) \k
g N %/ 1
S 28. Fechamento das caixas de sinalizagdo que serao eliminadas conforme planta de instalagdo. \ /
s J o
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Relatério de Acompanhamento Local - Modernizagao Parcial / Total 1/2 Atlas Schin

N° do projeto: N° da obra: Data: / /

Cliente:

Enderecgo:

Assinalar com “ X " os itens das colunas (E = Executado PE = Precisa Executar (Pendéncias do cliente) ou NA = Nao se Aplica), de acordo com a
condigdo encontrada na instalagdo. Os itens assinalados devem estar conforme informagdes contidas na pasta de acompanhamento de modernizagao
e/ou na planta de instalagdo. Para a execugao dos servigos, seguir as instrugdes recebidas do responsavel da Atlas Schindler.

Casa de maquinas e casa de polias e ' "E | PE|NA

1. Condigbes de acesso a casa de maquinas conforme item 2 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

2. Porta de acesso a casa de maquinas conforme item 3.1 da pasta de acompanhamento de modernizagéo.

3. Porta de inspegao no interior da casa de maquinas conforme item 3.1 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

4. lluminagao da casa de maquinas conforme item 3.4 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

5. lluminagdo de emergéncia conforme item 3.4 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

Extintor de incéndio conforme item 3.1 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

7. Ventilagdo da casa de maquinas conforme item 3.1 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

8. Algapdo na casa de maquinas conforme item 3.1 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

9. Gancho do teto da casa de maquinas conforme item 3.2 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

10. Adequacéo do quadro geral de forga na casa de maquinas conforme item 3.4 da pasta de acompanhamento
de modernizagé@o e/ou planta de instalagao.

11. Adequacéo de aterramento do(s) elevador(es): quadro de forga, quadro de comando e maquina de tragéo conforme
item 3.4 da pasta de acompanhamento de modernizagéo e/ou planta de instalagéo.

12. Instalagdo de eletrocalhas conforme planta de instalagao.

13. Construgédo de nova base em concreto armado para nova maquina de tragé@o, conforme item 3.3 da pasta de
acompanhamento de modernizagao e/ou planta de instalagéo.

14. Realizagdo de novas furagdes na laje da casa de maquinas para os cabos de ago ou elementos de tragéo
conforme planta de instalagao.

15. Realizagdo de novas furagdes na laje da casa de maquinas para o cabo de ago do(s) novo(s) limitador(es) de
velocidade conforme planta de instalagdo.

16. Execugdo dos servigos de reforgo na laje da casa de maquinas conforme planta de instalagao.

. Regularizagéo do piso da casa de maquinas conforme planta de instalagao.

18. Instalagdo de guarda-corpo para casa de maquinas em dois niveis conforme item 3.1 da pasta de
acompanhamento de modernizagao.

19. Instalagdo de escadas metalicas de acesso para os casos de casa de maquinas em dois niveis conforme
item 3.1 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

20. Pintura de paredes e teto da casa de maquinas.

Pavimentos o p -.\

21. Instalag@o de tapume para fechamento das portas dos pavimentos conforme item 4 da pasta de
acompanhamento de modernizagao.

22. Chumbamento de novas soleiras de pavimento conforme planta de instalagdo.

23. Instalagédo de complementos da soleira conforme planta de instalagéo.

24. Realizagao de furagdes na parte superior de todos os batentes para chave de abertura de
porta conforme planta de instalagao.

25. Fechamento das caixas de botoeira que serdo eliminadas conforme planta de instalagao. %

26. Realizagao de furagéo nas caixas de sinalizagao conforme planta de instalagéo.

27. Realizagdo de furagdo nas caixas de botoeiras de chamadas conforme planta de instalagéo.

28. Fechamento das caixas de sinalizagdo que seréo eliminadas conforme planta de instalag&o.
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29. Adequagao da iluminagéo da caixa e pogo conforme item 5 da pasta de acompanhamento de modernizagao.

30. Escada de acesso ao pogo conforme item 6.2 da pasta de acompanhamento de modernizagéo.

31. Instalagdo dos para-choques da cabina e contrapeso conforme item 6 da pasta de acompanhamento de
modernizagao e/ou planta de instalagao.

32. Construgéo de diviséria entre os pogos com dois elevadores adjacentes conforme item 6.1 da pasta de
acompanhamento de modernizagao.

33. Construgéo de diviséria entre as caixas e os pogos com dois elevadores adjacentes conforme item 7 da
pasta de acompanhamento da modernizag&o.

34. Pintura de paredes da caixa e pogo.

35. Dlsponllc;éo de itrutura para instalagao de intercomunicador, OEl e alarmes. até a sala de
seguranga ou portaria, conforme item 5 da pasta de acompanhamento de modernizag@o e/ou planta de instalagao.

36. Disponibilizagdo de infraestrutura para instalagédo de SISTEMA DE MONITORAGAO até a sala de seguranga ou
portaria, confolte da pasta de acompanhamento de mmizagéo el/ou planta de instalagao.

SR

pasta de acompanhamento de modernizagéo.

38. Local para armazenar ferramentas dos técnicos e, quando necessario, local para armazenar sucata.

39. O local de armazenamento deve ser mantido livre e desimpedido.

Comentarios:







Termo de Conclusio - Recebimento do Equipamento Atlas Schindg

Prezado cliente, € com grande satisfagao que encerramos a modernizagao do elevador descrito abaixo e
solicitamos a sua avaliagao quanto a percepgao dos servigos prestados.

by

Identificagao do elevador:

N° do equipamento: N° do contrato:

Condominio:

Enderecgo da instalagao:

Tipo da instalacao:
[C] Modernizagao completa [7] Modernizagao parcial [C] Kit modernizagao [[] Redesign
Avaliagao: por favor, utilize a seguinte classificagao para os itens abaixo:

O Otimo B Bom N Normal R Ruim NA Nio se aplica

Casa de maquinas ( ) NA

D Armario de comando ‘D Magquina ID Limitador de velocidade

Comentarios:

D Aspecto ID Ruido ID Conforto de viagem |D Botoeira de cabina

Comentarios:

I:I Botoeiras e sinalizagdes |D Portas

- | Comentarios:

:I Atendimento E Limpeza da obra l[: Organizacéo ID Apresentagao

Comentarios:

Condigoes de entrega: D LIGADO D DESLIGADO
Obs.: na hipétese de o elevador ser entregue desligado, por gentileza, entrar em contato com o Departamento Comercial

no telefone:.

Comentarios:

Dados do cliente:

Nome:

Telefone: Celular:

Data: Assinatura:

Responsavel Atlas Schindler:

Nome: Setor:

010565 V1

Data: Assinatura: el







Termo de Conclusao - Recebimento do Equipamento Atlas Schind

Prezado cliente, & com grande satisfagao que encerramos a modernizagao do elevador descrito abaixo e
solicitamos a sua avaliagdo quanto a percepgéo dos servigos prestados.

Identificagao do elevador:

N° do equipamento: N° do contrato:

Condominio:

Endereco da instalagao:

Tipo da instalagao:
[C] Modernizagao completa [] Modernizagao parcial [ Kit modernizagao [[] Redesign
Avaliagao: por favor, utilize a seguinte classificagao para os itens abaixo:

O Otimo B Bom N Normal R Ruim NA Nio se aplica

Casa de maquinas ( ) NA

D Armario de comando |D Maquina lD Limitador de velocidade

Comentarios:

D Aspecto ID Ruido “: Conforto de viagem ]D Botoeira de cabina

Comentarios:

D Botoeiras e sinalizagoes ID Portas

Comentarios:

Equipe de modernizacdo

D Atendimento lD Limpeza da obra ID Organizagao ID Apresentagao

Comentarios:

Condigoes de entrega: [] vicabo [[] pESLIGADO
Obs.: na hipétese de o elevador ser entregue desligado, por gentileza, entrar em contato com o Departamento Comercial

no telefone:

Comentarios:

Dados do cliente:

Nome: Cargo:
Telefone: o= A Celular: .
Data: e Assinatura:
Responsavel Atlas Schindler:

Nome: = = Setor:
Data: Assinatura: -

010585 V1
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Informe / Croqui Atlas Schindler

N° do projeto:

Fe
-

Espago destinado ao croqui da casa de maquinas, caixa de corrida e planta de situagao no prédio.

Comentarios:

Nome do responsavel do Condominio:

010564 V2

Nome do responsavel da Atlas Schindler:
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Informe / Croqui Atlas Schindler

N° do projeto:

Espaco destinado ao croqui da casa de maquinas, caixa de corrida e planta de situagao no prédio.

Comentarios:

Visto: \ 2 @

Visto: Data?

Nome do responsavel do Condominio:

g
% Nome do responsavel da Atlas Schindler:






Atendimento Avancado Atlas Schindler.
O cuidado que seus elevadores/precisam. U
A tranquilidade que seu condominio merece.

Muitas vantagens

Muitos beneficios

para seus elevadores.

Seguranca

para seu condominio.

Testes periodicos do Limitador
de Velocidade e do Freio de
Seguranga, Manutencoes
Preventivas Focadas e utilizacao
de pecas originais garantem
elevadores funcionando por
mais tempo e uma rotina sem
sustos para seu condominio.

Agilidade

Tranquilidade

0O condominio é responsavel
pela seguranca dos elevadores.
Por isso, é indispensavel ter

3o seu lado uma empresa

de manutengao com
conhecimento técnico e
experiéncia sobre as exigéncias
de seguranca determinadas
pela normas e leis.

Eficiéncia

Uma estrutura com
150 postos de
atendimento distribuidos
estrategicamente em todo

; Pais, com plantdo 24 horas e
3.000 técnicos prontos para
atender seu chamado.

Experiéncia

A Atlas Schindler possuli

o melhor tempo médio

de atendimento do
mercado. Isso significa
mais tranquilidade para os
condbébminos, seja para a
manutencao preventiva,
corretiva ou no resgate de
pessoas retidas na cabina.

Exceléncia

S30 mais de 135 anos de
experiéncia como uma
empresa global presente em
mais 100 paises e com duas
fabricas no Brasil, sendo uma
exclusiva para fabricagao de
pegas de reposicao.

SO quem transporta diariamen

1 bilhdo de pessoas em @
todo mundo conhece a ; o
responsabilidade de desenvolver
equipamentos seguros e eficient

e entende a importania de

oferecer servicos qug ¢

0 pleno funcionamerigy

sgpus elevadores. ‘

& J




Vocé nos diz o que deseja. :
No&s realizamos.

O bom funcionamento dos elevadores
do seu edificio é essencial para garantir
agilidade, conforto e, principa1mente,
tranquilidade para todos que vivem em

Quais sao

seu condominio. 0S CUldadOS
Conte com quem mais entende de

elevadores. O Atendimento Avancado q ue seus

Atlas Schindler garante solugdes rapidas

e eficientes para que a rotina do seu e | eva dores

condominio siga tranquila.

merecem?

M Manutengao preventiva

eficiente, realizada por técnicos
experientes, treinados e que
conhecem profundamente
seus elevadores.

M Rapidez e prontidao no

atendimento aos chamados,
efetividade na resolucdo dos
problemas e garantia de maior
tempo de funcionamento

dos elevadores.

Impresso em 2015

g Estrutura que ofereca produtos
e servicos que atendem a

todas as exigéncias legais de
seguranca, garantindo maior
tranquilidade para a rotina do
seu condominio.

Para obter mais informacdes, entre em contato com
o0 seu Consultor Técnico Comercial, acesse o site ou

ligue para o Servigo de Atendimento ao Cliente.
www.atlas.schindler.com

Elevadores Atlas Schindler
Avenida do Estado, 6116
Cambuci - Sao Paulo/SP - 01516-900

SAC 0800 055 1918
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Atlas Schindle



