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1. GENERALIDADES
1.1.  Objetivos

Este documento tem por objetivo definir e especificar os processos de execugao dos
servigos de recuperagao estrutural, com reforco nos elementos estruturais que apresentam
problemas e deficiéncias, de forma definitiva, para o Forum da Justica do Trabalho de Itajuba,

localizado na R. Olavo Bilac, 266.
1.2. Normas e Especificacoes
Estas especificagdes integram-se as Normas Brasileiras atinentes.

A citagao especifica de Normas, Especificagées, etc., no corpo dos desenhos ou no texto
destas especificagées nao eliminam o cumprimento, por parte da CONTRATADA, de outras

aplicaveis ao caso.
1.3. Precedéncia de Dados e Interpretacao

As cotas indicadas nos desenhos prevalecem sobre suas dimensées em escala, devendo

neste caso a fiscalizagao ser consultada.

No caso de divergéncias entre o texto desse Caderno de Encargos / Memorial Descritivo
e as informagdes contidas nos projetos, a CONTRATANTE (TRT da 3° Regiao) devera ser

consultada.
1.4. Aplicacao dos Materiais e Atendimento ao Projeto

A aplicagao dos materiais especificados se encontra indicada nos desenhos componentes

dos projetos.

Todos os materiais a empregar nas obras deverao ser novos, comprovadamente de

qualidade, devendo satisfazer rigorosamente as especificagées do Projeto.
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Se eventualmente, condigdes ou circunstancias indicarem a substituicdo de algum
material especificado no presente Caderno de Encargos, a troca so podera ser efetivada com a

aprovacao por escrito da FISCALIZACAO, ouvido o autor do projeto.

A substituicdo, quando aceita, sera regida pelo critério de analogia ou similaridade. Para
0 caso, considera-se analogia total ou equivaléncia quando o material desempenha idéntica

fungao construtiva e apresenta as mesmas caracteristicas técnicas .

Em caso de equivaléncia, a substituicdo se dara sem compensacao financeira para as

partes.
1.5. Equipamentos e Ferramentas

A CONTRATADA fornecera toda a mao-de-obra, ferramentas, equipamentos, transportes,

andaimes, materiais e itens acidentais necessarios para a completa execugao dos servigos.
Todos os equipamentos deverao ser testados antes de serem usados pela primeira vez.

Os motores e equipamentos sensiveis a agao do tempo e a projecao de fragmentos

precisam ser protegidos.

As serras circulares necessitam ter coifa para protegao do disco e cutelo divisor. Quando
o trabalho com maquinas e equipamentos for tal que o operador tenha visao dificultada pela
posicao da maquina ou por obstaculo, havera um trabalhador sinaleiro para orientagao do

operador.

Os cabos de aco terao de ser fixados por meio de dispositivos que impe¢am o seu
deslizamento e desgaste.

O abastecimento de maquinas e equipamentos com motor a explosao deve ser realizado
por trabalhador qualificado, em local apropriado, com a utilizagao de técnicas e equipamentos

que garantam a segurancga da operagao.
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Os trabalhadores precisam ser treinados e instruidos para a utilizagdo segura das
ferramentas. E proibido o porte de ferramentas manuais em bolsos ou locais inapropriados. Elas
s6 poderao ser portadas em caixas, sacolas, bolsas ou cintos apropriados. As ferramentas
manuais que possuam gume ou ponta precisam ser protegidas com bainha de couro ou outro
material de resisténcia e durabilidade equivalente, quando nao estiverem sendo utilizadas. As
ferramentas nao poderao ser depositadas sobre passagens, escadas, andaimes e outros locais
de circulagao ou de trabalho. As ferramentas tém de ser apropriadas ao uso a que se destinam,
sendo proibido o emprego das defeituosas, danificadas ou improvisadas, que serao substituidas

pelo responsavel pela obra.

Maquinas e equipamentos com motor a explosao devem ser operados por trabalhador
qualificado, em local apropriado, com a utilizagao de técnicas e equipamentos que garantam a

seguranga da operagao.
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2. ESPECIFICAGOES TECNICAS
2.1. Servicos Preliminares

E o conjunto de providéncias necessarias a implantagdo e inicio da obra, visando o
desenvolvimento dos servigos, da forma mais eficiente e segura possivel, podendo ser

consideradas as seguintes etapas:

» demoligdes;

* construgdes e ligagdes provisorias;
* drenagem do terreno;

* transporte, acessos provisorios; e,

* protegao e sinalizagao.

Cabe a Contratada elaborar, de acordo com as necessidades da obra, ou atendendo
solicitacao do TRT da 32 Regiao, desenhos de detalhes de execugao, para exame e autenticagao
por este. Todos os materiais, mao-de-obra e equipamentos, necessarios a completa execugao
dos servigos, devem ser fornecidos pela Contratada, exceto quando expressamente definido em
contrario. Todos os resultados de sondagens,

Estudos ou ensaios de caracterizagao do subsolo, de que disponha o TRT da 32 Regiao,
serao de livre acesso a Contratada, para utilizagao como orientagao sobre as condigdes do local
a receber a edificagao.

Sendo de inteira responsabilidade da Contratada a resisténcia e estabilidade dos
trabalhos que executar, a ela compete julgar a conveniéncia de obter, a sua custa, mais
informagcdes do subsolo (sondagens complementares, testes de absorgao, ensaios de
caracterizagao do terreno, pogos de exploragao, analise de agressividade de aguas
subterraneas, entre outras) que sejam necessarias.

Os ensaios e pesquisas para caracterizacao do subsolo devem ser norteados pelos
codigos e posturas dos orgaos oficiais competentes, que jurisdicionem a localidade onde sera

executada a obra, bem como pelas normas da ABNT atinentes ao assunto.
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2.1.1. Licencas e Alvaras

A Contratada, de acordo com as disposicées contratuais e seus anexos, devera
providenciar junto aos Orgdos Publicos Federais, Estaduais e Municipais, Autarquias e

Concessionarias todos os registros, licengas e alvaras atinentes a execugao da obra.
2.1.2. Canteiro de obra : montagem e desmontagem

O projeto do tapume e Canteiro de Obras, suas locagbes e instalagées serao elaborados
e fornecidos pela Contratada, atendendo as exigéncias do CREA, NR18 e Municipalidade,
observando as posturas municipais e as normas de higiene, seguranga e medicina do trabalho.

A CONTRATADA devera fornecer e instalar junto ao tapume voltado para voltado para
entrada principal as Placas de Obra no padrao vigente conforme exigéncias da ABNT e Governo
do Estado de Minas Gerais.Devera ser definifo o fechamento do local com tapume em chapas
de madeira compensada ou metalicas desde que este pecorra todo o perimetro da obra e seja
mantido integro ao longo da duragao dos trabalhos de forma a impedir a entrada de pessoas nao
autorizdas.

O Canteiro de Obras devera dispor de todas as acomodagées para pessoal de apoio,
operarios, guarda de materiais, equipamentos, maquinas e ferramentas necessarias e
compativeis a execugao da obra, de acordo com suas caracteristicas e vulto.

A critério da CONTRATADA, devera ser montado o abrigo provisorio em madeira
compensada ou por meio de locagao de contéiners metalicos. Independende do sistema optado,
devera manter todas as condigdes de limpeza e higiene e salubridade de modo que ndo propicie
o aparecimento de roedores e mau odor.

Integram as instalagdes do canteiro os seguintes elementos:

a) a construgao de tapumes;

b) a execugao e colocagao das placas alusivas a obra;

c) a abertura e conservagao de caminhos e acessos;

d) os depositos, almoxarifado, alojamentos, cozinhas, refeitérios e respectivas
instalagdes sanitarias;

e) outros elementos previstos nos projetos e disposi¢ées contratuais especificas.
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Compete a Contratada fornecer todo o ferramental, maquinaria, equipamentos e
aparelhamentos, adequados a perfeita execug¢do da obra contratada, assim como a manutengao
e conservagao do canteiro e suas instalagdes até a conclusédo dos servigos.

Os projetos e especificagbes estabelecerao as condigbes de usos de muros e partes da
edificagdo objeto do contrato, como instalagées provisorias do canteiro e os cuidados
necessarios a sua utilizagao.

Ao término da obra, a Contratada devera remover todas as instalagdes e partes provisorias

do canteiro,executando os acertos, recomposigées e limpeza do local.
2.1.3. Demolicoes / Remogoes: com ou sem reaproveitamento

As alvenarias e os pisos deverao ser integralmente demolidas conforme indicadas no
projeto de demoli¢cédo, essas demoligées devem ser realizadas através de marteletes de 20 kgs,
pneumaticos com compressor ou eletromecanico. Devera ser dado alerta quanto aos ruidos
causados pela demoligao.

Deve ser estabelecido pela contratada um programa no qual seja claramente indicada a
sequencia dos trabalhos de demoli¢gao das alvenarias e pisos

Os restos e fragmentos de materiais deixados pela demolicao devem ser removidos, e
nao empilhados para posteiror uso e/ou remogao, exceto se permitida a permanénecia para o

uso posterior pelo contratante.
2.1.3.1. Precaucoes e medidas de protecao

E essencial que sejam adotadas medidas protetivas antes e durante os trabalhos de
demoli¢ao, que podem ser divididas em trés categorias principais:
a) medidas de protecao das pessoas envolvidas diretamente nos trabalhos;
b) medidas de prote¢ao quanto a seguranga nao envolvida nos trabalhos diretamente,
incluindo usuario da edfificagao, transeuntes, etc;
c) medidas de protegao necessaria a seguranga e integridade de propriedades que
possam ser afetadas pelos trabalhos de demoligao.
E de responsabilidade do contratado que suas instalagdes e equipamantos sejam:

a) dotipo e padrao exigidos pela localizagao e tipo de trabalho contratado;
10
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b) confiados a um operador competente
c) mantido em condi¢des de fundionalidade e seguranga a qualquer tempo.

E necessario que o pessoal que tome parte ativa do trabalho de demoligao use roupas

apropriadas e todo equipamento de protecao individual necessario.

2.1.3.2. Recomendacoes Gerais

Antes do inicio dos servigos, a Contratada procedera um detalhado exame e levantamento
das situagdes e condigdes da edificagdo. Deverao ser considerados aspectos importantes, tais
como: a natureza da estrutura,o sistema construtivo, os métodos utilizados na construgao, o
estado de conservagcdo e de estabilidade, o risco de desabamentos, a necessidade de
escoramentos ou travamentos e a protegcao ou retirada de elementos artisticos ou decorativos.
Serao consideradas, também, as condigdes das edificacées e logradouros vizinhos,redes,
tubulagdes e equipamentos de servigos publicos e respectivas normas e determinagées dos
orgaos e concessionarias de servigos publicos competentes.

A Contratada devera elaborar e fornecer, antes do inicio dos servigos, para apreciagao e
aprovacgao da Fiscalizagao, plano detalhado descrevendo as diversas fases das remogoes e
demoli¢gbées previstas no projeto e especificagbes complementares que considerar necessarias.
Este plano estabelecera os procedimentos a serem adotados na execugao dos servigos, na
recuperagao, limpeza, armazenamento, transporte e guarda dos materiais ou bens reutilizaveis
ou que apresentem interesse historico, cientifico ou econémico.

Estes servigos, de modo geral, deverao ser iniciados apos os devidos escoramentos e
preparo de cada local, pelas partes superiores da edificagdo, com o emprego de equipamentos
e ferramentas adequados, calhas e outros processos de transportes verticais, evitando o
langamento de qualquer material ou elemento em queda livre. A retirada de entulhos podera ser
feita por calhas ou equipamentos mecanicos, observadas as normas e posturas pertinentes, em
especial as de prote¢gao do meio ambiente e de segurancga.

Orientagdes e cuidados especiais deverdo ser observados para evitar o acumulo de
materiais ou entulhos que provoquem sobrecarga em pisos ou pegas estruturais ou pressao

lateral excessiva em paredes ou em outros elementos da edificagdo. As pegas ou componentes
11
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de grande porte deverao ser removidos e transportados até o solo por meio de guindastes ou
equipamentos equivalentes que oferegcam a necessaria seguranca.

Os materiais, instalagdes, pecas e outros bens, que apos suas remogdes, poderao ser
reutilizados deverao ser transportados para locais determinados pela FISCALIZACAO .

As demoli¢gdes necessarias devem ser feitas de acordo com as recomendacgdes técnicas
existentes,considerando-se as medidas de seguranca e tomando-se os devidos cuidados de
forma a evitar danos a terceiros. Além disso devera ser providenciada a contratagdo de seguro
de responsabilidade civil.

Todas as linhas de abastecimento de energia elétrica, agua e gas, bem como as ligagdes
de esgoto e aguas pluviais, deverao ser desligadas antes do inicio das demoli¢ées.

Durante o trabalho de demoligées, deve ser acompanhado o comportamento das
construgdes vizinhas, quanto a sua integridade e estabilidade.

Os materiais da construgao em demolicao devem ser constantemente umedecidos e nao
podem ser abandonados, mesmo por encerramento de horario de trabalho, em posigao que torne
viavel seu desabamento, provocado por agdes eventuais. Todo material decorrente das
demolicées efetuadas deve ser retirado da area da obra sob responsabilidade da Contratada.

Sera de responsabilidade da Contratada a reconstrug¢ao / construgao das
instalacoes de agua, esgoto, drenagem pluvial, rede elétrica, de dados e de voz,
porventura desligadas ou remanejadas para execucao dos servicos.

* O processo a ser adotado nas escavagdes deve ser escolhido levando-se em conta
a natureza do terreno,a topografia, as dimensdes e volumes a remover, visando
sempre o0 maximo rendimento e economia;

* devem ser tomados os cuidados necessarios a protecao de pessoas e de
propriedades;

» com referéncia a prédios vizinhos, devem ser considerados métodos que reduzam
ao minimo a ocorréncia de perturbagdes oriundas dos fenémenos de deslocamento
(escoamento ou ruptura do terreno de fundagao ou descompressao do terreno de

fundacgao); e,

12
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» Devem ser executados com material escolhido, de preferéncia areia ou terra sem
detritos vegetais em camadas sucessivas de 20cm, devidamente molhadas e
apiloadas, de forma a se evitarem fendas futuras,trincas ou desniveis;
» a umidade do solo deve ser controlada e mantida proximo da taxa étima, podendo
variar no maximo 3% (curva de Proctor);
* as camadas a serem compactadas, devem ter sua homogeneidade mantida, tanto
no que se refere a umidade quanto ao material; e,
* antes de ser iniciado algum aterro de grande porte, a Contratada deve submeter a
aprovagao do Contratante, o plano de langcamento e método de compactagao,
informando o numero de camadas, material a ser empregado, tipo de controle,
equipamento e outros detalhes.

As despesas com os transportes decorrentes da execugao dos servicos de escavagao e

aterro sao de responsabilidade do Contratada..

Aterro compactado

Diz respeito a distribuicao e a compactagcao de volumes de solo ou material rochoso,
atendendo as condigdes de implantagao da obra.

As superficies a serem aterradas devem ser previamente limpas, cuidando-se para que
nelas nao haja nenhum tipo de vegetagao (cortada ou nao), nem qualquer tipo de entulho.

Os aterros e reaterros em cavas de fundagao devem ser executados com material
escolhido, de preferéncia areia ou terra sem detritos vegetais, pedras ou entulho, ndo devendo
ser utilizadas argila organica, turfa, matéria organica micacea ou diatomacea e solos expansivos,
em hipotese alguma.

O langamento deve ser executado em camadas com espessuras nao superiores a 30cm,
de material solto, devidamente molhadas e apiloadas manual (quando em valas) ou
mecanicamente; a espessura das camadas deve ser rigorosamente controlada.

Todo movimento de terra que ultrapasse 50m?® deve ser executado por processo
mecanico. Na eventualidade de ser encontrado na area algum pogo ou fossa sanitaria em

desuso, deve ser providenciado o seu preenchimento com terra limpa; no caso de fossa séptica,

13
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devem ser previamente removidos todos os despejos organicos. O preenchimento das valas,
apos a execugao de elementos da fundagao ou do assentamento de tubulagées, deve ser feito
em camadas sucessivas de terra com altura maxima de 20cm de material solto, devidamente
umedecidas e apiloadas.

E obrigatério o controle tecnoldgico na execugao:

* em aterros com responsabilidade de suporte de fundagdes, pavimentos ou
estruturas de contencgao;

* em aterros com altura superior a 1m; e,

* em aterros com volume superior a 1.000m?3.

Para os aterros acima referidos, devem ser previamente elaborados projetos geotécnicos,
inclusive com a realizagao das investigagées geotécnicas necessarias, para verificagcdo da
estabilidade e previsao de recalques. Sempre que necessario, devem também ser executados
ensaios especiais de laboratorio ou “in situ” e sondagem complementar, completando os
procedimentos minimos recomendados.

O controle tecnologico deve levar em conta as exigéncias do projeto e das especifi cagées
particulares de cada obra, especialmente quanto a:

« caracteristicas e qualidade do material utilizado;
» controle de umidade do material;
* espessura e homogeneidade das camadas;
* equipamento adequado para a compactagao; e,
*» grau de compactagao minimo a ser atingido.
O numero de ensaios deve ser o necessario e sufi ciente para permitir o controle estatistico

das caracteristicas geotécnicas do material compactado

14
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3. .ARQUITETURA

3.1. Paredes (Alvenarias Estruturais e/ou Vedagcoes em Tijolos Ceramicos furados
e macicos , Blocos de Concreto e Painéis tipo Dry Wall)

3.1.1. Consideracoes Gerais

Trata-se de componente para vedacgao vertical, sem fungao estrutural. Aplica-se interna e

externamente a edificagao, formando os compartimentos.

Considera-se alvenaria sistema construtivo fomado de um conjunto coeso e rigido de
tijolos, elementos de alvenaria unidos entre si com argamassa de ligagao e fiadas horizontais

que se sobrepde umas sobre as outras .

Os tipos de tijolos ou painéis dry wall a serem utilizados, a espessura das paredes, a
locacgao e cuidados especiais para atender a acustica devem obedecer ao projeto Arquiteténico

e as especificagdes gerais constantes deste.

Todos os tijolos e painéis dry wall devem ser armazenados em locais abrigados, livres de
umidade e do contato com o terreno, de forma a evitar a impregnacgao por residuos, obedecendo

as recomendacgdes dos fabricantes.

No caso de armazenamento em locais desabrigados, devem ser colocados em

plataformas, e protegidos com encerados ou lonas plasticas resistentes.

Nas alvenarias as fiadas devem ser alinhadas, niveladas e aprumadas, respeitando a

espessura das juntas recomendada para cada material.

A execugao de paredes em alvenarias ou painéis dry wall deve obedecer rigorosamente
o prumo e o esquadro. Todas serdo executadas da laje de piso a laje de teto, mesmo que tenha

forro de gesso ou outro que esteja especificado no projeto.

As alvenarias situadas sobre vigas continuas devem ser levantadas simultaneamente em

vaos contiguos; as diferengas de altura nao devem ser maiores que 1 m.
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A execugao das alvenarias deve ser interrompida 15 cm abaixo das pecgas estruturais para
permitir o encunhamento a ser executado apos terem decorrido pelo menos 8 dias do

levantamento das alvenarias.

O encunhamento das alvenarias revestidas deve ser executado com espuma expansiva,

ou outro meio, como uma fiada de tijolos ceramicos macigos, em angulo de 45°.

A ligacao das alvenarias com a estrutura de concreto deve ser feita empregando-se barras
de ago de 5 a 10 mm de diametro ou tela galvanizada especifica para este fim instalada conforme

recomentagao do fabricante, distanciadas cerca de 0,60m na altura e 0,60m de comprimento;

As vergas e contra-vergas devem ser executadas em concreto com consumo minimo de
300 kg de cimento por m?*; devem ser dimensionadas de forma a permitir apoio minimo de 30 cm

de cada lado.

Nas alvenarias baixas, devem ser executadas, em seu topo, cintas de concreto armado
amarradas aos pilares; as cintas devem ser dimensionadas para resistir a esforgos horizontais
de até 100kgf/m; caso os comprimentos sejam maiores que 4m, devem ser previstos pilaretes

intermediarios amarrados a estrutura da edificagao.

Os cortes na alvenaria para colocagao de tubulagdes, caixas e elementos de fixagdo em
geral deverao ser executados, preferencialmente, com disco de corte, para evitar impactos que

possam danificar a alvenaria.

Apos a colocagao da tubulagdo, serao realizados testes na tubulagdo hidraulica e
passagem de sondas na tubulacdo elétrica. Em seguida, nas alvenarias, serao preenchidos
todos os buracos e aberturas com argamassa de assentamento, pressionando-as firmemente de
modo a ocupar todos os vazios. As paredes dry wall s6 serao fechadas dos dois lados pelos

painéis depois de terem sido feitos os testes descritos acima .

Quando da execucgao das alvenarias, devem ser deixados nos vaos correspondentes a

fixagcao de grapas metalicas, a serem utilizadas para o chumbamento das esquadrias .
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Nas regioes onde as paredes estiverem apoiadas tanto na estrutura existente
quanto na nova estrutura, deve ser prevista e instalada junta de dilatacao para absorver
as movimentacoes diferenciais entre os elementos estruturais.

Essas juntas de dilatcao serao todas juntas secas com 2 cm de espessuras.

Internas areas secas: chapisco, reboco, selante, massa corrida e tinta acrilica em cor a

definir.

Internas do sanitario: chapisco, embogo e azulejo retificado acetinado na cor branca

30cmx50cm (se precisar alterar a dimensao da pega ceramica nao tem problema)
Externas: chapisco, embogo e granito preto (padrao existente no local)
3.1.2. Tijolos Ceramicos Macicos

Sao utilizados no encunhamento de alvenarias de vedagao com tijolos ceramicos furados.
Devem possuir massa homogénea, isenta de fragmentos calcarios ou qualquer outro corpo
estranho. Sdo, ainda, cozidos, leves, duros e sonoros, nao vitrificados, com arestas vivas, faces

planas, sem fendas ou falhas.

Devem ser bem queimados, uniformes nas dimensdes e apresentar boa resisténcia a

quebra. Com pequenas variagoes, os tijolos macicos medem em torno de 0,10 x 0,20 x 0,07m.

No momento do assentamento, as juntas nao devem ser muito espagadas.A argamassa,
além de garantir o ligamento entre os tijolos, propicia a distribui¢ao regular das cargas, evitando
deformagdes e garantindo monolitismo. A consisténcia e a dosificagao da argamassa devem ser
dadas em fungao dos materiais empregados, quais sejam, cal ou cimento, areia ou saibro, entre

outros.

Para a realizagdo dos servigos em tijolos macigos, devem ser observados os seguintes

cuidados:
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* 0 transporte e armazenagem devem ser feitos de modo a que nao ocorram trincas,
quebras ou outros danos;

* 0 assentamento deve ser feito com argamassa de cimento, cal em pasta e areia
meédia, no trago 1:2:9 (cimento, cal e areia), com preparo preferencialmente mecanico.
» os tijolos devem ser molhados antes da colocagdo, sem que fiquem encharcados;
* aespessura maxima das juntas deve ser de 15 mm;

* devem ser assentados com inclinagdo de 45 graus , para encunhamento da
alvenaria de tijolo ceramico com as vigas de concreto em uma unica fiada .

+ as alvenarias recém terminadas devem ser protegidas das chuvas.
3.1.3. Tijolos Ceramicos Furados

Trata-se de componente utilizado para vedagao vertical, para paredes internas e externas.
Os tijolos furados (oito a doze furos) de argila devem possuir massa homogénea, isenta de
fragmentos calcarios ou qualquer outro corpo estranho; serem cozidos, leves, duros e sonoros,
nao vitrificados, com ranhuras nas faces, textura homogénea, arestas bem definidas, sem fendas

ou falhas.

O transporte e armazenagem devem ser feitos de modo a que nao ocorram trincas,

quebras ou outros danos.

Outros cuidados a serem levados em consideragao além dos citados nas consideragées

gerais:

* 0 assentamento deve ser feito com argamassa de cimento, cal em pasta e areia
meédia, no trago 1:2:9 (cimento;cal e areia), com preparo preferencialmente mecanico.
» os tijolos devem ser molhados antes da colocagao, sem que fiquem encharcados,
com juntas desencontradas (em amarragao);

» as fiadas devem ser niveladas, alinhadas e aprumadas;

* aespessura maxima das juntas deve ser de 15 mm;

* as alvenarias recém terminadas devem ser protegidas das chuvas;
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3.1.4. Dry Wall

As paredes dry wall sdo compostas de: estrutura de ago galvanizado com dimensdes e
padrées a serem definidos em fungcdo das espessuras acabadas constantes do projeto
arquiteténico, e vedagdo em painéis pré-fabricados de gesso acartonado, conforme

especificagao constante nos desenhos de dry wall do projeto de arquitetura.

Antes da execugao das paredes, analisar os projetos arquiteténico e de instalagdes ,com
objetivo de atender as exigéncias quanto aos tipos de painéis, a necessidade ou ndo de

isolamento acustico interno , as fixagdes previstas e revestimentos .

Em se tratando de areas molhaveis além da utilizagao do painel resistente a umidade (RU)
deve ser reforgada a impermeabilizagao junto ao piso ,com tratamento especial na base do

painel, atendendo as recomendacgdes e detalhes do fabricante .

Os elementos fixados diretamente nas paredes de gesso acartonado, como registros,
torneiras e demais pontos de hidraulica, sao pontos que facilitam a passagem de agua. Devem,
portanto, além de serem fixados de forma correta e eficaz, receberem uma calafetagdo na
interface entre o ponto e a placa, que oferegca boa aderéncia na placa e nas tubulagdes,
consisténcia adequada para a aplicagao e boa estabilidade fisico-quimico. Deve-se prever
também, a calafelagao das pecgas a serem instaladas nas areas molhaveis como bancadas, pias

e lavatorios.

Antes do fechamento dos dois lados das paredes, realizar os testes da tubulagao
hidraulica e passagem de sondas na tubulagao elétrica, assim como a preparagao da estrutura

para a instalagdo dos elementos a serem fixados nestas paredes .

Para arremate da parede junto aos vaos de janelas e portas verificar os detalhes

especificos no projeto arquiteténico e as recomendacgdes do fabricante.

A montagem das paredes deve ser feita por empresa especializada seguindo

rigorosamente as instru¢des do fabricante.
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3.2. Revestimentos para paredes e tetos

3.2.1. Chapisco, emboco sarrafeado ou camurcado “tipo Paulista”/ massa unica em
paredes e tetos

Condicoes gerais :

Revestimento de alvenarias ou elementos de concreto, paredes internas e externas a
receber acabamento em pintura ou ceramica, e tetos em laje de concreto para receber

acabamento em pintura .O revestimento sera composto por:

e Chapisco em argamassa de cimento e areia.

e Embogo sarrafeado para paredes a receber revestimento em ceramica e
porcelanato , ou camurgado “tipo paulista” / Massa Unica para paredes e tetos a
receber acabamento em pintura , ambos com argamassa mista preparada com
cimento, cal hidratada e areia . Além da argamassa convencional, existe no mercado
argamassa industrializada , que fornece maior garantia considerando que é fabricada
com controle rigoroso da dosagem dos seus elementos. Estes produtos também
possuem aditivos que contribuem para melhor aderéncia, bastando somente adicionar
a agua na quantidade determinada pelo fabricante . Caso a opgao da CONTRATADA
seja a utilizagao de argamassa industrializada , esta devera ser apresentada a
FISCALIZACAO para aprovacao.

e os trabalhos de revestimento das paredes devem ser executados somente apos a
conclusdo das instalagées e realizagao dos testes hidrostaticos e término da
cobertura;

e as superficies a serem revestidas devem ser previamente limpas e molhadas com
jato d’agua, com remogao das gorduras e vestigios organicos (limo, fuligem, etc.) e
outros, como poeira e partes soltas;

e 0 preparo das argamassas deve ser mecanico, exceto quando a quantidade for tao
pouca que nao justifique o processo; os materiais das mesclas devem ser dosados a

Seco;
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e as camadas de argamassa devem ser aplicadas de forma a resultarem em
espessuras uniformes;

e nas paredes tratadas acusticamente a espessura total do embogo e reboco ndo
podera ser inferior a 2,5cm.

e uma camada de revestimento somente pode ser aplicada quando a anterior estiver
suficientemente firme; para melhorar a aderéncia entre as camadas, deve-se
escarificar a anterior antes do endurecimento;

e 0 excedente de argamassa, que nao aderir a superficie, ndo pode ser reutilizado,

sendo vedado seu reamassamento.

Chapisco:

Trata-se de uma argamassa que, aplicada sobre as superficies, lhes proporciona as
rugosidades necessarias para aderéncia de outras argamassas.
Devera ser utilizada a argamassa no trago 1:2 ou 1:3 de cimento e areia grossa ou média.

O chapisco devera ser aplicado conforme os seguintes procedimentos:

¢ iniciar o servigo apos a pega da argamassa da alvenaria;

e limpar a superficie, retirando as rebarbas e todos os materiais soltos, depois
aplicando-se escova de acgo;

e umedecer a superficie antes da aplicagdo do chapisco;

e a argamassa devera ter consisténcia pastosa, de forma a se espalhar sobre a
superficie, sem escorrer;

e a execugao mecanica ou manual devera ter como diretriz o langamento violento da
argamassa contra a superficie, com a preocupagao de nao haver uniformidade na
chapiscagem;

e apos o endurecimento, o chapisco devera ser devidamente curado, isto €, mantido

umido pelo menos durante as primeiras 12 horas;
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e se apos 24 horas o chapisco soltar simplesmente com a passagem da mao, devera
ser totalmente retirado e novamente iniciado, observando-se atentamente o processo
de cura, sem 6nus para a CONTRATANTE;

e a aplicagao de argamassas sobre o chapisco somente podera ser iniciada 24 horas
apos o término da aplicagao deste;

e aespessura da camada de chapisco sera de aproximadamente 5mm.

e executar quantidades de mescla correspondentes as etapas de aplicagao, de forma
a evitar o inicio do endurecimento antes do emprego;

e utilizar a argamassa no maximo 2,5 horas a partir do contato da mistura com a
agua;

e sobre superficies lisas, ao chapisco deve ser adicionada emulsao adesiva;

Emboco sarrafeado para receber revestimento de ceramica ou porcelanato ., e camurcado

tipo “Paulista / Massa Unica, para receber aplicagdo de pintura externa ou interna , manta vinilica

e papel de parede.

Para superficies onde serdo assentadas ceramica ou porcelanatos sera utilizado no
embogo a argamassa no trago 1:5 de cimento e areia, com acabamento sarrafeado. Verificar a
espessura do revestimento a ser aplicado para que a espessura total do revestimento, incluindo
a ceramica ou porcelanato , nao ultrapasse 2,5cm. O embocgo deve apresentar superficie aspera.

Para superficies internas, paredes ou tetos ,0 embogo camurgado devera ser executado
em uma so camada de argamassa , no trago 1:2:8 de cimento,cal e areia média, devidamente
sarrafeada, desempenada e acabada com desempenadeira de feltro ou espuma de borracha.
Apos os sinais de endurecimento da argamassa, toda a superficie revestida devera ser escovada
com escovas de pelo macio para a retirada dos graos de areia soltos. A espessura da argamassa
para este tipo de revestimento devera ficar entre 1,5 e 2,0 cm.

Para paredes internas que receberao o revestimento de papel de parede e manta vinilica,
o trago do embogo devera atender as exigéncias do fornecedor destes materiais .

Para as paredes externas o trago a ser utilizado devera ser 1:2:6 de cimento,cal e areia

média .
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As areias para composigao da argamassa deverao ser previamente preparadas por meio

de um peneiramento com aberturas de malha de 2 mm.

O embocgo interno ou externo deve ser aplicado conforme os seguintes procedimentos:

e 0 embogo somente deve ser iniciado, apds a instalagcao e testes de todas as
tubulagées embutidas, batentes, etc.;

e apos a cura do chapisco, colocar as guias e mestras para garantir alinhamento,
prumo, esquadrejamento de quinas e cantos;

¢ a superficie do chapisco devera estar umedecida antes da aplicagao do embogo;

e a consisténcia da argamassa devera ser tal que nao caia apos ser aplicada;

e a argamassa retirada por excesso, ou caida, nao podera ser novamente usada ou
remassada;

e a execugao, mecanica ou manual, devera ter como diretriz o langamento violento
da argamassa contra toda a superficie, de modo a ficar fortemente comprimida,
garantir boa aparéncia e preencher todas as depressées e irregularidades do
chapisco;

e com o auxilio de régua de aluminio apoiada nas guias e mestras, regularizar o
paramento;

e as falhas que aparecerem no sarrafeamento devem ser corrigidas imediatamente.
A eventual recomposi¢ao parcial do revestimento devera ser executada com
perfeicdo, sem deixar ressalto ou descontinuidades;

e 0 acabamento das superficies e tragos da argamassa devem seguir as condigdes
ja descritas para receber ceramica, porcelanatos ou pintura;

e apos o endurecimento, o embogo deve ser devidamente curado, isto €, mantido
umido pelo menos durante as primeiras 48 horas;

e a aplicagao de ceramica ou porcelanato , somente podera ser iniciada 72 horas
apos o término do embocgo.

e a argamassa deve ser utilizada até 2,5 horas apos a adigéo do cimento;
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e a argamassa deve ser aplicada em camada uniforme e nivelada, fortemente
comprimida sobre a superficie e com espessura maxima de 2 cm;

e 0 acabamento desempenado deve ser feito utilizando-se régua e desempenadeira
de madeira; e,

e 0s revestimentos devem apresentar paramentos perfeitamente desempenados e
aprumados.

e colocada a régua de 2,5m, nao pode haver afastamentos maiores que 3mm nos

pontos intermediarios e 4mm nas pontas.
3.2.2. Ceramicas, pastilhas e porcelanatos

Sao utilizadas em revestimentos internos de paredes, alvenarias embogadas ou painéis
dry wall , nos locais indicados no projeto arquiteténico.

Deve apresentar as seguintes caracteristicas: acabamento esmaltado ou fosco, bem
cozidos, de massa homogénea, perfeitamente plana; coloragcao uniforme; sem rachaduras,
falhas na esmaltagao, depressées, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, defeitos na
decoragao, cantos e lados lascados, incrustagées de corpos estranhos, riscados ou ranhurados.

As ceramicas ou porcelanatos devem ser armazenadas seguindo as instrugdes do
fabricante.

Devem ser inspecionadas antes do assentamento. Nao deverao ser utilizadas pegas com
defeitos visuais aparentes, devendo ser utilizadas para corte.

As alvenarias devem receber chapisco e embogo sarrafeado previamente .

Os trabalhos de revestimento das paredes (alvenarias ou painéis dry wall) somente devem
ser executados apos a conclusdo das instalagbes com realizagao dos testes hidrostaticos e
término da cobertura.

Efetuar o tamponamento dos furos existentes na superficie de alvenaria a ser revestida,
com argamassa de cimento e areia no trago 1:4.

Iniciar a aplicagao da ceramica ou porcelanto nas alvenarias , apos a cura total do embogo

(cerca de dez dias).
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Aplicar a ceramica ou porcelanato com emprego de argamassa industrializada verificando
a cor, a dimensao das placas. O preparo da argamassa de assentamento devera seguir as
instrugdes do fabricante, atentando para a quantidade de agua, tipo de recipiente e ferramentas.

Antes da aplicagdo do revestimento ceramico, verificar os desenhos de detalhes no
Projeto de Arquitetura, onde consta a paginagao do revestimento das paredes.

A argamassa deve ser aplicada sobre a superficie da alvenaria ou dry wall, com
desempenadeira de ago dentada, formando sulcos e corddes paralelos. Atentar para o fato de
que pegas ceramicas com dimensées superiores a 30X30cm, por norma, deverdao tambéem
receber a aplicagao da argamassa em sua face de assentamento, além da que sera aplicada na
superficie da alvenaria ou dry wall.

Aplicar as pegas ceramicas, formando juntas de espessura conforme instrugdes do
fabricante.

Para passagem de instalagbes, as peg¢as ceramicas devem ser recortadas e nunca
quebradas; as bordas do corte devem ser esmerilhadas, de forma a ficarem lisas e sem
irregularidades.

Apos a cura da argamassa de assentamento, bater sobre as pecas ceramicas,
especialmente nos cantos, substituindo aquelas que soarem ocas.

As juntas devem permanecer abertas por trés dias antes do rejuntamento.

Para rejuntamento dos porcelanatos e ceramicas utilizar o material para rejunte

especificado no Projeto de Arquitetura , obedecendo as recomendacgées do fabricante .
3.3. Revestimentos de Pisos

Consideracées Gerais

A aplicagao de materiais de constituicao e revestimento de pisos deve estar de acordo
com as determinagdes do projeto arquitetdnico e apresentado a fiscalizagdo antes da execugao.

Os pisos sao aplicados em ambientes internos da construgao.

A execugao dos pisos somente deve ser procedida apds a conclusao de todas as
canalizagbes, que devem ficar embutidas, e apods a realizagdo dos correspondentes testes

hidrostaticos.
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O revestimento dos pisos somente deve ser executado apdés a conclusao dos
revestimentos de paredes e tetos. Quando os pisos forem executados diretamente sobre o solo,
este deve ser drenado e apiloado, formando uma infra-estrutura de resisténcia uniforme; se
necessario, deve ser substituida a camada superficial do solo.

Neste caso , executar o lastro de concreto impermeabilizante .

Executar os contrapisos, de forma a se obter superficies continuas, com as declividades
previstos no projeto, sem falhas .

No caso de pisos de materiais diferentes, em ambientes contiguos e do mesmo nivel, as
soleiras estao especificadas e detalhadas.

Nas pavimentagdes externas, devem ser executados, no contrapiso, os caimentos e

abaulamentos necessarios ao escoamento das aguas pluviais conforme consta em projeto.
3.3.1. Lastro de Concreto Impermeabilizante

Consiste em base para revestimento de piso com lastro de concreto nao estrutural com
fck de 10 MPa (10 kgf/cm?), com plastificante, na espessura minima de 5cm, sobre o terreno.
E usado em areas cobertas, compreendendo inclusive a espessura das paredes, objetivando
evitar a penetragao da umidade do solo.
e Deve-se adicionar ao concreto nao estrutural plastificante liquido de efeito fisico-
quimico, para aumentar a estanqueidade por meio da redugao da capilaridade.
¢ A dosagem do plastificante deve estar entre 0,2% e 0,5% do peso do cimento.
o Efetuar a concretagem em operagao continua e ininterruptamente.
e Caso seja necessario a interrupgao da concretagem antes da conclusao do lastro,
deve ser prevista a localizagdo das juntas de concretagem em posigées que nao
afetem as caracteristicas de impermeabilidade desejadas.
e Para tratamento das juntas, deve-se, apos o inicio da pega, antes do
endurecimento total do concreto, executar um escovamento da superficie até que os
graos do agregado graudo se tornem aparentes pela remocado da pelicula de
qualidade inferior que ai costuma se formar.
¢ Antes do langamento do novo concreto, a superficie da camada endurecida deve

ser limpa e molhada.
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Limpeza Final da Obra

Consiste na limpeza geral de pisos, paredes, vidros, equipamentos e areas externas. E

executada nas obras de edificagdo em geral.

Deve-se remover todo o entulho do terreno; limpar e varrer os acessos.

Limpar e lavar, cuidadosamente, todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentagoes,

revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitarios e outras

instalagdes, de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra.

Utilizar para a limpeza, de modo geral, agua e sabao neutro; o uso de detergentes,

solventes e removedores quimicos deve ser restrito e feito de modo a nao causar danos nas

superficies ou pegas.

Remover todos os detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superficies,

sobretudo nos revestimentos de pedra e ceramica.

Remover todas as manchas e salpicos de tinta, especialmente nos vidros e ferragens das

esquadrias.

Procedimentos especificos:

* aluminio anodizado: limpar com alcool diluido ou sabdo neutro diluido em agua
morna, evitando o uso de sabdo em po; para limpeza mais profunda, utilizar gasolina
sem aditivos ou querosene puro, antecedida da remogao do pé com pincel macio ou
pano, especialmente nos cantos;

» ceramicas: limpar inicialmente com estopa seca; posteriormente remover os
respingos de tinta com palha de ago muito fina ou removedor; em seguida, lavar com
agua e sabao neutro;

» cimentado liso ou aspero: escovar as superficies com agua e sabao e lavar com
jato de agua, nunca utilizar acidos;

* esquadrias com tinta automotiva ou esmalte sintético; limpar com agua e sabao
neutro; nao utilizar detergente, agua sanitaria, alcool, “thinner”, removedor, solvente
ou similares; nunca usar palha de aco;

» ferragens cromadas ou de ago inox: apoés limpas com removedor ou polidor nao

corrosivo, devem ser polidas com flanela seca;
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» ladrilhos ceramicos: retirar as manchas de tinta com espatula, palha de ago muito
fina ou removedor; lavar com sabao neutro;

* lougas: lavar com agua e sabao e palha de ago muito fina, nao sendo permitido o
uso de agua com solugdes acidas; o polimento posterior da louga pode ser feito com
pasta removedora nao acida;

* marmores e granitos : devem ser lavados com sab&o neutro, totalmente isento de
alcalis causticos;

* pavimentagdes ou revestimentos de pedra: quando especificado, devem ser polidos
e lustrados;

» superficies de madeira: lustrar, envernizar ou encerar, quando for o caso.
3.5. Consumos/Ligacoes Definitivas
3.5.1. Agua e Esgoto

Todas as despesas relativas ao consumo de agua e esgoto, durante a obra, serao de
responsabilidade da CONTRATANTE (TRT da 3° Regiao).

3.5.2. -Forcae Luz

Todas as despesas relativas ao consumo de forga e luz, durante a obra, serao de
responsabilidade da CONTRATANTE (TRT da 3° Regiao).

Energia elétrica da CEMIG (em tensdo de 127V) esta disponivel no prédio. A
CONTRATADA devera analisar as cargas para marteletes e equipamentos diversos e ligagdes
provisorias, garantindo que nao interfiram no funcionamento do edificio em sua demanda normal.
Caso o consumo previsto de energia para a realizagdao da obra demandar carga acima daquela
existente e disponivel (atualmente suficiente ao funcionamento do edificio que continuara ativo
no atendimento ao publico), a providéncia de solicitar eventual ligagdo de energia elétrica
provisoria do canteiro de obra durante o prazo da obra €& de inteira responsabilidade da
Construtora contratada. As contas de consumos de energia elétrica, neste caso, deverao ser

nominais a Construtora contratada que assumira a responsabilidade pela sua gestao.
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3.5.3. Telefone

Todas as despesas relativas ao consumo de telefone, durante a obra, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

3.6. Entrega da Obra
3.6.1. -Desenho Final da Forma Construida

Ao final da obra, a CONTRATADA devera entregar a CONTRATANTE o desenho final da

forma construida, formatado dentro dos padrdes do projeto executivo apresentado.

3.6.2. E de responsabilidade da CONTRATADA a obtencgdo de quaisquer documentos
relativos a licengas e autorizagbées junto a prefeitura ou orgaos publicos necessarios para

execugao dos servigos.
3.6.2. Recebimento Provisoério

Consiste na caracterizagao da conclusao dos servigos, estando a edificagao em condigbes
de utilizacao.
Ocorre nas obras de edificagao em geral.
A conclusdao dos servigos deve ser oficializada, mediante a emissdao do Termo de
Recebimento Provisario.
Previamente, devem ser realizadas todas as medigdes e apropriagées referentes aos
acréscimos e modificagées.
Como condigdo para emissao do Termo de Recebimento Provisério, deverdo ser
verificados, no minimo, os itens:
e Fiel cumprimento das obrigagées contratuais;
e Conferencia da qualidade dos servigdes e o que esta definitivo no contrato;

e Limpeza do local de execugao dos servigos;

Cumpridas as condigées acima, o proprietario deve emitir o Termo de Recebimento

Provisorio dos servigos contratados.
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3.6.3. Recebimento Definitivo

Caracterizagdo da conclusdo definitiva dos servigos e encerramento do contrato. E feito
nas obras de edificagao em geral.

A conclusao definitiva dos servigos deve ser oficializada mediante a emissao do Termo de
Recebimento Definitivo. O recebimento definitivo devera ocorrer em prazo nao superior a 90
(noventa) dias, contados do recebimento provisério da ultima etapa, depois de vistoria que
comprove a adequagao da execugao aos termos contratuais. Itens a verificar:

e Revisar os itens elencados no recebimento definitivo;
e Certificar a qualidade e as quantidades dos materaisi empregados;
o Verificar regularidade fiscal, trabalhista, previdenciaria e outros previstos em contrato.

O Termo de Recebimento Definitivo deve conter formal declaragédo de que o prazo de
cinco anos mencionado no Artigo 1.245, do Cadigo Civil, abaixo transcrito, referente a
responsabilidade do construtor, sera contado, a partir da data deste termo:

“‘Art.1.245 — Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execugao respondera durante cinco anos pela solidez
e seguranga do trabalho, assim em razao dos materiais, como do solo, exceto quanto a este, se,

nao o achado firme, preveniu em tempo o dono da obra”.
4. ESTRUTURA
41. Normas e Especificagoes

O projeto estrutural da edificagao foi elaborado segundo as Normas Brasileiras especificas

vigentes e listadas a seguir, e outras normatizagées pertinentes:
NBR 5674: 2012 - Manutengao de Edificages;
NBR 6118: 2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento;
NBR 6120: 2019 - Cargas para o calculo de estruturas de edificagées

NBR 6122: 2019 - Projeto e Execugdo de Fundagdes;
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NBR 6123: 1988 - Forgas devido ao vento em edificagées
NBR 8681: 2003 - Agdes de seguranga nas estruturas - Procedimento

NBR 14432: 2001 - Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos construtivos de

edificagées - Procedimento
NBR 15200: 2012 - Projeto de estruturas de concreto em situagdes de incéndio
NBR 1542: 2006 - Projeto de Estruturas Resistentes a Sismos - Procedimento

NBR 15575: 2013 - Coletanea de Normas Técnicas - Edificagbes Habitacionais -

Desempenho
4.2. Precedéncia de Dados e Interpretacao
As cotas indicadas nos desenhos prevalecem sobre as dimensées em escala.

No caso de divergéncias entre o texto desse Caderno/Encargos / Memorial Descritivo e
as informagdes contidas nos projetos, a CONTRATANTE (TRT da 3° Regiao) devera ser

consultada.
4.3. Aplicacao dos Materiais e Atendimento ao Projeto

A aplicagao dos materiais especificados se encontra indicada nos desenhos componentes

dos projetos.

Todos os materiais a empregar nas obras deverao ser novos, comprovadamente de

primeira qualidade, devendo satisfazer rigorosamente as especificagbes do Projeto.

Se eventualmente condi¢ées ou circunstancias indicarem a substituicao de algum material
especificado no presente Caderno de Encargos, a troca so podera ser efetivada com a aprovagao

por escrito da FISCALIZACAO, apds consulta ao autor do projeto.
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A substituicdo, quando aceita, sera regida pelo critério de analogia ou similaridade. Para
0 caso, considera-se analogia total ou equivaléncia quando o material desempenha idéntica

funcao construtiva e apresenta as mesmas caracteristicas técnicas.

Em caso de equivaléncia, a substituicdo se dara sem compensacao financeira para as

partes.
44. Equipamentos e Ferramentas

A CONTRATADA fornecera toda a mao-de-obra, ferramentas, equipamentos, transportes,

andaimes, materiais e itens acidentais necessarios para a completa execugao dos servigos.
Todos os equipamentos deverao ser testados antes de serem usados pela primeira vez.

Os motores e equipamentos sensiveis a acao do tempo e a projecao de fragmentos
precisam ser protegidos.

As serras circulares necessitam ter coifa para protegao do disco e cutelo divisor. Quando
o trabalho com maquinas e equipamentos for tal que o operador tenha visao dificultada pela
posicao da maquina ou por obstaculo, havera um trabalhador sinaleiro para orientacédo do

operador.

Os cabos de aco terao de ser fixados por meio de dispositivos que impe¢am o0 seu
deslizamento e desgaste.

O abastecimento de maquinas e equipamentos com motor a explosao deve ser realizado
por trabalhador qualificado, em local apropriado, com a utilizagao de técnicas e equipamentos

que garantam a segurancga da operagao.

As ferramentas tém de ser apropriadas ao uso a que se destinam, sendo proibido o
emprego das defeituosas, danificadas ou improvisadas, que serao substituidas pelo responsavel

pela obra.
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Os trabalhadores precisam ser treinados e instruidos para a utilizagdo segura das
ferramentas. E proibido o porte de ferramentas manuais em bolsos ou locais inapropriados. Elas
s6 poderao ser portadas em caixas, sacolas, bolsas ou cintos apropriados. As ferramentas
manuais que possuam gume ou ponta precisam ser protegidas com bainha de couro ou outro
material de resisténcia e durabilidade equivalente, quando ndo estiverem sendo utilizadas. As
ferramentas nao poderao ser depositadas sobre passagens, escadas, andaimes e outros locais

de circulagao ou de trabalho.
4.5. Critérios de Levantamento, Medicao e Pagamento
4.5.1. Levantamento

O servigo sera levantado por metro cubico (m3) de demoligdo a ser executada,
considerando-se o volume efetivo dos elementos a serem demolidos, apropriado com base nas
dimensdes das pegas integras. No caso particular de alvenaria, serao descontados os vaos e
aberturas existentes. O levantamento devera ser separado pelo tipo de concreto (simples ou
armado) e pelo método de demoli¢ao a ser utilizado (manual, mecanico, etc.), de acordo com as
definicbes do CONTRATANTE (TRT da 3° Regiao).

Os matérias e servigos serao medidos conforme critérios de suas respectivas composigao

e memorias de calculo da planilha de quantitativos.
4.5.2. Medicao
O servigo sera medido adotando-se o mesmo critério de levantamento.
4.5.3. Pagamento

O servico sera pago pelo prego unitario contratual, contemplando mao de obra,
equipamentos e ferramentas necessarias a execugao do servigo. deverao ser levados em conta

o BDI e descontos adjudicados na licitagdo.
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46. Especificagoes Técnicas
4.6.1. Fundagoes

A execugao das fundagdes deve obedecer rigorosamente as dimensdes e demais
prescrigdes estabelecidas no projeto e memoriais, além das normas da ABNT, em especial no
anexo K da NBR6122:2019. Os servigos correspondentes as fundagées somente devem ser

iniciados apds a aprovacgéo pela FISCALIZACAO da locagéo plani-altimétrica da obra.

A execugao das fundagdes implica na responsabilidade integral do construtor pela
resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra. Caso, durante a execugao dos servigos, a
natureza ou comportamento do terreno imponha modificagédo no tipo de fundagao adotado, a
CONTRATADA deve submeter ao CONTRATANTE as alternativas possiveis para solugdo do
problema. Qualquer modificacdo que se faga necessaria, no decorrer dos trabalhos, somente
podera ser executada apds autorizagdo da FISCALIZACAO, sem prejuizo para a
responsabilidade da CONTRATADA.

4.6.2. Estrutura de Concreto

Como critério geral, devem-se observar, de acordo com o projeto arquitetdénico, o projeto
estrutural e as normas da ABNT. Nenhum elemento estrutural deve ser concretado sem a prévia
liberacdo da FISCALIZACAO. Esta deve ser comunicada de qualquer divergéncia entre o projeto

estrutural e os demais projetos.
4.7. Requisitos da qualidade dos materiais
4.71. Concreto

O concreto deve ser preparado e atender aos critérios de controle da qualidade previstos
na NBR 12655:2015.

Quando se tratar de concreto dosado em central, além dos requisitos da NBR 12655:2015,

o concreto deve ainda estar de acordo com o que estabelece a NBR 7212:2012.

34




| ] 313226-4645 313226-4726
\ ] mtf@mtfconsultoria.com \
L Rua Hidra, 401, Sala 301

Sta. Lucia - Belo Horizonte, MG
CONSULTORIA

.

No controle da qualidade dos materiais componentes do concreto deve ser obedecido o
disposto na NBR 12655:2015.

4.7.2. Aco

O aco utilizado na estrutura deve atender as NBR 7480:2007 e NBR 7483:2008, segundo

a natureza e tipo de armadura.
4.7.3. Sistema de Férmas

O sistema de féormas, que compreende as férmas, o escoramento, o cimbramento e os

andaimes, incluindo seus apoios, deve ser projetado e construido de modo a ter:
a — resisténcia as agdes a que possa ser submetido durante o processo de construgao;

b — rigidez suficiente para assegurar que as tolerancias especificadas em 9.2.4 da NBR
14931:2004 e nas especificagdes do projeto sejam satisfeitas e a integridade dos elementos

estruturais nao seja afetada.

A retirada de férmas e escoramentos s6 pode ser feita quando o concreto estiver
suficientemente endurecido para resistir as agées que sobre ele atuarem e ndo conduzir a
deformacgdes inaceitaveis, tendo em vista o baixo valor do moédulo de elasticidade do concreto e
a maior probabilidade de grande deformacao diferida no tempo quando o concreto € solicitado

com pouca idade.

No caso de duvidas quanto ao modo de funcionamento de uma estrutura especifica, o
engenheiro responsavel pela execugado da obra deve entrar em contato com o projetista, a fim

de obter esclarecimento sobre a seqliéncia correta para retirada das formas e do escoramento.
4.7.4. Armaduras

Em nenhum caso deve ser empregado na estrutura de concreto ago de qualidade diferente

da especificada no projeto, sem aprovagao prévia do projetista.
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Cada produto deve ser claramente identificado na obra, de maneira a evitar trocas

involuntarias.

A superficie da armadura deve estar livre de ferrugem e substancias deletérias que

possam afetar de maneira adversa o ago, o concreto ou a aderéncia entre esses materiais.

O dobramento das barras, inclusive ganchos, deve ser feito respeitando os diametros
internos de curvatura da tabela 1 da NBR 14931:2004.

A armadura deve ser posicionada e fixada no interior das formas de acordo com as
especificagdes de projeto de modo que durante o langamento do concreto se mantenha na
posicao estabelecida, conservando-se inalteradas as distancias das barras entre sie com relagao

as faces internas das formas.

O cobrimento especificado para a armadura no projeto deve ser mantido por dispositivos
adequados e sempre se refere a armadura mais exposta. Devem ser usados preferencialmente

espacadores plasticos.
4.7.5. Concretagem

A especificagdo do concreto deve levar em consideragcao todas as propriedades
requeridas em projeto, em especial quanto a resisténcia caracteristica, ao modulo de elasticidade
do concreto e a durabilidade da estrutura, bem como as condi¢gées eventualmente necessarias
em fungao do método de preparo escolhido e das condi¢gées de langamento, adensamento e

cura.

Antes do langamento do concreto a superficie interna das formas deve ser limpa e deve-
se verificar a condigao de estanqueidade das juntas, de maneira a evitar a perda de pasta ou
argamassa. Nas férmas das paredes, pilares e vigas estreitas e altas, devem ser deixadas

aberturas provisérias proximas ao fundo, para limpeza.

As férmas devem ser de materiais que néo absorvam umidade a fim de evitar a perda de

agua do concreto.
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O uso de desmoldantes deve seguir o que determina o item 7.2.7 da NBR 14931:2004.

O concreto deve ser langado o mais proximo possivel de sua posi¢ao definitiva, evitando-

se incrustagao de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras.

Devem ser tomadas precaugdes para manter a homogeneidade do concreto. No
langamento convencional, os caminhos ndo devem ter inclinagao excessiva, de modo a evitar a
segregagao decorrente do transporte. O molde da férma deve ser preenchido de maneira
uniforme, evitando o langamento em pontos concentrados, que possa provocar deformagées do

sistema de férmas.

O concreto deve ser langado com técnica que elimine ou reduza significativamente a
segregagao entre seus componentes, observando-se maiores cuidados quanto maiores forem a

altura de langamento e a densidade de armadura.

Quando o langamento do concreto for interrompido e, assim, se formar uma junta de
concretagem nao prevista, devem ser tomadas as devidas precaug¢des para garantir a suficiente

ligacao do concreto ja endurecido com o do novo trecho.

O concreto deve ser perfeitamente adensado até a superficie da junta, usando-se formas

temporarias, quando necessario.

Antes de reiniciar o langamento do concreto deve ser removida a nata da pasta de cimento

e feita a limpeza da superficie da junta, com a retirada do material solto.

Devem ser tomadas as precaugdes necessarias para garantir a resisténcia aos esforgos
que podem agir na superficie da junta. Uma medida adequada consiste normalmente em deixar
arranques da armadura no concreto mais velho. Na retomada da concretagem, aplicar
argamassa com a mesma composigao da argamassa do concreto sobre a superficie da junta,

para evitar a formagao de vazios.

A cura do concreto deve ser feita por qualquer processo que mantenha umidas as

superficies, evitando a evaporagao da agua do interior do concreto; deve ser iniciada tdo logo as
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superficies expostas o permitam, isto €, logo apds o inicio da pega do concreto, e durar no

minimo dez dias; deve-se evitar ainda, a agao de chuvas sobre o concreto durante o periodo de

pega.

4.8.Juntas de Dilatacao

As juntas de dilatagao deverao ser protegidas, a fim de se evitar percolagdo de agua com
efeitos danosos para as armaduras e aparelhos de apoio. Essas juntas de dilatgao serao todas

juntas secas com 2 cm de espessuras.

4.9.Impermeabilizacao de vigas

Apos a retirada das férmas das vigas e blocos, as faces que estardo em contato com o

solo deverao receber pintura com impermeabilizante betuminoso, tipo Neutrol, Igol ou similar.”

5. Normas da ABNT a Serem Obedecidas

Deve ser seguido o disposto nas normas descritas abaixo, e outras que se fagam

necessarias durante a execugao, utilizando sempre a norma mais atual em virgente.
NBR 5410 — INSTALACAO ELETRICAS DE BAIXA TENSAO
NBR 5626 — INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA

NBR 5648 — SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA — TUBOS E CONEXOES DE PVC
6,3, PN 750 kPa, com junta soldavel — Requisitos.

NBR 5649 — RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO PARA AGUA POTAVEL
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NBR 5688 — SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA PLUVIA, ESGOTO SANITARIO E
VENTILAGOA

NBR 5738 CONCRETO — PROCEDIMENTO PARA MOLDAGEM E CURA DE CORPOS
DE PROVA

NBR 6118 — PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

NBR 6122 — PROJETO E EXECUCAO DE FUNDAGOES

NBR 6123 — FORCAS DEVIDO AO VENTO EM EDIFICACOES

NBR 6136 — BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA
NBR .6137 PISOS PARA REVESTIMENTOS DE PAVIMENTOS

NBR 6147 — PLUGES E TOMADAS PARA USO DOMESTICOS E ANALOGO -
ESPECIFICACOES

NBR 6148 - CONDUTORES ELETRICOS COM ISOLAGCAO EXTRUDADE DE PVC PARA
TENSOES ATE 750 V SEM COBERTURA

NBR 6150 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

NBR 6323 — PRODUTO DE ACO OU FERRO FUNDIDO REVESTIDOS DE ZINCO POR
IMERSAO A QUENTE

NBR 6461 — BLOCO CERAMICO PARA ALVENARIA — VERIFICACAO A RESISTENCIA
A COMPRESSAO

NBR 6485 CAIXILHO PARA EDIFICAGAO — JANELA, FACHADA CORTINA E PORTA
EXTERNA — VERIFICAGAO DA PENETRACAO DE AR

NBR 6486 — CAIXILHO PARA EDIFICACAO — JANELA, FACHADA CORTINA E PORTA
EXTERNA — VERIFICAGAO DA ESTANQUEIDADE A AGUA
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NBR 6487 — CAIXILHO PARA EDIFICACAO — JANEGCA, FACHADA CORTINA E PORTA
EXTERNA — VERIFICAGAO DO COMPORTAMENTO, QUANDO SUBMETIDO A CARGA
UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA

NBR 6527 — INTERRUPTORES PARA INSTALAGAO ELETRICA FIXA DOMESTICA E
ANALOGA — ESPECIFICACAO

NBR 6689 — REQUISITOS GERAIS PARA CONDUTOS DE INSTALAGAO ELETRICAS
PREDIAIAS

NBR 7170 — TIJOLO MACIGO CERAMICO PARA ALVENARIA

NBR 7175 — CAL HIDRATADA PARA ARGAMASSA - REQUISITOS
NBR 7177 — TRINCOS E FECHOS

NBR 7190 — PROJETO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA

NBR 7199 — PROJETO, EXECUGAO E APLICAGCAO DE VIDROS NA CONSTRUGCAO
CIVIL

NBR 7200 - EXECUCAO DE REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS DE
ARGAMASSAS INORGANICAS — PROCEDIMENTOS

NBR 7203 — MADEIRA SERRADA E BENEFICIADA
NBR 7211 - AGREGADO PARA CONCRETO — ESPECIFICAGAO
NBR 7212 — EXECUGAO DE CONCRETO DOSADO EM CENTRAL

NBR 7223 - CONCRETO — DETERMINAGAO DA CONSISTENCIA PELO ABATIMENTO
DO TRONCO DE CONE

NBR 7288 — CABOS DE POTENCIA COM ISOLAGCAO SOLIDA EXTRUDADE DE
CLORETOS DE POLVINILA (PVC) OU POLIETILENO (PE) PARA TENSOES DE 1 Kv a 6kV
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NBR 7480 - BARRAS E FIOS DE ACO DESTINADOS A ARMADURA PARA CONCRETO
ARMADO

NBR 8037 — PORTA DE MADEIRA ESPECIFICAGCAO

NBR 8039 - PROJETO E EXECUGAO DE TELHADOS COM TELHAS CERAMICAS TIPO
FRANCESA

NBR 8041 — TIJOLO MACIGO CERAMICO PARA ALVENARIA — FORMA E DIMENSAO
NBR 8052 — PORTA DE MADEIRA DE EDIFICAGAO — DIMENSOES

NBR 8160 — SISTEMA PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIOS — PROJETO E EXECUGAO
NBR 8214 — ASSENTAMENTOS DE AZULEIJOS

NBR 8542 — DESEMPENHO DE PORTA DE MADEIRA DE EDIFICACAO

NBR 8545 — EXECUGCAO DE ALVENARIA SEM FUNGCAO ESTRUTURAL DE TIJOLOS E
BLOCOS CERAMICOS

NBR 8800 — PROJETO E EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE ACO DE EDIFICIOS
NBR 8953 — CONCRETO PARA FINS ESTRUTURAIS

NBR 9050 - ACESSIBILIDADE A EDIFICAGAO, MOBILIARIO, ESPACO E
EQUIPAMENTOS URBANOS

NBR 9256 —- MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES GALVANIZADOS PARA INSTALAO
PREDIAIS DE AGUA FRIA

NBR 9574 — EXECUGAO DE IMPERMEABILIZAGAO
NBR 9817 — EXECUGAO DE PISO COM REVESTIMENTO CERAMICO

NBR 10281 — TORNEIRA DE PRESSAO - REQUISITOS E METODOS DE ENSAIO
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NBR 10283 — REVESTIMENTOS ELETROLITICOS DE METAIS EPLASTICOS
SANITARIOS

NBR 10820 — CAIXILHO PARA EDIFICACAO — JANELA
NBR 10821 — CAIXILHO PARA EDIFICACAO — JANELA

NBR 10829 — CAIXILHO PARA EDIFICACAO — JANELA — MEDICAO DE ATENUACAO
ACUSTICA

NBR 10831 — PROJETO E UTILIZAGAO DE CAIXILHO PARA EDIFICACAO DE USO
RESIDENCIAL E COMERCIAL — JANELAS

NBR 10844 — INSTALAGCAO PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS

NBR 11700 — MADEIRA SERRADA DE CONIFERAS PROVENIENTES DE
REFLORESTAMENTO PARA USO GERAL

NBR 11702 — TINTAS PARA EDIFICAGAO NAO INDUSTRIAIS

NBR 11706 — VIDROS NA CONSTRUGAO CIVIL

NBR 11852 — CAIXA DE DESCARGA

NBR 12096 — CAIXA DE DESCARGA - VERIFICAGAO DE DESEMPENHO]

NBR 12127 — GESSO PARA CONSTRUGAO CIVIL - DETERMINAGAO DAS
PROPRIEDADES FISICAS DO PO

NBR 12128 —- GESSO PARA CONSTRUGCAO — DETERMINAGAO DAS PROPRIEDADES
FiISICAS DA PASTA

NBR 12129 - GESSO PARA CONSTRUCAO — DETERMINACAO DAS PROPRIEDADES
MECANICAS
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NBR 12130 —- GESSO PARA CONSTRUCAO — DETERMINACAO DE AGUA LIVRE E DE
CRISTALIZACAO E TEORES DE OXIDO DE CALCIO ANIDRIDO SULFURICO

NBR 12266 — PROJETO E EXECUGAO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE
TUBULAGCAO DE AGUA, ESGOTO OU DRENAGEM URBANA

NBR 12609 - ALUMINIO E SUAS LIGAS — TRATAMENTO DE SUPERFICIE -
ANODIZAGAO PARA FINS ARQUITETONICAS - REQUISITOS

NBR 12654 - CONTROLE TENCOLOGICOS DE MATERIAIS COMPONENTES DO
CONRETO

NBR 12655 — CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND - PREPARO, CONTROLE E
RECEBIMENTO — PROCEDIMENTO

NBR 12904 — VALVULA DE DESCARGA

NBR 12905 — VALVULA DE DESCARGA — VERIFICACAO DE DESEMPENHO
NBR 12950 — EXECUGAO DE IMPRIMAGCAO DE LIGANTE

NBR 13207 — GESSO PARA CONSTRUGAO CIVIL

NBR 13245 — EXECUGAO DE PINTURAS EM EDIFICAGCOES NAO INDUSTRIAIS

NBR 13249 — CABOS E CORDOES FLEXIVEIS PARA TENSOES ATE 750 V -
ESPECIFICACAO

NBR 13281 — ARGAMASSAS PARA ASSENTAMENTOS E REVESTIMENTOS DE
PAREDES E TETOS - REQUISITOS

NBR 13753 — REVESTIMENTOS DE PISO INTERNO OU EXTERNO COM PLACAS
CERAMICAS E COM UTILIZAGAO DE ARGAMASSA COLANTE — PROCEDIMENTO

PLACAS CERAMICAS PARA REVESTIMENTOS — TERMINOLOGIA
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NBR 13817 — PLACAS CERAMICAS PARA REVESTIMENTO — CLASSIFICACAO

NBR 13818 — PLACAS CERAMICAS PARA REVESTIMENTOS — ESPECIFICACAO E
METODOS DE ENSAIOS

NBR 13867 — REVESTIMENTOS INTERNO DE PAREDE E TETOS COM PASTA DE
GESSO - MATERIAIS, PREPARO, APLICAGCAO E TRATAMENTO

NBR 14083 — ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA PARA ASSENTAMENTOS
DE PLACAS CERAMICAS — DETERMINAGCAO DO TEMPO EM ABERTO

NBR 14084 — ARGAMASSA COLANTE INSDUSTRIALIZADO PARA ASSENTAMENTO
DE PLACAS CERAMICAS — DETERMINAGCAO DA RESISTENCIA DE ADERENCIA A TRAGAO

NBR 14086 - ARGAMASSA COLANTE INSDUSTRIALIZADO PARA ASSENTAMENTO
DE PLACAS CERAMICAS — DETERMINAGAO DA DENSIDADE DE MASSA APARENTE

NBR 14125 — ALUMINIO E SUAS LIGAS - TRATEMNTO DE SUPERFICIES -
REVESTIMENTOS ORGANICO PARA FINS ARQUITETONICOS - REQUISITOS

NBR 14697 — VIDRO LAMINADO

NBR 14940 - TINTAS PARA CONSTRUCAO CIVIL - METODO PARA AVALIACAO DE
DESEMPENHO DE TINTAS PARA EDIFICACOES NAO INDUSTRIAIS - DETERMINACAO DA
RESISTENCIA A ABRASAO UMIDA

NBR 14941 - TINTAS PARA CONSTRUCAO CIVIL - DETERMINAGAO DA
RESISTENCIA DE TINTAS, VERNIZES E COMPLEMENTOS AO CRESCIMENTO DE FUNGOS
EM PLACAS DE PETRI

NBR 14492 - TINTAS PARA CONSTRUGAO CIVIL - METODO PARA AVALIACAO DE
DESEMPENHO DE TINTAS PARA EDIFICAGCOES NAO INDUSTRIAIS - DETERMINAGAO DO
PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA
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NBR 14943 - TINTAS PARA CONSTRUGCAO CIVIL - METODO PARA AVALIACAO DE
DESEMPENHO DE TINTAS PARA EDIFICAGOES NAO IND USTRIAIS - DETERMINAGAO DO
PODER DE COBERTURA DE TINTA UMIDA —

NBR 14944 - TINTAS PARA CONSTRUGAO CIVIL - METODO PARA AVALIACAO DE
DESEMPENHO DE TINTAS PARA EDIFICACOES NAO INDUSTRIAIS - DETERMINAGAO DA
POROSIDADE EM PELICULA DE TINTA —

NBR 14945 - TINTAS PARA CONSTRUGAO CIVIL - METODO PARA AVALIACAO DE
DESEMPENHO DE TINTAS PARA EDIFICACOES NAO INDUSTRIAIS - DETERMINACAO DO
GRAU DE CRAQUEAMENTO -

NBR 14946 - TINTAS PARA CONSTRUGCAO CIVIL - METODO PARA AVALIACAO DE
DESEMPENHO DE TINTAS PARA EDIFICACOES NAO INDUSTRIAIS - DETERMINAGCAO DA
DUREZA KONIG

NBR 14992 - ARGAMASSA A BASE DE CIMENTO PORTLAND PARA REJUNTAMENTO
DE PLACAS CERAMICAS - REQUISITOS E METODOS DE ENSAIOS

NBR 15077 - TINTAS PARA CONSTRUGAO CIVIL - METODO PARA AVALIACAO DE
DESEMPENHO DE TINTAS PARA EDIFICACOES NAO INDUSTRIAIS - DETERMINAGAO DA
COR E DA DIFERENCA DE COR POR MEDIDA INSTRUMENTAL

NBR 15078 - TINTAS PARA CONSTRUGAO CIVIL - METODO PARA AVALIACAO DE
DESEMPENHO DE TINTAS PARA EDIFICACOES NAO INDUSTRIAIS - DETERMINAGAO DA
RESISTENCIA A ABRASAO UMIDA SEM PASTA ABRASIVA

NBR 15097 - APARELHO SANITARIO DE MATERIAL CERAMICO - REQUISITOS E
METODOS DE

NBR 15098 - APARELHOS SANITARIOS DE MATERIAL CERAMICO - PROCEDIMENTO
PARA INSTALACAO
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NBR 15099 - APARELHOS SANITARIOS DE MATERIAL CERAMICO - DIMENSOES
PADRONIZADAS

NBR 15270 - 1 - COMPONENTES CERAMICOS - PARTE 1 - BLOCOS CERAMICOS
PARA ALVENARIA DE VEDAGAO

NBR 15270 - 2 - COMPONENTES CERAMICOS - PARTE 2: BLOCOS CERAMICOS
PARA ALVENARIA ESTRUTURAL - TERMINOLOGIA E REQUISITOS

NBR 15270 - 3 - COMPONENTES CERAMICOS - PARTE 3: BLOCOS CERAMICOS
PARA ALVENARIA ESTRUTURAL E DE VEDAGAO - METODO DE ENSAIO

NBR 15299 - TINTAS PARA CONSTRUGAO CIVIL - METODO PARA AVALIACAO DE
DESEMPENHO DE TINTAS PARA EDIFICAGOES NAO INDUSTRIAIS - DETERMINACAO DE
BRILHO

NBR 15301 - TINTAS PARA CONSTRUCAO CIVIL - METODO PARA AVALIACAO DE
DESEMPENHO DE TINTAS PARA EDIFICACOES NAO INDUSTRIAIS - DETERMINACAO DA
RESISTENCIA DE TINTAS E COMPLEMENTOS AO CRESCIMENTO DE FUNGOS EM
CAMARA TROPICAL

NBR 15302 - TINTAS PARA CONSTRUGAO CIVIL - METODO PARA AVALIACAO DE
DESEMPENHO DE TINTAS PARA EDIFICACOES NAO INDUSTRIAIS - DETERMINAGAO DO
GRAU DE CALCINACAO

NBR 15303 - TINTAS PARA CONSTRUGAO CIVIL - METODO PARA AVALIACAO DE
DESEMPENHO DE TINTAS PARA EDIFICACOES NAO IND USTRIAIS - DETERMINAGAO DA
ABSORCAO DE AGUA DE MASSA NIVELADORA

NBR 15304 - TINTAS PARA CONSTRUGAO CIVIL - METODO PARA AVALIACAO DE
DESEMPENHO DE TINTAS PARA EDIFICACOES NAO INDUSTRIAIS - AVALIAGAO DE
MANCHAMENTO POR AGUA
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NBR 15311 - TINTAS PARA CONSTRUGAO CIVIL - METODO PARA AVALIACAO DE
DESEMPENHO DE TINTAS PARA EDIFICACOES NAO INDUSTRIAIS - DETERMINACAO DO
TEMPO DE SECAGEM DE TINTAS E VERNIZES POR MEDIDA INSTRUMENTAL

NBR 15312 - TINTAS PARA CONSTRUGAO CIVIL - METODO PARA AVALIACAO DE
DESEMPENHO DE TINTAS PARA EDIFICACOES NAO INDUSTRIAIS - DETERMINAGAO DA
RESISTENCIA A ABR ASAO DE MASSA NIVELADORA

NBR 15348 - TINTAS PARA CONSTRUGAO CIVIL - MASSA NIVELADORA
MONOCOMPONENTE A BASE DE DISPERSAO AQUOSA P ARA ALVENARIA - REQUISITOS

NBR 15380 - TINTAS PARA CONSTRUGAO CIVIL - METODO PARA AVALIACAO DE
DESEMPENHO DE TINTAS PARA EDIFICACOES NAO INDUSTRIAIS - RESISTENCIA A
RADIACAO UV/CONDENSACAO DE AGUA POR ENSAIO ACELERADO

NBR 15381 - TINTAS PARA CONSTRUCAO CIVIL - EDIFICAGOES NAO INDUSTRIAIS
- DETERMINACAO DO GRAU DE EMPOLAMENTO —

NBR 15382 - TINTAS PARA CONSTRUGAO CIVIL - METODO DE ENSAIO DE TINTAS
PARA

NBR 15310 - COMPONENTES CERAMICOS - TELHAS - TERMINOLOGIA,
REQUISITOS E METODOS DE ENSAIO

NBR 16401 1 - INSTALAGOES DE AR CONDICIONADO - SISTEMAS CENTRAIS E
UNITARIOS PARTE 1: PROJETOS DAS INSTALAGCOES

NBR 16401 2 - INSTALACOES DE AR CONDICIONADO - SISTEMAS CENTRAIS E
UNITARIOS PARTE 2: PARAMETROS DE CONFORTO TERMICO;

NBR 16401 3 - INSTALACOES DE AR CONDICIONADO - SISTEMAS CENTRAIS E
UNITARIOS PARTE 1: QUALIDADE DO AR INTERIOR
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ANEXO A - PLACAS DE ENTRADA NOS ESTACIONAMENTOS

Na entrada do estacionamento devem ser posicionadas duas placas, com limite de velocidade e

carga maxima por veiculo:

A\ ATENCAO

VELOCIDADE
MAXIMA
PERMITIDA.
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ANEXO B - ITENS DE ESTRUTURA NO MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENGAO
DOS IMOVEIS

O Manual de Uso, Operagao e Manutengao dos Imoveis, conforme ABNT NBR 14037 a
ser entregue ao Usuario, Sindico/Administradora, deve conter as informagées necessarias para

que a estrutura do edificio mantenha o desempenho desejado durante a sua vida util.

Caracterizacao da Estrutura

Deve ser informado o tipo da estrutura e suas caracteristicas, tais como componentes
estruturais e numero de pavimentos.

Devera ser anexado ao manual do usuario a forma da estrutura do pavimento onde ele
possua a sua unidade.
Também devera ser entregue um jogo completo de copias das formas do edificio para o arquivo

do condominio/administradora.

Carregamentos

Devem ser informadas todas as sobrecargas adotadas nas areas comuns e nas areas
privativas conforme indicado neste documento.

Deve-se ter um cuidado especial com as cargas nas varandas/terragos, devendo ser
especificados as medidas e pesos de vasos, uso de ofuré nas varandas, envidragamento das
fachadas, colocagao de cofres, aquarios, arquivos deslizantes, piscinas de vinil nas lajes de
cobertura etc.

Deve ser indicada a obrigatoriedade de identificagao das cargas maximas nas garagens

e de velocidade maxima de trafego na porta de entrada da garagem, conforme anexo A.

Manutencao

Deve ser indicado o descrito no anexo | deste documento.

Reformas
As reformas em unidades ou nas areas comuns do edificio somente devem ser realizadas
com responsabilidade e supervisdo de um profissional habilitado perante o CREA que elaborara

o projeto de reforma.
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Deve ser indicada ainda que qualquer alteragao no projeto original de arquitetura devera
estar de acordo com as cargas adotadas no projeto inicial conforme item 7 deste documento.

Qualquer reforma que implique em interferéncia com a estrutura deve ser, sempre que
possivel, evitada pelo construtor/incorporador.

Caso, no entanto, seja verificada uma interferéncia inevitavel, o profissional habilitado,
responsavel pela obra, deve comunicar a construtora e/ou incorporadora que devera contratar o
autor do projeto, através de um aditivo contratual, para que seja verificado o impacto na estrutura,

sobretudo quando for identificada uma das modificagées a seguir:

1) Execucéo de furos e aberturas em elementos estruturais para instalagdes de ar condicionado,
elétrica e automacao;

2) Qualquer alteracao de secao de elementos estruturais;

3) Qualquer alteragao das paredes de alvenaria, como localizagdo, abertura de portas, janelas
ou qualquer outra abertura;

4) Alteragao no tipo de uso do ambiente, mudando a sobrecarga de utilizagao;

5) Alteragées dos enchimentos de pisos, bem como a troca de suas especificagoes;

6) Alteracao de piscinas;

7) Alteracao de lagos e jardins;

8) Fechamentos de varandas (caso nao tenha sido contemplada nas cargas);

9) Furagao de vigas existentes;

10)Abertura em lajes - escadas, shafts etc.;

11)Qualquer outra alteragao de carga ou alteragao de uso em relagao ao projeto original.

Este comunicado deve ser feito através de documentacdo (vide ABNT NBR 16280 -
Reforma em edificagdes - Sistema de gestao de reformas - Requisitos) ao responsavel legal da
edificagao, antes do seu inicio, e este encaminhara a construtora e/ou incorporadora, nao
permitindo o inicio da reforma sem uma liberagao por parte desta.

Caso haja impossibilidade do projetista autor do projeto em analisar a interferéncia estrutural,
devera ser contratado um profissional habilitado em estruturas para emissao de laudo com

recolhimento de ART especifica.
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Em hipdtese alguma podera ser realizada demoligdo total ou parcial de elementos

estruturais sem a anuéncia do projetista estrutural e do responsavel pela construtora e/ou

incorporadora.
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ANEXO C - INTERAGAO ESTRUTURA X VEDAGCAO

As estruturas de concreto armado tém movimentagées decorrentes da fluéncia e retragao
do concreto, assim como decorrentes de carregamentos adicionais e da variabilidade de suas
caracteristicas mecanicas que introduzem deformagées impostas nas vedagoes.

No projeto das estruturas consideram-se as alvenarias como nao portantes. Isto significa
que elas ndo sao contabilizadas como partes integrantes da estrutura responsavel pela
sustentagcao e estabilidade do edificio. Porém, em decorréncia das movimentagdes estruturais
citadas no primeiro paragrafo, elas ficam submetidas a tensées que sdo tanto maiores quanto
mais rigidas forem as vedacgdes e seus revestimentos. As vedagdes devem ser projetadas para
ter capacidade resistente necessaria a resistir a esta interagao.

A primeira forma de interagado € a decorrente do encurtamento dos lances de pilares em
decorréncia da retragao e fluéncia do concreto e do acréscimo de carga (decorrentes do uso da
edificagao) nos andares superiores.

O vao onde a alvenaria e seu revestimento se inserem diminui (encurta) na vertical com

uma deformagao da ordem de 0,0010 a 0,0035. Ver figura abaixo.

¢
ALVENARIA
T T T T T T T |
T T T T T T T T TT |
< T T T T T T T T T < al a-Aa
' N S o e { Aa=(0,0010 a 0,0035) x a
| 1
4
¢

O deslocamento delta,a € decorrente do encurtamento do pilar e resulta em uma

aproximagao entre os andares. A tensao que resulta na alvenaria e no revestimento € de:
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O, = E,y X 0,0010 20,0035

Orevest = Erevest X 0,0010 a 0,0035

Dai decorre que quanto mais rigida for a alvenaria ou revestimento, maiores as tensées
decorrentes e, portanto, maior capacidade resistente € exigida.

E importante observar que estes encurtamentos de pilares sempre existiram (pois
dependem das caracteristicas do concreto) e as alvenarias e revestimentos eram competentes
para esta interagdo. Nao existem agdes eficientes que possam ser levadas em conta no projeto

estrutural para minorar estes valores.
A segunda forma de interagao é a que decorre de flechas diferentes (a1 e a2) das lajes

ou vigas na parte inferior e superior da vedagao. Ver figura abaixo.

[ — N———
ALVENARIA + REVESTIMENTO e

aiy

V1
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Se a flecha real a1 for menor que a2, mesmo que as duas respeitem os limites de
deslocamentos prescritos na Tabela 13.3 da NBR 6118, a alvenaria entra no sistema estrutural
e transfere cargas da Viga V2 para a Viga V1.

Esta transferéncia de carga depende do sistema real e as alvenarias e revestimentos
devem ter capacidade resistente adequada. Nota-se que se a alvenaria néo fosse encunhada,

ela nao receberia este carregamento.
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ANEXO D - TRATAMENTO DAS AREAS COM MANIFESTAGOES PATOLOGICAS

Local de aplicacao: pontos com armaduras expostas em corrosdo, destacamentos de concreto

e segregagoes.

Marcacao das areas a serem recuperadas

Primeiramente demarcam-se com giz de cera as regiées com extravasao dos produtos de
corrosao, armadura exposta pela corrosao, segregagao ou apresentam ainda som cavo. Cabe
salientar que este procedimento devera ser executado por profissional qualificado.
Este procedimento tem por objetivo a orientar o operador de martelete a expor toda regido da
armadura que pertence a esta regido de reparo, removendo os cobrimentos das armaduras, até
localizar a regiao sa da mesma.
Procede-se, também por percussao, uma inspe¢ao genérica sobre a superficie, mesmo nao
enquadradas na situagado acima, os locais que apresentarem som cavo deverao ser marcados
com giz para inspegao por escarificagao.

As regides onde se verificar “ninhos de brita” devem ser marcadas com giz para escarificagao.

Remocao do concreto nas areas deterioradas

Consiste em remover o concreto da area delimitada, liberando as armaduras nesta regiao.
Todo o material solto, desagregado e contaminado devera ser retirado até atingir o concreto sao.

Recomenda-se, como regra geral, nunca atuar em mais de uma face de um pilar
simultaneamente. Casos os estribos nao estejam integros, o passo maximo para cada
intervencao em pilares sera de dois estribos. Se estiverem em boas condigbes, a area de
demoligao podera ser ampliada. Em pilares a maxima demoligdo ndo devera exceder aquela que
represente 50% do coeficiente de seguranga para o dimensionamento (1,4), ou seja, nunca
demolir mais que 20% da secgao transversal da peca.

Nas barras longitudinais de uma viga sem escoramento nunca se deve liberar as
armaduras por um vao maior que duas vezes a altura do elemento ou um tergo do vao. O mesmo
procedimento deve ser adotado nas lajes.

A abertura das areas a serem removidas € realizada por apicoamento mecanico ou
manual. No primeiro caso € utilizado martelo rompedor elétrico, com poténcia de 900 watts, com

2.900 golpes por minuto, pesando 5,3 kg no maximo. Se o trabalho for realizado manualmente,
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devem-se utilizar ponteiros afiados e marretas leves. Em ambos os casos, independente do
equipamento utilizado, o apicoamento devera liberar totalmente o trecho corroido das armaduras,
prosseguindo até encontrar o trecho sao das barras, numa distancia de aproximadamente 5 cm
para cada lado, como faixa de segurancga.

Observar se a demolicao nao esta sendo demasiadamente profunda, e se as barras estao
sofrendo ferimentos. Verificar também se a demoligao esta comprometendo reparos recém
executados, onde as argamassas ainda nao atingiram o periodo final de cura.

O concreto existente sob as armaduras corroidas € totalmente removido, de modo que
exista um espaco livre de 1,0 cm a 2,0 cm para permitir a perfeita limpeza da barra de ago e o
completo preenchimento da cavidade com o material de reparo indicado.

O trabalho de remogao do concreto devera ser feito de tal forma que ndo comprometa a
estabilidade do elemento estrutural, podendo ser feito, se for o caso, por partes.

Apods a demolicao das areas e exposigao das armaduras podera ser necessario o rebatimento
das armaduras para o interior das pecgas de alguns elementos com objetivo de corrigirem falhas
na espessura de cobrimento.

O material oriundo da demolicao devera ser convenientemente acondicionado e

transportado para descarte de acordo com normas e procedimentos da Usiminas.

Delimitacao das areas de reparo

Com o objetivo de uniformizar a area de reparo e garantir uma espessura minima nas
bordas, as areas que serao reparadas deverao ser delimitadas com disco de corte.
Uma vez definidas as areas e ja executada a demolicao do concreto deteriorado, procede-se a
demarcacgao do perimetro de corte com lapis de cera. Deve-se buscar uma delimitagdo de forma
geomeétrica conhecida (quadrado, retangulo, etc.).

O corte € feito com maquina elétrica dotada de disco diamantado (tipo Makita), para corte
seco, numa profundidade minima de 1 cm.

O disco de corte devera ser mantido na ortogonal a superficie, tomando-se os cuidados
necessarios para nao danificar estribos e armaduras. Apos o corte, proceder ao complemento

do apicoamento ou demoligao, nos trechos de concreto resistente, até o friso do corte.

56




—] mtf@mtfconsultoria.com

FI 313226-4645 313226-4726
\ L

L Rua Hidra, 401, Sala 301
Sta. Lucia - Belo Horizonte, MG
CONSULTORIA

Limpeza das armaduras

Consiste na completa remogao dos produtos de corrosao existentes sobre as barras, nas
areas de reparos.

Apos a demoligao do concreto e liberagdo completa das armaduras corroidas, procede-se
a limpeza dos produtos de corrosao incrustados nas barras. Escova-se manualmente com lixa
de ago combinada com escova de cerdas metalicas. O objetivo € remover todos os produtos de
corrosao, lixando e escovando a superficie até atingir o brilho metalico.

Para aumentar a velocidade dos trabalhos, podera ser utilizado equipamento de
hidrojateamento ou jateamento de escdria umida.

Este procedimento devera ser executado imediatamente anterior aos procedimentos de
fechamento do reparo, de forma a ndo expor as armaduras, ja limpas, por um periodo nao
superior a 24 horas.

Recomposicao das armaduras

Apos a limpeza da armadura, verificar o nivel de perda de segao da barra de ago. Se for
constatada uma perda superior a 25% da secao original (ou 20% se duas ou mais barras
adjacentes foram afetadas) € recomendavel a colocagao de armadura de complementagao.

As emendas entre as barras de complementagdo e as existentes deverao ser feitas de
forma a contemplar o menor comprimento longitudinal possivel, para que nao haja necessidade
de remocgao adicional de concreto, e minimo espaco transversal, para minimizar a obstrugao na
aplicagao dos materiais cimenticios.

Nos casos em que ha espaco para fazer o traspasse, este sempre sera o tipo de emenda
mais recomendavel, procurando-se defasar os pontos de emenda. Quando isto nao for possivel,
as barras de complementacao, em formato de grampo, deverao ser ancoradas em concreto sao,
em area adjacente, com ancoragem minima de 5 cm, e fixadas com resina epoxi.

Para o comprimento de traspasse, caso seja este o processo adotado, ver tabela abaixo:

Comprimento de traspasse (L)
Armadura Armadura tracionada
@ armadura comprimida 50 % de emenc{as 100% de emengas
na mesma se¢ao |na mesma segao
>12,5 mm L 2400 L2400 L 2600
<12,5mm L 2 300 L 2 300 L2450
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Pintura das armaduras
Caso as armaduras, depois de limpas, fiquem expostas por mais de 12 horas, proceder a
protecao das barras de ago contra a alta agressividade do ambiente. Com um pincel fazer uma
pintura de SIKATOP 108 ARMATEC da SIKA ou XYPEX, lembrando que as argamassas sobre
estas pinturas deverao ser langadas em no maximo de 48 horas. Acima deste prazo, deve ser
feita uma consulta a fiscalizagao.
A aplicagao do produto deve apresentar uma superficie de rugosidade adequada a perfeita

aderéncia com a argamassa de recomposigao.
Fechamento de reparos

e Preparacao do Substrato

O substrato devera estar convenientemente preparado para receber as argamassas
especiais de reparos superficiais.

Para isto devem-se retirar todos os residuos de concreto e po que permanecerem sobre
a superficie apicoada, utilizando jato de agua, que além da limpeza, promove a saturagado do
substrato.

Para garantir a aderéncia com os materiais de reparo, € necessario que o substrato
possua superficie limpa, integra, saturada e seca.
Para conseguir a saturagao € necessario molhar constantemente, por um periodo prévio, de
forma que a superficie nao absorva mais a agua.

No momento da aplicagdo da argamassa a cavidade ndo pode apresentar agua
escorrendo ou empogada, ou seja, a superficie saturada deve estar seca.

Para avaliar a qualidade da saturagao utiliza-se uma brocha e joga-se agua no substrato,
observando se existe ainda alguma absorgao. Se positivo, significa que a saturagao ainda nao

foi suficiente.

o Montagem das férmas e preparo do substrato
O fechamento dos reparos profundos, aqueles cuja cavidade € superior a 5,0 cm, deve
ser feito com a utilizagdo de grautes cimenticios, que sdo argamassas de alta resisténcia, com
retracdo compensada para evitar fissuras, devendo ser contidas por férmas de madeirite

plastificado, fixadas a pega estrutural através de gravatas.
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As férmas devem ser dotadas de dispositivos de enchimento e drenagem, com a execugao
de cachimbos na parte superior para verter o graute e tampa inferior para a saida da agua em
excesso.

As formas devem receber 6leos desmoldantes, para facilitar a sua remogao sem choques
ou pancadas. Nao podem ser utilizados desmoldantes formulados com base em parafina, pois
sua aderéncia interfere com os produtos de pintura posteriores.

As féormas devem ser calafetadas em todo o perimetro com gesso, podendo ser misturado
também com fibras de sisal.

Apds a montagem das férmas e cura do material de calafetagdo, proceder teste de
estanqueidade, deixando as formas cheias de agua limpa por um periodo de pelo menos 4 horas
para saturagao do substrato. O esgotamento da agua devera ser feito 15 minutos antes do inicio
do grauteamento.

Nao devem ser utilizados arames galvanizados para amarrar as formas, pois metais
diferentes podem induzir corrosao galvanica nas armaduras.

Para garantir o cobrimento minimo das armaduras devem ser utilizadas somente pastilhas feitas
de graute.

Antes da execugao do grauteamento € importante um planejamento criterioso do trabalho,
estimando a quantidade necessaria e perdas, projeto das formas e instalagao dos equipamentos
de mistura. As superficies que ficarao em contato com o graute deverao estar limpas, isentas de
oleo, particulas soltas ou outros agentes que possam inibir a aderéncia. As superficies devem

estar saturadas e secas, sem agua escorrendo.

e Argamassas a serem utilizadas
O material de enchimento sera o graute cimenticio, que € uma argamassa pré-dosada
composta de cimento Portland, areia de quartzo com granulometria selecionada e aditivos que

garantem a fluidez sem retracao, altas resisténcias mecanicas com 25 MPa em 24 horas.

Os produtos recomendados sao:
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Descri¢cao do material
o Fosroc Fosgrout Plus
§ Basf Masterflow 320 Grout
g Mc Bauchemie Emcekrete 40
Sika Sika Grout

*A metodologia de aplicagado devera seguir rigorosamente as especificagées do fabricante.

e Aplicacao de graute vertido

A quantidade de agua utilizada para a preparagao do graute varia em fungao da fluidez
necessaria. Executar a mistura em argamassadeira ou betoneira, o mais proximo possivel do
local de aplicagao, colocando 80% da agua no equipamento e adicionando progressivamente o
graute. O restante da agua € adicionado lentamente, até atingir a consisténcia desejada,
misturando-se por cinco minutos os componentes.

Caso a profundidade da cavidade e o congestionamento de armaduras permitam, poderao
ser adicionadas a argamassa britas zero (diametro maximo de 9,5mm), previamente lavadas em
agua limpa e secas a sombra, em percentual maximo de 30% sobre o peso do graute. A
quantidade de pedriscos a ser acrescentada no graute vai depender da fluidez necessaria para
preencher todos os vazios da cavidade.

Executar as desférmas com o minimo de 24 horas apds o grauteamento.

A remogao do graute dentro do cachimbo, eventuais ninhos de grauteamento e outras
imperfeicdes deverdao ser tratados por demolicao localizada e a corregao feita conforme
metodologia para os fechamentos superficiais.

Observacao importante: Nao se admite qualquer tipo de fissura na argamassa apos seu

endurecimento.

o Cura das argamassas de reparo

Completado o acabamento superficial, as areas reparadas deverao ser protegidas da
perda de agua, devido a incidéncia de sol e vento. Essa protegdo devera ser feita de forma a néo

introduzir esforgos secundarios, trincas, fissuras e distorgées nas pecas.
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Pulverizar sobre a superficie recém concretada um agente de cura para concreto, com
taxas de aplicagao variando entre 150 a 200 g/m?2.

Como essa pelicula interfere com os processos de pintura posteriores, ela devera ser
retirada por lixamento manual apos o periodo de cura do concreto (minimo de 7 dias).
Nao podem ser utilizados produtos formulados com base em parafina, pois sua remocao € dificil

e podem ocorrer problemas com aderéncia da pintura.

e RECUPERAGAO FISSURAS NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
Fechamento de fissuras com tela de fibra de vidro
As fissuras deverao ainda ser recuperadas superficialmente através da introdugao de
bandagem de tela de vidro em ambos os lados da estrutura.
Aplicar o embogo e introduzir a tela de vidro diretamente sobre o mesmo, com distribuigao regular
para ambos os lados da fissura (15 cm para cada lado).
Recomenda-se usar fibras de vidro. As telas sugeridas sao:
- Flasan R131 (Fabricante Flasan);
- Vedatex (Fabricante Vedacit).
A tela devera ser coberta com argamassa de cimento e areia trago 1:3. Todo o procedimento se

encontra no croqui da figura 03.

30cm
Tela em fora oe [ reie 0 ttsen e visro
vidro — A garranse
4
__ Fissura
-~
! 15mm
Vista frontal
Planta

Figura 3. Esquema construtivo da montagem da fibra de vidro
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ANEXO E - INTERFERENCIAS DAS VIGAS BALDRAMES COM AS TUBULAGOES
HIDRAULICAS / PLATAFORMA EXISTENTE

Em casos de necessidade de aberturas em vigas baldrames para passagens de
tubulagées hidraulicas deveram ser respeitadas as premissas do item de 13.2.5.1 da NBR
6118/2014, caso contrario o engenheiro responsavel pela execugao da obra deve entrar em
contato com o projetista, a fim de obter esclarecimento sobre aberturas de furos fora das
premissas do item 12.3.5.1 daNBR 6118 / 2014

LAJE PILAR LAJE
_+
|
T < O < T < + 00—+ e
i
\ \
1 \\i EE L
2H VIGA B E VIGA

RECOMENDACOES PARA FUROS NA VIGA — RESPEITANDO
SIMULTANEAMENTE (13.2.5.1 — NBR 6118./2014):

a. DISTANCIA MINIMA DE UM FURO A FACE MAIS PROXIMA DA VIGA DEVE SER NO
MINIMO IGUA A 5cm E DUAS VEZES O COBRIMENTO PREVISTO.

b. FUROS NA ZONA DE TRAGAO E A UMA DISTANCIA DA FACE DO APOIO DE NO
MINIMO 2H, ONDE "H" £ A ALTURA DA VIGA;

c. DIMENSAO DO FURO DE NO MAXIMO 12cm OU H/3;

d. DITSANCIA ENTRE FACES DE FUROS, EM UM MESMO TRAMO, DE NO MINIMO 2H;

Durante a execugao dos elementos estruturais V113, V120, V121 e L9 a plataforma devera
ser desmontada para execugao da estrutura, deve-se verficar in loco e considerar, em principio,

a interferéncia da V121 com a casa de maquinas da plataforma elevatodria existente.
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ANEXO F — INCORPORACAO DAS VIGAS EXISTENTES E TRAVAMENTO DAS NOVAS
VIGAS BALDRAMES

As novas lajes estruturais a serem executadas no piso do térreo, deverao ser apoiadas
nas vigas existentes e nas vigas a serem construidas, portanto as vigas existentes deverao ser
reforcadas com um acréscimo de seg¢ao na parte superior para receber as lajes, conforme pode-

se observar no projeto estrutural.

N1 95@5 C/20 C=42

14
Reforco vigada '?‘I_I Armagéo negativa
20 Viga Existente Existente da laje
1 , 5 A

e
: /]

60
60

Furar e colar
Armagaéo ver nota 7

||

As novas vigas baldrames sao travadas no blocos existentes, esse travamento sera
através do processo de furagem e colagem das armagoes.

Detalhamento para ancoragem das armagdes

Pilar \/ Furar e colar

armacéo ver nota 07

N\
,\1
W]
I
L
Bloco
Fundacédo el
N
\
Vigas de
Travamento

/\/ Furar e colar
10

=+ armacéo ver nota 07

Os produtos recomendados sao:
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Descrigao do material

§ HARD Adesivo Onjetavel — Epoxi Pro 600 ML

©

g Sika Sika Anchorfiz S Adesivo Epoxi Universal
)

C Hilti HIT-RE 100 HC ANCORAGEM EPOXI

*A metodologia de aplicagdo devera seguir rigorosamente as especificagdes do fabricante.
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ANEXO G - JUNTA DE DILATAGAO ENTRE A V2 EXISTENTE E V119 VIGA NOVA

Procedimento:

e Cortar com disco de corte com profundidade de 0,50cm das bordas de juntas do concreto
existente. O concreto novo deve estar suficientemente endurecido para permitir a
operagao

e Demoliar e escarificar na inclinagao 3x1 a aresta do componente estrutural (v2)

e Limpar a superficie com jato de ar seco ou eventualmente com acetona e aplicar ponte de
aderéncia sobre a superficice seca antes da aplicagdo da argamassa

e Apods o endurecimento das bordas e com as superficies secas, aplicar o selante de acordo
com as recomendagées de emprego do produto. O selante nao deve aderir no fundo,

somente nas laterais.

Esborcinamento das arestas

&8 g;"l i

Corte inicial com disco

1! etapa

Argamassa
de reparo —l selante

%
e

3poio de estiropor ou
mangueiras plasucas
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ANEXO H - ESCARIFICAGAO DE ELEMENTO ESTRUTURAL MANUAL OU MECANICO

e Escarificar de fora para dentro para evitar lascamento das arreatas e cantos

e Remover a nata superficial e procurar conferir a rugosidade ao concreto
e Retirar todo o material solto, mal compactado e segregado, até atingir o concreto sao
¢ |niciar a limpeza pelas partes mais profundas, procurando manter uma pressao adequada

para a remogao de particulas soltas
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ANEXO | - ORIENTAGAO QUANTO A MANUTENGAO E INSPECAO

O Manual de Uso, Operacao e Manutencao dos Imoveis devera apresentar as atividades de
manutengao necessarias para que seja assegurada a vida util de projeto, alertando-se para as
consequéncias da falta de realizagdo destas atividades para o desempenho do edificio.

As recomendacgdes de uso e manutencgao para preservar o desempenho neste projeto sao:

. O usuario devera ser orientado no Manual quanto as suas responsabilidades previstas na
NBR 5674 - Manutengao de edificagdes - Requisitos para o sistema de gestdo de manutencao;
. O usuario devera seguir as recomendagdes do anexo C - Prescrigbes a serem anexadas

ao Item de Estrutura quanto a Manutengao e Inspegao.
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