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CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

DESCRIGAO UNID. (COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
Obras até o valor de 1.000.000,00 Unid SETOP ED 50392
Servigos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA UNID 0.52%
Total
Prego de Custo RS -
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ -
Mobilizagdo e desmobilizagdo de container, inclusive
instalagdo e transporte com caminhdo Guindauto Unid SETOP ED 50137
(munck)
Servigos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTUNID 1.000| RS 700.55 RS 700.55
Total RS 700.55
Prego de Custo RS 700.55
Bonificagcdo (BDI)
Prego de Venda RS 700.55

Locagdo de Container com isolamento térmico,Tipo 1,
para Escritério de Obra, com medidas referenciais de
(6) metros comprimento, (2,3) metros largura, (2,5)
metros altura util interna, inclusive ar Unid SETOP ED 16348
condicionado e ligagdes elétricas internas,
exclusive mobilizgdo/desmobilizacdo e ligagdes
provisérias externas

Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ARMARIO DE ACO, 2 PORTAS, MEDINDO 170 x 75 x 35CM UNID (0.0083 RS 280.67 RS 2.33
ARQUIVO DE ACO, 3 GAVETAS, MEDINDO 110 x 45 x 55CM UNID (0.0083 RS 314.12 RS 2.61
CADEIRA ESTRUTURA METALON, ALMOFADADA, SEM BRACO UNID (0.0333 RS 41.41 RS 1.38
LAMPADA TUBULAR DE LED T8, COMP. 120CM, 20W UNID |0.0117 RS 35.43 RS 0.41
MESA REDONDA DIAM. 125CM UNID |0.0083 RS 188.05 RS 1.56
MESA DE MADEIRA MDP, PES DE METALON, 3 GAVETAS, MEDINDO

150 x 60CM UNID (0.0166 RS 164.60 RS 2.73
REFRIGERADOR CAPACIDADE 122 LITROS, 1 PORTA UNID |0.0083 RS 260.07 RS 2.16
Total RS 13.18
Servigos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
LOCACAO DE AR CONDICIONADO 12.000 - 18.000 BTU'S UNID |1.0000 RS 196.49 RS 196.49
LOTITiAT i Cuivaishiriie Cura a st aie v s o PR

ESQUADRIAS, 1 SUPORTE PARA AR CONDICIONADO, COM

INSTALACOES ELETRICAS INTERNAS, MEDINDO 600 x 230 x

250CM UNID (1.0000 RS 471.45 RS 471.45
Total R$ 667.94
Prego de Custo RS 681.12

Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda RS 681.12




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGCOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)
SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. [COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
Locagdo de Container com isolamento térmico,Tipo 7,
para Vestiario de Obra com quatro (4) chuveiros,
trés (3) vasos sanitarios, um (1) mictério e um (1)
lavatérios, com medidas referenciais de (6) metros
1.4 comprimento, (2,3) metros largura, (2,5) metros Unid SETOP ED 16354
altura Gtil interna, inclusive ligagdes elétricas e
hidrossanitarias internas, exclusive
mobilizgcdo/desmobilizagdo e ligagdes provisdrias
externas
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
LAMPADA TUBULAR DE LED T8, COMP. 120CM, 20W UNID |0.0117 RS 35.43 | RS 0.41
Total R$ 0.41
Servigos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, VESTIARIO
COM 4 CHUVEIROS, 3 SANITARIOS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO,
MEDINDO 600 x 230 x 250CM UNID (1.0000 RS 787.70 RS 787.70
Total RS 787.70
Prego de Custo RS 788.11
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda RS 788.11
Locagdo de Container com isolamento térmico,Tipo 4,
para Refeitério de Obra, com medidas referenciais de
(6) metros comprimento, (2,3) metros largura, (2,5)
1.5 metros altura util interna, inclusive ligacgdes unid SETOP ED 16351
elétricas internas, exclusive
mobilizgcdo/desmobilizagdo e ligagdes provisdrias
externas
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AQUECEDOR DE MARMITA DE ACO INOX, 2 BANDEJAS, PARA 25
MARMITAS, TENSAO 127V/220V, MEDINDO 60 x 90CM UNID | 0.0166 | RS 679.00 | RS 11.27
LAMPADA TUBULAR DE LED T8, COMP. 120CM, 20W UNID |0.0117 RS 35.43 | RS 0.41
BANCO DE MADEIRA MEDINDO 105 x 30 x 35CM UNID |0.0500 RS 49.03 | RS 2.45
MESA DE MADEIRA MEDINDO 130 x 60 x 80CM UNID |0.0250 RS 140.70 | RS 3.52
Total RS 17.65
Servigos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, 2
ESQUADRIAS, 1 SUPORTE PARA AR CONDICIONADO, COM
INSTALACOES ELETRICAS INTERNAS, MEDINDO 600 x 230 x
250CM UNID (1.0000 RS 583.72 RS 583.72
Total RS 583.72
Prego de Custo R$ 601.37
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 601.37




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGCOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)
SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. (COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
1.6 ngaQ?.O proviséria de energia elétrica para D SETOP ED 16342
Container
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
CABO DE COBRE FLEXIVEL 16 MM? M 15.0000 | RS 19.24 RS 288.60
Total R$ 288.60
Mido de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ELETRICISTA H 0.2500 RS 22.61 RS 5.65
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1.0000 RS 18.25 RS 18.25
Total R$ 23.90
Prego de Custo RS 312.50
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 312.50
1.7 Ligagodes prov1sor1as’péra Container Tipo 7 Unid SETOP ED 16362
(correspondente ao cédigo ED-16354)
Servigos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
INSTALACAO PROVISORIA DE CHUVEIRO ELETRICO UNID (4.0000 RS 110.82 RS 443.28
LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER VESTIAUNID |1.0000 RS 293.03 RS 293.03
LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA CONTAINER UNID |1.0000 RS 312.50 RS 312.50
Total R$ 1,048.81
Prego de Custo RS 1,048.81
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda RS 1,048.81
1.8 Tapume com telha metalica. AF 05/2018 m2 SINAPI 98459
Equipamentos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHP 0.0044 RS 21.02 RS 0.09
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHI 0.0191 RS 19.56 RS 0.37
Total R$ 0.47
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDURBRA, ANGELIM (M 1.0000 RS 53.32 RS 53.32
CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANM 1.2273 RS 44,94 RS 55.15
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0.0428 RS 21.00 RS 0.90
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE |M2 0.5853 RS 54.16 RS 31.70
Total RS 141.07
Mido de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
CARPINTEIRO DE FORMA H 0.5691 RS 22.12 RS 12.59
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0.1897 RS 17.87 RS 3.39
Total R$ 15.98
Servigos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SE(M?3 0.0012 RS 403.00 RS 0.48
Total R$ 0.48
Prego de Custo R$ 158.00
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda R$ 158.00




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5%(M@S)
SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. [COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
Fornecimento e colocagdo de Placa de Obra em chapa
galvanizada #26, esp. 0,45mm, plotada com adesivo
1.9 v:n.m’.l:'.co, afixada com rebites 4,8x40mm, e:rm estrv:1tura - SR 5 \GEGE
metalica de metalon 20x20mm, esp. 1,25mm,inclusive
suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta
PVA duas (2) demdos
Servigos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
FIXACAO DE PLACA DE OBRA EM SUPORTE DE EUCALIPTO M? 1.0000 RS 31.49 | RS 31.49
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, PLOTADA COM ADESIVO
VINILICO M2 1.0000 RS 174.93 RS 174.93
Total RS 206.42
Prego de Custo RS 206.42
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda RS 206.42
1.10 ART CREA unid CPU PROPRIA
Servigos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ART CREA UNID |1.0000 RS 233.94 RS 233.94
Total RS 233.94
Prego de Custo RS 233.94
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda RS 233.94
21 Demoligdo de lajes, de 'forma mecanizada com m3 SINAPI 97629
martelete, sem reaproveitamento. AF_12/2017
Equipamentos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCHP 1.556 RS 20.05 RS 31.20
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCHI 0.441 RS 18.34 RS 8.09
Total RS 39.29
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEDREIRO H 0.305 RS 22.37 RS 6.83
SERVENTE H 3.153 RS 16.21 RS 51.11
Total RS 57.94
Prego de Custo RS 97.23
Bonificagcdo (BDI)
Prego de Venda RS 97.23
Demoli lvenari 1 fur f
2.2 emoligdo de alvena. :.La de bloco furado, de forma m3 SINAPI 97622
manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEDREIRO H 0.225 RS 22.37 RS 5.03
SERVENTE H 2.325 RS 16.21 RS 37.69
Total RS 42.72
Prego de Custo RS 42.72
Bonificagcdo (BDI)
Prego de Venda RS 42.72




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5%(M@S)
SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. [COEF. CUSTO UNIT. |CUSTO TOTAL
CPU PROPRIA - INSUMOS SINAPI
2.3 Retirada de diviséria naval m2
97638
Mido de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA H 0.119 RS 18.64 RS 2.21
88316 [SERVENTE H 0.233 RS 16.21 RS 3.78
Total R$ 5.99
Prego de Custo RS 5.99
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda R$ 5.99
: CPU PROPRIA - INSUMOS SINAPI
2.4 Remogdo de janelas de forma manual m2 97645
Mido de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
88309 [PEDREIRO H 0.364 RS 22.37 RS 8.15
88316 [SERVENTE H 0.716 RS 16.21 RS 11.60
Total R$ 19.75
Prego de Custo R$ 19.75
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda R$ 19.75
5.5 Remogéo <.ie portas, de forma manual, sem m2 SINAPI 97644
reaproveitamento. AF_12/2017
Mido de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEDREIRO H 0.132 RS 22.37 RS 2.94
SERVENTE H 0.258 RS 16.21 RS 4.19
Total RS 7.13
Prego de Custo R$ 7.13
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda R$ 7.13
2 6 Remogdo de vidro temperado fixado em perfil U. AF m2 ST TARTER
01/2021
Mido de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
SERVENTE H 0.338 RS 16.21 RS 5.48
VIDRACEIRO H 0.348 RS 18.01 RS 6.27
Total RS 11.75
Prego de Custo R$ 11.75
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda R$ 11.75
5.5 Demoligédo de . revestimento ceradmico, de forma manual, m2 ST OTEES
sem reaproveitamento. AF 12/2017
Mido de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AZULEJISTA OU LADRILHISTA H 0.255 RS 23.75 RS 6.06
SERVENTE H 0.720 RS 16.21 RS 11.66
Total RS 17.73
Prego de Custo RS 17.73
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda R$ 17.73




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5%(M@S)
SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. [COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
D liga £ 1
2.8 emo 1¢a<.) de argamassas, de forma manual, sem m2 ST OTEE
reaproveitamento. AF 12/2017
Mido de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEDREIRO H 0.037 RS 22.37 | RS 0.84
SERVENTE H 0.105 RS 16.21 RS 1.71
Total R$ 2.54
Prego de Custo RS 2.54
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda RS 2.54
2.9 Escarificagdo/apicoamento de concreto m2 CPU PROPRIA - INSUMOS SINAPI
Equipamentos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL CHP 0.141 RS 20.05 RS 2.83
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL CHI 0.039 RS 18.34 RS 0.72
Total R$ 3.54
Mido de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
88309 [PEDREIRO H 0.027 RS 22.37 | RS 0.60
88316 SERVENTE H 0.285 RS 16.21 RS 4.62
Total R$ 5.22
Prego de Custo RS 8.77
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda RS 8.77
Transporte de material de qualquer natureza com
2.10 carrinho de mdo, com distédncias menores ou iguais a m3 SETOP 51133
50m, inclusive carga/descarga
Mido de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
SERVENTE H 1.183 RS 16.21 RS 19.17
Total RS 19.17
Prego de Custo RS 19.17
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda RS 19.17
2.11 Transporte de material demolido em cagamba m3 SETOP 51125
Equipamentos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
LOCACAO DE CACAMBA ESTACIONARIA, CAPACIDADE EM VOLUME 5
M3, CAPACIDADE EM TONELADAS 7,50 TON, PARA REMOCAO DE
ENTULHO E OU TERRA UNID |0.200 RS 240.00 RS 48.00
Total RS 48.00
Prego de Custo RS 48.00
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda RS 48.00
3.1 Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamento Unid SUDECAP 04.10.01 REF. MAI/22
Servigos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
MOBILIZA(;AO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO (RAIZ) UNID |1.000 R$20,000.00 RS 20,000.00
Total RS 20,000.00
Prego de Custo RS 20,000.00
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda RS 20,000.00




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

DESCRIGAO UNID. (COEF. CUSTO UNIT. |CUSTO TOTAL
Estaca Raiz D=168/210mm, inclusive argamassa, n SUDECAP 04.10.06 REF. MAI/22
exclusive armagéo
Equipamentos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
CAMINHAO TANQUE, 10.000 LITROS (SUDECAP 50.10.50) CHP 0.100 RS 125.42 RS 12.54
CAMINHAO TANQUE, 10.000 LITROS (SUDECAP 50.10.51) CHI 0.050 RS 47.99 RS 2.40
CAMINHAO GUINDAUTO MADAIL PKB-6500 (SUDECAP 50.10.82) CHP 0.030 RS 131.05 RS 3.93
CAMINHAO GUINDAUTO MADAIL PKB-6500 (SUDECAP 50.10.83) CHI 0.170 RS 51.15 RS 8.70
GERADOR 60 KVA (SUDECAP 89.20.90) H 0.400 RS 17.50 RS 7.00
Total R$ 34.57
Mido de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
SERVENTE (SUDECAP 55.10.88) H 1.230 RS 13.77 RS 16.94
Total R$ 16.94
Mteriais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
CIMENTO PORTLAND COMUM (CP-IITI 40) (SUDECAP 62.01.05) KG 23.500 RS 0.52 RS 12.22
AREIA LAVADA (SUDECAP 63.05.05) M3 0.070 RS 113.53 RS 7.95
AGUA PARA PERFURAQAO DE ESTACA (SUDECAP 62.07.01) M3 0.500 RS 13.61 RS 6.81
OLEO DIESEL (SUDECAP 68.01.30) L 10.400 RS 6.24 RS 64.90
Total R$ 91.87
Servigos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ESTACA RAIZ DIAM. 200MM EM SOLO M 1.000 RS 185.00 RS 185.00
Total R$ 185.00
Prego de Custo RS 328.37
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda R$ 328.37

Montagem de armadura transversal de estacas de segédo

; e Kg SINAPI 95583
circular, didmetro = 5,0 mm. AF 09/2021
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ARAME RECOZIDO KG 0.020 RS 26.90 RS 0.54
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADJKG 1.000 RS 11.33 RS 11.33
Total RS 11.87
Mido de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AJUDANTE DE ARMADOR H 0.033 RS 16.55 RS 0.55
ARMADOR H 0.165 RS 22.24 RS 3.67
Total RS 4.22
Prego de Custo RS 16.08
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda R$ 16.08
Montagem de armadura de estacas, diametro = 10mm. Kg SINAPT 95577
AF 09/2021
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ARAME RECOZIDO KG 0.020 RS 26.90 RS 0.54
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADJKG 1.000 RS 12.10 RS 12.10
Total RS 12.64
Mido de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AJUDANTE DE ARMADOR H 0.006 RS 16.55 RS 0.10
ARMADOR H 0.031 RS 22.24 RS 0.68
Total R$ 0.78
Prego de Custo RS 13.42

Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda R$ 13.42




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5%(M@S)
SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. (COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
5.5 Al.':rasamento mecrimlco de estaca de concreto armado, FRac ST OEEI
diametros de até 40 cm. AF 05/2021
Equipamentos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO CHI 0.200 RS 17.48 RS 3.50
MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO CHP 0.163 RS 19.99 RS 3.25
Total R$ 6.75
Mido de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
SERVENTE H 0.363 RS 16.21 RS 5.88
Total R$ 5.88
Prego de Custo RS 12.64
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 12.64
4.1 Escavagdo manual de terra (desaterro manual) M3 SETOP 51110
Mido de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
SERVENTE H 2.000 RS 16.21 RS 32.42
Total RS 32.42
Prego de Custo RS 32.42
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda RS 32.42
Transporte de material de qualquer natureza com
4.2 carrinho de mido, com distdncias menores ou iguais a m3 SETOP 51133
50m, inclusive carga/descarga
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
SERVENTE H 1.183 RS 16.21 RS 19.17
Total RS 19.17
Prego de Custo RS 19.17
Bonificagcdo (BDI)
Prego de Venda RS 19.17
4.3 Transporte de material demolido em cagamba m3 SETOP 51125
Equipamentos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
LOCACAO DE CACAMBA ESTACIONARIA, CAPACIDADE EM VOLUME 5
M3, CAPACIDADE EM TONELADAS 7,50 TON, PARA REMOCAO DE
ENTULHO E OU TERRA UNID |0.200 RS 240.00 RS 48.00
Total RS 48.00
Prego de Custo RS 48.00
Bonificagcdo (BDI)
Prego de Venda RS 48.00




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGCOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)
SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. (COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
Compactagdo mecédnica de solo para execugdo de
4.4 radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com m2 SINAPI 97083
compactador de solos a percussédo. AF 09/2021
Equipamentos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO CHP 0.025 RS 7.90 RS 0.20
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO CHI 0.042 RS 0.75 RS 0.03
Total RS 0.23
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEDREIRO H 0.045 RS 22.37 RS 1.01
SERVENTE H 0.089 RS 16.21 RS 1.44
Total RS 2.45
Prego de Custo RS 2.68
Bonificagcdo (BDI)
Prego de Venda RS 2.68
Locagdo convencional de obra, utilizando gabarito de
5.1 tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 m SINAPI 99059
utilizagées. AF 10/2018
Equipamentos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
SERRA CIRCULAR DE BANCADA CHP |0.004 RS 21.02 | RS 0.08
SERRA CIRCULAR DE BANCADA CHI 0.017 RS 19.56 | RS 0.33
Total RS 0.41
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7% CM M 0.745 RS 12.50 | RS 9.31
CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM M 0.413 RS 44.94 | RS 18.54
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0.111 RS 21.36 | RS 2.37
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0.026 RS 22.08 | RS 0.57
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS M 0.550 RS 9.57 RS 5.26
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SE(M3 0.005 RS 403.00 | RS 1.85
Total R$ 37.90
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0.356 RS 17.87 RS 6.37
CARPINTEIRO DE FORMAS H 0.713 RS 22.12 | RS 15.76
Total RS 22.13
Servigos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
MARCACAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF 10/2018 UN 1.500 RS 2.06 | RS 3.09
Total R$ 3.09
Prego de Custo R$ 63.53
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 63.53
Escavagdo manual de vala para viga baldrame
5.2 0 . ~ ~ m3 SINAPI 96527
(incluindo escavagdo para colocagdo de formas) .
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEDREIRO H 1.459 RS 22.37 RS 32.64
SERVENTE H 4.138 RS 16.21 RS 67.08
Total RS 99.71
Prego de Custo RS 99.71
Bonificagcdo (BDI)
Prego de Venda RS 99.71




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. |COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m
m2 SINAPI 101616

(acerto do solo natural). AF_08/2020
Equipamentos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO CHP 0.004 RS 29.07 RS 0.10
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO CHI 0.004 RS 20.35 RS 0.07
Total R$ 0.18
Mio de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEDREIRO H 0.102 RS 22.37 RS 2.28
SERVENTE H 0.153 RS 16.21 RS 2.48
Total R$ 4.76
Prego de Custo RS 4.94
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 4.94

Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada.

AF_04/2016 m3 SINAPI 93382
Equipamentos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO CHP 0.274 RS 29.07 RS 7.97
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO CHI 0.254 RS 20.35 RS 5.17
Total RS 13.13
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
SERVENTE H 0.650 RS 16.21 RS 10.54
Total RS 10.54
Servigos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
UMIDIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA 10(M3 1.000 RS 2.15 RS 2.15
Total R$ 2.15
Prego de Custo RS 25.82
Bonificacdo (BDI)

Pregco de Venda RS 25.82

Transporte de material de qualquer natureza com
carrinho de mdo, com distédncias menores ou iguais a m3 SETOP 51133
50m, inclusive carga/descarga

Mido de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
SERVENTE H 1.183 RS 16.21 RS 19.17
Total RS 19.17
Prego de Custo RS 19.17
Bonificagdo (BDI)

Prego de Venda RS 19.17
Transporte de material demolido em cagamba m3 SETOP 51125
Equipamentos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total

LOCAGCAO DE CACAMBA ESTACIONARIA, CAPACIDADE EM VOLUME 5
M3, CAPACIDADE EM TONELADAS 7,50 TON, PARA REMOCAO DE

ENTULHO E OU TERRA UNID [0.200 RS 240.00 RS 48.00
Total RS 48.00
Prego de Custo RS 48.00

Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda R$ 48.00




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. |COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
5.7 FuFo e fixagdo de armaga? em blocos de fundagédo n CPU PROPRIA - VER COTACAO
existentes - Ago CA-60 diam. 5,00 mm
Material
43059 |ACO CA-60 DIAM. 5 MM KG 0.415 RS 10.07 RS 4.18
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG KG 0.040 RS 26.90 RS 1.06
ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI (VER COTACAO) Hard Pro KG 0.122 RS 219.70 RS 26.87
BROCA DENTADA DIAMANTADA (VER COTACAO) UNID |0.003 RS 250.85 RS 0.75
Total R$ 32.86
Mido de Obra
88245 [ARMADOR H 0.059 RS 22.24 | RS 1.32
88238 |SERVENTE H 0.079 RS 16.21 RS 1.28
Total R$ 2.60
Prego de Custo R$ 35.46
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda R$ 35.46

5.8 Fu?o e fixacgdo de armaga? em blocos de fundagédo n CPU PROPRIA - VER COTACAO
existentes - Ago CA-50 diam. 6,30 mm

Material
32 ACO CA-50 DIAM. 6,3 MM KG 0.415 RS 11.23 RS 4.66
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG KG 0.040 RS 26.90 RS 1.06
ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI (VER COTACAO) Hard Pro KG 0.122 RS 219.70 RS 26.87
BROCA DENTADA DIAMANTADA (VER COTACAO) UNID |0.003 RS 250.85 RS 0.75
Total RS 33.34
Mdo de Obra
88245 ARMADOR H 0.059 RS 22.24 RS 1.32
88238 SERVENTE H 0.079 RS 16.21 RS 1.28
Total RS 2.60
Prego de Custo RS 35.94
Bonificagcdo (BDI)
Pregco de Venda RS 35.94

5.9 FuFo e fixagdo de armaga? em blocos de fundagédo n CPU PROPRIA - VER COTACAO
existentes - Ago CA-50 diam. 8,00 mm

Material

33 ACO CA-50 DIAM. 8 MM KG 0.415 RS 11.29 RS 4.68

43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG KG 0.040 RS 26.90 RS 1.06
ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI (VER COTACAO) Hard Pro KG 0.122 RS 219.70 RS 26.87
BROCA DENTADA DIAMANTADA (VER COTACAO) UNID |0.003 RS 250.85 RS 0.75
Total RS 33.37
Mido de Obra

88245 [ARMADOR H 0.059 RS 22.24 | RS 1.32

88238 SERVENTE H 0.079 RS 16.21 RS 1.28
Total RS 2.60
Prego de Custo R$ 35.97

Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda R$ 35.97




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. |COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
Furo e fixagdo de armagdo em blocos de fundagédo 4 %
. CPU PROPRIA - VER COTACAO
R existentes - Ag¢o CA-50 diam. 10,00 mm m CA
Material
34 ACO CA-50 DIAM. 10 MM KG 0.648 RS 10.64 RS 6.89
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG KG 0.062 RS 26.90 RS 1.66
ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI (VER COTACAO) Hard Pro KG 0.167 RS 219.70 RS 36.73
BROCA DENTADA DIAMANTADA (VER COTACAO) UNID |0.003 RS 250.85 RS 0.75
Total RS 46.04
Mdo de Obra
88245 |ARMADOR H 0.093 RS 22.24 RS 2.06
88238 SERVENTE H 0.123 RS 16.21 RS 2.00
Total RS 4.06
Prego de Custo RS 50.10
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda RS 50.10

Furo e fixagdo de armagdo em blocos de fundagéo 4 X
o CPU PROPRIA - VER COTAGCAO
5.11 existentes - Ago CA-50 diam. 12,50 mm m

Material
43055 ACO CA-50 DIAM. 12,5 MM KG 1.011 RS 9.22 RS 9.32
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG KG 0.096 RS 26.90 RS 2.59
ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI (VER COTACAO) Hard Pro KG 0.233 RS 219.70 RS 51.19
BROCA DENTADA DIAMANTADA (VER COTACAO) UNID |0.003 RS 250.85 RS 0.75
Total R$ 63.86
Mido de Obra
88245 ARMADOR H 0.144 RS 22.24 RS 3.21
88238 SERVENTE H 0.193 RS 16.21 RS 3.12
Total R$ 6.33
Prego de Custo R$ 70.19
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda R$ 70.19

Furo e fixagdo de armagdo em blocos de fundagédo 4 %
. CPU PROPRIA - VER COTAGCAO
R existentes - Ago CA-50 diam. 16,00 mm m

Material

43055 ACO CA-50 DIAM. 16 MM KG 1.657 RS 9.22 RS 15.28

43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG KG 0.158 RS 26.90 RS 4.24
ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI (VER COTACAO) Hard Pro KG 0.356 RS 219.70 RS 78.21
BROCA DENTADA DIAMANTADA (VER COTACAO) UNID |0.003 RS 250.85 RS 0.75
Total RS 98.49
Mdo de Obra

88245 ARMADOR H 0.237 RS 22.24 RS 5.26

88238 SERVENTE H 0.316 RS 16.21 RS 5.12
Total RS 10.38
Prego de Custo RS 108.87

Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda RS 108.87




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. |COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
Furo e fixagdo de armagdo em blocos de fundagédo 4 %
. CPU PROPRIA - VER COTACAO

Pore existentes - Ag¢o CA-50 diam. 20,00 mm m CA
Material

43056 |ACO CA-50 DIAM. 20 MM KG 2.589 RS 10.63 RS 27.52

43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG KG 0.247 RS 26.90 RS 6.63
ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI (VER COTACAO) Hard Pro KG 0.575 RS 219.70 RS 126.33
BROCA DENTADA DIAMANTADA (VER COTACAO) UNID |0.003 RS 250.85 RS 0.75
Total RS 161.24
Mdo de Obra

88245 |ARMADOR H 0.370 RS 22.24 RS 8.23

88238 |SERVENTE H 0.493 RS 16.21 RS 7.99
Total RS 16.22
Prego de Custo RS 177.46
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda RS 177.46
Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para viga

5.14 baldrame, em chapa compensada resinada, e=17mm, 2 m2 SINAPI 96539
utilizagées. AF_06/2017
Equipamentos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
SERRA CIRCULAR DE BANCADA CHP 0.026 RS 21.02 RS 0.55
SERRA CIRCULAR DE BANCADA CHI 0.055 RS 19.56 RS 1.08
Total RS 1.62
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
MADEIRA COMPENSADA RESINADA E = 17 MM M2 0.593 RS 51.49 RS 30.53
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA L 0.010 RS 5.32 RS 0.05
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS M 2.294 RS 8.47 RS 19.43
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS M 1.359 RS 2.96 RS 4.02
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 KG 0.035 RS 21.77 RS 0.76
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 KG 0.007 RS 23.65 RS 0.17
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 KG 0.010 RS 26.37 RS 0.26
Total RS 55.23
Mao de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0.763 RS 17.87 RS 13.63
CARPINTEIRO DE FORMAS H 1.938 RS 22.12 RS 42.87
Total RS 56.50
Prego de Custo RS 113.36
Bonificagcdo (BDI)
Prego de Venda RS 113.36

5.15 Forma perdida de isopor - junta entre V119 e V2 existentd m2 CPU PROPRIA
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total

SINAPI |POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA,

11615 ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, ESP. 10MM, 1000X500MM M2 1.200 RS 2.52 RS 3.02
Total RS 3.02
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0.250 RS 17.87 RS 4.47

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS H 0.250 RS 22.12 RS 5.53
Total RS 10.00
Prego de Custo RS 13.02
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda RS 13.02

5.16 Armagdo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago Kg SINAPI 96543
CA-60 de 5 mm - Montagem. AF 06/2017




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. |COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ESPACADOR CIRCULAR, EM PLASTICO, COBRIMENTO 30 MM UN 1.967 RS 0.21 RS 0.41
ARAME RECOZIDO 16 BWG KG 0.025 RS 26.90 RS 0.67
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50 KG 1.000 RS 12.65 RS 12.65
Total R$ 13.74
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AJUDANTE DE ARMADOR H 0.064 RS 16.55 RS 1.05
ARMADOR H 0.195 RS 22.24 RS 4.33
Total R$ 5.38
Prego de Custo RS 19.11
Bonificagdo (BDI)
Pregco de Venda RS 19.11
Armagdo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago
K SINAPI 96544
CA-50 de 6,3 mm - Montagem. AF 06/2017 g
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ESPACADOR CIRCULAR, EM PLASTICO, COBRIMENTO 30 MM UN 1.190 RS 0.21 RS 0.25
ARAME RECOZIDO 16 BWG KG 0.025 RS 26.90 RS 0.67
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50 KG 1.000 RS 13.03 RS 13.03
Total RS 13.95
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AJUDANTE DE ARMADOR H 0.049 RS 16.55 RS 0.81
ARMADOR H 0.151 RS 22.24 RS 3.36
Total RS 4.17
Prego de Custo R$ 18.12
Bonificagcdo (BDI)
Pregco de Venda RS 18.12
Armagdo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago
K SINAPI 96545
CA-50 de 8,0 mm - Montagem. AF 06/2017 y
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ESPACADOR CIRCULAR, EM PLASTICO, COBRIMENTO 30 MM UN 0.724 RS 0.21 RS 0.15
ARAME RECOZIDO 16 BWG KG 0.025 RS 26.90 RS 0.67
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50 KG 1.000 RS 13.07 RS 13.07
Total R$ 13.89
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AJUDANTE DE ARMADOR H 0.038 RS 16.55 RS 0.62
ARMADOR H 0.116 RS 22.24 RS 2.57
Total R$ 3.19
Prego de Custo R$ 17.08
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 17.08




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

DESCRIGAO UNID. |COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
Armagdo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago

5.19 ! K SINAPI 96546
CA-50 de 10,0 mm - Montagem. AF 06/2017 g
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ESPACADOR CIRCULAR, EM PLASTICO, COBRIMENTO 30 MM UN 0.466 RS 0.21 RS 0.10
ARAME RECOZIDO 16 BWG KG 0.025 RS 26.90 RS 0.67
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50 KG 1.000 RS 12.10 RS 12.10
Total RS 12.87
Mido de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AJUDANTE DE ARMADOR H 0.029 RS 16.55 RS 0.48
ARMADOR H 0.089 RS 22.24 RS 1.98
Total RS 2.46
Prego de Custo RS 15.33
Bonificagcdo (BDI)
Pregco de Venda RS 15.33
Armagdo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago

5.20 ! K SINAPI 96547
CA-50 de 12,5 mm - Montagem. AF 06/2017 g
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ESPACADOR CIRCULAR, EM PLASTICO, COBRIMENTO 30 MM UN 0.306 RS 0.21 RS 0.06
ARAME RECOZIDO 16 BWG KG 0.025 RS 26.90 RS 0.67
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50 KG 1.000 RS 10.39 RS 10.39
Total RS 11.13
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AJUDANTE DE ARMADOR H 0.022 RS 16.55 RS 0.36
ARMADOR H 0.068 RS 22.24 RS 1.51
Total RS 1.88
Prego de Custo RS 13.00
Bonificagdo (BDI)
Pregco de Venda RS 13.00
Armagdo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago

5.21 ! K SINAPI 96548
CA-50 de 16,0 mm - Montagem. AF 06/2017 g
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ESPACADOR CIRCULAR, EM PLASTICO, COBRIMENTO 30 MM UN 0.198 RS 0.21 RS 0.04
ARAME RECOZIDO 16 BWG KG 0.025 RS 26.90 RS 0.67
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50 KG 1.000 RS 10.31 RS 10.31
Total R$ 11.02
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AJUDANTE DE ARMADOR H 0.016 RS 16.55 RS 0.26
ARMADOR H 0.050 RS 22.24 RS 1.10
Total R$ 1.37
Prego de Custo R$ 12.39
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 12.39




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. |COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
Armagdo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago
5.22 ! K SINAPI 96549
CA-50 de 20,0 mm - Montagem. AF 06/2017 g
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ESPACADOR CIRCULAR, EM PLASTICO, COBRIMENTO 30 MM UN 0.136 RS 0.21 RS 0.03
ARAME RECOZIDO 16 BWG KG 0.025 RS 26.90 RS 0.67
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50 KG 1.000 RS 12.15 RS 12.15
Total RS 12.85
Mido de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AJUDANTE DE ARMADOR H 0.012 RS 16.55 RS 0.20
ARMADOR H 0.037 RS 22.24 RS 0.81
Total RS 1.01
Prego de Custo RS 13.86
Bonificagcdo (BDI)
Pregco de Venda RS 13.86

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre

solo ou radiers, espessura de 5cm. AF 07/2016 m? SINAPI 95241
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO M3 0.057 RS 355.45 RS 20.08
Total R$ 20.08
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEDREIRO H 0.272 RS 22.37 RS 6.08
SERVENTE H 0.074 RS 16.21 RS 1.20
Total RS 7.28
Prego de Custo R$ 27.36
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 27.36
5. 24 Concretagem de sapatas, FCK 25 MPA, com uso de jerica m® SINAPI 96556 COM SUBST.

. langamento, adensamento e acabamento. AF 06/2017 CONCRETO INSUMO 38408
Equipamentos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
VIBRADOR DE IMERSAO CHP 0.423 RS 1.49 RS 0.63
VIBRADOR DE IMERSAO CHI 1.225 RS 0.56 RS 0.69
Total RS 1.32
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 25 MPA M3 1.150 RS 589.76 RS 678.22
Total RS 678.22
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEDREIRO H 4.906 RS 22.37 RS 109.75
SERVENTE H 3.296 RS 16.21 RS 53.43
Total RS 163.18
Prego de Custo RS 842.72

Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda RS 842.72




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

DESCRIGAO UNID. |COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
Tratamento de junta de dilatagdo, com tarugo de
polietileno e selante PU, incluso preenchimento com m SINAPI 98575
espuma expansiva. AF 06/2018
Materiais
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU310ML|0.800 RS 26.57 RS 21.26
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 MUN 0.480 RS 31.95 RS 15.34
TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILHM 1.000 RS 0.73 RS 0.73
PRIMER DE POLIURETANO L 0.006 RS 430.96 RS 2.59
Total RS 39.91
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEDREIRO H 1.850 RS 22.37 RS 41.38
SERVENTE H 0.374 RS 16.21 RS 6.06
Total RS 47 .45
Prego de Custo RS 87.35
Bonificagcdo (BDI)
Pregco de Venda RS 87.35
Pintura com emulsdo asfaltica, duas (2) demdos m2 SETOP ED-50174
Materiais
IGOL - IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO KG 0.500 RS 15.99 RS 8.00
Total R$ 8.00
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
IMPERMEABILIZADOR H 0.400 RS 22.37 RS 8.95
SERVENTE H 0.200 RS 16.21 RS 3.24
Total R$ 12.19
Prego de Custo R$ 20.19
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 20.19
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre SINAPI 95241
solo ou radiers, espessura de 5cm. AF 07/2016 m?
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO M3 0.057 RS 355.45 RS 20.08
Total R$ 20.08
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEDREIRO H 0.272 RS 22.37 RS 6.08
SERVENTE H 0.074 RS 16.21 RS 1.20
Total R$ 7.28
Prego de Custo R$ 27.36
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 27.36




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

DESCRIGAO UNID. |COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
Camada separadora para execugdo de radier, piso de
concreto ou laje sobre solo, em lona plastica.. m? SINAPI 97087
AF 09/2021
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA M2 1.040 RS 2.05 RS 2.13
Total R$ 2.13
Mio de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEDREIRO H 0.014 RS 22.37 | RS 0.31
SERVENTE H 0.005 RS 16.21 RS 0.08
Total R$ 0.39
Prego de Custo R$ 2.53
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 2.53

Armagdo de laje de uma estrutura convencional de
concreto armado em uma edificagdo térrea ou sobrado Kg SINAPI 92785
utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - Montagem. AF 12/2015

Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ESPACADOR CIRCULAR, EM PLASTICO, COBRIMENTO 25 MM UN 1.333 RS 0.21 RS 0.28
ARAME RECOZIDO 16 BWG KG 0.025 RS 26.90 RS 0.67
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50 6,3 MM KG 1.000 RS 12.76 RS 12.76
Total RS 13.71
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AJUDANTE DE ARMADOR H 0.019 RS 16.55 RS 0.32
ARMADOR H 0.117 RS 22.24 RS 2.60
Total RS 2.91
Prego de Custo RS 16.63
Bonificacgdo (BDI)

Pregco de Venda RS 16.63
Armagdo de laje de uma estrutura convencional de

concreto armado em uma edificagdo térrea ou sobrado Kg SINAPI 92786
utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - Montagem. AF 12/2015

Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ESPACADOR CIRCULAR, EM PLASTICO, COBRIMENTO 25 MM UN 0.728 RS 0.21 RS 0.15
ARAME RECOZIDO 16 BWG KG 0.025 RS 26.90 RS 0.67
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50 8 MM KG 1.000 RS 12.92 RS 12.92
Total RS 13.75
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AJUDANTE DE ARMADOR H 0.014 RS 16.55 RS 0.23
ARMADOR H 0.086 RS 22.24 RS 1.91
Total RS 2.14
Prego de Custo R$ 15.89

Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 15.89




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

DESCRIGAO UNID. |COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
Armagdo de laje de uma estrutura convencional de
concreto armado em uma edificagdo térrea ou sobrado Kg SINAPI 92787
utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - Montagem. AF 12/2015
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ESPACADOR CIRCULAR, EM PLASTICO, COBRIMENTO 25 MM UN 0.357 RS 0.21 RS 0.07
ARAME RECOZIDO 16 BWG KG 0.025 RS 26.90 RS 0.67
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50 10 MM KG 1.000 RS 12.01 RS 12.01
Total RS 12.76
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AJUDANTE DE ARMADOR H 0.010 RS 16.55 RS 0.17
ARMADOR H 0.063 RS 22.24 RS 1.40
Total RS 1.57
Prego de Custo RS 14.33
Bonificacdo (BDI)
Pregco de Venda RS 14.33
Cozcre;:gegsde ra?lir, pis :e co:creto o: laje sgbre . s SINAPT 97096 COM SUBST.
solo, Mpa angamento, adensamento e acabamento. CONCRETO INSUMO 38408
AF 09/2021
Equipamentos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELF|CHP 0.053 RS 1.49 RS 0.08
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELFCHI 0.049 RS 0.56 RS 0.03
Total RS 0.11
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 25 MPA M3 1.060 RS 589.76 RS 625.15
Total RS 625.15
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEDREIRO H 0.411 RS 22.37 RS 9.19
SERVENTE H 0.411 RS 16.21 RS 6.66
Total RS 15.86
Prego de Custo RS 641.11
Bonificacgdo (BDI)
Pregco de Venda RS 641.11
Alvenaria de vedagdo de blocos cerdmicos furados na
hoFlzontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco e SINAPI 103334
deitado) e argamassa de assentamento com preparo em
betoneira. AF 12/2021
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
TIJOLO CERAMICO FURADO 9 X 14 X 19 CM UN 56.620 RS 0.71 RS 40.20
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA M 0.805 RS 5.34 RS 4.30
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO|0.019 RS 75.74 RS 1.46
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA |M3 0.018 RS 475.24 RS 8.70
Total R$ 54.66
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEDREIRO H 2.320 RS 22.37 RS 51.90
SERVENTE H 1.160 RS 16.21 RS 18.80
Total R$ 70.70
Prego de Custo R$ 125.36
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 125.36




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

DESCRIGAO UNID. |COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
Fixagdo (encut.lhamento) de alx.renarz.a de vedagdo com SINAPT 93203
espuma de poliuretano expansiva. AF 03/2016 m
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 MUN 0.412 RS 31.95 RS 13.16
Total RS 13.16
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEDREIRO H 0.088 RS 22.37 RS 1.97
Total RS 1.97
Prego de Custo RS 15.13
Bonificagcdo (BDI)
Pregco de Venda RS 15.13
Verga moldada in loco em concreto para portas com até
1,5 m de vdo. AF_03/2016 n SINAPI 93188
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLE(QL 0.005 RS 5.32 RS 0.03
PONTALETE *7,5 X 7,5*%* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE M 1.222 RS 8.47 RS 10.35
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EMUN 6.000 RS 0.21 RS 1.26
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADCKG 0.308 RS 12.65 RS 3.90
Total RS 15.53
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEDREIRO H 0.386 RS 22.37 RS 8.63
SERVENTE H 0.193 RS 16.21 RS 3.13
Total RS 11.76
Servigos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = |M2 0.300 RS 252.28 RS 75.68
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMM3 0.012 RS 429.71 RS 5.16
Total RS 80.84
Prego de Custo RS 108.14
Bonificacgdo (BDI)
Pregco de Venda RS 108.14
Verga moldada in loco em concreto para janelas com até
1,5 m de vdo. AF_03/2016 n Stk SEEEE
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLE(QL 0.006 RS 5.32 RS 0.03
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE QOM 0.352 RS 8.47 RS 2.98
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EMUN 6.000 RS 0.21 RS 1.26
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADCKG 0.490 RS 13.03 RS 6.38
Total R$ 10.66
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEDREIRO H 0.376 RS 22.37 RS 8.41
SERVENTE H 0.188 RS 16.21 RS 3.05
Total R$ 11.46
Servigos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = |M2 0.350 RS 252.28 RS 88.30
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMM3 0.018 RS 429.71 RS 7.73
Total R$ 96.03
Prego de Custo RS 118.15
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 118.15




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. (COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
75 Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais ST GG
: de 1,5 m de vdo. AF_03/2016 m
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLE(QL 0.007 RS 5.32 RS 0.04
PONTALETE *7,5 X 7,5*%* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE M 0.220 RS 8.47 RS 1.86
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EMUN 6.000 RS 0.21 RS 1.26
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADCKG 0.790 RS 13.07 RS 10.33
Total RS 13.49
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEDREIRO H 0.36 RS 22.37 RS 8.05
SERVENTE H 0.18 RS 16.21 RS 2.92
Total RS 10.97
Servigos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = |M2 0.400 RS 252.28 RS 100.91
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMM3 0.024 RS 429.71 RS 10.31
Total RS 111.23
Prego de Custo RS 135.68
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda RS 135.68
7.6 Diviséria Naval painel/Painel m? SUDECAP 07.34.50
Servigo Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
DIVISORIA CEGA, ESP. 35MM, COM MIOLO COLMEIA, REVESTIDA
EM EUCAPLAC, OU EQUIVALENTE, COM PERFIS DE ACO
65.41.02|GALVANIZADO, INCLUSIVE INSTALACAO M2 1.000 RS 95.00 RS 95.00
Total RS 95.00
Prego de Custo RS 95.00
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda RS 95.00
Conjunto de ferragens para confecgdo de porta de
7.7 onjunto de. agens p ¢ P unid SUDECAP 07.34.51
diviséria, incluindo fechadura e dobradigas
Servigo Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
FECHADURA TUBULAR PARA PORTA DE DIVISORIA ESP 35MM,
65.41.03BROCA 90MM, EM RESINA DE ABS CROMADA, OU EQUIVALENTE UNID [1.000 RS 120.60 RS 120.60
DOBRADICA EM LATAO CROMADO COM MOLA, PARA PORTA DE
BANHEIRO, FIXACAO EM MARMORE/GRANITO E=3CM, 101,5x70MM
65.78.32|0U EQUIVALENTE UNID (2.000 RS 4.77 RS 9.54
Total RS 130.14
Prego de Custo RS 130.14
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda RS 130.14




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. |COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto
internas, com colher de pedreiro. Argamassa trago 1:3 m? SINAPI 87878
com preparo manual. AF 06/2014

Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ARGAMASSA TRACO 1:3 M3 0.004 RS 582.63 RS 2.45
Total RS 2.45
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEDREIRO H 0.070 RS 22.37 RS 1.57
SERVENTE H 0.007 RS 16.21 RS 0.11
Total RS 1.68
Prego de Custo RS 4.13
Bonificacdo (BDI)

Prego de Venda RS 4.13

Embogo, para recebimento de cerdmica, em argamassa trago
1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces
internas de paredes, para ambiente com area menor que

. m? SINAPI 87528
5m?, espessura de 20mm, com execugdo de taliscas.
AF 06/2014
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA [M3 0.038 RS 568.54 RS 21.38
Total RS 21.38
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEDREIRO H 0.580 RS 22.37 RS 12.97
SERVENTE H 0.211 RS 16.21 RS 3.42
Total RS 16.39
Prego de Custo RS 37.77
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda RS 37.77
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa
trago 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente m2 SINAPI 87530
emfaces internas de paredes, espessura de 20mm, com
execugdo de taliscas. AF 06/2014
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA |M3 0.038 RS 568.54 RS 21.38
Total R$ 21.38
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEDREIRO H 0.470 RS 22.37 RS 10.51
SERVENTE H 0.171 RS 16.21 RS 2.77
Total R$ 13.29
Prego de Custo R$ 34.66

Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 34.66




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. |COEF. CUSTO UNIT. |CUSTO TOTAL

Revestimento cerdmico para paredes internas com placas
tipo esmaltada extra de dimensdes 33x45 cm aplicadas em

2
ambientes com area menor que 5 m? na altura inteira das m GhasLite (st
paredes. AF 06/2014
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU I{M2 1.090 RS 32.29 RS 35.20
ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6.140 RS 0.65 RS 3.99
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0.220 RS 3.81 RS 0.84
Total R$ 40.03
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AZULEJISTA OU LADRILHISTA H 0.970 RS 23.75 RS 23.04
SERVENTE H 0.480 RS 16.21 RS 7.78
Total R$ 30.82
Prego de Custo RS 70.84
Bonificag¢do (BDI)
Prego de Venda R$ 70.84
Revestimento com granito Preto Sdo Gabriel, aplicado em SETOP ED-50737 - COM SUBST.
parede, esp. 2cm, assentamento com argamassa m?

INSUMO GRANITO (VER COTACﬁO)
industrializada, ambiente interno

Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
GRANITO PRETO SAO GABRIEL, POLIDO (VER COTACAO) M2 1.050 RS 450.00 RS 472.50
APLICACAO DE REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR M2 1.000 RS 4.72 RS 4.72
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 8.000 RS 1.82 RS 14.56
Total RS 491.78
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
MARMORISTA/GRANITEIRO H 1.128 RS 23.31 RS 26.29
SERVENTE H 0.564 RS 16.21 RS 9.14
Total RS 35.44
Prego de Custo RS 527.22
Bonificagcdo (BDI)

Pregco de Venda RS 527.22

Peitoril linear em Granito ou Marmore, L=15cm,
comprimento até 2m, assentado com argamassa 1:6 com m SINAPI 101965
aditivo. AF 11/2020

Equipamentos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total

SERRA CIRCULAR DE BANCADA CHP 0.021 RS 21.02 RS 0.44
SERRA CIRCULAR DE BANCADA CHI 0.398 RS 19.56 RS 7.78
Total R$ 8.23
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= 20 CM M 1.040 RS 67.30 RS 69.99
ARGAMASSA TRACO 1:6 M3 0.006 RS 411.24 RS 2.47
Total RS 72.46
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
MARMORISTA/GRANITEIRO H 0.419 RS 23.31 RS 9.77
SERVENTE H 0.209 RS 16.21 RS 3.39
Total R$ 13.15
Prego de Custo R$ 93.84
Bonificagdo (BDI)

Prego de Venda R$ 93.84

Contrapiso em argamassa 1:4 (cimento e areia), preparo
mecédnico com betoneira 40 1, aplicado em areas secas
sobre laje, aderido, acabamento ndo reforgado, espessura
2cm. AF 07/2021

m? SINAPI 87620




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5%(M@S)
SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. |COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP ITI-32 KG 0.500 RS 0.74 RS 0.37
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS |L 0.210 RS 15.29 RS 3.21
ARGAMASSA TRACO 1:4 M3 0.031 RS 556.68 RS 17.26
Total R$ 20.84
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEDREIRO H 0.214 RS 22.37 RS 4.79
SERVENTE H 0.107 RS 16.21 RS 1.73
Total R$ 6.52
Prego de Custo R$ 27.36
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 27.36
9.2 Piso de granito Preto Sdo Gabriel, polido, aplicado em SINAPI 98671 COM SUBST - INSUMO
ambiente interno. AF 05/2020 m? GRANITO (VER COTACAO)
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PISO EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL, POLIDO (VER COTACAO) M2 1.160 RS 450.00 RS 522.00
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0.140 RS 3.81 RS 0.53
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 8.620 RS 1.99 RS 17.15
Total R$ 539.69
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
MARMORISTA/GRANITEIRO H 1.188 RS 23.31 RS 27.69
SERVENTE H 0.594 RS 16.21 RS 9.63
Total R$ 37.32
Prego de Custo R$ 577.01
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda R$ 577.01
9.3 Piso de granito Preto Sdo Gabriel, apicoado, aplicado em SINAPI 101092 COM SUBST.
. calgadas ou pisos externos. AF 05/2020 m? INSUMO GRANITO (VER COTAGAO)
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PISO EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL, APICOADO (VER COTACAO)M2 1.160 RS 450.00 RS 522.00
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0.140 RS 3.81 RS 0.53
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 8.620 RS 1.99 RS 17.15
Total R$ 539.69
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
MARMORISTA/GRANITEIRO H 1.475 RS 23.31 RS 34.38
SERVENTE H 0.738 RS 16.21 RS 11.96
Total R$ 46.35
Prego de Custo R$ 586.03
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda R$ 586.03




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

DESCRIGAO UNID. |COEF. CUSTO UNIT. |CUSTO TOTAL
Piso cimentado natado com argamassa trago 1:3 (cimento e
areia), esp. 30mm, acabamento queimado, modulagdo de SETOP ED-50559
100x100cm, inclusive junta plastica m?
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2.000 RS 0.67 RS 1.34
JUNTA PLASTICA PARA PISO PERFIL "T", LARG. 3MM, ALTURA 17M 1.953 RS 0.72 RS 1.41
ARGAMASSA TRACO 1:3 M3 0.032 RS 530.31 RS 16.70
Total RS 19.45
Mao de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEDREIRO H 0.815 RS 22.37 RS 18.23
SERVENTE H 0.815 RS 16.21 RS 13.21
Total RS 31.43
Prego de Custo RS 50.89
Bonificagcdo (BDI)
Pregco de Venda RS 50.89
Soleira de granito Preto S&do Gabriel, polido, larg = n SINAPI 98695 COM SUBST. INSUMO
20cm GRANITO (VER COTAGAO)
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
GRANITO PRETO SAO GABRIEL, POLIDO, LARG = 20CM (VER COTAQM2 0.200 RS 450.00 RS 90.00
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1.290 RS 1.99 RS 2.57
Total R$ 92.57
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
MARMORISTA/GRANITEIRO H 0.547 RS 23.31 RS 12.75
SERVENTE H 0.273 RS 16.21 RS 4.43
Total R$ 17.18
Prego de Custo RS 109.74
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda RS 109.74
Soleira de granito Preto S&do Gabriel, polido, larg = n SINAPI 98695 COM SUBST. INSUMO
30cm GRANITO (VER COTAGAO)
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
GRANITO PRETO SAO GABRIEL, POLIDO, LARG = 30CM (VER COTAQM2 0.300 RS 450.00 RS 135.00
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1.290 RS 1.99 RS 2.57
Total RS 137.57
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
MARMORISTA/GRANITEIRO H 0.547 RS 23.31 RS 12.75
SERVENTE H 0.273 RS 16.21 RS 4.43
Total RS 17.18
Prego de Custo RS 154.74
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda RS 154.74




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA)

49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. |COEF. CUSTO UNIT. |CUSTO TOTAL

SINAPI 98697 COM SUBST. INSUMO

9.7 Rodapé de granito Preto Sdo Gabriel, polido, H = 10cm m GRANITO (VER COTAGAO)
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
RODAPE EM GRANITO PRETO, POLIDO, H= 10CM (VER COTACAO) M 1.040 RS 55.00 RS 57.20
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0.084 RS 3.81 RS 0.32
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 0.603 RS 1.99 RS 1.20
Total RS 58.72
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
MARMORISTA/GRANITEIRO H 0.299 RS 23.31 RS 6.97
SERVENTE H 0.150 RS 16.21 RS 2.43
Total RS 9.40
Prego de Custo RS 68.12
Bonificagcdo (BDI)

Pregco de Venda RS 68.12
SINAPI 98697 COM SUBST. INSUMO

9.8 Rodapé de granito Preto S&o Gabriel, apicoado, H = 10cm m GRANITO (VER COTAGAO)
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
RODAPE EM GRANITO PRETO, APICOADO, H= 10CM (VER COTAQAO) M 1.040 RS 55.00 RS 57.20
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0.084 RS 3.81 RS 0.32
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 0.603 RS 1.99 RS 1.20
Total RS 58.72
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
MARMORISTA/GRANITEIRO H 0.299 RS 23.31 RS 6.97
SERVENTE H 0.150 RS 16.21 RS 2.43
Total R$ 9.40
Prego de Custo R$ 68.12
Bonificagdo (BDI)

Prego de Venda R$ 68.12
Piso em pedra portuguesa assentado sobre argamassa seca

9.9 de cimento e areia, trago 1:3, rejuntado com cimento
comum.. AF 05/2020 m? SINAPI 101090
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AREIA FINA M3 0.004 RS 95.84 RS 0.38
ARETIA GROSSA M3 0.086 RS 97.09 RS 8.35
CIMENTO PORTLAND KG 37.070 RS 0.74 RS 27.43
PEDRA PORTUGUESA M2 1.000 RS 83.03 RS 83.03
Total RS 119.19
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
CALCETEIRO H 0.842 RS 17.27 RS 14.54
SERVENTE H 0.421 RS 16.21 RS 6.82
Total RS 21.37
Prego de Custo RS 140.56

Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda

R$ 140.56




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGCOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)
SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. |COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
Reassentamento de bloco sextavado para piso
9.10 intertravado, espessura 6 cm, em calgada, com SINAPI 101857
reaproveitamento dos blocos sextavados - incluso
retirada e colocagdo do material. AF 12/2020 m?2
Equipamentos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PLACA VIBRATORIA CHP 0.004 RS 12.09 RS 0.05
PLACA VIBRATORIA CHI 0.111 RS 0.58 RS 0.06
Total RS 0.11
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AREIA MEDIA M3 0.057 RS 95.84 RS 5.44
PO DE PEDRA M3 0.006 RS 90.65 RS 0.58
Total R$ 6.02
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
CALCETEIRO H 0.229 RS 17.27 RS 3.96
SERVENTE H 0.229 RS 16.21 RS 3.72
Total RS 7.68
Servigos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, COM REAPROVEIM?2 1.000 RS 10.48 RS 10.48
Total RS 10.48
Prego de Custo RS 24.30
Bonificagcdo (BDI)
Pregco de Venda RS 24.30
Piso cimentado, trago 1:3 (cimento e areia), acabamento
9.11 ristico, espessura 4,0 cm, preparo mecédnico da SINAPI 101750
argamassa. AF 09/2020 m?
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS M 1.670 RS 1.10 RS 1.84
ARGAMASSA TRACO 1:3 M3 0.053 RS 624.61 RS 33.10
Total R$ 34.94
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEDREIRO H 0.362 RS 22.37 RS 8.10
SERVENTE H 0.181 RS 16.21 RS 2.93
Total R$ 11.03
Prego de Custo R$ 45.97
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 45.97
10.1 Contramarco de aluminio, fixagdo com parafuso -
Fornecimento e instalagdo AF 12/2019 m SINAPI 94590
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM HUN 2.695 RS 0.16 RS 0.43
SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0.200 RS 17.55 RS 3.51
CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIP(M 1.000 RS 5.01 RS 5.01
Total RS 8.95
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEDREIRO H 0.152 RS 22.37 RS 3.40
SERVENTE H 0.076 RS 16.21 RS 1.23
Total RS 4.63
Prego de Custo RS 13.58
Bonificagcdo (BDI)
Prego de Venda RS 13.58




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

DESCRIGAO UNID. |COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
Janela de aluminio de correr com 2 folhas para vidros,
com vidros, batentef acab.'funento com acetato ou brilhante P SINAPI 94570
e ferragens. Exclusive alizar e contramarco.
Fornecimento e instalagdo. AF 12/2019
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PARAFUSO DE ACO ZINCADO UN 9.200 RS 0.22 RS 2.02
JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, COM VIDRO M2 0.833 RS 260.45 RS 217.03
SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0.623 RS 17.55 RS 10.94
Total RS 230.00
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEDREIRO H 0.519 RS 22.37 RS 11.61
SERVENTE H 0.259 RS 16.21 RS 4.20
Total R$ 15.81
Prego de Custo RS 245.80
Bonificagcdo (BDI)
Pregco de Venda RS 245.80
Batente para porta de madeira, fixagcdo com argamassa, cj SINAPI 90806
padrdo médio - Fornecimento e instalagdo. AF 12/2019
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA |L 0.167 RS 12.02 RS 2.01
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG 0.200 RS 21.34 RS 4.27
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA (M3 0.0223 RS 598.84 RS 13.35
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTUN 1.000 RS 331.35 RS 331.35
Total R$ 350.98
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 0.552 RS 24.92 RS 13.76
PEDREIRO H 1.362 RS 22.37 RS 30.47
SERVENTE H 0.957 RS 16.21 RS 15.51
Total R$ 59.74
Prego de Custo RS 410.72
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 410.72

Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média),
90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradigas -
Fornecimento e instalagdo. AF 12/2019

Fechadura de embutir para portas internas, completa, Unid SINAPI 91012 E 91306
acabamento padr&do médio, com execugdo de furo -
Fornecimento e instalagéo. AF_12/2019

Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COMUN 3.000 RS 16.57 RS 49.71
PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930)/UN 1.000 RS 293.22 RS 293.22
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLEJUN 19.800 RS 0.09 RS 1.78
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACAHUN 1.000 RS 112.94 RS 112.94
Total RS 457.65
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 2.445 RS 24.92 RS 60.93
SERVENTE H 1.223 RS 16.21 RS 19.82
Total RS 80.75
Prego de Custo RS 538.41
Bonificacdo (BDI)

Prego de Venda RS 538.41




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. |COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média),
60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradigas -
Fornecimento e instalagdo. AF_12/2019

Fechadura de embutir para portas internas, completa, Unid SINAPI 91009 E 91306
acabamento padr&do médio, com execugdo de furo -

Fornecimento e instalagéo. AF_12/2019

Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2"™ X 3", E=1,9 A 2 MM, COMUN 3.000 RS 16.57 RS 49.71
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MUN 1.000 RS 204.60 RS 204.60
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLEJUN 19.800 RS 0.09 RS 1.78
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACAHUN 1.000 RS 112.94 RS 112.94
Total RS 369.03
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 2.049 RS 24.92 RS 51.06
SERVENTE H 1.025 RS 16.21 RS 16.62
Total RS 67.68
Prego de Custo RS 436.71
Bonificagcdo (BDI)

Prego de Venda RS 436.71
Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padréo

médio - Fornecimento e instalagdo. AF_12/2019 cj choiliizhe sOs) Lupeds o) it
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA HM 11.630 RS 8.73 RS 101.53
PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0.060 RS 24.02 RS 1.44
Total R$ 102.97
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 0.680 RS 24.92 RS 16.95
SERVENTE H 0.340 RS 16.21 RS 5.51
Total R$ 22.46
Prego de Custo RS 125.43
Bonificagdo (BDI)

Prego de Venda R$ 125.43

Instalagdo de vidro temperado, e = 10mm, encaixado em
perfil "U". AF 01/2021_P
Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro

SINAPI 102181 + SINAPI 102189
temperado, duas folhas (adaptagdo: a composigdo é para m?

uma folha)) composto de dobradigas superior e inferior, (ADAPTADR)

trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem

mola e puxador, AF 01/2021

Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total

VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 1.000 RS 328.58 RS 328.58
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM HUN 1.705 RS 0.16 RS 0.27
PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 0.748 RS 79.33 RS 59.34
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO |CJ 2.322 RS 2.73 RS 6.34
SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0.309 RS 17.55 RS 5.42
Total R$ 399.95
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
SERVENTE H 1.378 RS 16.21 RS 22.34
VIDRACEIRO H 1.418 RS 18.01 RS 25.54
Total R$ 47.88
Prego de Custo R$ 447.83
Bonificagdo (BDI)

Prego de Venda R$ 447.83
Porta pivotante de vidro temperado, 2 folhas de

90x210cm, espessura de 10mm, inclusive acessérios. Unid. SINAPI 102183
AF 01/2021




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5%(M@S)
SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. |COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMACJ 2.000 RS 145.20 RS 290.40
VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (4M2 3.780 RS 355.40 RS 1,343.41
Total R$ 1,633.81
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
SERVENTE H 3.988 RS 16.21 RS 64.65
VIDRACEIRO H 4.100 RS 18.01 RS 73.84
Total R$ 138.49
Prego de Custo RS 1,772.30
Bonificagdo (BDI)
Pregco de Venda RS 1,772.30
Aplicagdo de fundo selador acrilico em paredes, uma
11.1 demdo. AF 06/2014 m? SINAPI 88485
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM L 0.160 RS 10.04 RS 1.61
Total RS 1.61
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PINTOR H 0.039 RS 23.43 RS 0.91
SERVENTE H 0.014 RS 16.21 RS 0.23
Total RS 1.14
Prego de Custo R$ 2.75
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda RS 2.75
11.2 Aplicagdo e lixamento de massa latex em paredes, uma
demdo. AF 06/2014 m? SINAPI 88495
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
LIXA EM FOLHA UN 0.060 RS 1.30 RS 0.08
MASSA CORRIDA KG 1.043 RS 3.86 RS 4.03
Total RS 4.10
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PINTOR H 0.234 RS 23.43 RS 5.48
SERVENTE H 0.086 RS 16.21 RS 1.39
Total RS 6.88
Prego de Custo RS 10.98
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda RS 10.98




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA)

49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. |COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
11 Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em
) paredes, duas demdos.AF 06/2014 m? SINAPI 88489
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0.330 RS 22.08 RS 7.29
Total RS 7.29
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PINTOR H 0.187 RS 23.43 RS 4.38
SERVENTE H 0.069 RS 16.21 RS 1.12
Total RS 5.50
Prego de Custo RS 12.79
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda RS 12.79

Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em

11. teto, duas demdos.AF 06/2014 m? SINAPI 88488

Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total

TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0.330 RS 22.08 RS 7.29
Total RS 7.29
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PINTOR H 0.244 RS 23.43 RS 5.72
SERVENTE H 0.089 RS 16.21 RS 1.44
Total RS 7.16
Prego de Custo RS 14.45
Bonificagdo (BDI)

Prego de Venda R$ 14.45

Pintura verniz (incolor) alquidico em madeira, uso

11. interno, 2 demdos. AF 01/2021 m? SINAPI 102214
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
DILUENTE AGUARRAS L 0.030 RS 20.91 RS 0.64
VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO L 0.203 RS 30.78 RS 6.25
Total RS 6.88
Mido de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PINTOR H 0.472 RS 23.43 RS 11.05
Total RS 11.05
Prego de Custo RS 17.94
Bonificagcdo (BDI)

Pregco de Venda RS 17.94

Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4", com

12. acabamento e canopla cromados = Fornecimento e
instalacdo. AF_08/2021 UNID SINAPI 89987
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0.011 RS 14.20 RS 0.151
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLEFUN 1.000 RS 102.85 RS 102.850
Total RS 103.00
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.221 RS 17.45 RS 3.86
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.221 RS 21.76 RS 4.81
Total RS 8.67
Prego de Custo RS 111.67
Bonificagcdo (BDI)
Prego de Venda RS 111.67

12.

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC,
soldavel, DN 25mm X 3/4", instalado em ramal ou sub-

ramal de &gua - Fornecimento e instalagédo. AF_12/2014 UNID

SINAPI 89383




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGCOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)
SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. (COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X JUN 1.000 RS 1.28 RS 1.28
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0.007 RS 59.63 RS 0.42
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 100(QUN 0.008 RS 67.56 RS 0.54
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0.050 RS 2.06 RS 0.10
Total R$ 2.34
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.100 RS 17.45 RS 1.75
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.100 RS 21.76 RS 2.18
Total R$ 3.92
Prego de Custo RS 6.26
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda R$ 6.26
Ralo sifonado, PVC, DN 100 X 40mm, junta soldavel,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal
12.3 de esgoto sanitario.AF 12/2014 UNID SINAPI 89709
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0.005 RS 59.63 RS 0.29
RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA HUN 1.000 RS 11.76 RS 11.76
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 100(QUN 0.008 RS 67.56 RS 0.51
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0.017 RS 2.06 RS 0.04
Total R$ 12.59
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.070 RS 17.45 RS 1.22
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.070 RS 21.76 RS 1.52
Total RS 2.74
Prego de Custo RS 15.34
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 15.34
12.4 Grelha/Porta grelha ago inox, fecho giratério, 100X100mm (Unid SETOP ED-49945
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
GRELHA/PORTA GRELHA ACO INOX, FECHO GIRATORIO, 100X100MM |UN 1.000 RS 18.00 RS 18.00
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) M3 0.001 RS 530.31 RS 0.53
Total R$ 18.53
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEDREIRO H 0.400 RS 22.37 RS 8.95
Total R$ 8.95
Prego de Custo R$ 27.48
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda R$ 27.48




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5%(M@S)
SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. |COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

12. Assento branco para vaso sanitario Unid SETOP ED-48156
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ASSENTO PLASTICO PARA BACIA SANITARIO UN 1.000 RS 36.61 RS 36.61
Total R$ 36.61
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEDREIRO H 0.200 RS 22.37 RS 4.47
Total RS 4.47
Prego de Custo R$ 41.08
Bonificagdo (BDI)

Pregco de Venda RS 41.08
Vaso sanitdrio sifonado convencional, com louga branca -

12. Fornecimento e instalagéo. AF_01/2020 inclusive tubo de SINAPT
LiEREEe UNID 95469/95470
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECAHUN 2.000 RS 27.43 RS 54.86
ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIUN 1.000 RS 11.29 RS 11.29
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIHUN 1.000 RS 197.00 RS 197.00
REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0.088 RS 80.38 RS 7.08
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PIUNID [1.000 RS 9.45 RS 9.45
Total RS 279.68
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.497 RS 21.76 RS 10.81
SERVENTE H 0.350 RS 16.21 RS 5.67
Total RS 16.48
Pregco de Custo RS 296.16
Bonificacgdo (BDI)

Pregco de Venda RS 296.16
Valvula de descarga metdlica, base 1 1/2v,

12. acabamento metalico cromado - Fornecimento e instalagéo.

AF 08/2021 UNID SINAPI 99635
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0.019 RS 14.20 RS 0.27
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO MUN 1.000 RS 242 .69 RS 242 .69
Total RS 242 .96
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.925 RS 17.45 RS 16.14
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.925 RS 21.76 RS 20.13
Total RS 36.27
Prego de Custo RS 279.23
Bonificacdo (BDI)

Prego de Venda RS 279.23




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. |COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
Lavatério louga branca com coluna, 44x55cm ou
equivalente, padrdo médio, incluso sifdo tipo garrafa,
12.8 valvula e engate flexivel de 40cm cromado, com torneira|UNID SINAPI 86941
cromada de padrdo médio - Fornecimento e instalagédo.
AF 01/2020
Servigos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAYUN 1.000 RS 61.46 RS 61.46
SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNE(QUN 1.000 RS 187.45 RS 187.45
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INYUN 1.000 RS 49,34 RS 49,34
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENUN 1.000 RS 347.22 RS 347.22
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATC)RIO, PATUN 1.000 RS 107.23 RS 107.23
Total R$ 752.70
Prego de Custo RS 752.70
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 752.70
12.9 Ducha higiénica com registro para controle de fluxo de UNID
. agua, Diam. 1/2" SETOP ED-50316
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
FITA DE VEDACAO PARA TU8BOS E CONEXOES ROSCAVEIS L=12MM |M 0.628 RS 0.19 RS 0.12
DUCHA HIGIENICA EM METAL CROMADO DIAM. 1/2" E COMP. 120CMUN 1.000 RS 136.87 RS 136.87
Total RS 136.99
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.458 RS 21.76 RS 9.97
Total RS 9.97
Pregco de Custo RS 146.96
Bonificacgdo (BDI)
Pregco de Venda RS 146.96
12.10 ([Dispenser em plastico para papel toalha Unid SETOP ED-48182
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PORTA PAPEL-TOALHA DE PLASTICO UN 1.000 RS 35.31 RS 35.31
Total RS 35.31
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEDREIRO H 1.000 RS 22.37 RS 22.37
Total RS 22.37
Prego de Custo RS 57.68
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda RS 57.68
12.11 ([Dispenser para gel/alcool com reservatério 800 ml Unid SETOP ED-48155
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
DISPENSER PARA GEL/ALCOOL COM RESERVATORIO 800ML UN 1.000 RS 31.25 RS 31.25
Total RS 31.25
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEDREIRO H 1.000 RS 22.37 RS 22.37
Total RS 22.37
Prego de Custo RS 53.62
Bonificagcdo (BDI)
Prego de Venda RS 53.62
12.12 S?bm:lete:l.ra plast:l.ca’ t:!.po Dispenser para sabonete Unid SETOP ED-48188
liquido com reservatério 800ml




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGCOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)
SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. |COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SARONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800ML UN 1.000 RS 32.27 RS 32.27
Total RS 32.27
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEDREIRO H 1.000 RS 22.37 RS 22.37
Total RS 22.37
Prego de Custo RS 54.64
Bonificagcdo (BDI)
Pregco de Venda RS 54.64
Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso
12.13 e, AEL01/2020 UNID SINAPI 95544
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UN 1.000 RS 22.51 RS 22.51
Total R$ 22.51
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.316 RS 21.76 RS 6.88
SERVENTE H 0.100 RS 16.21 [ RS 1.61
Total R$ 8.50
Prego de Custo R$ 31.01
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 31.01
12.14 Espelho GOx?Ocm, Esp. 4mm, inclusive fixagdo com Unid SETOP ED-51150
parafusos Finesson
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ESPELHO TIPO CRISTAL LAPIDADO ESP. 4MM M2 0.540 RS 349.77 RS 188.88
BOTOES FINESSON PARA FIXAGCAO DE ESPELHO, INCLUINDO
PARAFUSO E BUCHA DE FIXAQAO UNID |4.000 RS 6.43 RS 25.72
Total RS 214.60
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEDREIRO H 0.293 RS 22.37 RS 6.56
SERVENTE H 0.293 RS 16.21 RS 4.75
Total RS 11.32
Prego de Custo RS 225.91
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda RS 225.91
Luminaria Plafon redondo de vidro jateado redondo,
12.15 (completa, Diam. 25cm, para uma lampada de Led, Poténcia |Unid SETOP ED-13357
15w
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
LUMINARIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO,
COMPLETA, DIAM. 25CM UNID (1.000 RS 40.30 RS 40.30
LAMPADA DE LED, BASE E-27, POTENCIA 15W UNID (1.000 RS 17.70 RS 17.70
Total R$ 58.00
Prego de Custo RS 58.00
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 58.00
Ponto de iluminagdo residencial incluindo interruptor
simples,caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra
2ol e chumbamento (excluindo lumindria e lampada) . D shaildte BEbA
AF 01/2016
Servigos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID.|[COEF. [CUSTO UNIT. |[CUSTO TOTAL
RASGO FEM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU TGUATS A 40 MM. M 2.200| RS 5.50 | RS 12.10
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2) UN 1.000| RS 3.53 | RS 3.53

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA  CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM IAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2.000| Rrs 5.96 | ms 11.97

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA  CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM  PAREDE -

M 2.200| RS 11.24 RS 24.73

FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 2.200| Rrs 8.02 | s 17.64
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA

450/750 VvV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALACAO M 8.400| RS 2.54 RS 21.34
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 0.375| RS 11.63 RS 4.36
CATXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.000| RS 13.85 | rs 13.85
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.000] RS 22.86 RS 22.86
Total RS 132.33
Prego de Custo RS 132.33
Bonificacdo (BDI)

Pregco de Venda RS 132.33
Ponto de tomada residencial incluindo tomada

12.17 (10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo,|UNID SINAPI 93141

quebra e chumbamento. AF 01/2016

Servigos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM M 2.200| ®s 5.50 | rs 12.10
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGCAO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2) N 1.000| RS 3.53 | Rs 3.53
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMATIS/DISTRIBUICAO
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM M 2.200| rs 11.24 | Rrs 0473
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA  CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM  LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2.000| RS 5.96 | RS 11.92
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA  CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2.200| rs 8.02 | rs 17.64
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO M 12.600| RS 3.71 | RS 46.75
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 0.375| RS 11.63 | ms 4.36
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 1.000| rs 13.85 | re 13 85
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.000| RS 27.18 | RS 27 18
Total RS 162.06
Prego de Custo RS 162.06
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda RS 162.06
Ponto de consumo terminal de &gua fria (sub-ramal)

m laca PVC, DN 25 mm, in 1 r 1

12.19 [Com tubulacdo de ' » instalado em ramal|, ... SINAPI 89957

de agua, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria.
AF 12/2014
Servigos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 2.140| RS 20.45 RS 43.76




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. |COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.180| Rrs 7.99 RS 9.43

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1.000] RS 17.50 RS 17.50
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 0.890| Rrs 11.26 RS 10.02
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM M 2.140| RS 10.99 RS 23.52
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMATS/DISTRIBUICAO
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM M 2.140| rs 11.24 | mrs 24.05
Total RS 128.28
Prego de Custo RS 128.28
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda RS 128.28

Ponto de embutir para esgoto em tubo PVC rigido, PBV
- série normal, DN 100mm (4"), embutido em piso com

s e Al s s : SETOP INST-ESG-
12.20 |distédncia de até cinco (5) metros do ramal de Unid

015

esgoto, inclusive conexdes e fixagdo do tubo com
enchimento do rasgo no concreto com argamassa
Servigos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA,
DIAMETROS DE 65MM A 100MM (2.1/2" A 4"), INCLUSIVE
ARGAMASSA, TRAGCO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO
MECANTCO M 5.000[ RS 4.31 | RS 21.55
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO,
PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES

M 5.000] RS 40.37 RS 201.85
RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULACAO,
DIAMETROS DE 65MM A 100MM (2.1/2" A 4"), EXCLUSIVE
ENCHIMENTO M 5.000| RS 11.15 RS 55.75
Total R$ 279.15
Prego de Custo RS 279.15

Bonificagdo (BDI)
Pregco de Venda RS 279.15




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. (COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
Joelho 90 Graus, PVC, soldavel, DN 32mm,instalado em
12.21 (prumada de agua - fornecimento e instalagdo.|UNID SINAPI 89492
AF 12/2014
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0.009] RS 59.63 RS 0.54
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA|UN 1.000
PREDIAL RS 3.19 | RS 3.19
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM|UN 0.011
1000 cM3 RS 67.56 | RS 0.74
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0.017] RS 2.06 RS 0.04
Total RS 4.50
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.073| RS 17.45 RS 1.27
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.073] RS 21.76 RS 1.59
Total RS 2.86
Prego de Custo RS 7.37
Bonificagcdo (BDI)
Pregco de Venda RS 7.37

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro,
12.22 |PVC, soldavel, DN 32mm x 1", instalado em prumada|UNID SINAPI 89553
de agua - fornecimento e instalagdo. AF 12/2014

Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0.009] RS 59.63 RS 0.54
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X|UN

1", PARA AGUA FRIA 1.000| RS 2.66 | RS 2.66
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM|UN

1000 cM3 0.011| RS 67.56 | RS 0.74
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0.017] RS 2.06 RS 0.04
Total R$ 3.97
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.049] RS 17.45 RS 0.86
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.049] RS 21.76 RS 1.07
Total RS 1.92
Prego de Custo R$ 5.90
Bonificacdo (BDI)

Prego de Venda R$ 5.90

Bucha de redugcdo de PVC, soldavel, curta, com

12.23 . - - UNID SINAPI 00000829
32x25mm, para agua fria predial
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1.000| RS 1.32 | RS 1.32
Total RS 1.32
Prego de Custo RS 1.32

Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda RS 1.32




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. |COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
12.24 Joelho 90 Graus, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em Unid SINAPI 89362

ramal ou sub-ramal de agua - Fornecimento e instalagédo

Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0.007] RS 59.63 RS 0.42
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA|UN

PREDIAL 1.000| RS 1.07 RS 1.07
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM|UN

1000 cM3 0.008| RS 67.56 | RS 0.54
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0.050| RS 2.06 RS 0.10
Total RS 2.13
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.150] RS 17.45 RS 2.62
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.150] RS 21.76 RS 3.26
Total R$ 5.88
Prego de Custo R$ 8.01
Bonificacdo (BDI)

Prego de Venda R$ 8.01

12.25 T?bo,.PV?,~soldaYel, DN 32mm,.1nstalad? em ramfl de n SINAPT 89403
distribuigdo de agua - Fornecimento e instalagéo

Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1.061] RS 12.17 RS 12.91
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0.045| RS 2.06 RS 0.09
Total RS 13.01
Mao de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.134| RS 17.45 RS 2.34
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.134] RS 21.76 RS 2.92
Total RS 5.25
Pregco de Custo RS 18.26
Bonificagcdo (BDI)

Pregco de Venda RS 18.26

12.26 Réfgo em alvenaria para r?mals/dlstrlbulcao com n SINAPT 90443
didmetros menores ou iguais a 40mm

Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.070] RS 17.45 RS 1.22
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.449] RS 21.76 RS 9.77
Total RS 10.99
Prego de Custo R$ 10.99

Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda R$ 10.99




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5%(M@S)
SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. |COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
Joelho 90 Graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN
12.27 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de |Unid SINAPI 89724
descarga ou ramal de esgoto sanitario
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0.010] RS 59.63 RS 0.59
JOELHO PVC SOLDAVEL BB, 90 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO|UN
PREDIAL 1.000| RS 4.65 RS 4.65
SOLUCAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000|UN
CM3 0.015| RS 67.56 RS 1.01
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0.021] RS 2.06 RS 0.04
Total R$ 6.30
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.100| RS 17.45 RS 1.75
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.100] RS 21.76 RS 2.18
Total R$ 3.92
Prego de Custo RS 10.22
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda R$ 10.22
12 .28 Anel de borracha para tubo PVC Esgoto série normal DN Unid SUDECAP 73.27.02
50mm
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC ESGOTO, SERIE NORMAL, DN
50 MM UN 1.000[ RS 1.10 | RS 1.10
Total RS 1.10
Prego de Custo R$ 1.10
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda R$ 1.10
Joelho 45 Graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN
12.29 |50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de |Unid SINAPI 89732
descarga ou ramal de esgoto sanitario
Materiais Unid.| Coef. | Pr. Unit Pr. Total
ANEL DE BORRACHYA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50MM UN 1.000| RS 1.69 RS 1.69
JOELHO PVC SOLDAVEL PB, 45 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO|UN
PREDIAL 1.000| Rs 3.98 | RS 3.98
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA|UN
ELASTICA 0.020| RS 24.61 RS 0.49
Total R$ 6.16
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.130] RS 17.45 RS 2.27
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.130] RS 21.76 RS 2.83
Total R$ 5.10
Prego de Custo R$ 11.26
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda R$ 11.26




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGCOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)
SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. |COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
12.30 Té sam.tar:u?, PVC, DN 50 X 50 mm, série normal, para UNID SINAPT 000007097
esgoto predial
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL UN 1.000| RS 9.01 RS 9.01
Total R$ 9.01
Prego de Custo RS 9.01
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 9.01
12.31 |Redugdo excéntrica PVC para esgoto predial DN 75 X 50mm |Unid SINAPI 000020042
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
REDUCAO EXCENTRICA, PVC, DN 75 X 50 MM PARA ESGOTO
PREDIAL UN 1.000] RS 7.98 RS 7.98
Total R$ 7.98
Prego de Custo R$ 7.98
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 7.98
12.32 Joelho PVC, .soldavel, PB, 90 Graus, DN 75 mm, para Unid SINAPT 000003509
esgoto predial
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM PARA ESGOTO
PREDIAL UN 1.000| RS 8.31 RS 8.31
Total R$ 8.31
Prego de Custo RS 8.31
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 8.31
12.33 qoelho PVC{ §er:|.e Rf ?0 Graus, DN 100 mm, para esgoto ou Unid SINAPT 000020157
aguas pluviais prediais
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
JOELHO PVC, SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM PARA ESGOTO OU
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN 1.000| RS 39.54 | RS 39.54
Total R$ 39.54
Prego de Custo R$ 39.54
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 39.54
12.34 Jungé? c.ie redugdo invertida, PVC §oldave1 , DN 100 X 50 Unid SINAPT 000010908
mm, série normal para esgoto predial
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
JUN(;AO DE REDUQAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 50
MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1.000] RS 22.14 RS 22.14
Total R$ 22.14
Prego de Custo RS 22.14
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda RS 22.14




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. |COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
Ponto de embutir para esgoto em tubo PVC rigido, PB -
série normal, DN 40mm (1.1/2"), embutido na
12.35 alvenafia/piso, c?m a}tura fsaida) d? 50cm ?o p%so, Unid SETOP ED-50223
exclusive escavagdo, inclusive conexdes e fixagdo do
tubo com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com
argamassa
Servigos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA,
DIAMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4™ »n 2m), INCLUSIVE
ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO
MECANICO M 2.000 RS 2.65 | RS 5.30
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO,
PB - SERIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES
M 2.000 RS 19.75 RS 39.50
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE
ELETRODUTO/TUBULACAO, DIAMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A
2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO M 1.500 RS 4.46 | RS 6.69
RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULACAO,
DIAMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4"™ A 2"), EXCLUSIVE
ENCHIMENTO M 0.500 RS 8.72 | RS 4.36
Total R$ 55.85
Prego de Custo R$ 55.85
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 55.85
Enchimento de rasgo em alvenaria/concreto com argamassa,
12.36 didmetros de 32mm a 50mm (1.1/4" A 2"), inclusive n SETOP ENC-ALV-
. argamassa, trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), preparo 010
mecédnico
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO
MECANICO M3 0.002| RS 435.63 RS 0.73
Total RS 0.73
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
SERVENTE H 0.018] RS 16.21 RS 0.30
PEDREIRO H 0.073] RS 22.37 RS 1.64
Total RS 1.94
Prego de Custo R$ 2.67
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 2.67




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGCOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)
SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. |COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm,
12.37 |fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de m SINAPI 89712
esgoto sanitario
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0.011] RS 59.63 RS 0.64
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL M
(NBR 5688) 1.050| RS 11.41 RS 11.98
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM| UN
1000 cM3 0.016| RS 67.56 | RS 1.10
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0.127] RS 2.06 RS 0.26
Total R$ 13.99
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.380| RS 17.45 RS 6.63
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.380] RS 21.76 RS 8.27
Total R$ 14.90
Prego de Custo RS 28.89
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda R$ 28.89
Rasgo em alvenaria para passagem de
ETOP RAS-ALV-
12.38 |eletroduto/tubulagdo, didmetros de 32 a 50mm (1 1/4" A m SETO. OIOS
2"), exclusive enchimento
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
SERVENTE H 0.163] RS 16.21 RS 2.64
PEDREIRO H 0.081] RS 22.37 RS 1.82
Total R$ 4.46
Prego de Custo RS 4.46
Bonificacdo (BDI)
Pregco de Venda RS 4.46
Joelho 90 Graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN
12.39 |50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de |Unid SINAPI 89731
descarga ou ramal de esgoto sanitario
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ANEL DE BORRACHYA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50MM UN 1.000] RS 1.69 RS 1.69
JOELHO PVC SOLDAVEL PB, 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO|UN
PREDIAL 1.000| RS 3.20 RS 3.20
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA|UN
ELASTICA 0.020| RS 24.61 RS 0.49
Total R$ 5.38
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.130] RS 17.45 RS 2.27
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.130] RS 21.76 RS 2.83
Total R$ 5.10
Prego de Custo R$ 10.48
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda R$ 10.48




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGCOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)
SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. (COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
13. Limpeza final para entrega de obra m? SETOP 50266
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ACIDO MURIATICO L 0.050 RS 8.65 | RS 0.43
DETERGENTE AMONIACO L 0.020 RS 4.48 RS 0.09
ESTOPA DE ALGODAO KG 0.008 RS 19.44 RS 0.16
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0.012 RS 12.30 RS 0.15
Total R$ 0.82
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
SERVENTE H 0.313 RS 16.21 RS 5.07
Total R$ 5.07
Prego de Custo R$ 5.89
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 5.89
Remogdo de tapume/chapas metdlicas e de madeira, de
13. forma manual, sem reaproveitamento. AF 12/2017 m? SINAPI 97637
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA H 0.041 RS 18.64 RS 0.76
SERVENTE H 0.080 RS 16.21 RS 1.30
Total R$ 2.06
Prego de Custo R$ 2.06
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 2.06
Engenheiro civil de obra junior com encargos
14. complementares més SINAPI 93565
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO MES 1.000 R$15,010.99 RS 15,010.99
Total RS 15,010.99
Servigos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
EXAMES - MENSALISTA MES 1.000 RS 152.35 RS 152.35
SEGURO - MENSALISTA MES 1.000 RS 11.80 RS 11.80
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL MES 1.000 RS 1.90 RS 1.90
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL MES 1.000 RS 123.54 RS 123.54
CURSO DE CAPACITAGCAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO [MES 1.000 RS 136.60 RS 136.60
Total RS 426.19
Prego de Custo RS 15,437.18
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda RS 15,437.18




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGCOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)
SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. |COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
14.2 Encarregado geral de obras com encargos complementares més SINAPI 93572
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS MES 1.000 R$ 5,673.52 RS 5,673.52
Total R$ 5,673.52
Servigos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
EXAMES MES 1.000 RS 152.35 RS 152.35
SEGURO MES 1.000 RS 11.80 RS 11.80
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL MES 1.000 RS 18.58 RS 18.58
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL MES 1.000 RS 202.94 RS 202.94
CURSO DE CAPACITAQAO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS MES 1.000 RS 74.32 RS 74.32
Total R$ 459.99
Prego de Custo R$ 6,133.51
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda RS 6,133.51
14.3.1 |Vigia diurno com encargos complementares h SINAPI 100289
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
VIGIA DIURNO H 1.000 RS 11.29 RS 11.29
Total RS 11.29
Servigos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
TRANSPORTE H 1.000 RS 0.77 RS 0.77
ALIMENTACAO H 1.000 RS 1.41 RS 1.41
EXAMES H 1.000 RS 0.81 RS 0.81
SEGURO H 1.000 RS 0.06 RS 0.06
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE H 1.000 RS 0.56 RS 0.56
EPI - FAMILIA SERVENTE H 1.000 RS 1.15 RS 1.15
CURSO DE CAPACITAGCAO PARA VIGIA DIURNO H 1.000 RS 0.04 RS 0.04
Total RS 4.80
Prego de Custo R$ 16.09
Bonificagcdo (BDI)
Pregco de Venda RS 16.09
14.3.2 |Vigia noturno com encargos complementares h SINAPI 88326
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 |H 1.000 RS 15.94 RS 15.94
Total RS 15.94
Servigos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
TRANSPORTE H 1.000 RS 0.77 RS 0.77
ALIMENTACAO H 1.000 RS 1.41 RS 1.41
EXAMES H 1.000 RS 0.81 RS 0.81
SEGURO H 1.000 RS 0.06 RS 0.06
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE H 1.000 RS 0.56 RS 0.56
EPI - FAMILIA SERVENTE H 1.000 RS 1.15 RS 1.15
CURSO DE CAPACITAGCAO PARA VIGIA DIURNO H 1.000 RS 0.06 RS 0.06
Total RS 4.82
Prego de Custo RS 20.76
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda RS 20.76




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5%(M@S)
SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. (COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
14.4 Consultoria + Vistorias e Cadastros Unid CON—00100e1 vis-
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ED-4164|ENGENHEIRO H 18.000 RS 168.97 RS 3,041.46
Total RS 3,041.46
Servigo Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ED-4177|Deslocamento intermunicipal Km 900.000 [ RS 0.94 RS 846.00
ED-4253|Didria com pernoite unid [2.000 RS 167.70 RS 335.40
Total RS 1,181.40
Prego de Custo RS 4,222.86
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda RS 4,222.86
LIMPEZA DAS SUPERFICIES DE CONCRETO COM JATO DE AGUA
15.1 SOB PRESSAO (HIDROJATEAMENTO) COM PRESSAO MINIMA DE M2 CPU PROPRIA C/ INSUMOS SINAPI
3.000 Psi
Equipamentos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
99833 LAVADORA DE ALTA PRESSAO H 0.470 RS 5.12 RS 2.41
Total RS 2.41
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
88309 |PEDREIRO H 0.080 RS 22.37 RS 1.79
88316 SERVENTE H 0.110 RS 16.21 RS 1.78
Total R$ 3.57
Prego de Custo RS 5.98
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 5.98
15.2 DELIMITACAO COM DISCO DE CORTE NO CONTORNO DA REGIAO DO M CPU PROPRIA C/ INSUMOS SINAPI
i REPARO E INSUMO COTAGAO
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
DISCO DE CORTE DIAMANTADO DIAM. 110 MM (VER COTACAO) UNID |0.020 RS 53.90 RS 1.08
Total R$ 1.08
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
88316 |[SERVENTE H 0.100 RS 16.21 [ RS 1.62
Total R$ 1.62
Prego de Custo R$ 2.70
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 2.70




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. (COEF. CUSTO UNIT. |CUSTO TOTAL
15.3 APICOAMENTO MECANICO DE CONCRETO DA REGIAO DELIMITADA M2 CPU PROPRIA C/ INSUMOS SINAPI
) PARA REPARO E INSUMO COTAGAO
Equipamentos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENH 5.000 RS 20.05 RS 100.25
Total R$ 100.25
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
44496 PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPHUNID |0.270 RS 228.95 RS 61.82
Total RS 61.82
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
88298 OPERADOR DE MARTELETE H 5.000 RS 16.81 RS 84.05
88316 |SERVENTE H 5.000 RS 16.21 RS 81.05
Total R$ 165.10
Prego de Custo RS 327.17
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda RS 327.17
LIMPEZA DE ARMADURA COM REMOCAO DOS PRODUTOS DE CORROSAO CPU PROPRIA C/ INSUMOS SINAPI
15.4 = = M2 -
E APLICACAO DE PINTURA DE PROTECAO E INSUMO COTAGAO
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
44534 DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120 UNID (1.000 RS 8.92 RS 8.92
PINTURA ANTI-CORROSIVA (VER COTACAO) L 0.250 RS 40.83 RS 10.21
Total RS 19.13
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
88316 [SERVENTE H 0.300 RS 16.21 [ RS 4.86
88309 |PEDREIRO H 0.450 R$ 22.37 RS 10.07
Total RS 14.93
Prego de Custo R$ 34.06
Bonificagdo (BDI)
Pregco de Venda RS 34.06
155 SUBSTITUICAO DE ARMADURA DE AGCO CA-50 COM SEGCAO xG CPU PROPRIA C/ INSUMOS SINAPI
. COMPROMETIDA CONFORME PROJETO ORIGINAL - TRANSPASSE DE E INSUMO COTACAO
ACORDO COM A NORMA
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
33 ACO CA-50 DIAM. 8 MM (BITOLA MEDIA) KG 1.050 RS 11.29 RS 11.85
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG KG 0.100 RS 26.90 RS 2.69
ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI (VER COTACAO) KG 0.020 RS 219.70 RS 4.39
BROCA DENTADA DIAMANTADA (VER COTACAO) UNID |0.003 RS 250.85 RS 0.75
Total R$ 19.69
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
88316 SERVENTE H 0.200 RS 16.21 RS 3.24
88245 ARMADOR H 0.150 RS 22.24 RS 3.34
Total R$ 6.58
Prego de Custo RS 26.27
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda RS 26.27




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. |COEF. CUSTO UNIT. |CUSTO TOTAL
15.6 HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA E SATURACAO DAS SUPERFICIES M2 CPU PROPRIA C/ INSUMOS SINAPI
A SEREM RECUPERADAS
Equipamentos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
99833 LAVADORA DE ALTA PRESSAO H 0.080 RS 5.12 RS 0.41
Total RS 0.41
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
88316 |SERVENTE H 0.080 RS 16.21 RS 1.30
Total RS 1.30
Prego de Custo RS 1.71
Bonificagcdo (BDI)
Pregco de Venda RS 1.71
EXECUCAO DE RECONSTITUICAO DA SECAO COM ARGAMASSA R —
15.7 POLIMERICA, INCLUSIVE ACABAMENTO NAS AREAS DE REPARO COM | M2 E INSUMO COTACAO
ESPESSURAS ABAIXO DE 5 CM (e
Equipamentos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
MISTURADOR (RS 116,40 / 110 horas més) (VER COTACAOQ) H 4.560 RS 1.06 RS 4.83
Total RS 4.83
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
130 ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE [KG 98.500 RS 3.16 RS 311.26
CURA QUIMICA (VER COTACAO) KG 0.300 RS 11.94 RS 3.58
Total RS 314.84
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
88316 |SERVENTE H 1.500 RS 16.21 RS 24.32
88309 |PEDREIRO H 1.500 RS 22.37 RS 33.56
Total RS 57.87
Prego de Custo RS 377.55
Bonificag¢do (BDI)
Pregco de Venda RS 377.55
15.8 CURA UMIDA DA SECAO RECUPERADA M2 CPU PROPRIA C/ INSUMOS SINAPI
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
88316 |SERVENTE H 0.170 RS 16.21 RS 2.76
88309 |PEDREIRO H 0.170 RS 22.37 RS 3.80
Total RS 6.56
Prego de Custo RS 6.56
Bonificagcdo (BDI)
Prego de Venda RS 6.56
CPU PROPRIA C/ INSUMOS SINAPI
15.9 CURA QUIMICA DA SECﬁO RECUPERADA M2 E INSUMO COTACAO
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AGENTE DE CURA QUIMICA (VER COTACAO) KG 0.200 RS 11.94 RS 2.39
Total R$ 2.39
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
88316 SERVENTE H 0.090 RS 16.21 RS 1.46
88309 |PEDREIRO H 0.090 R$ 22.37 RS 2.01
Total RS 3.47
Prego de Custo R$ 5.86
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 5.86
15.10 |TRATAMENTO DE TRINCAS COM ARGAMASSA E INTRODUGAO DE TELA m CPU PROPRIA C/ INSUMOS SINAPI

DE VIDRO

E INSUMO COTAGAO




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. (COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
370 AREIA MEDIA M3 0.010 RS 95.84 | RS 0.96
1106 CAL HIDRATADA CHIIT M3 2.430 RS 0.80 RS 1.94
1379 CIMENTO PORTLAND CP IT - E 32 (RESISTENCIA 32 MPA) KG 2.430 RS 0.74 RS 1.80
TELAMENTO DE VIDRO (VER COTACAO) M2 0.400 RS 12.75 RS 5.10
Total R$ 9.80
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
88316 SERVENTE H 0.170 RS 16.21 RS 2.76
88309 PEDREIRO H 0.330 RS 22.37 RS 7.38
Total RS 10.14
Prego de Custo R$ 19.94
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 19.94

COSTURA DE TRINCAS COM UTILIZAGAO DE BARRA DE ACO,

= CPU PROPRIA C/ INSUMOS SINAPI
15.11 |ENCHIMENTO COM ARGAMASSA, EMBOGO E INTRODUGAO DE TELA DE M

E INSUMO COTAGAO

VIDRO
Equipamentos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENH 0.150 RS 20.05 RS 3.01
Total RS 3.01
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
44496 PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPHH 0.010 RS 228.95 RS 2.29
43059 |ACO CA-60 DIAM. 5MM KG 0.620 RS 10.07 RS 6.24
370 ARETIA MEDIA M3 0.041 RS 95.84 RS 3.93
4721 PEDRA BRITADA M3 0.040 RS 95.96 RS 3.84
1379 CIMENTO PORTLAND CP II - E 32 (RESISTENCIA 32 MPA) KG 24.930 RS 0.74 RS 18.45
1106 CAL HIDRATADA CHIII M3 2.430 RS 0.80 RS 1.94
TELAMENTO DE VIDRO (VER COTACAO) M2 0.400 RS 12.75 RS 5.10
Total RS 41.79
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
88316 |SERVENTE H 1.330 RS 16.21 RS 21.56
88309 |PEDREIRO H 1.080 RS 22.37 RS 24.16
Total RS 45.72
Prego de Custo RS 90.52

Bonificacdo (BDI)
Pregco de Venda RS 90.52




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. |COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

ITENS E PRECOS FORNECIDOS PELO TRT

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, |UNID SINAPI 89957
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA

Servigos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAI, DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2.140| RS 20.45 | RS 43.76

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN 1.180| RS 7.99 RS 9.43
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO N 1.000| ms 17.50 | ms 17.50
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 0.890| rs 11.26 | rs 10.02
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMATIS/ DISTRIBUIQAO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM M 2.140| RS 10.99 | RS 23.52
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM

M 2.140| RS 11.24 RS 24.05
Total RS 128.28
Prego de Custo R$ 128.28
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 128.28

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RiGIDO, PBV -
SERIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM

DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, UNID SETOP INST-ESG-

INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO s
RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA
Servigos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA,
DIAMETROS DE 65MM A 100MM (2.1/2" A 4"y, INCLUSIVE
ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO
MECANTCO M 5.000[ R$ 4.31 | RS 21.55
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RTGIDO, ESGOTO,
PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES

M 5.000] RS 40.37 RS 201.85
RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULACAO,
DIAMETROS DE 65MM A 100MM (2.1/2™ A 4"), EXCLUSIVE
ENCHIMENTO M 5.000| RS 11.15 | RS 55.75
Total RS 279.15
Prego de Custo RS 279.15

Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda RS 279.15




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

DESCRIGAO UNID. |COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA (UNID SINAPI 93128
E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LﬁMPADA)
Servigos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUATIS A 40 MM. M 2.200| RS 5.50 | RS 12.10
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 0OU 4X2) UN 1.000| RS 3.53 RS 3.53

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA  CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM ILAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2.000| Rrs 5.96 | ms 11.97

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA  CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM  PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2.200| rs 8.02 | mrs 17 .64
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA

450/750 VvV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALACAO M 8.400| RS 2.54 | RS 21.34
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 0.375| RS 11.63 RS 4.36
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.000| Rrs 13.85 | RS 13.85
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO N 1.000| rs 22.86 | Rs 22.86
Total RS 132.33
Prego de Custo RS 132.33
Bonificacgdo (BDI)

Pregco de Venda RS 132.33

PONTO DE UTILIZAGCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS,
RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELETRICA, |UNID SINAPI 93144
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

Servigos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS

MENORES OU IGUAIS A 40 MM M 2.200| RS 5.50 | RS 12.10
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA

(4X4 0OU 4X2) UN 1.000| RS 3.53 RS 3.53

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA  CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM ILAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO M 4.000| Rrs 5.96 | ms 23.84

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA  CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM  PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2.200| RS 8.02 RS 17.64
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO M 18.000| RS 6.08 | RS 109.44
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 0.375| RS 11.63 RS 4.36
CATXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.000| Rrs 13.85 | RS 13.85

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO
(2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E

INSTALACRO UN 1.000[ R$ 8.37 | RS 8.37
Total RS 217.86
Prego de Custo RS 217.86
Bonificacdo (BDI)

Prego de Venda R$ 217.86
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V,

CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEERA E UNID SINAPI 93141

CHUMBAMENTO




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. (COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
Servigos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM M 2.200| RS 5.50 | RS 12.10
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 0OU 4X2) UN 1.000] RS 3.53 RS 3.53
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMATS/DISTRIBUICAO
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM
M 2.200| RS 11.24 RS 24.73
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2.000| &S 5.96 | rs 11.92
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINATIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 2.200| ®s 8.02 | rs 17.64
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 VvV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO M 12.600| RS 3.71 | RS 46.75
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 0.375| RS 11.63 RS 4.36
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.000| RS 13.85 | RS 13.85
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 1.000| RS 27.18 | Rrs 27.18
Total RS 162.06
Prego de Custo RS 162.06
Bonificagcdo (BDI)
Prego de Venda RS 162.06
SETOP
ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) UNID ACE-ASS-015
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ASSENTO PARA VASO VOGUE PLUS COD-15.17 PNE UN 1.000 RS 106.45 RS 106.45
Total R$ 106.45
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEDREIRO H 0.500 RS 22.37 RS 11.19
Total RS 11.19
Prego de Custo RS 117.64
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 117.64




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5%(M@S)
SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. [COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA. PROF. DE 40 SINAPT 86903 +
16.7 A 50CM E LARG. DE 50 A 60CM, INCLUSO VALVULA E SIFAO - UNID INSUMOS SUDECAD
FORNECIMENTO E INSTALAQiO
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
LAVATORIO LOUCA SOBRE COLUNA, LINHA VOGUE PLUS OU
EQUIVALENTE (SUDECAP) UN 1.000 RS  456.87 | RS 456.87
COLUNA SUSPENSA MEDIA UNIVERSAL REF. CS117 DECA OU
EQUIVALENTE (SUDECAP) UN 1.000 RS 224.90 RS 224.90
REJUNTE EPOXI KG 0.087 RS 80.38 RS 6.96
Total R$ 688.73
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
SERVENTE H 2.000| RS 16.21 RS 32.42
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 2.000| RS 21.76 RS 43.52
Total RS 75.94
Servigos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAYUN 1.000 RS 61.46 RS 61.46
SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNE(QUN 1.000 RS 187.45 RS 187.45
Total RS 248.91
Prego de Custo R$ 1,013.58
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda RS 1,013.58
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO COM ACIONAMENTO POR SINAPT 86915 +
16.8 ALAVANCA E FECHAMENTO AUTOMATICO - ACABAMENTO CROMADO. UNID INSUMOS SETOP
FORNECIMENTO E INSTALAQiO
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0.021 RS 3.85 RS 0.08
TORNEIRA METALICA ( APLICACAO: LAVATORIO | BICO:
AREJADOR | ABERTURA: ALAVANCA COTOVELO 1/4 DE
VOLTA | ACARAMENTO: CROMADO | BITOLA: /2" INSTALACAO:
MESA| REFERENCIA: CLINICA HOSPITALAR) (SETOP) UN 1.000 RS 223.40 RS 223.40
Total RS 223.48
Mao de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
SERVENTE H 0.030| RS 16.21 RS 0.49
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.096] RS 21.76 RS 2.09
Total RS 2.58
Prego de Custo RS 226.06
Bonificagcdo (BDI)
Prego de Venda RS 226.06
DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE
p P SETOP MET-DUC-
16.9 AGUA, DIAM. 1/2" (20MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E UNID 005
INSTALAGAO
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
FITA DE VEDACAO PARA TU8BOS E CONEXOES ROSCAVEIS L=12MM [M 0.628 RS 0.19 RS 0.12
DUCHA HIGIENICA EM METAL CROMADO DIAM. 1/2" E COMP. 120CMUN 1.000 RS 136.87 RS 136.87
Total RS 136.99
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.458 RS 21.76 RS 9.97
Total RS 9.97
Prego de Custo RS 146.96
Bonificagcdo (BDI)
Prego de Venda RS 146.96
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,
Mty FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO D shailizte slelohefrs




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGCOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA)

49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. (COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2"™ COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-8 UN 6.000 RS 20.33 | RS 121.98
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,
DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1.000 RS 169.00 | RS 169.00
Total RS 290.98
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
SERVENTE H 0.299| RS 16.21 RS 4.84
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.949| RS 21.76 RS 20.64
Total RS 25.48
Prego de Custo RS 316.46
Bonificagdo (BDI)
Pregco de Venda RS 316.46
BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4"
16.11 |(31/,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR) , COMPRIMENTO ONID SETOP ACE-
) 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, BAR-020
INSTALAGCAO E ACESSORIOS PARA FIXAGAO
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
BARRA DE APOIO (MATERIAL: ACO INOX AISI 304| ACABAMENTO:
POLIDO| MODELO: RETA|DIAMETRO TUBO: 1.1/4" [31,75MM] |
COMPRIMENTO: 40CM| INSTALACAO: PORTA ou
PAREDE |ACESSORIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS) UN 1.000 RS 134.85 RS 134.85
PARAFUSO (ROSCA: AUTO ATARRAXANTE | APLICACAO:
MADEIRA|CABECA: CHATA PHILIPS|MATERIAL: ACO| ACARAMENTO:
ZINCADO| COMPRIMENTO: 30MM| DIAMETRO: 4MM)
UN 6.000 RS 0.08 RS 0.48
Total RS 135.33
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
SERVENTE H 0.407| RS 16.21 RS 6.60
PEDREIRO H 0.407| RS 22.37 RS 9.11
Total RS 15.72
Prego de Custo RS 151.05
Bonificagcdo (BDI)
Pregco de Venda RS 151.05
BARRA DE APOIO EM ACO INOX P/LAVATORIO RETANGULAR D=32MM
16.12 L=49X64X49CM E=1,5MM (ABNT NBR 9050:2020) UNID SUDECAP 13.40.53
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
BARRA DE APOIO EM ACO INOX P/LAVATORIO RETANGULAR D=32MM
L=49X64X49CM E=1,5MM (ABNT NBR 9050:2020) UN 1.000 RS 340.00 RS 340.00
Total RS 340.00
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
SERVENTE H 0.500| RS 13.79 RS 6.90
PEDREIRO H 0.500| RS 19.45 RS 9.73
Total RS 16.62
Prego de Custo RS 356.62
Bonificagcdo (BDI)
Prego de Venda RS 356.62




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. [COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
16.13 DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL TOALHA UNID SETOimP_OZOACE—
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PORTA PAPEL-TOALHA DE PLASTICO UN 1.000 RS 35.31 RS 35.31
Total RS 35.31
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEDREIRO H 1.000 RS 22.37 RS 22.37
Total RS 22.37
Prego de Custo RS 57.68
Bonificagcdo (BDI)
Pregco de Venda RS 57.68
16.14 DISPENSER PARA GEL/ELCOOL COM RESERVATORIO 800 ML UNID SETOiuC—OlOACE—
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
DISPENSER PARA GEL/ALCOOL COM RESERVATORIO 800ML UN 1.000 RS 31.25 RS 31.25
Total RS 31.25
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEDRETRO H 1.000 RS 22.37 RS 22.37
Total RS 22.37
Prego de Custo R$ 53.62
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 53.62
16.15 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE UNID SETOP ACE-
: LIQUIDO COM RESERVATORIO 1500ML SAB-030
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO 1500ML UN 1.000 RS 43.31 RS 43.31
Total R$ 43.31
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEDRETRO H 1.000 RS 22.37 RS 22.37
Total RS 22.37
Prego de Custo RS 65.68
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 65.68
16.16 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UNID SINAPI 95544
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UN 1.000 RS 22.51 RS 22.51
Total RS 22.51
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.316 RS 21.76 RS 6.88
SERVENTE H 0.100 R$ 16.21 [ RS 1.61
Total R$ 8.50
Prego de Custo R$ 31.01
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 31.01




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. [COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
16.17 ESPELHO 60x90CM, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXACAO COM UNID SETOP ED-51150
PARAFUSOS FINESSON
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ESPELHO TIPO CRISTAL LAPIDADO ESP. 4MM M2 0.540 RS 349.77 RS 188.88
BOTOES FINESSON PARA FIXACAO DE ESPELHO, INCLUINDO
PARAFUSO E BUCHA DE FIXACAO UNID (4.000 RS 6.43 RS 25.72
Total RS 214.60
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
PEDRETRO H 0.293 RS 22.37 RS 6.56
SERVENTE H 0.293 RS 16.21 RS 4.75
Total RS 11.32
Prego de Custo RS 225.91
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 225.91
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA) , PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
16.18 ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO TN SINAPT 91015
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Servigos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA,
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 UN 1.000 RS 410.68 RS 410.68
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAC%O. AF_12/2019 UN 1.000 RS 358.83 RS 358.83
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 M 10.000 | rS 12.53 | RS 125.30
Total R$ 894.81
Prego de Custo RS 894.81
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 894.81
FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANCA MﬁDIO,
16.19 DISTANCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO UNID SETOP
. E MACANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE FRG-FEC-005
ACESSORIOS PARA FIXACﬁO E DUAS (2) CHAVES
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
FECHADURA (APLICACAO: EXTERNA|TIPO: YALE | PARAFUSOS:
INCLUSOS|N® DE CHAVE: 2|ESPELHO: CROMADO|DISTANCIA DE
BROCA: 40MM|GRAU DE SEGURANCA: MEDIO| MACANETA: ALAVANCA
EM ZAMAC) UN  |1.000 RS 78.65 | RS 78.65
Total R$ 78.65
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0.611 RS 17.87 RS 10.92
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 1.222 RS 24.92 RS 30.46
Total R$ 41.38
Prego de Custo R$ 120.03
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 120.03




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. |COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
REVESTIMENTO DE PORTA EM AGCO INOX RESISTENTE A IMPACTOS
16.20 80X40CM. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNID CP-REVEST PORTA
Mido de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0.222 RS 17.87 RS 3.96
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 0.222 RS 24.92 RS 5.53
Total RS 9.49
Servigos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
REVESTIMENTO DE PORTA EM ACO INOX RESISTENTE A IMPACTOS
80X40CM. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.000 RS 209.63 RS 209.63
Total R$ 209.63
Prego de Custo RS 219.12
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 219.12
o = SETOP
16.21 ALARME DE EMERGENCIA PARA SANITARIOS PNE SEM FIO UNID ED-50187
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0.610 RS 18.25 RS 11.13
ELETRICISTA H 0.610 RS 22.61 RS 13.79
Total RS 24.92
Servigos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ALARME DE EMERGENCIA PARA SANITARIO PNE SEM FIO UN 1.000 RS 295.65 RS 295.65
Total RS 295.65
Prego de Custo RS 320.57
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda RS 320.57
LUMINARIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO,
16.22 (COMPLETA, DIAM. 25CM, PARA UMA LAMPADA DE LED, POTENCIA [UNID SETOP ED-13357
15w
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
LUMINARIZA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO,
COMPLETA, DIAM. 25CM UNID (1.000 RS 40.30 RS 40.30
LAMPADA DE LED, BASE E-27, POTENCIA 15W UNID (1.000 RS 17.70 RS 17.70
Total R$ 58.00
Prego de Custo RS 58.00
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 58.00




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)

SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22

SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. [COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
16.23 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO TN SINAPI 89492

Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0.009] RS 59.63 RS 0.54
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA|UN 1.000
PREDIAL RS 3.19 RS 3.19
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM|UN 0.011
1000 cM3 RS 67.56 | RS 0.74
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0.017] RS 2.06 RS 0.04
Total RS 4.50
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.073| RS 17.45 RS 1.27
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.073] RS 21.76 RS 1.59
Total RS 2.86
Prego de Custo RS 7.37
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda RS 7.37

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
16.24 SOLDAVEL, DN 32MM X 1?, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UNID SINAPI 89553
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0.009] RS 59.63 RS 0.54
ADAPTADOR PVC SOLDAVEIL, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X|UN
1", PARA AGUA FRIA 1.000| RS 2.66 RS 2.66
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM|UN
1000 cM3 0.011]| RS 67.56 | RS 0.74
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0.017] RS 2.06 RS 0.04
Total RS 3.97
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.049| RS 17.45 RS 0.86
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.049| RS 21.76 RS 1.07
Total RS 1.92
Prego de Custo RS 5.90
Bonificacdo (BDI)
Pregco de Venda RS 5.90
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM

16.25 |ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UNID SINAPI 94792
INSTALAGAO
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0.013 RS 14.20 RS 0.19
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509) UN 1.000 RS 125.90 RS 125.90
Total R$ 126.09
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.260 RS 17.45 RS 4.53
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.260 RS 21.76 RS 5.65
Total RS 10.17
Prego de Custo R$ 136.26

Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 136.26




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5%(M@S)
SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. (COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25
. SINAPI 00000829
16.26 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UNID
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1.000| RS 1.32 RS 1.32
Total RS 1.32
Prego de Custo RS 1.32
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 1.32
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
. / T ! ! = SINAPI 89362
M3ty RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO D
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0.007] RS 59.63 RS 0.42
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA|UN
PREDIAL 1.000| RS 1.07 RS 1.07
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM|UN
1000 cM3 0.008| RS 67.56 | RS 0.54
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0.050] RS 2.06 RS 0.10
Total RS 2.13
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.150] RS 17.45 RS 2.62
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.150] RS 21.76 RS 3.26
Total R$ 5.88
Prego de Custo R$ 8.01
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 8.01
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
16.28 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACﬁO M SINAPI 89403
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1.061] RS 12.17 RS 12.91
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0.045| RS 2.06 RS 0.09
Total RS 13.01
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.134| RS 17.45 RS 2.34
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.134] RS 21.76 RS 2.92
Total RS 5.25
Prego de Custo RS 18.26
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda RS 18.26
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM
32 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM M SINAPI 90443
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.070] RS 17.45 RS 1.22
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.449] RS 21.76 RS 9.77
Total R$ 10.99
Prego de Custo R$ 10.99
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 10.99
CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 SETOP HID
16.30 | UNLD SIF-005




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5%(M@S)
SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. (COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0.010] RS 80.89 RS 0.81
CAIXA SIFONADA DE PVC PARA ESGOTO SANITARIO ( ALTURA:
150MM|DIAMETRO DE ENTRADA: 40MM| DIAMETRO DE SAIDA:
50MM | DIAMETRO DA CAIXA: 150MM| FORMATO DA GRELHA:[UN
QUADRADA |NUMERO DE ENTRADAS: 7|GRELHA: INCLUSA) 1.000| rs 20.60 RS 20.60
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 0.003] RS 64.92 RS 0.19
Total RS 21.60
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1.000| RS 17.45 RS 17.45
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1.000] RS 21.76 RS 21.76
Total RS 39.21
Prego de Custo RS 60.81
Bonificagcdo (BDI)
Pregco de Venda RS 60.81
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
16.31 40 MM, JUNTA SOLDﬁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE |UNID SINAPI 89724
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0.010] RS 59.63 RS 0.59
JOELHO PVC SOLDAVEL BB, 90 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO|UN
PREDIAL 1.000] RS 4.65 RS 4.65
SOLUCAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000|UN
CM3 0.015| RS 67.56 | RS 1.01
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0.021] RS 2.06 RS 0.04
Total RS 6.30
Médo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.100| RS 17.45 RS 1.75
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.100] RS 21.76 RS 2.18
Total RS 3.92
Prego de Custo RS 10.22
Bonificacdo (BDI)
Pregco de Venda RS 10.22
16.32 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL DN 50MM |UNID SUDECAP 73.27.02
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC ESGOTO, SERIE NORMAL, DN
50 MM UN 1.000| RS 1.10 RS 1.10
Total RS 1.10
Prego de Custo RS 1.10
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda RS 1.10




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5%(M@S)
SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. [COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
16.33 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE |UNID SINAPI 89732
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ANEL DE BORRACHYA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50MM UN 1.000] RS 1.69 RS 1.69
JOELHO PVC SOLDAVEL PB, 45 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO|UN
PREDIAL 1.000] RS 3.98 RS 3.98
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA|UN
ELASTICA 0.020| RS 24.61 RS 0.49
Total R$ 6.16
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.130] RS 17.45 RS 2.27
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.130| RS 21.76 RS 2.83
Total R$ 5.10
Prego de Custo RS 11.26
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 11.26
TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA
16.34 ESGOTO PREDIAL UNID SINAPI 000007097
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL UN 1.000| RS 9.01 RS 9.01
Total R$ 9.01
Prego de Custo R$ 9.01
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 9.01
16.35 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM UNID SINAPI 000020042
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
REDUCAO EXCENTRICA, PVC, DN 75 X 50 MM PARA ESGOTO
PREDIAL UN 1.000| RS 7.98 RS 7.98
Total RS 7.98
Preco de Custo RS 7.98
Bonificacdo (BDI)
Pregco de Venda RS 7.98
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA
16.36 PO ERERT UNID SINAPI 000003509
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
JOELHO PVC, SOLDAVEL,PB, 90 GRAUS, DN 75 MM PARA ESGOTO
PREDIAL UN 1.000| RS 8.31 RS 8.31
Total RS 8.31
Prego de Custo RS 8.31
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda RS 8.31




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5%(M@S)
SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. [COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
JOELHO PVC, SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU
16.37 AGUAS PLUVIAIS DREDIAIS UNID SINAPI 000020157
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
JOELHO PVC, SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM PARA ESGOTO OU
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN 1.000| RS 39.54 | RS 39.54
Total R$ 39.54
Prego de Custo R$ 39.54
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 39.54
JUNGCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 50
Moesls MM, SERIE NORMAI. PARA ESGOTO PREDIAL CHED T Rl
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
JUNCAO DE REDUQAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 50
MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1.000|] RS 22.14 RS 22.14
Total RS 22.14
Prego de Custo RS 22.14
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda RS 22.14
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RiGIDO, PB -
SERIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/
16.39 |[PISO, coM ALTURA (SAIDA) DE 50CM DO PISO, EXCLUSIVE UNID SETOP ED-50223
ESCAVACAO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
Servigos Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA,
DIAMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4™ »n 2m), INCLUSIVE
ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO
MECANICO M 2.000 RS 2.65 | RS 5.30
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO,
PB - SERIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES
M 2.000 RS 19.75 | Rs 39.50
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE
ELETRODUTO/TUBULACAO, DIAMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A
2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO M 1.500 RS 2.45 | rs 6.69
RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULACAO,
DIAMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4"™ A 2"), EXCLUSIVE
ENCHIMENTO M 0.500 RS 8.72 | RS 4.36
Total R$ 55.85
Prego de Custo R$ 55.85
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 55.85




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5%(M@S)
SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. [COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA,
16.40 DIAMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE M SETOP ENC-ALV-
: ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO 010
MECANICO
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO
MECANICO M3 0.002| RS 435.63 | RS 0.73
Total R$ 0.73
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
SERVENTE H 0.018] RS 16.21 RS 0.30
PEDREIRO H 0.073] RS 22.37 RS 1.64
Total R$ 1.94
Prego de Custo R$ 2.67
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 2.67
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
16.41 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M SINAPI 89712
ESGOTO SANITARIO
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0.011] RS 59.63 RS 0.64
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL M
(NBR 5688) 1.050| RS 11.41 RS 11.98
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM| UN
1000 CM3 0.016] RS 67.56 RS 1.10
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0.127] RS 2.06 RS 0.26
Total R$ 13.99
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.380| RS 17.45 RS 6.63
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.380] RS 21.76 RS 8.27
Total R$ 14.90
Prego de Custo R$ 28.89
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 28.89
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE
16.42 |ELETRODUTO/TUBULACAO, DIAMETROS DE 32 A 50 MM (1 1/4" A M SETOP (?1}68 TALV-
2") , EXCLUSIVE ENCHIMENTO
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
SERVENTE H 0.163] RS 16.21 RS 2.64
PEDREIRO H 0.081] RS 22.37 RS 1.82
Total R$ 4.46
Prego de Custo R$ 4.46
Bonificagdo (BDI)
Prego de Venda R$ 4.46




CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGCOS DA MAO-DE-OBRA: 85,81% (HORA) 49,5% (MES)
SINAPI: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
SETOP : MINAS GERAIS - REGIAO SUL - REF. 04/22
SUDECAP: BELO HORIZONTE - REF. 05/22
DESCRIGAO UNID. [COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
16.43 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE |UNID SINAPI 89731
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
ANEL DE BORRACHYA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50MM UN 1.000| RS 1.69 RS 1.69
JOELHO PVC SOLDAVEL PB, 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO|UN
PREDIAL 1.000] RS 3.20 RS 3.20
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA|UN
ELASTICA 0.020| Rs 24.61 | RS 0.49
Total R$ 5.38
Mdo de Obra Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.130] RS 17.45 RS 2.27
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.130| RS 21.76 RS 2.83
Total R$ 5.10
Prego de Custo RS 10.48
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda R$ 10.48
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
16.44 FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, COMPLETA - UNID SINAPI 95472
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Materiais Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM|UN
PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE 1.000| RS 9.45 | RS 9.45
ANEL, DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SATIDA DE|UN
BACIA / VASO SANITARIO 1.000| RS 11.29 | RS 11.29
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR|UN
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE
NYLON TAMANHO S-10 2.000| RS 27.42 | RS 54.84
CAIXA ACOPLADA PARA VASO SANITARIO (VER COTACAO) UN 1.000| RS 200.05 RS 200.05
KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA (VER COTACAO) UN 1.000] RS 173.82 RS 173.82
Total RS 449.45
Servigo Unid.| Coef. Pr. Unit Pr. Total
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO UN | 1.000 | R$  727.13 | RS 727.13
Total RS 727.13
Prego de Custo RS 1,176.58
Bonificacdo (BDI)
Prego de Venda RS 1,176.58




