
Planilha1

SERVIÇOS

(Etapas)

SERVIÇOS

(Descrição)

ETAPA 1 INSTALAÇÃO R$ 294.375,00

ETAPA 2 CONTINUADOS R$ 70.174,17

ETAPA 3 REINSTALAÇÃO

(Mudança de endereço)

R$ 6.800,00

SERVIÇOS

(Etapas)

SERVIÇOS

(Descrição)

ETAPA 1 INSTALAÇÃO R$ 89.625,00

ETAPA 2 CONTINUADOS R$ 70.172,40

ETAPA 3 REINSTALAÇÃO

(Mudança de endereço)

R$ 1.500,00

Valor da contratação (serviços 

continuados)

(Mensal)

 PESQUISA DE MERCADO – APURAÇÃO DE VALOR MÉDIO

(Segurança Eletrônica - Sistema de Alarme)

2016

Processo

e-PAD 2323/2016

 (Pregão Eletrônico nº 15/2016)

Edital - (pág. 40)

(doc. 2323/2016-37) 

Valor médio estimado para a 

contratação dos serviços de 

Instalação

(Parcela única)

Valor médio estimado para a 

contratação dos serviços 

continuados

(Mensal)

Valor da contratação (serviços 

de reinstalação)

(por Unidade-TRT3)

Valor médio estimado para a 

contratação dos serviços de 

reinstalação

(por Unidade-TRT3)

2016

Processo e-PAD 30440/2016  (Contrato 16SR020 - PE 15/2016)

Contrato - (pág. 18) doc. 30440/2016-1 

Valor da contratação (serviços 

de Instalação)

(Parcela única)
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Planilha1

SERVIÇOS

(Etapas)

SERVIÇOS

(Descrição)
Empresa

1

Empresa

2

Empresa

3

Empresa

4

Empresa

5

Empresa

6

Empresa

7

Empresa

8

Empresa

9

ETAPA 1 INSTALAÇÃO  R$       415.600,00  R$         493.350,00  R$        414.690,00  R$        289.800,00  R$       1.000.500,00  R$        773.821,20  R$       327.750,00  R$         1.337.220,00  R$       720.987,90  R$            641.524,34  R$            320.762,17  R$            962.286,52  R$       524.366,52  Foram 

descartados os 

orçamentos das 

empresas 4, 5 e 8 

ETAPA 2 CONTINUADOS  R$       164.581,67  R$         187.700,33  R$        117.880,25  R$        165.810,83  R$          135.232,08  R$        251.659,59  R$       142.731,67  R$            156.688,00  R$       324.814,17  R$            183.010,95  R$               91.505,48  R$            274.516,43  R$       165.285,55  FoI descartado o 

orçamento da 

empresas 9 

ETAPA 3 REINSTALAÇÃO

(Mudança de endereço)
 R$            8.000,00  R$              6.150,00  R$            5.080,00  R$            2.900,00  R$            12.500,00  R$            7.194,40  R$            3.500,00  R$              15.920,00  R$           6.445,88  R$                 7.521,14  R$                 3.760,57  R$               11.281,71  R$           6.574,06  Foram 

descartados os 

orçamentos das 

empresas 4, 5, 7 e 

8 

 R$               588.181,67  R$                  687.200,33  R$                537.650,25  R$                458.510,83  R$               1.148.232,08  R$            1.032.675,19  R$               473.981,67  R$                  1.509.828,00  R$           1.052.247,95 

*Mínimo aceitável: 50% inferior ao valor da média dos preços totais

**Máximo aceitável: 50% superior ao valor da média dos preços totais

***Valores obtidos através de pesquisa de preços junto a Fornecedores

SERVIÇOS

(Etapas)

SERVIÇOS

(Descrição)

ETAPA 1 INSTALAÇÃO R$ 524.366,52

ETAPA 2 CONTINUADOS R$ 165.285,55

ETAPA 3 REINSTALAÇÃO

(Mudança de endereço)

R$ 6.574,06

Valor médio estimado para a 

contratação dos serviços de 

Instalação

(Parcela única)

Valor médio estimado para a 

contratação dos serviços 

continuados

(Mensal)

Valor médio estimado para a 

contratação dos serviços  de 

reinstalação

(por Unidade-TRT3)

Processo

e-PAD 13001/2020

Média mensal 

sem descarte de 

orçamento

Mínimo 

aceitável*

Máximo 

aceitável**

TABELA - (SÍNTESE)

Processo e-PAD 13001/2020  Valor médio estimado para a contratação 

Valor médio 

estimado com 

descarte de 

orçamento

OBSERVAÇÃO

*** PROPOSTAS COMERCIAIS/VALOR GLOBAL/MENSAL

2022

(Proposta para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança eletrônica - sistema de alarme)

PROPOSIÇÃO TRT/SEG/017/2022

Valor médio estimado para a 

contratação dos serviços de 

Instalação

(Parcela única)

Valor médio estimado para a 

contratação dos serviços 

continuados

(Mensal)

Valor médio estimado para a 

contratação dos serviços  de 

reinstalação

(por Unidade-TRT3)
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